

určeno všem dodavatelům, kteří obdrželi
zadávací dokumentaci

Věc:

Poskytnutí dodatečných informací č. 27 k zadávacím podmínkám na základě žádosti dodavatelů (ve smyslu ust. § 49 odst. 1 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném ke dni zahájení zadávacího řízení (dále jen „ZVZ“))

Název veřejné zakázky:	Výstavba objektu pro projekt RICE
Evidenční číslo formuláře/zakázky:	343885
Zadavatel:	Západočeská univerzita v Plzni sídlo: Univerzitní 8, 306 14 Plzeň IČ: 49777513
Zástupce zadavatele:	Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol. se sídlem Vlastina 23, 323 00 Plzeň

Zástupce Zadavatele v souladu s ust. § 49 odst. 2 ZVZ tímto poskytuje na základě doručených žádostí o poskytnutí dodatečných informací všem dodavatelům, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci k veřejné zakázce, následující odpovědi na doručené žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

A. Dotaz dodavatele k zadávacím podmínkám:

V dodatečné informaci č. 24 ze dne 31. 5. 2013 je uvedeno:

„Odpověď na dotaz dodavatele č. 1: V komentáři souboru M. Word Přílohy č. 14 Časový harmonogram zadavatel uvedl poznámku „Milníky definuje uchazeč (Zhotovitel) - milníky musí postihovat hlavní události v rámci realizace Díla a musí být kontrolovatelné.“ Zadavatel předpokládá, že uchazeč definuje minimálně 6 milníků (1x SO - HSV, 1x PS, 1xPKV, 1xKV, 1xKZ ležící na předpokládané kritické cestě), které v Závazném návrhu smlouvy nejsou definované (tj. mezi takto počítaný milník nelze např. počítat RDZ, dle čl. 10.1.5 Smlouvy musí být do 90 dnů od podpisu Smlouvy apod., v počtu 6 milníků nelze započítat ani Předběžné převzetí díla = konec Časového harmonogramu).“

Žádáme o vysvětlení, co znamenají zkratky PKV, KV a KZ.

Odpověď na dotaz dodavatele k zadávacím podmínkám:

Zkratka „PKV“ znamená „**Předkomplexní vyzkoušení**“ dle článku 18.9. Závazného návrhu smlouvy o dílo.

Zkratka „KV“ znamená „**Komplexní vyzkoušení**“ dle článku 18.10. Závazného návrhu smlouvy o dílo.

Zkratka „KZ“ znamená „**Komplexní zkouška**“ dle článku 18.11. Závazného návrhu smlouvy o dílo.

B. Dodatečná informace na základě doručených žádostí dodavatelů o prodloužení lhůt v zadávacím řízení:

Žádost dodavatele č. 1:

Společnost XY a.s. jako uchazeč o VZ 343885 ve výběrovém řízení na generálního dodavatele projektu Výstavba objektu pro projekt RICE, si vzhledem k předsedou vlády RNDr. Petrem Nečasem dne 2.6.2013 vyhlášenému stavu nouze a stupni ohrožení (3.) dovoluje požádat zadavatele o posunutí termínu o 7 pracovních dní. Vzhledem ke kompletnosti předmětné nabídky na pracovišti společnosti v Praze a k dnešnímu dni těžko odhadnutelnému vývoji v nejbližších hodinách považujeme tuto žádost o odůvodněnou.

Žádost dodavatele č. 2:

Vzhledem k nastalé výjimečné nepředvídatelné situaci v podobě záplav, jsme nuceni Vás požádat o prodloužení termínu odevzdání nabídky.

V současné situaci my i naši subdodavatelé musíme přednostně plnit jiné povinnosti k zajištění ochrany osob, jejich zdraví a v neposlední řadě i majetku. Jedná se i o naše rozestavěné stavby postižené záplavami.

Z tohoto důvodu Vás žádáme o prodloužení termínu odevzdání nabídky, abychom byli schopni předat nabídku v požadované kvalitě.

Žádost dodavatele č. 3:

Dovolte mi se na Vás touto cestou obrátit v souvislosti s odevzdáním nabídek pro veřejnou zakázku „Výstavba objektu pro projekt RICE“, který aktuálně připravujeme.

Od počátku zahájení realizace díla je naším cílem připravit, co možná nejlepší technické řešení projektu. Avšak značná komplikovanost vlastní nabídky s sebou přináší také vysokou úroveň technického řešení a s tím i vysoké nároky na potenciální subdodavatele technologických komponent. Bohužel nám tato skutečnost činila určité problémy, jelikož hledání detailní technické shody se subdodavateli nebylo z počátku jednoduché.

V současné chvíli jsou hotovy veškeré výpočty a technická jednání, které potvrzují dosažení požadovaných parametrů, ale doposud nejsou všechny dohody podloženy technicky jasnými nabídkami od subdodavatelů.

Druhým bodem, který nám do určité míry činí komplikace, je odhadování a oceňování nákladů na kabeláž a montáž, jejíž oceňování je náročnější, pokud se neopíráme o prováděcí projekt.

Žádost dodavatele č. 4:

Z důvodu aktuální krizové povodňové situace v hl. městě Prahy a nařízené evakuace městské části Praha XY, kde má sídlo společnost XY, a.s. není možno v požadovaném termínu dle zadávací dokumentace připravit nabídku k veřejné zakázce „Výstavba objektu pro projekt RICE“. I přes veškerou snahu není možno za současné situace nabídku podat.

Z tohoto objektivního důvodu žádáme zadavatele o adekvátní prodloužení termínu pro odevzdání nabídky o 10 pracovních dní.

S ohledem na větší počet žádostí o prodloužení lhůty pro podání nabídek uchazečů a vzhledem k Rozhodnutí vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro některé kraje ČR z důvodu vzniklé krizové situace spočívající v ohrožení životů, zdraví a značného rozsahu ohrožení majetku v důsledku rozsáhlé živelní pohromy ze dne 2. června 2013, prodlužuje Zadavatel lhůty v zadávacím řízení následovně:

Lhůta pro podání žádosti o poskytnutí zadávací dokumentace se nově stanoví na 18. 6. 2013, v 10:00 hodin.

Lhůta pro podání nabídek se nově stanoví na 18. 6. 2013, v 10:00 hodin.

Termín otevírání obálek s nabídkami se pak nově stanoví na 18. 6. 2013, v 11:00 hodin.

V Plzni dne 5. června 2013



.....
Mgr. Ing. Eva Rafajová
i.s. JUDr. Daniel Volopich, advokát
Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol.
v plné moci za zástupce zadavatele