

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Pro jednací řízení bez uveřejnění podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Veřejná zakázka na

„Výstavba objektu pro Regionální technologický institut (RTI) vč. zpracování dokumentace pro provádění stavby - dodatečné stavební práce – 2. část“

provedl za OHL ŽS, a.s.: 20.6.12

POKYNY PRO UCHAZEČE

1. OBECNÉ POKYNY

- 1.1. Zadávací řízení se řídí Zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon). Náležitosti zadávacího řízení, které nejsou specificky uvedeny v této zadávací dokumentaci pro uchazeče, jsou dány ustanoveními tohoto zákona.
- 1.3. Uchazeč ponese všechny náklady související s přípravou a podáním své nabídky a zadavatel nebude mít v žádném případě odpovědnost za tyto náklady, bez ohledu na provedení a výsledky zadávacího řízení.
- 1.4. Dny uváděné ve lhůtách znamenají dny kalendářní.

2. ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, FINANCOVÁNÍ

Veřejnou zakázku zadává Západočeská univerzita v Plzni, IČ 49777513, se sídlem Univerzitní 8, 306 14 Plzeň, zastoupená rektorkou doc. PaedDr. Ilonou Mauritzovou, Ph.D. (dále jen ZČU). Veřejná zakázka bude financována z Operačního programu VaVpI.

3. PŘEDMĚT, TECHNICKÉ PODMÍNKY A DOBA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem veřejné zakázky je 2. část dodatečných stavebních prací při realizaci stavby „Výstavba objektu pro Regionální technologický institut (RTI) vč. zpracování dokumentace pro provádění stavby“.

Podrobný popis prací (v jednotlivých Technických listech změn) je specifikován v příloze Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo uzavřené dne 29.6.2011. Návrh Dodatku č. 3 je přílohou této Zadávací dokumentace.

Předpokládané zahájení:	Doba a místo plnění:
Ukončení nejpozději do:	ihned po uzavření Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo dle termínu ve Smlouvě o dílo ze dne 29.6.2011
Místem plnění je:	Fakulta strojní – hala RTI – Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 22, Plzeň

4. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

Zadavatel v souladu s § 51 odst. 3 ZVZ nepožaduje po uchazeči prokázání kvalifikace.

5. NABÍDKOVÁ CENA, MĚNA

Celková nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná a bude zahrnovat veškeré náklady spojené s plněním veřejné zakázky. Nabídková cena bude stanovena v Kč. Nabídková cena bude uvedena v členění cena bez DPH, výše DPH a cena včetně DPH.

6. OBSAH NABÍDKY

Nabídka bude obsahovat krycí list nabídky, jehož vzor je v příloze č. 1 této Zadávací dokumentace a návrh Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou za uchazeče jednat (viz příloha č. 2 této Zadávací dokumentace).

7. PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

Nabídka bude zpracována v českém jazyce. Zadavatel nedisponuje elektronickými prostředky, které by umožnily elektronické podání nabídky, a proto se nabídka může podat pouze v listinné podobě a to **nejpozději do 27.6.2012 do 11:00 hodin** na adresu sídla zadavatele (podatelna – úřední hodiny 7:00 až 14:00 hodin). Nabídka se podává v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, na které musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení podle § 71 odst. 6 zákona. Obálka musí být označena názvem „NEOTVÍRAT – VZ – RTI – dodat. stav. práce – 2. část“.

Uchazeč předloží nabídku v jednom vyhotovení. Zadavatel doporučuje všechny listy nabídky navzájem pevně spojit či sešít tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Uchazeč předloží celou nabídku též v elektronické podobě na CD ve formátu *.pdf (skenovanou), návrh smlouvy bude též předložen ve formátu *.doc nebo kompatibilním. V případě odchylek elektronické verze platí nabídka předložená v listinné podobě.

8. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA, ZPŮSOB HODNOCENÍ

Vzhledem k tomu, že se jedná o jednací řízení bez uveřejnění zadávané jednomu zájemci, nestanovuje zadavatel hodnotící kritéria ani způsob hodnocení nabídek.

9. NÁKLADY UCHAZEČE SPOJENÉ S PODÁNÍM NABÍDKY

Všechny náklady související s přípravou a podáním nabídky hradí výhradně uchazeč.

10. OBCHODNÍ PODMÍNKY, VČETNĚ PLATEBNÍCH PODMÍNEK

Obchodní podmínky vč. platebních podmínek stanoví vzorový návrh Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo, který je přílohou č. 2 této Zadávací dokumentace. Uchazeč je oprávněn do vzorového návrhu Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo doplnit pouze údaje v místě označeném žlutou barvou. Žádné další zásahy do vzorového návrhu Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo nejsou přípustné.

Návrh Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo musí být ze strany uchazeče podepsán statutárním orgánem nebo osobou k tomu statutárním orgánem zmocněnou či pověřenou. Originál či


úředně ověřená kopie zmocnění či pověření musí být v takovém případě součástí návrhu smlouvy uchazeče.

Přílohy:

- 1) Krycí list nabídky
- 2) Návrh Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo
- 3) Položkový výkaz výměr dodatečných stavebních prací – 2. část - ve formě jednotlivých Technických listů změn (TLZ č. 13, 17, 18, 20 – 23) – v digitální podobě

V Plzni dne 13.června 2012




doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D.
rektorka

Příloha č. 1

Krycí list nabídky

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:

Název veřejné zakázky: „Výstavba objektu pro Regionální technologický institut (RTI) vč. zpracování dokumentace pro provádění stavby – - dodatečné stavební práce – 2. část“

Zadavatel: Západočeská univerzita v Plzni
IČ: 49777513
Adresa sídla: Univerzitní 8, 306 14 Plzeň
Osoba oprávněná za zadavatele jednat: doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D., rektorka

Uchazeč:

Obchodní firma/název: OHL ŽS, a.s.
Sídlo: Burešova 938/17, 660 02 Brno - Veveří
Právní forma: akciová společnost
IČ: 463 42 796
DIČ: CZ 463 42 796
Osoba oprávněná jednat za uchazeče: Ing. Jiří Kápl, ředitel Divize Plzeň
Bank.spojení: 35004001/2700
Osoby zmocněné k zastupování:

Nabídková cena:

Popis	Cena v Kč bez DPH	Výše DPH v Kč	Cena v Kč včetně DPH
Nabídková cena za dodatečné stavební práce – 2.část celkem			

Datum

.....
OHL ŽS, a.s.
Ing. Jiří Kápl, jednající za OHL ŽS, a.s.
příp. jiná oprávněná osoba - podpis
(doplní uchazeč)

Příloha č. 2

DODATEK č. 3
ke
SMLOUVĚ O DÍLO
č. zhotovitele:
č. objednatele: 2124/0002/11
ze dne 29.6.2011
podle § 536 a následujících obchodního zákoníku

OHL ŽS, a.s.

Burešova 938/17

660 02 Brno - Veveří

IČO: 46342796

DIČ: CZ46342796

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle B, vložka 695
zastoupená Ing. Jiřím Káplem, ředitelem Divize Plzeň
jako **zhotovitel**

a

Západočeská univerzita v Plzni

Univerzitní 8

306 14 Plzeň

IČ: 49777513

DIČ: CZ49777513

zastoupená doc. PaedDr. Ilonou Mauritzovou, Ph.D., rektorkou

kontaktní osoba: Ing. Tomáš Linda, tel. 377 63 1315, 602 315 343,

e-mail: tlinda@sra.zcu.cz

jako **objednatel**

Vzhledem k nutnosti provedení **2. části** nepředvídaných **dodatečných stavebních prací** (rozšíření předmětu plnění) – úprava silové elektroinstalace (nerealizované rozvaděče 24kV, náhrada žárovek, změna trasy kabelů, doplnění zásuvkové skříně 24 V), provedení žb přejezdových roznášecích desek nad kolektorem, přeložka stavenišť rozvodů NN a vody stavby Ústavu umění a designu, změna provedení rozvodů tlakového vzduchu, změna v rozvodech zdravotnické (odvodnění a přívod vody v Technické místnosti, odvody kondenzátu), změny související s umístěním chladicího stroje (propojení oddělených částí potrubím, pomocné rámy kondenzátoru, měření a regulace), změna zmenšení prosklení severní a východní fasády (vícepráce), dále vzhledem k některým neprováděným pracím (méněpráce) - změna provedení sádkartonových podhledů (výšková úroveň, nerealizace části SDK podhledů), nerealizace atypického transformátoru zkušebního stendu pohonu vozidel, nerealizace lištových polí v hale, nerealizace elektropohonů stávajících střešních světlíků, nerealizace přípojek chladicí vody - se smluvní strany dohodly na úpravě této Smlouvy o dílo na akci „**Výstavba objektu pro Regionální technologický institut (RTI) vč. zpracování dokumentace pro provádění stavby**“. Tyto změny zadání jsou nutné pro řádné provedení díla a nebyly známy před zahájením výběrového řízení.

Tímto Dodatkem č. 3 se mění čl. II. Specifikace díla, čl. V. Cena za dílo, platební podmínky.

Nové znění příslušných článků smlouvy o dílo zní:

II.

Specifikace díla

Předmět smlouvy a Dodatku č. 2 se upravuje dle položkového rozpočtu méněprací – 2. část a dodatečných stavebních prací – 2. část, který je přílohou tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo.

V.

Cena za dílo, platební podmínky

Celková cena za dílo se upravuje takto:

1. Celková cena díla dohodnutá Smlouvou o dílo a Dodatkem č. 2:

Méněpráce dle Dodatku č. 3	48 647 920,30 Kč bez DPH
Vícepráce dle Dodatku č. 3	- 1 913 820,22 Kč bez DPH
Celková nová cena díla dle Dodatku č. 3 bez DPH	 Kč bez DPH
DPH 15%	 Kč
DPH 20%	0,00 Kč
CELKEM dle DODATKU č. 3 vč. DPH	 Kč
	 Kč

Tato cena je stanovena na základě přiložených rozpočtů méněprací dle Technických listů změn (TLZ) č. 13 – 16, 19 – 20, 22 – 23 a dodatečných stavebních prací dle jednotlivých TLZ č. 13, 17 – 18, 20 – 23, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3.

Tímto Dodatkem č. 3 se dále stává nedílnou součástí Smlouvy o dílo příloha s položkovými rozpočty TLZ.

Ostatní články a ujednání smlouvy o dílo zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

v Plzni dne

v Českých Budějovicích dne

.....
 objednatel
 doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D.
 rektorka ZČU v Plzni

.....
 zhotovitel
 Ing. Jiří Kápl
 jednající za OHL ŽS, a.s.

Přílohy:

Položkové rozpočty – méněpráce – 2. část – TLZ č. 13–16, 19–20, 22–23
 Položkové rozpočty – dodatečné stavební práce – 2. část – TLZ č. 13, 17–18, 20–23
 (vícepráce)