

Zadávací dokumentace

ve smyslu ustanovení § 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Název veřejné zakázky:

Výstavba objektu pro projekt RICE



ZÁPADOČESKÁ
UNIVERZITA
V PLZNI

otevřené nadlimitní řízení

OBSAH

1.	INFORMACE O ZADAVATELI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	3
2.	PREAMBULE	4
2.1.	PODMÍNKY PŘÍSTUPU K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI	4
2.2.	DODATEČNÉ INFORMACE A DALŠÍ PODMÍNKY	6
3.	PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	7
3.1.	TECHNICKÉ PODMÍNKY	8
3.2.	KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DLE CPV	8
3.3.	PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	9
3.4.	DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	9
4.	KVALIFIKACE UCHAZEČŮ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	10
4.1.	OBEČNÉ ZÁSADY	10
4.1.1.	<i>Prokázání splnění kvalifikace a důsledky nesplnění kvalifikace</i>	<i>10</i>
4.1.2.	<i>Doklady prokazující splnění kvalifikace</i>	<i>10</i>
4.1.3.	<i>Prokazování splnění kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů</i>	<i>10</i>
4.1.4.	<i>Prokazování kvalifikace certifikátem</i>	<i>10</i>
4.1.5.	<i>Zahraniční uchazeči</i>	<i>10</i>
4.1.6.	<i>Další způsoby prokázání kvalifikace</i>	<i>11</i>
4.1.7.	<i>Více uchazečů podávajících společnou nabídku</i>	<i>11</i>
4.2.	ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY	11
4.3.	PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY	13
4.4.	EKONOMICKÁ A FINANČNÍ ZPŮSOBILOST'	14
4.5.	TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY	14
5.	PODMÍNKY	17
5.1.	OBCHODNÍ PODMÍNKY	17
5.2.	PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY	17
5.3.	ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY	17
5.4.	STŘET ZÁJMŮ	18
5.5.	SUBDODÁVKY	18
5.6.	OSTATNÍ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	18
5.7.	DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE	19
6.	ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY UCHAZEČE	20
6.1.	LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDKY	21
6.2.	ZADÁVACÍ LHŮTA	22
6.3.	JISTOTA	22
6.4.	OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK	23
7.	HODNOCENÍ NABÍDEK, OZNÁMENÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY	24
7.1.	HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK	24
7.2.	VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE	24
8.	OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ ZADAVATELE	25
9.	SEZNAM PŘÍLOH	26



1. Informace o zadavateli veřejné zakázky

Zadavatel veřejné zakázky:

Název:	Západočeská univerzita v Plzni
Sídlo:	Plzeň, Univerzitní 8, PSČ 306 14
Jednající:	doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D., rektorka
IČO:	497 77 513

Další údaje:

Název veřejné zakázky:	Výstavba objektu pro projekt RICE
Evidenční číslo zakázky:	343885

Zástupce zadavatele - subjekt pověřený organizací zadávacího řízení ve smyslu ustanovení § 151 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů:

Název:	JUDr. Daniel Volopich, advokát JUDr. Tomáš Tomšíček, advokát vykonávající advokátní praxi ve sdružení pod názvem Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol.
Sídlo:	Vlastina 23, 323 00 Plzeň
IČO:	128 44 012
DIČ:	CZ6407022358
Telefon:	+420 377 519 999
Fax:	+420 377 519 988
Kontaktní osoba:	Mgr. Ing. Eva Rafajová, zcu@akvt.cz

2. Preamble

Tato veřejná zakázka je zadávána zadavatelem veřejné zakázky (dále též „Zadavatel“) na základě zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále též „ZVZ“), ve znění pozdějších předpisů.

Zadávací řízení se řídí rovněž Pravidly pro výběr dodavatelů v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (dále jen „OP VaVpI“), které jsou Přílohou č. 2 Příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI v platném znění.

Název projektu: **Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE)**

Číslo projektu: CZ.1.05/2.1.00/03.0094

Veřejná zakázka je podle své přepokládané hodnoty významnou veřejnou zakázkou na stavební práce podle ustanovení § 9 ZVZ. V rámci této veřejné zakázky je postupováno podle ustanovení platných pro zadávání nadlimitních, resp. významných veřejných zakázek.

Pokud je v obsahu této zadávací dokumentace užíván pojem „uchazeč“, vztahuje se tento pojem rovněž na situace, ve kterých ZVZ užívá pojem „dodavatel“.

Tato veřejná zakázka byla předběžně oznámena ve smyslu ust. § 86 ZVZ uveřejněním předběžného oznámení dne 25. ledna 2013.

Informace a údaje uvedené v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách vymezují závazné požadavky Zadavatele na zpracování nabídky a plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je uchazeč povinen při zpracování své nabídky respektovat a ve své nabídce je akceptovat. Neakceptování požadavků Zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek a může být důvodem pro vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení.

Přílohy zadávací dokumentace jsou její nedílnou součástí. Zadávací dokumentace je zpracována v českém jazyce.

2.1. Podmínky přístupu k zadávací dokumentaci

Tato zadávací dokumentace se skládá z vlastního textu zadávací dokumentace a z celkem šestnácti (16) příloh.

Zadavatel uveřejnil ode dne uveřejnění oznámení o zakázce na profilu Zadavatele

(<https://profilzadavatelezapadoceskauniverzityvplzni49777513.allycon.eu/>) zadávací dokumentaci a přílohy č. 1 až 11 a 14 až 16 zadávací dokumentace.

Příloha č. 12 (Technické podmínky - požadavky na výkon a funkci díla ze dne 15. 3. 2013) a Příloha č. 13 (Orientační položkový rozpočet) na profilu Zadavatele uveřejněny nebyly. Důvodem je, že tyto části zadávacích podmínek obsahují informace, které Zadavatel považuje za důvěrné či za obchodní tajemství, pročez v souladu s ust. § 152 ZVZ Zadavatel využil svého práva stanovit podmínky pro předání těchto částí zadávací dokumentace dodavatelům.

Pro vyloučení jakýchkoli pochybností Zadavatel upřesňuje, že podle níže uvedených podmínek bude dodavatelům předávána **pouze Příloha č. 12 (Technické podmínky - požadavky na výkon a funkci díla ze dne 15. 3. 2013) a Příloha č. 13 (Orientační položkový rozpočet)**. Samotný text zadávací dokumentace a přílohy č. 1 až 11 a 14 až 16 mohou dodavatelé získat stažením z profilu Zadavatele (<https://profilzadavatelezapadoceskauniverzityvplzni49777513.allycon.eu/>).

Zadavatel stanovil následující podmínky a postup předání Přílohy č. 12 a Přílohy č. 13, které obsahují důvěrné informace či obchodní tajemství Zadavatele a jež nebyly uveřejněny na profilu Zadavatele:

- Přílohy č. 12 a 13 budou dodavatelům předávány v elektronické podobě na DVD, a to na základě žádosti dodavatele.
- Žádost o poskytnutí Přílohy č. 12 a 13 musí být **adresována výhradně jen zástupci Zadavatele** (viz bod 1. této zadávací dokumentace), **nikoliv Zadavateli**.
- Přílohy č. 12 a 13 budou dodavatelům předány pouze na základě podpisu „Dohody o mlčenlivosti, ochraně informací a zákazu jejich zneužití“ (dále jen „Dohoda“). Znění Dohody je Přílohou č. 11 této zadávací dokumentace, jež byla uveřejněna na profilu Zadavatele.
- Postup předání Přílohy č. 12 a 13 zadávací dokumentace formou návštěvy sídla zástupce Zadavatele:
 1. Dodavatel vyplní a osoba oprávněná jednat jménem či za dodavatele podepíše Dohodu (tj. Přílohu č. 11 zadávací dokumentace, jež je uveřejněna na profilu Zadavatele). Zástupce dodavatele se dostaví s jedním vyhotovením podepsané Dohody do sídla zástupce Zadavatele (viz bod 1 zadávací dokumentace), a to v pracovní dny vždy od 09:00 hod. do 16:00 hod.
 2. Bude-li Dohoda podepsána osobou oprávněnou jednat za dodavatele na základě plné moci, musí být přílohou Dohody originál či kopie plné moci, z níž musí jednoznačně vyplývat zmocnění k úkonům, jež mohou zavazovat dodavatele k povinnostem, které jsou předmětem Dohody.
 3. Pracovník zástupce Zadavatele (po předložení vyplněného a podepsaného vyhotovení Dohody, popř. včetně plné moci, z níž bude vyplývat zmocnění k jednání ve věci uzavření Dohody) předá zástupci dodavatele jedno vyhotovení Dohody podepsané ze strany Zadavatele a DVD, jehož obsahem bude Příloha č. 12 a Příloha č. 13 této zadávací dokumentace.
 4. Vyhotovení Dohody předložené ze strany dodavatele si zástupce Zadavatele ponechá. Zástupce Zadavatele si též ponechá originál či kopii plné moci dle bodu 2. výše.
 5. Dostaví-li se do sídla zástupce Zadavatele, za účelem převzetí Přílohy č. 12 a 13 zadávací dokumentace, osoba odlišná od osoby, jež podepsala Dohodu, bude tato osoba povinna předložit zástupci Zadavatele plnou moc, z níž musí jednoznačně vyplývat zmocnění k převzetí Přílohy č. 12 a 13 za dodavatele.
 6. Zástupce dodavatele, jež se dostaví do sídla zástupce Zadavatele za účelem převzetí Přílohy č. 12 a 13 zadávací dokumentace, bude povinen předložit pracovníkovi zástupce Zadavatele osobní doklad totožnosti.
- Postup zaslání Přílohy č. 12 a 13 zadávací dokumentace korespondenčně:
 1. Dodavatel vyplní a osoba oprávněná jednat jménem či za dodavatele podepíše Dohodu (tj. Přílohu č. 11 zadávací dokumentace, jež je uveřejněna na profilu Zadavatele). Dodavatel odešle, spolu s žádostí o zaslání Přílohy č. 12 a 13 a s uvedením doručovací adresy, vyhotovení podepsané Dohody na adresu sídla zástupce Zadavatele (viz bod 1 zadávací dokumentace).
 2. Bude-li Dohoda podepsána osobou oprávněnou jednat za dodavatele na základě plné moci, musí být přílohou Dohody originál či kopie plné moci, z níž musí jednoznačně vyplývat zmocnění k úkonům, jež mohou zavazovat dodavatele k povinnostem, které jsou předmětem Dohody.
 3. Zástupce Zadavatele odešle na adresu dodavatele jedno vyhotovení Dohody podepsané ze strany Zadavatele a DVD, jehož obsahem bude Příloha č. 12 a Příloha č. 13 této zadávací dokumentace.
 4. Vyhotovení Dohody zasláné ze strany dodavatele si zástupce Zadavatele ponechá. Zástupce Zadavatele si též ponechá originál či kopii plné moci dle bodu 2. výše.

Zadavatel výslovně upozorňuje na skutečnost, že nebudou-li splněny uvedené Zadavatelem stanovené podmínky pro předání Přílohy č. 12 a 13 zadávací dokumentace, Zadavatel Přílohu č. 12 a 13 zadávací dokumentace dodavateli nepředá.

2.2. Dodatečné informace a další podmínky

Dodavatel je oprávněn po Zadavateli požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám. V takovém případě dodavatel **doručí písemnou žádost o dodatečné informace zástupci Zadavatele** (viz bod 1. této zadávací dokumentace), nikoliv Zadavateli, **a to nejpozději ve lhůtě 6 pracovních dnů před uplynutím stanovené lhůty pro podání nabídek. Zadavatel uveřejní dodatečné informace na svém profilu.**

V případě, že bude obsahem dodatečných informací některá informace, k níž se váže obchodní tajemství Zadavatele či jež je ze strany Zadavatele považována za důvěrnou, dodatečná informace nebude na profilu Zadavatele uveřejněna. Taková dodatečná informace bude zaslána pouze dodavatelům, kterým Zadavatel předal přílohu č. 12 a 13, tj. těm dodavatelům, kteří se stali stranou Dohody dle bodu 2.1 této zadávací dokumentace.

Pokud Zadavatel zcela výjimečně odkazuje v zadávací dokumentaci na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, které platí pro určitou osobu, příp. její organizační složku za příznačné, patenty a vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pak ve smyslu ust. § 44 odst. 11 ZVZ platí, že Zadavatel výslovně připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

3. Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je stavba díla, tj. vybudování světově unikátní vědeckovýzkumné infrastruktury pro oblast Inteligentních průmyslových systémů, a dále dodávka a montáže vestavěné technologie a vybavení nezbytných k provedení předmětu veřejné zakázky v rozsahu a za podmínek stanovených touto zadávací dokumentací. Součástí předmětu této veřejné zakázky jsou i projekční práce, a to stavební i technologické práce.

Náročnost realizace předmětu plnění je umocněna požadavkem na propojení složitých technologií a působivého a nezaměnitelného architektonického provedení díla. Využití nejmodernějších a nejnovějších špičkových technologií a postupů za účelem realizace předmětu plnění veřejné zakázky je nezbytnou podmínkou pro řádnou a úspěšnou realizaci předmětu plnění veřejné zakázky.

Cílem této veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo (dále též „**Smlouva**“) s vítězným uchazečem veřejné zakázky, jejímž předmětem budou **stavební práce** spočívající ve výstavbě objektů pro projekt Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE), dodávka a montáže technologie (jedná se zejména, a nikoliv výlučně, o technologii halové laboratoře a zkušebny vysokonapěťové výkonové elektroniky a dopravní techniky) a vybavení nezbytných k provedení předmětu veřejné zakázky včetně vypracování a dodání veškeré nezbytné dokumentace, a to zejména **realizační dokumentace Zhotovitele (RDZ), dokumentace skutečného provedení díla (DSPD), průvodní dokumentace (PD) a další dokumentace, a to za podmínek a v rozsahu stanovených touto zadávací dokumentací a jejími přílohami, které tvoří její nedílnou součást.**

Předmětem veřejné zakázky bude též bezplatný **servis a údržba díla**, a to po dobu dvaceti čtyř (24) měsíců ode dne podpisu protokolu o Předběžném převzetí Díla, vše dle podmínek uvedených v článku XIV. Smlouvy, jež je **Přílohou č. 7** této zadávací dokumentace.

Detailní specifikace předmětu plnění veřejné zakázky a závazků Zhotovitele je stanovena zejména v Přílohách č. 12 (Technické podmínky - požadavky na výkon a funkci díla ze dne 15. 3. 2013) a č. 7 (Závazný návrh Smlouvy) této zadávací dokumentace.

Níže uvedené technické podmínky předmětu plnění díla jsou uvedeny jako minimální požadavky, které musí dílo vč. souvisejících dodávek splňovat. V případě, že uchazeč nabídne dílo, které nebude odpovídat níže uvedeným technickým podmínkám nebo nebude obsahovat všechny níže popsané součásti, bude ze zadávacího řízení vyloučen na základě nesplnění zadávacích podmínek stanovených Zadavatelem v zadávacím řízení.

Zadavatel výslovně upozorňuje na skutečnost, že uchazeči jsou zcela odpovědní za dostatečně pečlivé prostudování zadávací dokumentace a zejména všech příloh a jakýchkoliv dodatečných informací k zadávacím podmínkám. Uchazeči jsou též plně odpovědní za důkladné prostudování zadávacích podmínek za účelem získání spolehlivých informací ve vztahu ke všem podmínkám a povinnostem, které mohou jakýmkoliv způsobem ovlivnit cenu a správnost nabídky.

Zadávací řízení na zadání této veřejné zakázky s názvem „Výstavba objektu pro projekt RICE“ bylo již dříve Zadavatelem realizováno (řízení bylo uveřejněno dne 27. 12. 2011 ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem veřejné zakázky 104163). Toto předchozí zadávací řízení bylo však Zadavatelem zrušeno (oznámení o zrušení zadávacího řízení uveřejněné dne 18. 12. 2012 pod evidenčním číslem veřejné zakázky 104163). V souvislosti s uvedeným Zadavatel výslovně upozorňuje, že zadávací podmínky pro zadání této nové veřejné zakázky se neshodují se zadávacími podmínkami, jež Zadavatel stanovil v původním (zrušeném) zadávacím řízení. S ohledem na uvedené nelze tedy v tomto novém zadávacím řízení aplikovat podmínky a používat dokumenty, jež byly stanoveny v původním (zrušeném) zadávacím řízení.

3.1. Technické podmínky

Předmět plnění veřejné zakázky spočívá v provedení projekčních, přípravných, výrobních, stavebních a stavebně montážních prací, nutných k přípravě provedení, k řádnému provedení, k dokončení ve stanovených lhůtách, k předání stavby objednateli a k její kolaudaci a zahrnuje veškeré v této souvislosti potřebné práce, dodávky a služby, včetně zpracování veškeré nezbytné dokumentace, a to zejména realizační dokumentace zhotovitele pro realizaci díla, zpracování průvodní dokumentace (manuály, návody, instrukce, provozní dokumentace - obsahující zejména návrh provozních a bezpečnostních předpisů, předpisy a návody na obsluhu a provoz, opravy a údržbu zařízení), projektové dokumentace skutečného provedení díla, zhotovení a instalaci dočasného informačního panelu, zpracování pasportů objektu vybudovaných v rámci díla.

Rozsah, požadovaná kvalita a způsob provedení díla jsou podrobně specifikovány technickými podmínkami, které jsou obsaženy zejména v **Příloze č. 12** (Technické podmínky - požadavky na výkon a funkci díla ze dne 15. 3. 2013) této zadávací dokumentace. Dílo musí být realizováno též za podmínek uvedených v **Příloze č. 7** (Závazný návrh Smlouvy) této zadávací dokumentace. Dílo zahrnuje stavby a práce dočasné povahy, nutné k provádění díla a k uvedení díla do provozu.

Dílo zahrnuje rovněž obstarání všech potvrzení a rozhodnutí správních a jiných subjektů nezbytných pro provádění, předání a převzetí díla, kolaudaci a užívání díla, nebudou-li obstarána objednatelem či jeho zástupci. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností Zadavatel uvádí, že pro provedení druhého nadzemního podlaží nad místnostmi označenými jako EV100, EV101 bude rovněž nutno obstarat a zajistit veškerá nezbytná potvrzení a rozhodnutí správních a jiných subjektů nezbytných pro provedení a řádné dokončení druhého nadzemního podlaží nad místnostmi označenými jako EV100 a EV101, přičemž veškerá tato nezbytná povolení a rozhodnutí je povinen zajistit vlastním nákladem Zhotovitel. Pro účely splnění této povinnosti poskytne Zadavatel Zhotoviteli nezbytnou součinnost, zejména se zaváže vystavit Zhotoviteli nezbytné plné moci, budou-li takové pro splnění této povinnosti zapotřebí. Podrobné podmínky plnění této povinnosti jsou uvedeny v článku II. Smlouvy (v **Příloze č. 7** - Závazný návrh Smlouvy).

Zadávací dokumentace obsahuje v souladu se ZVZ **technické podmínky**. Veřejná zakázka je veřejnou zakázkou na stavební práce podle § 9 ZVZ, jejíž součástí je i projektová činnost. Zadavatel využil svého práva daného mu ustanovením § 44 odst. 5 ZVZ a dokumenty podle ustanovení § 44 odst. 4 ZVZ nahradil **technickými podmínkami vyjádřenými formou požadavků na výkon nebo funkci** podle ustanovení § 46 odst. 5 ZVZ.

3.2. Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle CPV

Popis:	CPV:
STAVEBNÍ ČÁST:	
Výstavba výzkumných a testovacích zařízení	45214620-2
Výstavba laboratoří	45214610-9
Výstavba univerzitních objektů	45214420-0
Výstavba elektráren a tepláren	45251000-1
Výstavba administrativních budov	45213150-9
Příprava návrhů a projektů, odhad nákladů	71242000-6
Technické projekty pro provádění stavebně inženýrských prací	71322000-1

TECHNOLOGICKÁ ČÁST:	
Elektromotory, generátory a transformátory	31100000-7
Měniče	31155000-7
Systémy pro řízení napětí	31161900-1
Rozvaděče středního napětí	31214520-0
Elektrické rozvodné a řídicí zařízení	31200000-8
Elektrická zařízení k spínání, vypínání nebo k ochraně elektrických obvodů	31210000-1
DALŠÍ:	
Inženýrská činnost	71300000-1
Technické projektování	71320000-7

3.3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí celkem bez DPH 370.000.000,- Kč (slovy: tři sta sedmdesát milionů korun českých).

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je hodnotou maximální a nepřekročitelnou. Zadavatel nedisponuje vyššími finančními prostředky. V případě, že uchazeč nabídne vyšší nabídkovou cenu, než je předpokládaná hodnota veřejné zakázky, bude ze zadávacího řízení vyloučen z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.

Zadavatel předpokládá, že veřejná zakázka bude financována výlučně z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.

3.4. Doba a místo plnění veřejné zakázky

Doba plnění	šestnáct (16) měsíců od uzavření Smlouvy
Místo plnění	Zejména prostory Zadavatele, ve kterých bude předmět veřejné zakázky realizován, a které se nacházejí na pozemcích: - pozemky parc. č. 8424/11, 8424/114 a 8424/95, vedené u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město, obec Plzeň a k. ú. Plzeň. Označení nejbližšího objektu s číslem popisným / orientačním - Univerzitní 2795/26, Plzeň. V případě vhodnosti nebo potřeby též jiné místo dle pokynů Zadavatele v rozsahu definovaném výše.
Prohlídka místa plnění	S ohledem na charakter předmětu plnění veřejné zakázky a volnou přístupnost veřejnosti místa plnění nebude Zadavatel provádět prohlídku plnění.

4. Kvalifikace uchazečů zadávacího řízení

4.1. Obecné zásady

4.1.1. Prokázání splnění kvalifikace a důsledky nesplnění kvalifikace

Ve smyslu ust. § 50 odst. 1 ZVZ je kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky uchazeč, který (i) splní základní kvalifikační předpoklady podle čl. 4.2; (ii) splní profesní kvalifikační předpoklady podle čl. 4.3; (iii) předloží čestné prohlášení podle čl. 4.4 a (iv) splní technické kvalifikační předpoklady podle čl. 4.5 této zadávací dokumentace.

Uchazeč je povinen v souladu s ustanovením § 52 ZVZ prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek.

4.1.2. Doklady prokazující splnění kvalifikace

Uchazeč předkládá doklady prokazující splnění kvalifikace v prosté kopii.

Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá uchazeč výhradně v českém jazyce (a to i v případě zahraničního uchazeče – blíže viz bod 4.1.5 této zadávací dokumentace). U veškerých dokladů, které jsou vyhotoveny v jiném než českém jazyce, je vždy nutný jejich úředně ověřený překlad do českého jazyka. Tato povinnost se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce a na doklad uvedený v čl. 4.5 písm. d) této zadávací dokumentace. **Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů.**

Pokud za uchazeče jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložen originál či kopie plné moci s uvedením rozsahu zmocnění.

4.1.3. Prokazování splnění kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

V rámci prokazování splnění kvalifikačních předpokladů je uchazeč za podmínek uvedených v ustanovení § 127 ZVZ oprávněn předložit Zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, kterým v rozsahu údajů uvedených v ZVZ a v tomto výpisu nahradí prokázání splnění příslušné části kvalifikace. Kvalifikační předpoklady, které jdou nad rámec údajů uvedených ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, je uchazeč povinen prokázat způsobem uvedeným v kvalifikační části této zadávací dokumentace. Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů **nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší tří (3) měsíců.**

4.1.4. Prokazování kvalifikace certifikátem

V rámci prokazování splnění kvalifikačních předpokladů je uchazeč za podmínek uvedených v ustanovení § 134 ZVZ oprávněn předložit Zadavateli **platný** certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, kterým v rozsahu údajů uvedených v tomto certifikátu nahradí prokázání splnění příslušné části kvalifikace dle níže uvedených kvalifikačních předpokladů. Kvalifikační předpoklady Zadavatele, které jdou nad rámec údajů uvedených v certifikátu, je uchazeč povinen doložit příslušnými listinami nebo způsobem uvedeným v kvalifikační části této zadávací dokumentace.

4.1.5. Zahraniční uchazeči

Zahraniční uchazeč prokazuje splnění kvalifikace podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném ZVZ a veřejným zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního uchazeče požadovaný doklad nevydává, nebo zde není stanovena povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, učiní zahraniční uchazeč o těchto skutečnostech písemné čestné prohlášení. Veškeré doklady musí být

doloženy v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka. Tato povinnost se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.

Viz blíže kapitola 4.2 této zadávací dokumentace.

4.1.6. Další způsoby prokázání kvalifikace

Pokud není uchazeč schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované Zadavatelem podle ustanovení § 50 odst. 1 písm. b) a d) ZVZ v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. **Uchazeč je v takovém případě povinen Zadavateli předložit:**

- a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. j) ZVZ a profesního kvalifikačního předpokladu podle ustanovení § 54 písm. a) ZVZ subdodavatelem a
- b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle ustanovení § 50 odst. 1 písm. b) a d) ZVZ.

Uchazeč není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle ustanovení § 54 písm. a) ZVZ.

Podává-li společnou nabídku několik uchazečů, jsou tito uchazeči v rámci prokázání kvalifikace povinni splnit podmínky a předložit doklady uvedené v ustanovení § 51 odst. 5 a 6 ZVZ.

4.1.7. Více uchazečů podávajících společnou nabídku

Nabídku může podat i několik uchazečů společně (dle § 51 odst. 5 ZVZ). Pokud se tak stane, je pro účely této zadávací dokumentace nazýváno **Sdružením** a tito uchazeči nazýváni **Členové sdružení**. Pak:

- musí **každý z Členů sdružení samostatně** prokázat základní kvalifikační předpoklady podle ustanovení § 50 odst. 1 písm. a) ZVZ a profesní kvalifikační předpoklady podle § 54 písmeno a) ZVZ v plném rozsahu;
- kvalifikaci profesních, ekonomicko-finančních a technických předpokladů podle ustanovení § 50 odst. 1 písm. b) až d) ZVZ a této zadávací dokumentace **musí splnit alespoň jeden** ze Členů sdružení, případně musí být prokázána podle § 51 odst. 4 ZVZ;
- musí Členové sdružení přiložit k nabídce originál nebo ověřenou kopii listiny (dle § 51 odst. 6 ZVZ), z níž vyplývá, že všichni tito uchazeči budou vůči Zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou, **zavázání společně a nerozdílně**, a to po dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. V této listině musí být stanoven jediný právní subjekt (**Oprávněná osoba**), který je oprávněn za všechny Členy sdružení jednat se Zadavatelem a dále z ní musí vyplývat, jakým způsobem a v jakém rozsahu, je tento subjekt oprávněn jednat ve věci veřejné zakázky a činit další úkony s tímto související.

4.2. Základní kvalifikační předpoklady

Základní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, který prokáže splnění podmínek podle § 53 odst. 1 písm. a) až k) ZVZ.

Uchazeč prokazuje splnění uvedených základních kvalifikačních předpokladů předložením:

1. **výpisu z evidence Rejstříku trestů** pro prokázání předpokladu dle § 53 odst. 1 písm. a) a b) ZVZ; jde-li o právnickou osobu, musí uchazeč doložit výpis z evidence Rejstříku trestů, jak pro osobu/všechny osoby statutárního orgánu, tak i pro samotnou právnickou osobu;

2. **potvrzení příslušného finančního úřadu** pro prokázání předpokladu dle § 53 odst. 1 písm. f) ZVZ;
3. **čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani** pro prokázání předpokladu dle § 53 odst. 1 písm. f) ZVZ;
4. **potvrzení příslušného orgánu či instituce** pro prokázání předpokladu dle § 53 odst. 1 písm. h) ZVZ;
5. **čestného prohlášení pro prokázání předpokladu dle § 53 odst. 1 písm. c), d), e), g), i) až k) ZVZ.** Uchazeč použije závazný vzor tohoto čestného prohlášení, který je uveden v **Příloze č. 2** této zadávací dokumentace „Čestné prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů“ (toto čestné prohlášení se vztahuje i na čestné prohlášení dle bodu 3. výše). Čestné prohlášení musí být **datováno a opatřeno podpisem uchazeče nebo osoby oprávněné jednat za uchazeče.**

Doklady prokazující základní kvalifikační předpoklady zahraničního uchazeče:

Základní kvalifikační předpoklady podle ust. § 53 odst. 1 písm. a), b), f), g) a h) ZVZ musí uchazeč splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště. Povinností zahraničního uchazeče je doložit doklady o prokázání splnění těchto základních kvalifikačních předpokladů, a to doklady vydané jak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče, tak v České republice.

Doklady prokazující základní kvalifikační předpoklady ve vztahu k České republice zahraniční uchazeč doloží v následujícím rozsahu:

Kvalifikační předpoklad	Způsob prokázání
podle § 53 odst. 1 písm. a) a b) ZVZ	Výpis z rejstříků trestů
	Výpis z rejstříku trestů lze získat na Rejstříku trestů, na adrese: Praha 4, Soudní 1, PSČ: 140 66 http://portal.justice.cz/Justice2/Soud/soud.aspx?o=203&j=213&k=2027&d=9354
	<u>Jde-li o právnickou osobu</u> , musí uchazeč doložit výpis z evidence Rejstříku trestů jak pro tuto právnickou osobu, tak pro její statutární orgán (všechny členy statutárního orgánu).
podle § 53 odst. 1 písm. c), d), e) a f) ZVZ	Čestné prohlášení
	Závazný vzor čestného prohlášení je Přílohou č. 2 této zadávací dokumentace. Čestné prohlášení musí být datováno a podepsáno uchazečem nebo osobou oprávněnou jednat za uchazeče.
podle § 53 odst. 1 písm. f) ZVZ	Potvrzení příslušného finančního úřadu
	Potvrzení lze získat u Finančního úřadu pro Prahu 1, se sídlem Praha 1, Štěpánská 28, PSČ: 112 33 http://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/10486
podle § 53 odst. 1 písm.	Čestné prohlášení

g) ZVZ	Závazný vzor čestného prohlášení je Přílohou č. 2 této zadávací dokumentace. Čestné prohlášení musí být datováno a podepsáno uchazečem nebo osobou oprávněnou jednat za uchazeče.
podle § 53 odst. 1 písm. h) ZVZ	Potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení Potvrzení lze získat na Pražské správě sociálního zabezpečení, územní pracoviště pro Prahu 8, Trojská 1997/13a, PSČ: 182 00 http://www.cssz.cz/cz/kontakty/krajska-a-okresni-pracoviste/praha/uzemni-pracoviste-praha-8.htm
podle § 53 odst. 1 písm. i) až k) ZVZ	Čestné prohlášení Závazný vzor čestného prohlášení je Přílohou č. 2 této zadávací dokumentace. Čestné prohlášení musí být datováno a podepsáno uchazečem nebo osobou oprávněnou jednat za uchazeče.

Informace o dokumentech, které jsou v České republice používány k prokázání kvalifikace, jsou pro zahraniční uchazeče k dispozici na stránkách Evropské komise:
<http://ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do>

4.3. Profesní kvalifikační předpoklady

Profesní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, který předloží:

- výpis z obchodního rejstříku**, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence (registru), pokud je v ní zapsán,
- doklad o oprávnění k podnikání** podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky tj. doklad prokazující zejména následující živnostenské oprávnění:
 - provádění staveb, jejich změn, odstraňování,
 - projektová činnost ve výstavbě,
 - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona:
Obor činnosti:
 - Projektování elektrických zařízení
 - výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení,
 - montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení.
- doklad osvědčující odbornou způsobilost** uchazeče nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje dle § 54 písmeno d) ZVZ, a to na základě tohoto zvláštního právního předpisu:
 - podle zák. č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, doklad osvědčující odbornou způsobilost u minimálně dvou osob, a to autorizovaného inženýra v oboru: pozemní stavby.

Pro vyloučení pochybností a případných nesprávností Zadavatel stanovuje, že osoba, jejímž prostřednictvím uchazeč prokazuje odbornou způsobilost, není považována za subdodavatele ve smyslu ust. § 51 odst. 4 ZVZ (a tedy nepředkládá doklady uvedené v tomto zákonném

ustanovení). Tato osoba dokládá čestné prohlášení, které je zároveň Přílohou č. 2 této zadávací dokumentace, v souladu s ustanovením § 53 odst. 1 písm. i) ZVZ.

4.4. Ekonomická a finanční způsobilost

Podle ust. § 50 odst. 1 písm. c) ZVZ je za účelem prokázání splnění kvalifikace uchazeč povinen předložit čestné prohlášení uchazeče o jeho ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku.

Závazný vzor čestného prohlášení je **Přílohou č. 3** této zadávací dokumentace. Čestné prohlášení musí být **datováno a opatřeno podpisem uchazeče nebo osoby oprávněné jednat za uchazeče.**

4.5. Technické kvalifikační předpoklady

Technické kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, který předloží:

- a) V souladu s ust. § 56 odst. 3 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, požaduje Zadavatel k prokázání technické části kvalifikace uchazeče předložení **seznamu stavebních prací realizovaných dodavatelem v posledních 5 letech**, ze kterého musí vyplývat, že dodavatel realizoval (tj. řádně dokončil) **alespoň jednu (1) stavební práci**, jejíž finanční objem činil **minimálně 150.000.000,- Kč bez DPH** (slovy: jedno sto padesát miliónů korun českých) a která zahrnovala dodávku elektrotechnického zařízení obdobného charakteru jako předmět této veřejné zakázky (tj. obdobné technické povahy a složitosti jako vestavěná technologie halové laboratoře a zkušebny vysokonapět'ové výkonové elektroniky a dopravní techniky), tj. dodávku elektrotechnického zařízení vysokonapět'ových laboratoří/zkušeben/rozvoden či technologických celků, která zahrnovala rovněž:

- i) výrobu, dodávku a uvedení do provozu rozvaděčů NN a VN, systému chránění a systému řízení,
- ii) dodávku kabeláže a provedení montáže zařízení a
- iii) projekční činnosti související s realizací dodávky,

přičemž **finanční objem této dodávky činil minimálně 30.000.000,- Kč bez DPH** (slovy: třicet miliónů korun českých) z výše uvedeného minimálního objemu ve výši **150.000.000,- Kč bez DPH** (slovy: jedno sto padesát miliónů korun českých).

Ze seznamu stavebních prací musí vyplývat jejich předmět a stručný popis, cena bez DPH, doba (zahájení a ukončení) a místo jejich realizace. Pro účely tohoto ustanovení je uvedené období posledních 5 let počítáno zpětně od posledního dne lhůty pro podání nabídek.

Přílohou seznamu stavebních prací musí být:

Osvědčení objednatelů o řádném plnění těchto stavebních prací. Osvědčení objednatelů musí zahrnovat minimálně:

- identifikaci stavební práce,
- cenu stavební práce (její finanční objem) bez DPH,
- dobu realizace stavební práce (termín zahájení a ukončení stavebních prací),
- místo provádění stavebních prací,
- údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně, tj. došlo k jejich řádnému ukončení,
- pokud byl uchazeč členem sdružení, musí osvědčení obsahovat údaj o tom, jakým procentuálním a finančním podílem se uchazeč na realizaci stavební práce podílel vlastními kapacitami,
- identifikaci zahrnuté dodávky elektrotechnického zařízení, ze které musí vyplývat technická povaha dodávky popsaná výše,
- finanční objem zahrnuté dodávky elektrotechnického zařízení popsané výše.

Pro vyhotovení požadovaného seznamu stavebních prací uchazeč použije závazný vzor uvedený v **Příloze č. 4** této zadávací dokumentace. K prokázání splnění této části technických kvalifikačních předpokladů je uchazeč povinen v příslušném řádku tabulky uvedené v Příloze č. 4 vyplnit všechny požadované položky.

- b) Dále Zadavatel požaduje předložení **seznamu významných dodávek řídicích systémů** realizovaných dodavatelem v **posledních třech (3) letech** v oblasti, která je totožného či obdobného charakteru jako je předmět této veřejné zakázky, tj. řídicího systému pro řízení technologie zkušeben pohonů velkých výkonů a vysokonapětové výkonové elektroniky. S ohledem na malou četnost dodávek takovýchto řídicích systémů Zadavatel připouští dále dodávky řídicích systémů pro řízení technologií elektráren, tepláren, či složitých průmyslových provozů, které zajišťují ovládání, řízení, monitorování a chránění příslušné technologie, včetně vazby na ovládání, řízení, monitorování a chránění souvisejících technologií stavby – zejména zajištění kooperace technologie se vzduchotechnikou a chlazením, řízení parametrů prostředí (především teploty), nastavování průtoků chladicího média, ovládání regulačních klapek, atd. a obsahují regulované pohony velkých výkonů (pro vyloučení jakýchkoliv pochybností Zadavatel uvádí, že za pohony velkých výkonů považuje ve vztahu k této veřejné zakázce regulované pohony se jmenovitým výkonem nad 250 kW).

Pro vyloučení pochybností Zadavatel uvádí, že s ohledem na složitost a specifickou řídicího systému dodávaného v rámci této veřejné zakázky, nebude Zadavatel považovat za relevantní dodávku řídicího systému pro řízení konvenčního technického vybavení budov (building management system BMS).

Dodavatel prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu, pokud prokáže, že v posledních třech (3) letech realizoval alespoň jednu (1) významnou dodávku řídicího systému splňujícího výše definované požadavky, jejíž finanční **objem činil minimálně 15.000.000,- Kč bez DPH** (slovy: patnáct miliónů korun).

Přílohou seznamu významných dodávek musí být:

- 1) osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému zadavateli, nebo
- 2) osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo
- 3) smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat důvodů spočívajících na její straně. Zadavatel výslovně upozorňuje na skutečnost, že v souladu s rozhodovací praxí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže je nutné v případě předkládání smlouvy prokázat, že osvědčení nebylo možné od jiné osoby získat z důvodů spočívajících na její straně (nepostačuje tedy pouhé konstatování této skutečnosti, ale relevantní je předložení např. komunikace s třetí osobou, její odmítnutí k vystavení osvědčení apod.).

Osvědčení objednatelů o realizaci významných dodávek musí zahrnovat minimálně:

- (i) identifikaci dodávky a její stručný technický popis, ze kterého jednoznačně plyne splnění výše definovaných technických požadavků na prokázání technických kvalifikačních předpokladů v této části,
- (ii) cenu dodávky (její finanční objem) bez DPH,
- (iii) dobu realizace dodávky,
- (iv) identifikaci objednatele.

Pro vyhotovení požadovaného seznamu významných dodávek uchazeč použije závazný vzor **seznamu významných dodávek** uvedený v **Příloze č. 5** této zadávací dokumentace. K prokázání splnění této části technických kvalifikačních předpokladů je uchazeč povinen v příslušném řádku tabulky uvedené v **Příloze č. 5** vyplnit všechny požadované položky.

- c) **Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za vedení realizace stavebních prací, konkrétně instalace elektrických rozvodů a zařízení.**

Zadavatel požaduje pro splnění tohoto kvalifikačního předpokladu nejméně dvě (2) osoby, které musí mít:

- (i) vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu odpovídajícího odborného zaměření;
- (ii) autorizaci v oboru technika prostředí staveb: specializace elektrotechnická zařízení;
- (iii) oprávnění podle ust. § 8 a § 10 vyhlášky č. 50/1978 Sb., Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů, a to ve vztahu k vyhrazeným elektrickým zařízením s napětím do 22 kV;
- (iv) minimálně pět (5) let praxe v oboru.

Výše uvedený kvalifikační předpoklad bude zpracován ve formě čestného prohlášení. V čestném prohlášení musí být uvedeno:

- (i) jméno a příjmení konkrétních osob (min. 2) splňujících předmětný kvalifikační předpoklad,
- (ii) délka praxe v oboru instalace elektrických rozvodů a zařízení u každé osoby,
- (iii) prohlášení o existenci pracovního nebo obdobného poměru osob u uchazeče, pokud uchazeč prokazuje tento kvalifikační předpoklad prostřednictvím vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení.

Přílohou tohoto čestného prohlášení musí být:

- prosté kopie dokladů o dosažení příslušného odborného vzdělání osob, např. (VŠ diplomy);
- prosté kopie dokladů ohledně autorizace osob v oboru technika prostředí staveb: specializace elektrotechnická zařízení u osob;
- prosté kopie oprávnění osob podle ust. § 8 a § 10 vyhlášky č. 50/1978 Sb., Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů, a to ve vztahu k vyhrazeným elektrickým zařízením s napětím do 22 kV;

- d) S ohledem na skutečnost, že předmětem veřejné zakázky není pouze zhotovení stavby, ale že Zadavatel klade také vysoký důraz též na dodávky významných a složitých technologických částí, požaduje Zadavatel, v souladu s ust. § 56 odst. 1 písm. e) ZVZ, předložení **popisu a specifikace plnění určeného k dodání** zpracovaný dle vzoru uvedeného v **Příloze č. 15** této zadávací dokumentace.

Z Podrobného popisu a specifikace nabízeného plnění musí být zejména patrné jakým způsobem, v jaké kvalitě a v jakém provedení předpokládá uchazeč realizovat předmět této veřejné zakázky. Zejména pak jaké technické prostředky, systémy a technologie hodlá uchazeč použít k dosažení požadovaných funkcí a výkonu této veřejné zakázky. Z Popisu a specifikace nabízeného plnění musí být také zřejmé, v čem nabízené plnění překonává standardní technologie a postupy.

Popis musí obsahovat minimálně popis nabízeného řešení klíčových částí díla – halové laboratoře a zkušebny (EH), její elektrické a strojní části – popis navrhovaného řešení, jeho hlavní komponenty, včetně uvedení výrobce a základních parametrů. Systém kontroly a řízení (SKŘ) – popis navrhované architektury systému, detailněji pak i její hlavní komponenty, včetně uvedení výrobce a základních parametrů, a to pro všechny úrovně SKŘ v halové laboratoři a zkušebně vysokonapěťové výkonové elektroniky a dopravní techniky (EH) i v objektu EC (SKŘ zdrojovny EC101 a souvisejících laboratoří).

Uvedený Podrobný popis a specifikace nabízeného plnění může být vyhotoven v českém nebo v anglickém jazyce.

5. Podmínky

5.1. Obchodní podmínky

Obchodní podmínky, které nejsou výslovně uvedeny v textu zadávací dokumentace, jsou stanoveny v závazném návrhu Smlouvy, který je součástí této zadávací dokumentace jako její **Příloha č. 7**. Uchazeč není v rámci návrhu Smlouvy oprávněn provádět žádné úpravy nebo změny oproti vzoru Smlouvy, s výjimkou doplnění relevantních parametrů, jejichž doplnění tato zadávací dokumentace nebo Smlouva předpokládá (údaje určené k doplnění ze strany uchazeče jsou označeny **[DOPLNÍ UCHAZEČ]**). **Návrh Smlouvy musí být podepsán uchazečem nebo osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče. V případě, že návrh Smlouvy nebude uchazečem řádně podepsán, bude nabídka uchazeče vyřazena a uchazeč bude vyloučen z účasti v zadávacím řízení. Pokud za uchazeče jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena alespoň kopie plné moci s uvedením rozsahu zmocnění.**

5.2. Platební a fakturační podmínky

Platební a fakturační podmínky jsou specifikovány obecně v této části zadávací dokumentace a dále podrobně v závazném návrhu Smlouvy, který je **Přílohou č. 7** této zadávací dokumentace.

Platby budou probíhat výhradně v korunách českých (Kč). Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v korunách českých (Kč).

Splatnost daňových dokladů a další platební a fakturační podmínky jsou určeny v závazném návrhu Smlouvy.

5.3. Způsob zpracování nabídkové ceny

Uchazeč je povinen uvést celkovou nabídkovou cenu, a to v členění: cena v Kč bez DPH, sazba DPH v %, celková DPH v Kč a celková cena včetně DPH v Kč.

Celková nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná cena včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s plněním veřejné zakázky, jak je popsáno v zadávací dokumentaci.

Nabídková cena bude uchazečem stanovena v korunách českých (Kč).

Nabídková cena musí být stanovena jako pevná částka nezávislá na změně podmínek v průběhu realizace veřejné zakázky. Vyčíslení ceny musí být uvedeno jednou částkou, nikoliv s uvedením peněžního rozpětí. Nabídková cena zároveň nesmí být stanovena procentem či jiným poměrem nebo výpočtem k výši jiných částek.

Nabídková cena je **jediným hodnotícím kritériem** nabídek předkládaných v rámci tohoto zadávacího řízení.

Pro vyloučení všech pochybností Zadavatel uvádí, že v nabídkové ceně za předmět plnění této veřejné zakázky musí být zahrnuty veškeré náklady uchazeče, které při plnění svého závazku dle těchto zadávacích podmínek (zejména s přihlédnutím k rozsahu prací a dodávek potřebnému pro splnění požadavků na výkon a funkci díla) nebo v souvislosti s nimi vynaloží, i náklady, které zde uvedeny sice nejsou a ani ze zadávacích podmínek zjevně nevyplynávají, ale jejichž vynaložení musí uchazeč z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s prováděním podobných děl.

Uchazeč doplní údaje o nabídkové ceně do **Krycího listu nabídky**, který tvoří **Přílohu č. 1** této zadávací dokumentace a zároveň do bodu 5.1 Smlouvy.

Nabídkovou cenu uchazeč vypočte způsobem uvedeným v **Příloze č. 13** (Orientační položkový rozpočet) této zadávací dokumentace.

Údaje týkající se nabídkové ceny v dokumentu „Krycí list nabídky“ a ve Smlouvě musí být totožné, jinak nejsou splněny podmínky této části zadávací dokumentace a nabídka bude vyřazena.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky ve výši **370.000.000,- Kč bez DPH** je hodnotou maximální a nepřekročitelnou. **Zadavatel výslovně opětovně zdůrazňuje, že v případě, že uchazeč nabídne vyšší nabídkovou cenu, než je předpokládaná hodnota veřejné zakázky, bude ze zadávacího řízení vyloučen z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.**

5.4. Střet zájmů

Uchazeč musí prokázat neexistenci střetu zájmů ve smyslu ustanovení této zadávací dokumentace (včetně příslušných ustanovení Smlouvy) čestným prohlášením.

Vzor tohoto čestného prohlášení je **Přílohou č. 8** této zadávací dokumentace. Čestné prohlášení musí být **datováno a podepsáno uchazečem nebo osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče. Pokud za uchazeče jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena alespoň kopie plné moci s uvedením rozsahu zmocnění.**

5.5. Subdodávky

Uchazeč je v nabídce povinen uvést, které části plnění z veřejné zakázky má v úmyslu zadat subdodavatelům a uvést identifikační údaje každého subdodavatele. Subdodavatel není oprávněn svěřit realizaci jemu určené části plnění z veřejné zakázky dalšímu subjektu, k čemuž je uchazeč povinen subdodavatele v rámci jejich smluvního vztahu zavázat.

Uchazeč uvede předmětné údaje v „Rejstříku subdodavatelů“, jehož závazný vzor je **Přílohou č. 9** této zadávací dokumentace. Tento doklad musí být **datován a opatřen podpisem uchazeče nebo osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče. Pokud za uchazeče jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena alespoň kopie plné moci s uvedením rozsahu zmocnění.**

Uchazeč tento doklad předkládá pouze v případě, že hodlá svěřit některé části plnění subdodavateli.

5.6. Ostatní podmínky zadávacího řízení

Ve smyslu ustanovení § 68 odst. 3 ZVZ musí být součástí nabídky uchazeče rovněž:

- seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro prodání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním nebo obdobném poměru u zadavatele;
- má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek;
- prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu (zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.

Vzor dokumentu pro doložení skutečností ve smyslu ust. § 68 odst. 3 ZVZ je **Přílohou č. 10** této zadávací dokumentace. **Dokument musí být datován a podepsán uchazečem či osobou oprávněnou jednat za uchazeče. Pokud za uchazeče jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena alespoň kopie plné moci s uvedením rozsahu zmocnění.**

5.7. Další požadavky Zadavatele

1. Uchazeč do nabídky doloží **Časový harmonogram** zpracovaných dle vzoru uvedeného v **Příloze č. 14** této zadávací dokumentace. Z Časového harmonogramu musí být zejména patrné, jaký konkrétní objem prací vyjádřený finančním objemem musí být proveden v daném kalendářním měsíci. V Časovém harmonogramu bude dále uvedena lhůta provedení díla v týdnech ode dne zahájení prací. Dále je uchazeč povinen v harmonogramu vyznačit závazné milníky (uzlové body), které jsou pro uchazeče závazné za podmínek uvedených ve Smlouvě, která tvoří **Přílohu č. 7** této zadávací dokumentace, slouží Zadavateli pro kontrolu řádného provádění díla a pro řádné čerpání dotačních prostředků. **Pro vyloučení všech pochybností se stanoví, že Časový harmonogram bude započat dnem předpokládaného zahájení plnění předmětu této veřejné zakázky, a respektuje požadavek Zadavatele na provedení díla nejpozději do 16 měsíců od podpisu Smlouvy.**
2. Uchazeč do nabídky doloží vyplněný **Orientační položkový rozpočet**, který slouží k tomu, aby uchazeč mohl objektivně a kvalitně stanovit nabídkovou cenu za provedení díla, zpracovaný dle vzoru uvedeného v **Příloze č. 13** této zadávací dokumentace. Uchazeč vyplní Orientační položkový rozpočet přesně v předložené vzorové struktuře, tedy nebude jeho strukturu nijak měnit. Předložená struktura není kompletním výčtem všech součástí, komponent, systémů, dodávek a prací týkajících se díla, ale obsahuje hlavní položky, které jsou nezbytné, aby byly uchazečem oceněny.
3. Uchazeč je povinen předložit jako součást své nabídky **závazný příslib poskytnutí bankovní záruky** za řádné dokončení díla ve výši 50 mil. Kč a za záruční opravy ve výši 25 mil. Kč. Tento závazný příslib poskytnutí bankovní záruky musí být platný nejpozději ke dni podání nabídky uchazeče, a pak nejpozději do doby, kdy vítězný uchazeč / zhotovitel předá Zadavateli vlastní bankovní záruku.
Bankovní záruka za řádné dokončení díla bude platná ode dne uzavření Smlouvy do dne podpisu protokolu o konečném převzetí díla, nejméně však do 31. 12. 2015, bankovní záruka za záruční opravy bude platná a účinná nejpozději ke dni podpisu protokolu o předběžném převzetí díla a musí být platná a účinná po dobu nejméně 61 měsíců od podpisu protokolu o předběžném převzetí díla; bližší podmínky týkající se těchto bankovních záruk jsou obsaženy v závazném návrhu Smlouvy (viz **Příloha č. 7** zadávací dokumentace). Tento závazný příslib vystaví banka, která vystaví v případě uzavření Smlouvy s vítězným uchazečem příslušnou bankovní záruku.
4. Zadavatel nepřiznává uchazeči právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení, a to ani v případě zrušení zadávacího řízení v souladu s ustanoveními ZVZ. **Veškeré náklady nebo výdaje vzniklé v souvislosti s realizací veřejné zakázky uchazeči jsou již zahrnuty v nabídkové ceně.** Současně Zadavatel nebude požadovat náhradu nákladů na realizaci tohoto zadávacího řízení na uchazeči, a to ani formou úhrady skutečně vzniklých nákladů ani formou poplatků za účast uchazeče v tomto zadávacím řízení.
5. Další podmínky týkající se předmětu plnění, jakož i obchodní podmínky, jsou stanoveny v zadávacích podmínkách, tedy mj. v závazném návrhu Smlouvy, který je **Přílohou č. 7** této zadávací dokumentace.

6. Způsob zpracování nabídky uchazeče

Nabídka uchazeče musí být zpracována v písemné formě v počtu 1 originál + 1 kopie a v jednom vyhotovení v elektronické podobě na CD, a to naskenovaná ve formátu *.pdf. Pro vyloučení pochybností Zadavatel uvádí, že nepředložení nabídky ve formě kopie nepovede k vyřazení nabídky z procesu posouzení a hodnocení nabídek. Návrh Smlouvy bude rovněž předložen ve formátu *.doc nebo kompatibilním. V případě odchylek mezi písemnou a elektronickou podobou nabídky platí údaje uvedené v písemné (listinné) podobě nabídky.

Orientační položkový rozpočet zpracovaný způsobem uvedeným v **Příloze č. 13** zadávací dokumentace bude předán též ve formátu „xls“ nebo kompatibilním.

Zadavatel doporučuje, aby v případě, že podává nabídku více uchazečů společně (společná nabídka), uvedli v nabídce též osobu, která bude zmocněna zastupovat tyto uchazeče při styku se zadavatelem v průběhu zadávacího řízení.

Nabídka musí být zpracována v českém jazyce (a to i v případě nabídky zahraničního uchazeče). Veškerá komunikace se Zadavatelem bude probíhat výhradně v českém jazyce. Zadavatel však připouští předložení dokumentu uvedeného v čl. 4.5. písm. d) této zadávací dokumentace v anglickém jazyce i v případě nabídky jinak zpracované v českém jazyce.

Zadavatel doporučuje pro přehlednost nabídky, aby každá podaná nabídka uchazeče byla zpracována v níže stanovené struktuře a v souladu s níže uvedenými požadavky a za použití níže uvedených dokumentů:

č.	Dokument	Vzor
1.	Krycí list nabídky	Příloha č. 1
2.	Dokumenty prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů	Příloha č. 2
3.	Dokumenty prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů	doklady dle čl. 4.3.
4.	Dokumenty prokazující splnění ekonomických kvalifikačních předpokladů	Příloha č. 3
5.	Doklady prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů (Seznam stavebních prací)	Příloha č. 4
6.	Doklady prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů (Seznam významných dodávek)	Příloha č. 5
7.	Čestné prohlášení k nabídce uchazeče	Příloha č. 6
8.	Návrh Smlouvy vč. relevantních příloh Smlouvy (Příloha č. 11 a 12 Smlouvy)	Příloha č. 7
9.	Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmu	Příloha č. 8

10.	Rejstřík subdodavatelů	Příloha č. 9
11.	Doklady ve smyslu ustanovení § 68 odst. 3 ZVZ	Příloha č. 10
12.	Orientační položkový rozpočet	Příloha č. 13
13.	Časový harmonogram	Příloha č. 14
14.	Popis a specifikace nabízeného plnění	Příloha č. 15
15.	Prohlášení o zachování mlčenlivosti dle bodu 8 této zadávací dokumentace	Příloha č. 16
16.	Závazný příslib poskytnutí bankovní záruky.	
17.	Další doklady, zejména doklady opravňující jednat za uchazeče či jiné osoby	
18.	CD s kompletní naskenovanou nabídkou uchazeče	

Všechny tyto dokumenty včetně příloh a krycích listů s názvy dokladů budou očíslovány nepřerušovanou vzestupnou číselnou řadou počínající číslem 1.

Všechny uvedené dokumenty tvořící jedno vyhotovení nabídky budou pevně spojeny tak, aby při manipulaci s takto upraveným dokumentem nemohlo dojít k výměně listů nebo jiným úpravám této části nabídky. To platí pro vyhotovení originálu i kopie nabídky.

Obsah datového nosiče (CD dle bodu 18) musí být totožný s písemnou formou nabídky.

6.1. Lhůta a místo pro podání nabídky

Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem následujícím po dni zahájení zadávacího řízení a končí **7. června 2013 v 10:00 hod.**

Místem pro přebírání nabídek do zadávacího řízení je stanoveno **sídlo Zástupce Zadavatele** (viz čl. 1. této zadávací dokumentace).

Nabídku je možno podávat **osobně**, v pracovní dny vždy od 09:00 hod. do 16:00 hod., v poslední den lhůty pro podání nabídek, tj. **7. června 2013** od 09:00 do 10:00 hodin nebo **poštou** jako doporučenou zásilku tak, aby byla Zástupci Zadavatele doručena nejpozději v poslední den lhůty pro podání nabídek do 10:00 hod.

Rozhodující pro doručení nabídky je vždy okamžik převzetí nabídky Zástupcem Zadavatele!

V případě doručení nabídky poštou je rozhodující okamžik doručení nabídky Zástupci Zadavatele, nikoliv datum předání nabídky poštovní službě.

Obálka nabídky bude označena takto:

Obchodní firma, resp. jméno, právní forma, IČO / RČ
Sídlo / Bydliště uchazeče
PSČ Obec / Město

NEOTEVÍRAT PŘED TERMÍNEM OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK!
„Výstavba objektu pro projekt RICE“
(Zadavatel ZČU)

Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol.
Vlastina 23
323 00 Plzeň

Místem pro přebírání nabídek do zadávacího řízení je stanoveno sídlo Zástupce Zadavatele (viz bod 1. této zadávací dokumentace).

6.2. Zadávací lhůta

Zadávací lhůta počíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a ve smyslu § 43 odst. 2 ZVZ je stanovena v délce **180 dnů**.

6.3. Jistota

Zadavatel požaduje v souladu s ustanovením § 67 ZVZ poskytnutí jistoty ve výši **6.000.000,- Kč** (slovy: šest milionů korun českých) k zajištění plnění povinností vyplývajících z účasti dodavatele v zadávacím řízení.

Jistotu může uchazeč poskytnout těmito způsoby:

- formou **složení peněžní částky na účet** Zadavatele číslo 4811530257/0100 vedený u KB Plzeň, Goethova 1, Plzeň pod variabilním symbolem 222190, pod specifickým symbolem 343885 (Evidenční číslo veřejné zakázky). Částka musí být složena na účet Zadavatele nejpozději poslední den lhůty pro podání nabídek.
- formou **bankovní záruky nebo pojištění záruky** ve prospěch Zadavatele. Bankovní záruka nebo pojištění záruky musí být v písemné formě předloženo Zadavateli nejpozději do konce lhůty k podání nabídky. Při poskytnutí jistoty formou bankovní záruky nebo pojištění záruky nesmí být platnost bankovní záruky nebo pojištění záruky kratší než je lhůta, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán. Originál listiny bankovní záruky nebo pojištění záruky bude součástí originálu nabídky, když tento originál musí být v nabídce obsažen ve vyjímátném obalu, aby nedošlo z důvodu vrácení originálu listiny k jejímu poškození či poškození nabídky uchazeče.
- formou **pojištění záruky**, pojistná smlouva musí být uzavřena tak, že pojištěným je uchazeč a oprávněnou osobou, která má právo na pojistné plnění, je Zadavatel. Pojistitel vydá pojištěnému písemné prohlášení obsahující závazek vyplácet Zadavateli pojistné plnění.

Pokud uchazeč v rozporu se ZVZ nebo zadávacími podmínkami zruší nebo změní nabídku, odmítne-li uzavřít smlouvu nebo nesplní-li povinnost poskytnout Zadavateli řádnou součinnost k uzavření smlouvy, má Zadavatel právo na plnění z bankovní záruky nebo na pojistné plnění z pojištění záruky nebo mu připadá poskytnutá peněžní jistota včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem.

6.4. Otevírání obálek

Dne 7. června 2013 v 11:00 hodin budou v sídle Zadavatele (Univerzitní 8, Plzeň) v zasedací místnosti č. UR007 otevírány obálky s nabídkami uchazečů.

Otevírání obálek se v souladu s § 71 odst. 8 mohou zúčastnit uchazeči, jejichž nabídky byly doručeny ve lhůtě pro podání nabídek, a další osoby, o nichž tak stanoví Zadavatel. Z organizačních důvodů může být za každého uchazeče přítomna pouze jedna osoba. Zástupce uchazeče se prokáže plnou mocí vystavenou uchazečem a osobním dokladem totožnosti; člen statutárního orgánu uchazeče se prokáže výpisem z obchodního rejstříku a osobním dokladem totožnosti. Účast uchazeče nebo jeho zástupce bude stvrzena podpisem uchazeče nebo jeho zástupce v listině uchazečů přítomných otevírání obálek. V případě že Zadavatel obdrží ve lhůtě pro podání nabídek pouze jednu nabídku, obálka se neotevírá.

7. Hodnocení nabídek, oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

7.1. Hodnotící kritérium a způsob hodnocení nabídek

Po ukončení posouzení nabídek budou nabídky hodnotící komisí hodnoceny v souladu s hodnotícím kritériem a postupem uvedeným níže.

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je podle ustanovení § 78 odst. 1 písm. b) ZVZ **nejnižší nabídková cena**.

Údaj o výši nabídkové ceny uchazeč doplní do Krycího listu nabídky a dále do příslušných předepsaných bodů Smlouvy. Uchazeč uvede v Krycím listu nabídkovou cenu v členění cena v Kč bez DPH, výše DPH v %, výši DPH v Kč a celkovou nabídkovou cenu v Kč vč. DPH. Nabídková cena musí být konečná, nejvýše přípustná, včetně všech poplatků, licencí a nákladů spojených s plněním veřejné zakázky. Údaje týkající se nabídkové ceny v dokumentu „Krycí list nabídky“ a ve Smlouvě musí být totožné, jinak nejsou splněny podmínky této části zadávací dokumentace a nabídka bude vyřazena.

Nabídkovou cenu uchazeč vypočte způsobem uvedeným v Příloze č. 13 této zadávací dokumentace.

Pořadí nabídek bude v souladu s ust. § 79 odst. 4 ZVZ stanoveno podle výše nabídkové ceny od nejvyšší nabídkové ceny k nejvyšší. Před stanovením pořadí úspěšnosti nabídek hodnotící komise posoudí výše nabídkových cen s ohledem na mimořádně nízkou nabídkovou cenu dle ust. § 77 ZVZ.

Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nabídka **s nejvyšší nabídkovou cenou**.

7.2. Vyhrazená práva Zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. e) ZVZ v případě, že neobdrží prostředky z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace pro financování předmětného projektu, jehož součástí je tato veřejná zakázka.

Zadavatel si vyhrazuje právo pro případ shodných nabídkových cen určit pořadí těchto nabídek losem, přičemž losování proběhne za účasti uchazečů, kteří podali shodné cenové nabídky. O termínu losování budou tito uchazeči Zadavatelem písemně vyrozuměni nejméně 3 pracovní dny předem.

8. Ochrana důvěrných informací zadavatele

Zadavatel tímto výslovně upozorňuje dodavatele, že poskytuje v zadávací dokumentaci určité informace a podklady ve smyslu ustanovení § 152 ZVZ, které mají povahu důvěrných informací.

Veškeré informace, podklady nebo skutečnosti **označené** v zadávací dokumentaci a jejích přílohách slovy „**Obchodní tajemství/Důvěrné**“ a dále veškeré informace podklady nebo skutečnosti uvedené v **Příloze č. 12 (Technické podmínky - požadavky na výkon a funkci díla ze dne 15. 3. 2013)** této zadávací dokumentace, **její Přílohy A, části F**, a to v částech: F.1.1 SO 01 9.1 Slaboproudá elektrotechnika – EZS, CCTV, JIS a části F.1.1 SO 01 10 EPS; F.1.2 SO 02 8. Slaboproudá elektrotechnika; F.1.2 SO 02 9. EPS, **jsou důvěrnými informacemi** Zadavatele ve smyslu § 271 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a současně tvoří ve smyslu ustanovení § 17 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, **obchodní tajemství Zadavatele** a Uchazeč je oprávněn je využívat pouze pro účely podání nabídky v zadávacím řízení k veřejné zakázce „**Výstavba objektu pro projekt RICE**“, resp. plnění veřejné zakázky, jestliže nabídka bude vybrána Zadavatelem jako nejvhodnější.

Uchazeč do nabídky doloží Prohlášení o zachování mlčenlivosti zpracované dle vzoru uvedeného v **Příloze č. 16** této zadávací dokumentace. **Dokument musí být datován a podepsán uchazečem či osobou oprávněnou jednat za uchazeče. Pokud za uchazeče jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena alespoň kopie plné moci s uvedením rozsahu zmocnění**

9. Seznam příloh

Následující přílohy zadávací dokumentace jsou její nedílnou součástí:

1. Krycí list nabídky
2. Čestné prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů
3. Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti
4. Seznam stavebních prací
5. Seznam významných dodávek
6. Čestné prohlášení k nabídce uchazeče
7. Závazných návrh smlouvy
8. Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů
9. Rejstřík subdodavatelů
10. Doklady v souladu s ust. § 68 odst. 3 ZVZ
11. Dohoda o mlčenlivosti, ochraně informací a zákazu jejich zneužití
12. Technické podmínky – požadavky na výkon a funkci ze dne 15. 3. 2013
13. Orientační položkový rozpočet
14. Časový harmonogram
15. Popis a specifikace nabízeného plnění
16. Prohlášení o zachování mlčenlivosti

V Plzni dne 19. března 2013




doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D.
rektorka
Západočeská univerzita v Plzni

Příloha č. 1 zadávací dokumentace

Krycí list nabídky

k veřejné zakázce

Výstavba objektu pro projekt RICE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:

Zadavatel: Západočeská univerzita v Plzni
IČO: 49777513
Adresa sídla: Univerzitní 8, 306 14 Plzeň
Osoby oprávněné za zadavatele jednat: doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D., rektorka

Uchazeč: [DOPLNÍ UCHAZEČ]
Adresa: [DOPLNÍ UCHAZEČ]
IČO: [DOPLNÍ UCHAZEČ]
DIČ: [DOPLNÍ UCHAZEČ]
Osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče: [DOPLNÍ UCHAZEČ]
Bankovní spojení: [DOPLNÍ UCHAZEČ]
Osoby zmocněné k zastupování: [DOPLNÍ UCHAZEČ]
Telefonní/faxové spojení: [DOPLNÍ UCHAZEČ]
E-mailové spojení: [DOPLNÍ UCHAZEČ]

NABÍDKOVÁ CENA

Nabídková cena pro účely hodnocení nabídek	Cena v Kč bez DPH	DPH v %	DPH v Kč	Cena v Kč včetně DPH
Výstavba objektu pro projekt RICE	[DOPLNÍ UCHAZEČ]	[DOPLNÍ UCHAZEČ]	[DOPLNÍ UCHAZEČ]	[DOPLNÍ UCHAZEČ]

V [DOPLNÍ UCHAZEČ] dne [DOPLNÍ UCHAZEČ]

[DOPLNÍ UCHAZEČ – obchodní firma + osoba oprávněná jednat za uchazeče]

Příloha č. 2 zadávací dokumentace

Čestné prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů

k veřejné zakázce

Výstavba objektu pro projekt RICE

Uchazeč: **DOPLNÍ UCHAZEČ**
Adresa: **DOPLNÍ UCHAZEČ**
IČO: **DOPLNÍ UCHAZEČ**
DIČ: **DOPLNÍ UCHAZEČ**

Prohlašuji tímto čestně, že:

dle § 53 odst. 1 písm. c) zákona

- dodavatel v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplacení podle § 49 obchodního zákoníku,

dle § 53 odst. 1 písm. d) zákona

- vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

dle § 53 odst. 1 písm. e) zákona

- dodavatel není v likvidaci,

dle § 53 odst. 1 písm. f) zákona

- dodavatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky ve vztahu ke **spotřební dani**, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

dle § 53 odst. 1 písm. g) zákona

- dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

dle § 53 odst. 1 písm. i) zákona

- dodavatel nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) zákona požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů. Totéž platí pro odpovědného zástupce a jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele.

dle § 53 odst. 1 písm. j) zákona

- dodavatel není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,

dle § 53 odst. 1 písm. k) zákona

- dodavateli nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena
pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního
právního předpisu.

V [DOPLNÍ UCHAZEČ] dne [DOPLNÍ UCHAZEČ]

.....
[DOPLNÍ UCHAZEČ – obchodní firma +
osoba oprávněná jednat za uchazeče]

Příloha č. 3 zadávací dokumentace

Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti

k veřejné zakázce

Výstavba objektu pro projekt RICE

1. Identifikace uchazeče:

jméno / obchodní firma: [DOPLNÍ UCHAZEČ]

místo podnikání / sídlo: [DOPLNÍ UCHAZEČ]

IČO: [DOPLNÍ UCHAZEČ]

2. Čestné prohlášení:

Uchazeč tímto prohlašuje, že je ve smyslu ustanovení § 50 odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, ekonomicky a finančně způsobilý splnit shora uvedenou veřejnou zakázku.

3. Podpis uchazeče / osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče:

V [DOPLNÍ UCHAZEČ] dne [DOPLNÍ UCHAZEČ]

.....
[DOPLNÍ UCHAZEČ – obchodní firma +
osoba oprávněná jednat za uchazeče]

Příloha č. 4 zadávací dokumentace

Seznam stavebních prací

k veřejné zakázce

Výstavba objektu pro projekt RICE

1. Identifikace uchazeče:

jméno / obchodní firma:

DOPLNÍ UCHAZEČ

místo podnikání / sídlo:

DOPLNÍ UCHAZEČ

IČO:

DOPLNÍ UCHAZEČ

2. Seznam stavebních prací realizovaných uchazečem v posledních 5 letech:

Uchazeč tímto prohlašuje, že v posledních 5 letech úspěšně realizoval níže specifikované stavební práce v rozsahu tam uvedeném:

Pořad. číslo	Identifikace objednatele (firma či název a sídlo, stát, IČO)	Identifikace stavební práce (stručná specifikace předmětu plnění)	Doba realizace stavební práce (termín zahájení a ukončení stavebních prací)	Místo realizace stavebních prací	Cena stavebních prací bez DPH

Uchazeč dále prohlašuje, že přílohu tohoto seznamu tvoří:

Osvědčení objednatelů o řádném plnění těchto stavebních prací. Osvědčení objednatelů musí zahrnovat minimálně:

- identifikaci stavební práce
- cenu stavební práce (její finanční objem) bez DPH
- dobu realizace stavební práce (termín zahájení a ukončení stavebních prací)
- místo provádění stavebních prací
- údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně, tj. došlo k jejich řádnému ukončení
- pokud byl uchazeč členem sdružení, musí osvědčení obsahovat údaj o tom, jakým procentuálním a finančním podílem se uchazeč na realizaci stavební práce podílel vlastními kapacitami
- identifikaci zahrnuté dodávky elektrotechnického zařízení, ze které musí vyplývat technická povaha dodávky popsaná výše
- finanční objem zahrnuté dodávky elektrotechnického zařízení popsané výše

3. Podpis uchazeče / osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče:

V [DOPLNÍ UCHAZEČ] dne [DOPLNÍ UCHAZEČ]

.....
[DOPLNÍ UCHAZEČ – obchodní firma +
osoba oprávněná jednat za uchazeče]

Příloha č. 5 zadávací dokumentace

Seznam významných dodávek

k veřejné zakázce

Výstavba objektu pro projekt RICE

1. Identifikace uchazeče:

jméno / obchodní firma: [DOPLNÍ UCHAZEČ]
místo podnikání / sídlo: [DOPLNÍ UCHAZEČ]
IČO: [DOPLNÍ UCHAZEČ]

2. Seznam významných dodávek realizovaných uchazečem v posledních 3 letech:

Uchazeč tímto prohlašuje, že v posledních 3 letech úspěšně realizoval níže specifikované dodávky v rozsahu tam uvedeném:

Pořad. číslo	Identifikace objednatele (firma či název a sídlo, stát, IČO)	Identifikace dodávky (specifikace předmětu plnění v rozsahu požadovaném v kapitole 4.5 písm. b) této zadávací dokumentace)	Doba realizace dodávky	Cena dodávky bez DPH

Uchazeč dále prohlašuje, že přílohu tohoto seznamu tvoří:

- osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem (pokud bylo zboží dodáno veřejnému zadavateli) s náležitostmi uvedenými v bodě 4.5 písm. b) zadávací dokumentace, nebo
- osvědčení vydané jinou osobou (pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli) s náležitostmi uvedenými v bodě 4.5 písm. b) zadávací dokumentace, nebo
- smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele (pokud není možné získat osvědčení od této jiné osoby z důvodů spočívajících na její straně)

3. Podpis uchazeče / osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče:

V [DOPLNÍ UCHAZEČ] dne [DOPLNÍ UCHAZEČ]

[DOPLNÍ UCHAZEČ – obchodní firma + osoba oprávněná jednat za uchazeče]

Příloha č. 6 zadávací dokumentace

Čestné prohlášení k nabídce uchazeče

k veřejné zakázce

Výstavba objektu pro projekt RICE

1. Identifikace uchazeče:

jméno / obchodní firma: **[DOPLNÍ UCHAZEČ]**

místo podnikání / sídlo: **[DOPLNÍ UCHAZEČ]**

IČO: **[DOPLNÍ UCHAZEČ]**

2. Čestné prohlášení:

Uchazeč tímto prohlašuje, že:

- a) se v plném rozsahu seznámil s podmínkami zadávacího řízení, veškerou dokumentací a dalšími skutečnostmi podstatnými pro toto zadávací řízení,
- b) informace, prohlášení a další skutečnosti, které uvedl v nabídce, jsou úplné a pravdivé,
- c) si před podáním nabídky vyjasnil veškerá sporná ustanovení nebo nejasnosti,
- d) s podmínkami zadávacího řízení souhlasí a respektuje je,
- e) uchazeč, osoba jemu blízká ani žádný zaměstnanec uchazeče ani subdodavatel, osoba jemu blízká ani žádný jeho zaměstnanec se nepodílel na zpracování zadávací dokumentace,
- f) uchazeč nezpracoval nabídku v součinnosti s jiným dodavatelem, který podal nabídku.

3. Podpis uchazeče / osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče:

V **[DOPLNÍ UCHAZEČ]** dne **[DOPLNÍ UCHAZEČ]**

.....
**[DOPLNÍ UCHAZEČ – obchodní firma +
osoba oprávněná jednat za uchazeče]**

Příloha č. 8 zadávací dokumentace

Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů

k veřejné zakázce

Výstavba objektu pro projekt RICE

1. Identifikace uchazeče:

jméno / obchodní firma: [DOPLNÍ UCHAZEČ]

místo podnikání / sídlo: [DOPLNÍ UCHAZEČ]

IČO: [DOPLNÍ UCHAZEČ]

2. Čestné prohlášení

Uchazeč tímto čestně prohlašuje, že u něho nejsou dány podmínky pro existenci střetu zájmů ve smyslu ustanovení zadávací dokumentace k předmětné veřejné zakázce, zejména, že:

- a) se uchazeč nepodílel na přípravě či zpracování této veřejné zakázky;
- b) se na zpracování uchazečovi nabídky nepodílel zaměstnanec Zadavatele či člen realizačního týmu projektu či osoba, která se na základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo realizaci předmětného zadávacího řízení;
- c) nabídka uchazeče není zpracována ve sdružení uchazeče a osoby, která je zaměstnancem Zadavatele či členem realizačního týmu projektu či osoba, která se na základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo realizaci předmětného zadávacího řízení;
- d) subdodavatelem uchazeče není zaměstnanec Zadavatele člen realizačního týmu projektu či osoba, která se na základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo realizaci předmětného zadávacího řízení.

3. Podpis uchazeče / osoby oprávněné jednat za uchazeče:

V [DOPLNÍ UCHAZEČ] dne [DOPLNÍ UCHAZEČ]

[DOPLNÍ UCHAZEČ – obchodní firma +
osoba oprávněná jednat za uchazeče]

Příloha č. 9 zadávací dokumentace

Rejstřík subdodavatelů

k veřejné zakázce

Výstavba objektu pro projekt RICE

1. Identifikace uchazeče:

jméno / obchodní firma: [DOPLNÍ UCHAZEČ]

místo podnikání / sídlo: [DOPLNÍ UCHAZEČ]

IČO: [DOPLNÍ UCHAZEČ]

2. Rejstřík subdodavatelů

V rámci realizace veřejné zakázky bude uchazeč realizovat prostřednictvím níže uvedených subdodavatelů níže uvedené plnění. Uchazeč je povinen ve formuláři uvést veškeré plnění, jehož realizaci hodlá provádět prostřednictvím subdodavatelů. Uchazeč je povinen jednotlivé plnění označit pořadovým číslem, specifikovat s dostatečnou určitostí o jaké plnění se jedná a dostatečně určitě identifikovat subdodavatele dle požadavků uvedených v tabulce níže.

Uchazeč tento doklad předkládá pouze v případě, že hodlá svěřit některé části plnění subdodavateli.

Poř. č.	Specifikace plnění	Identifikace subdodavatele (jméno / název, místo podnikání / sídlo, IČ, telefonní / faxové a emailové spojení)

3. Podpis uchazeče / osoby oprávněné jednat za uchazeče:

V [DOPLNÍ UCHAZEČ] dne [DOPLNÍ UCHAZEČ]

[DOPLNÍ UCHAZEČ – obchodní firma +
osoba oprávněná jednat za uchazeče]

Příloha č. 10 zadávací dokumentace

Doklady v souladu s ust. § 68 odst. 3 ZVZ

k veřejné zakázce

Výstavba objektu pro projekt RICE

1. Identifikace uchazeče:

jméno / obchodní firma: [DOPLNÍ UCHAZEČ]

místo podnikání / sídlo: [DOPLNÍ UCHAZEČ]

IČO: [DOPLNÍ UCHAZEČ]

- a) Uchazeč předkládá následující seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro prodání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním nebo obdobném poměru u zadavatele:

[DOPLNÍ UCHAZEČ]

- b) Uchazeč předkládá seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek:

[DOPLNÍ UCHAZEČ; pokud nemá formu akciové společnosti, ponechá nevyplněné]

- c) Uchazeč tímto prohlašuje, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu, zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.

2. Podpis uchazeč / osoby oprávněné jednat za uchazeče:

V [DOPLNÍ UCHAZEČ] dne [DOPLNÍ UCHAZEČ]

.....
[DOPLNÍ UCHAZEČ – obchodní firma +
osoba oprávněná jednat za uchazeče]

Příloha č. 11 zadávací dokumentace:

Dohoda o mlčenlivosti, ochraně informací a zákazu jejich zneužití

k veřejné zakázce

Výstavba objektu pro projekt RICE

DOHODA O MLČENLIVOSTI, OCHRANĚ INFORMACÍ A ZÁKAZU JEJICH ZNEUŽITÍ

uzavřená v souladu s ustanovení § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen „Obchodní zákoník“) v platném znění níže uvedeného dne

mezi následujícími smluvními stranami:

Západočeská univerzita v Plzni

sídlo: Univerzitní 8, 306 14 Plzeň
zastoupena: doc. Ing. Jiřím Hammerbauerem, děkanem Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni, na základě plné moci ze dne 20. března 2013, nebo
prof. Ing. Zdeňkem Peroutkou, Ph.D., proděkanem pro vědu a strategii Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni, na základě plné moci ze dne 20. března 2013
IČO: 49777513
DIČ: CZ49777513

(dále jen jako „Zadavatel“)
a

[DOPLNÍ UCHAZEČ]

Se sídlem: [DOPLNÍ UCHAZEČ]
Zapsaná: [DOPLNÍ UCHAZEČ]
IČO: [DOPLNÍ UCHAZEČ]
DIČ: [DOPLNÍ UCHAZEČ]
Jednající/zastoupený: [DOPLNÍ UCHAZEČ]

(dále jen jako „Uchazeč“)

Článek I.

- Účelem této Dohody je ochrana důvěrných informací Zadavatele, se kterými se Uchazeč seznámí v rámci zadávacího řízení na zadání **veřejné zakázky s názvem Výstavba objektu pro projekt RICE**, ev. č. 343885, zahájeném dne 19. 3. 2013 odesláním Oznámení o zakázce do Věstníku veřejných zakázek.
- Důvěrnými informacemi Zadavatele ve smyslu ustanovení § 271 obchodního zákoníku, které současně tvoří ve smyslu ustanovení § 17 obchodního zákoníku obchodní tajemství Zadavatele, jsou veškeré informace, podklady nebo skutečnosti **označené** v zadávací dokumentaci a jejích přílohách slovy „**Obchodní tajemství/Důvěrné**“ a dále veškeré informace podklady nebo skutečnosti uvedené v **Příloze č. 12 (Technické podmínky-požadavky na výkon a funkci díla ze dne 15. 3. 2013)** zadávací dokumentace, **její Přílohy A, části F**, a to v částech: F.1.1 SO 01 9.1 Slaboproudá elektrotechnika – EZS, CCTV, JIS a části F.1.1 SO 01 10 EPS; F.1.2 SO 02 8. Slaboproudá elektrotechnika; F.1.2 SO 02 9. EPS.

Článek II.

- Důvěrné informace a obchodní tajemství uvedené v článku I. této dohody je Uchazeč oprávněn využít pouze pro účely podání nabídky v zadávacím řízení k veřejné zakázce výše specifikované a dále v souvislosti s plněním díla.

2. Uchazeč se zavazuje, že veškeré skutečnosti spadající do oblasti Obchodního tajemství a Důvěrné informace nebude dále rozšiřovat nebo reprodukovat a nepřístupní je třetí straně. Uvedené se nevztahuje na poskytnutí těchto informací subdodavatelům Uchazeče ve smyslu ust. § 51 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a dále též na členy sdružení dodavatelů ve smyslu ust. § 51 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. V případě poskytnutí informací uvedeným subdodavatelům či členům sdružení, je Uchazeč povinen tyto subdodavatele či členy sdružení zavázat povinností mlčenlivosti, ochranou informací a zákazem jejich zneužití v rozsahu a za podmínek uvedených v této dohodě.
3. Současně se Uchazeč zavazuje, že zabezpečí, aby převzaté dokumenty a případné analýzy obsahující Obchodní tajemství nebo Důvěrné informace byly řádně evidovány. Uchazeč se dále zavazuje, že Obchodní tajemství a Důvěrné informace nepoužije v rozporu s jejich účelem ani účelem jejich poskytnutí pro své potřeby nebo ve prospěch třetích osob.
4. Poskytnutí informací ze strany Zadavatele spadajících do oblasti obchodního tajemství nebo Důvěrných informací nezakládá žádné právo na licenci, ochrannou známku, patent, právo užití nebo šíření autorského díla, ani jakékoliv jiné právo duševního nebo průmyslového vlastnictví.

Článek III.

1. Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Dohoda se uzavírá na dobu neurčitou.
3. Závazky stanovené touto dohodou k ochraně skutečností tvořících Obchodní tajemství a Důvěrné informace, které byly předány přede dnem ukončení účinnosti této dohody, platí i nadále po ukončení účinnosti této dohody.
4. Veškeré změny a doplňky této dohody vyžadují písemný souhlas obou smluvních stran ve formě následně číslovaných dodatků.
5. Právní vztahy vzniklé z této dohody a vyplývající z této smlouvy se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
6. Tato dohoda je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží po podpisu jeden výtisk.

V Plzni dne

V [DOPLNÍ UCHAZEČ] dne [DOPLNÍ UCHAZEČ]

za Zadavatele:
Západočeská univerzita v Plzni

za Uchazeče:
[DOPLNÍ UCHAZEČ]

.....
doc. Ing. Jiří Hammerbauer
děkan Fakulty elektrotechnické
Západočeské univerzity v Plzni,
na základě plné moci ze dne 20. března 2013
nebo

prof. Ing. Zdeněk Peroutka, Ph.D.
proděkan pro vědu a strategii Fakulty
elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni,
na základě plné moci ze dne 20. března 2013

.....
[DOPLNÍ UCHAZEČ]

Příloha č. 15 zadávací dokumentace

Popis a specifikace nabízeného plnění

k veřejné zakázce

Výstavba objektu pro projekt RICE

Uchazeč:

[DOPLNÍ UCHAZEČ]

Počet stran:

[DOPLNÍ UCHAZEČ]

Datum vydání:

[DOPLNÍ UCHAZEČ]

Za uchazeče:

[DOPLNÍ UCHAZEČ] – osoba oprávněná jednat za uchazeče]

Obsah

1	Instrukce pro uchazeče	3
2	Popis nabízeného plnění	3
2.1	Jakým způsobem bude dosažena požadovaná unikátnost díla?	3
2.1.1	Jaké nové či moderní technologie/výrobky/zařízení/systémy plánujete použít při plnění díla s cílem vybudování špičkové, světově unikátní vědecko-výzkumné infrastruktury?	3
2.2	Jakým způsobem bude zajištěna kvalita díla, vč. kontroly kvality?	3
3	Detailní popis nabízeného řešení klíčových částí díla	3
3.1	Řešení objektu EH	3
3.1.1	Stavební řešení	3
3.1.2	Elektrická část	3
3.1.3	Strojní část	3
3.1.4	Systém kontroly a řízení (SKŘ)	4
3.1.5	„Přesná měření“ a problematika kalibrace	4
3.1.6	Vzduchotechnika	4
3.1.7	Kamerový systém	4
3.1.8	Audio systém	4
3.1.9	IT infrastruktura	4
3.2	Řešení objektu EC	4
3.2.1	Zdrojovna (EC101)	4
3.2.2	Systém kontroly a řízení (SKŘ)	4
3.2.3	Laboratoř mikroskopie I (EC 106)	4
3.2.4	Laboratoř mikroskopie II (EC 110)	5
3.3	Řešení objektu EZ	5
3.3.1	Popis nabízeného řešení objektu EZ	5
3.3.2	Řešení audiovizuální techniky	5
4	Shrnutí hlavního přínosu nabízeného plnění	5
4.1	Proč by Zadavatel měl vybrat toto řešení?	5
4.2	V čem je nabízené řešení výjimečné a v čem nabízené řešení překonává běžná standardní řešení?	5

1 Instrukce pro uchazeče

Uchazeč vyplní tento dokument v Zadavatelem definované struktuře. Uchazeč vyplní všechny předepsané položky a tyto není oprávněn měnit. Předložená struktura dokumentu představuje minimální očekávaný popis díla, nesmí být redukována, ale smí být rozšířena tak, aby Zadavatel získal co nejpřesnější představu, jak chce uchazeč řádně splnit toto dílo, přičemž Zadavatelem definované položky musí být u rozšířeného popisu zachovány.

2 Popis nabízeného plnění

[DOPLNÍ UCHAZEČ] - Popište stručně, jakým způsobem bude řešeno dílo.]

2.1 Jakým způsobem bude dosažena požadovaná unikátnost díla?

[DOPLNÍ UCHAZEČ]

2.1.1 Jaké nové či moderní technologie/výrobky/zařízení/systémy plánujete použít při plnění díla s cílem vybudování špičkové, světově unikátní vědecko-výzkumné infrastruktury?

[DOPLNÍ UCHAZEČ]

2.2 Jakým způsobem bude zajištěna kvalita díla, vč. kontroly kvality?

[DOPLNÍ UCHAZEČ]

3 Detailní popis nabízeného řešení klíčových částí díla

3.1 Řešení objektu EH

3.1.1 Stavební řešení

[DOPLNÍ UCHAZEČ] – popište navrhované řešení, detailně pak i jeho hlavní komponenty, včetně uvedení výrobce a základních parametrů].

3.1.2 Elektrická část

[DOPLNÍ UCHAZEČ] – popište navrhované řešení, detailně pak i jeho hlavní komponenty, včetně uvedení výrobce a základních parametrů].

3.1.3 Strojní části

[DOPLNÍ UCHAZEČ] – popište navrhované řešení, detailně pak i jeho hlavní komponenty, včetně uvedení výrobce a základních parametrů].

3.1.4 Systém kontroly a řízení (SKŘ)

[DOPLNÍ UCHAZEČ] – popište navrhovanou architekturu systému, detailně pak i její hlavní komponenty, včetně uvedení výrobce a základních parametrů, a to pro všechny úrovně SKŘ].

3.1.5 „Přesná měření“ a problematika kalibrace

[DOPLNÍ UCHAZEČ] – popište navrhované řešení, detailně pak i jeho hlavní komponenty, včetně uvedení výrobce a základních parametrů a problematiky kalibrace].

3.1.6 Vzduchotechnika

[DOPLNÍ UCHAZEČ] – popište navrhované řešení, detailně pak i jeho hlavní komponenty, včetně uvedení výrobce a základních parametrů].

3.1.7 Kamerový systém

[DOPLNÍ UCHAZEČ] – popište navrhované řešení, detailně pak i jeho hlavní komponenty, včetně uvedení výrobce a základních parametrů].

3.1.8 Audio systém

[DOPLNÍ UCHAZEČ] – popište navrhované řešení, detailně pak i jeho hlavní komponenty, včetně uvedení výrobce a základních parametrů].

3.1.9 IT infrastruktura

[DOPLNÍ UCHAZEČ] – popište navrhované řešení, detailně pak i jeho hlavní komponenty, včetně uvedení výrobce a základních parametrů].

3.2 Řešení objektu EC

3.2.1 Zdrojovna (EC101)

[DOPLNÍ UCHAZEČ] – popište navrhované řešení, detailně pak i předpokládané hlavní komponenty, včetně uvedení výrobce a základních parametrů].

3.2.2 Systém kontroly a řízení (SKŘ)

[DOPLNÍ UCHAZEČ] – popište navrhovanou architekturu systému, detailně pak i její hlavní komponenty, včetně uvedení výrobce a základních parametrů, a to pro všechny úrovně SKŘ].

3.2.3 Laboratoř mikroskopie I (EC 106)

[DOPLNÍ UCHAZEČ] – popište navrhované řešení, detailně pak i předpokládané hlavní komponenty, včetně uvedení výrobce a základních parametrů].

3.2.4 Laboratoř mikroskopie II (EC 110)

[DOPLNÍ UCHAZEČ – popište navrhované řešení, detailně pak i předpokládané hlavní komponenty, včetně uvedení výrobce a základních parametrů].

3.3 Řešení objektu EZ

3.3.1 Popis nabízeného řešení objektu EZ

[DOPLNÍ UCHAZEČ – popište navrhované řešení prezentačních místností a kanceláří ředitelů RICE.].

3.3.2 Řešení audiovizuální techniky

[DOPLNÍ UCHAZEČ – popište navrhovanou architekturu systému, detailně pak i její hlavní komponenty, včetně uvedení výrobce a základních parametrů].

4 Shrnutí hlavního přínosu nabízeného plnění

4.1 Proč by Zadavatel měl vybrat toto řešení?

[DOPLNÍ UCHAZEČ]

4.2 V čem je nabízené řešení výjimečné a v čem nabízené řešení překonává běžná standardní řešení?

[DOPLNÍ UCHAZEČ]

Příloha č. 16 zadávací dokumentace:

Prohlášení o zachování mlčenlivosti

k veřejné zakázce

Výstavba objektu pro projekt RICE

1. Identifikace uchazeče:

jméno / obchodní firma: [DOPLNÍ UCHAZEČ]

místo podnikání / sídlo: [DOPLNÍ UCHAZEČ]

IČO: [DOPLNÍ UCHAZEČ]

Veškeré informace, podklady nebo skutečnosti **označené** v zadávací dokumentaci a jejích přílohách slovy „**Obchodní tajemství/Důvěrné**“ a dále veškeré informace podklady nebo skutečnosti uvedené v **Příloze č. 12 (Technické podmínky - požadavky na výkon a funkci díla ze dne 15. 3. 2013)** zadávací dokumentace, **její Přílohy A, části F**, a to v částech: F.1.1 SO 01 9.1 Slaboproudá elektrotechnika – EZS, CCTV, JIS a části F.1.1 SO 01 10 EPS; F.1.2 SO 02 8. Slaboproudá elektrotechnika; F.1.2 SO 02 9. EPS, **jsou důvěrnými informacemi** Zadavatele ve smyslu § 271 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a současně tvoří ve smyslu ustanovení § 17 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, **obchodní tajemství Zadavatele** a Uchazeč je oprávněn je využívat pouze pro účely podání nabídky v zadávacím řízení k veřejné zakázce „**Výstavba objektu pro projekt RICE**“, resp. plnění veřejné zakázky, jestliže nabídka bude vybrána Zadavatelem jako nejvhodnější.

Uchazeč dále tímto čestně prohlašuje, že neseznámí ani jiným způsobem nezpřístupní jakoukoliv důvěrnou informaci Zadavatele jiným osobám než těm, s nimiž počítá jako s potenciálními subdodavateli pro účely podání nabídky a plnění této veřejné zakázky s tím, že tyto osoby zaváže z hlediska ochrany důvěrných informací Zadavatele minimálně ve stejném rozsahu, v jakém je vázán sám dle tohoto čestného prohlášení.

Tato povinnost mlčenlivosti dodavatele, resp. jeho subdodavatelů je časově neomezená.

Dále prohlašuje, že je si vědoma právních následků v případě porušení mlčenlivosti o důvěrných informacích a zavazuje se nést jeho důsledky mj. ve smyslu příslušných ustanovení obchodního zákoníku.

2. Podpis uchazeče / osoby oprávněné jednat za uchazeče:

V [DOPLNÍ UCHAZEČ] dne [DOPLNÍ UCHAZEČ]

[DOPLNÍ UCHAZEČ – obchodní firma + osoba
oprávněná jednat za uchazeče]

Příloha č. 7 zadávací dokumentace

Závazný návrh smlouvy

k veřejné zakázce

Výstavba objektu pro projekt RICE

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku, ve smyslu ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen „**Obchodní zákoník**“), mezi:

Západočeská univerzita v Plzni

sídlo: Univerzitní 8, 306 14 Plzeň
jednatel: doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D., rektorka
IČ: 49777513
DIČ: CZ49777513
bankovní spojení: Komerční banka a.s., Plzeň-město
číslo účtu: 4811530257/0100

(dále jen jako „**Objednatel**“)

a

[DOPLNÍ UCHAZEČ]¹

zapsaná:
se sídlem:
jednatel/zastoupený:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

[DOPLNÍ UCHAZEČ]
[DOPLNÍ UCHAZEČ]
[DOPLNÍ UCHAZEČ]
[DOPLNÍ UCHAZEČ]
[DOPLNÍ UCHAZEČ]
[DOPLNÍ UCHAZEČ]
[DOPLNÍ UCHAZEČ]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

PREAMBULE

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) nabídku Zhotovitele podanou v zadávacím řízení vyhlášeném dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „**Zákon**“), na zadání veřejné zakázky „Výstavba objektu pro projekt RICE“ vybral Objednatel jako nabídku nejvhodnější, a to dle ustanovení § 81 Zákona,

¹ Pokud vystupuje na straně Zhotovitele více subjektů, kteří tvoří v rámci nabídky sdružení dodavatelů a podávají společnou nabídku, nakopíruje uchazeč identifikační údaje tolikrát, kolik je členů jeho sdružení a vyplní je ohledně každého člena sdružení samostatně v plném rozsahu. Souhrnné označení Zhotovitel bude ponecháno i v tomto případě. Tuto poznámku pod čarou uchazeč před podpisem této Smlouvy do nabídky vymaže.

Pj

- (B) Zhotovitel bere na vědomí, že Dílo je financováno z Operačního programu výzkum a vývoj pro inovace (dále také jen „**OP VaVPI**“) v rámci realizace projektu „Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE)“ (dále též „**RICE**“) č. CZ.1.05/2.1.00/03.0094 a představuje vybudování světově unikátní vědeckovýzkumné infrastruktury pro oblast Inteligentních průmyslových systémů a bude využito mimo jiné s cílem dlouhodobého rozvoje a posílení konkurenceschopnosti Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni (dále též „**FEL**“) v oblasti výzkumu, vývoje a vzdělávání a zajištění dlouhodobé udržitelnosti projektu RICE, a to včetně posílení a rozvoje erudovaných výzkumných týmů FEL/RICE a vytváření významného počtu nových pracovních míst s požadavkem na vysokou kvalifikaci, vedoucí ve svém důsledku k rozvoji regionu a podpoře podnikatelské činnosti s vysokou přidanou hodnotou. Náročnost Díla je umocněna požadavkem na skloubení složitých technologií a působivého a nezaměnitelného architektonického provedení Díla,
- (C) Zhotovitel prohlašuje, že za účelem realizace Díla disponuje a je schopen využívat nejmodernější a nejnovější špičkové technologie a postupy, jejichž aplikace je předpokládána pro řádné a úspěšné zhotovení Díla,
- (D) Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem příslušných živnostenských oprávnění, zejména pak živnostenského oprávnění k „provádění staveb“ a projektové činnosti ve výstavbě a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl Dílo dle této Smlouvy a je tak způsobilý jej splnit,
- (E) Zhotovitel prohlašuje, že je schopný Dílo dle této Smlouvy provést v souladu s touto Smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má značný zájem na dokončení Díla, které je předmětem této Smlouvy v čase a kvalitě dle této Smlouvy,

dohodly se smluvní strany na uzavření této smlouvy o dílo (dále jen „**Smlouva**“), aby upravily vzájemná práva a vzájemné povinnosti.

I. VÝKLAD SMLOUVY

1.1. **Definované pojmy.** Pokud z kontextu jednoznačně nevyplývá jinak, mají pojmy v této Smlouvě a jejích přílohách s velkým počátečním písmenem význam v této Smlouvě a jejích přílohách výslovně definovaný.

1.2. **Výklad Smlouvy.** Pro výklad této Smlouvy platí následující interpretační pravidla, ledaže z kontextu Smlouvy vyplývá jinak:

- 1.2.1. výrazy použité v jednotném čísle zahrnují množné číslo a naopak,
- 1.2.2. odkaz na tuto Smlouvu v sobě zahrnuje i její případné změny, pokud byly učiněny způsobem, který je v souladu s touto Smlouvou,
- 1.2.3. odkaz na jakýkoliv dokument je odkazem na dokument v podobě, jakou má v příslušné době, včetně provedených změn a doplňků, kromě případů, ve kterých jsou změny či doplňky příslušného dokumentu podmíněny souhlasem jedné ze stran této Smlouvy, a takový souhlas nebyl udělen,

- 1.2.4. nadpisy v této Smlouvě slouží pouze k usnadnění orientace a nemají vliv na výklad ustanovení této Smlouvy,
- 1.2.5. přílohy této Smlouvy tvoří její nedílnou součást,
- 1.2.6. pokud je v této Smlouvě použit pojem „smluvní strany“, znamená to Objednatele a Zhotovitele, není – li výslovně uvedeno jinak.

1.3. **Odkazy.** Odkazy v této Smlouvě na:

- 1.3.1. „článek“ mohou, podle kontextu, znamenat jak odkaz na nejvyšší bloky, ze kterých se skládají jednotlivé části této Smlouvy (např. tento článek I.), tak na nižší úroveň (např. tento článek 1.3),
- 1.3.2. „bod“ mohou, podle kontextu, znamenat jakoukoliv úroveň textu v příslušném článku.

1.4. **Rozpory mezi jednotlivými dokumenty.** Pokud existuje rozpor mezi ustanovením této Smlouvy a jejími přílohami, bude mít přednost ustanovení této Smlouvy, nevyplyvá-li z kontextu této Smlouvy či příslušné přílohy jinak.

1.5. **Vědomí a úmysl smluvních stran.** Pokud se v této Smlouvě odkazuje na vědomí či úmysl smluvní strany, bude příslušné jednání považováno za jednání s vědomím či úmyslem příslušné smluvní strany, jestliže o příslušné záležitosti věděl nebo musel vědět, anebo jestliže příslušný úmysl měl zástupce Objednatele či zástupce Zhotovitele nebo jakýkoliv člen statutárního orgánu, prokurista či manažer příslušné smluvní strany nebo osob, které ji ovládají.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Zhotovitel se na základě této Smlouvy zavazuje svým nákladem a na své nebezpečí provést pro Objednatele řádně a včas Dílo dále blíže specifikované.
- 2.2. Objednatel se na základě této Smlouvy zavazuje Zhotovitelem řádně a včas provedené Dílo převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu.
- 2.3. Smluvní strany sjednaly, že „**Dílem**“ se pro účely této Smlouvy rozumí provedení projekčních, přípravných, výrobních, stavebních a stavebně montážních prací podle této Smlouvy, nutných k přípravě provedení, k řádnému provedení, k dokončení ve stanovených lhůtách, k předání Stavby Objednateli a k její kolaudaci a zahrnuje veškeré v této souvislosti potřebné práce, dodávky a služby, včetně zpracování veškeré nezbytné dokumentace, zejména realizační dokumentace Zhotovitele (dále jen „**RDZ**“) pro realizaci Díla, zpracování průvodní dokumentace (manuály, návody, instrukce, provozní dokumentace – obsahující zejména návrh provozních a bezpečnostních předpisů, předpisy a návody na obsluhu a provoz, opravy a údržbu zařízení), dokumentace skutečného provedení Díla, zhotovení a instalaci dočasného informačního panelu, zpracování pasportů objektu vybudovaných v rámci Díla. Rozsah, požadovaná kvalita a způsob provedení Díla jsou podrobně specifikovány v **Příloze č. 1** a **Příloze č. 2** této Smlouvy. Dílo zahrnuje rovněž stavby a práce dočasné povahy, nutné k provádění Díla a k uvedení Díla do provozu. Dílo zahrnuje obstarání všech potvrzení a rozhodnutí správních a jiných subjektů nezbytných pro provádění, předání a převzetí Díla,

kolaudaci a užívání Díla, nebudou – li obstarána Objednatelem či jeho zástupci. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany konstatují, že pro provedení druhého nadzemního podlaží nad místnostmi označenými jako EV100, EV101 bude rovněž nutno obstarat a zajistit veškerá nezbytná potvrzení a rozhodnutí správních a jiných subjektů nezbytných pro provedení a řádné dokončení druhého nadzemního podlaží nad místnostmi označenými jako EV100 a EV101, přičemž veškerá tato nezbytná povolení a rozhodnutí je povinen zajistit vlastním nákladem Zhotovitel. Pro účely splnění této povinnosti poskytne Objednatel Zhotoviteli nezbytnou součinnost, zejména se zavazuje vystavit Zhotoviteli nezbytné plné moci, budou-li takové pro splnění této povinnosti zapotřebí.

- 2.4. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany konstatují, že kolaudaci zhotoveného Díla zajišťuje na vlastní náklady Zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v tomto směru veškerou nezbytnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany dále sjednávají, že Zhotovitel je povinen svým jménem obstarat všechna povolení, odsouhlasení a/nebo oprávnění od všech veřejnoprávních institucí v České republice, které jsou potřebné pro provádění Díla, včetně, bez omezení, víza pro personál Zhotovitele a subdodavatelů a povolení vstupu pro všechny dovážené věci a montážní zařízení. Zhotovitel obstará všechna ostatní povolení, odsouhlasení a/nebo oprávnění, u kterých není povinnost je obstarat ze strany Objednatele, a která jsou potřebná k provádění Díla. Objednatel obstará na vlastní náklady veškerá povolení, odsouhlasení a/nebo oprávnění od všech veřejnoprávních institucí v České republice, u kterých takové instituce požadují, aby je Objednatel obdržel svým jménem, která jsou nezbytná k realizaci Smlouvy a Zhotovitel je není oprávněn zajistit ani na základě plné moci.
- 2.5. Smluvní strany sjednaly, že součástí Díla dle této Smlouvy je závazek zajistit kompletní terénní úpravy včetně výsadby dřevin, květin a zatravnění, a to v souladu s realizační dokumentací Zhotovitele.
- 2.6. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany konstatují, že veškeré dokumenty a veškeré informace, které byly Objednatelem Zhotoviteli pro účely plnění této Smlouvy poskytnuty, byly před podpisem této Smlouvy ze strany Zhotovitele s vyvinutím odborné péče vyhodnoceny jako dokumenty a informace úplné a pro plnění této Smlouvy jako zcela dostačující. Zhotovitel dále potvrzuje, že uzavřel tuto Smlouvu na základě vlastního přezkoumání všech údajů vztahujících se k Dílu předaných mu Objednatelem a na základě informací, které mohl získat vizuální inspekci Staveniště a jiných jemu dostupných dat, vztahujících se k Dílu, k datu podpisu Smlouvy. Zhotovitel potvrzuje, že jeho případné zanedbání povinnosti seznámit se důkladně se všemi těmito údaji a informacemi ho nezavazuje odpovědnosti za řádný odhad obtížnosti, časové náročnosti nebo ceny řádného provedení Díla. Jestliže jakékoli informace předané Objednatelem nejsou určité, srozumitelné nebo úplné pro provedení Díla, potom je Zhotovitel povinen obstarat si chybějící informace sám a vlastním nákladem, s tím že Objednatel je připraven poskytnout mu za tímto účelem součinnost v míře nezbytně nutné, přičemž tato skutečnost nijak nezavazuje Zhotovitele jeho odpovědnosti za řádné a včasné obstarání si nezbytných informací a podkladů vlastním nákladem.
- 2.7. Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude provedeno jako celek. Objednatel si vyhrazuje právo předem odsouhlasit veškerou realizační a další dokumentaci Zhotovitele (viz článek 2.3), použité materiály, povrchové úpravy, případně postupy prací (odsouhlasení je nezbytné zejména u prací, které vyplývají ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Je-li v jakýchkoliv dokumentech definován konkrétní funkční prvek/komponenta, výrobek nebo technologie, má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a Objednatel umožňuje Zhotoviteli pro plnění předmětu této Smlouvy použít i jiné, kvalitativně a technicky srovnatelné nebo lepší řešení. Povinnost prokázat Objednateli splnění kvalitativních a technických parametrů řešení leží na straně Zhotovitele. Pokud Zhotovitel nade vší pochybnost neprokáže, že předmětné řešení je kvalitativně a technicky srovnatelné nebo lepší než řešení původní, je Zhotovitel povinen postupovat podle původního zadání.

- 2.8. Zhotovitel bude v průběhu provádění díla předkládat, a to vše na náklady Zhotovitele, nejméně 10 pracovních dní před zahájením příslušné práce nebo montáže, objednateli k odsouhlasení vzorky veškerých materiálů, výrobků či zařízení stavby (dále jen „Rozhodujících prvků“), které mají vliv na výsledný vzhled interiéru a exteriéru stavby, zejména materiály vnitřních povrchových úprav (obklady, dlažby, podlahy, podhledy), viditelné koncové prvky (svítidla, zásuvky, vypínače, povrchové lištové rozvody, čidla, vodovodní baterie, kování aj.), zařizovací předměty (umyvadla, záchodové mísy, dřezy), výplně otvorů (okna, dveře, prosklené stěny, revizní dvířka aj.), montované dělicí konstrukce (lehké příčky), povrchy dřevotřískových desek a lamina, prvky drobné architektury a takové prvky, u kterých je v zadávací dokumentaci uvedeno, že musí být vzorkovány a dále prvky vnějšího pláště (zejména prvky montovaného obvodového pláště a střešních krytin).
- 2.9. Vzorky budou předkládány na staveništi, pokud se strany nedohodnou jinak, a bude k nim připojen protokol s následujícími údaji:
- i) identifikace výrobce a dodavatele;
 - ii) země původu;
 - iii) prokazované parametry (materiál, popis – technické a kvalitativní parametry, které musí výrobek podle předpisů nebo zadávací dokumentace splnit, obchodní značka);
 - iv) zamýšlené použití na Díle;
 - v) místo pro odsouhlasení vzorku objednatelem (podpis a datum).
- 2.10. Objednatel do 10 dní od předložení vzorků jeden z předložených vzorků odsouhlasí, nebo všechny předložené vzorky s písemným odůvodněním odmítne a vrátí Zhotoviteli. Objednatel stanoví lhůtu, ve které je Zhotovitel povinen předložit, a to i opakovaně, ke schválení jiný vzorek, který bude odpovídat závazným podkladům stavby. Opakované odmítnutí předloženého vzorku Objednatelem nemá vliv na sjednané termíny plnění ani cenu Díla.
- 2.11. Objednatel je oprávněn odmítnout vzorky pouze z hlediska nedodržení uživatelského, technického či estetického standardu nebo kvalitativních či funkčních parametrů.
- 2.12. Protokol bude obsahovat rozhodnutí Objednatele, jak má být se vzorkem naloženo. Odsouhlasené vzorky se stávají vlastnictvím Objednatele.
- 2.13. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy „ČSN“ (jimiž se pro účely této Smlouvy rozumí i ČSN EN, ČSN ISO, ČSN IEC a/nebo jiné mezinárodně uznávané normy zajišťující stejnou nebo vyšší kvalitu, technickou úroveň nebo bezpečnost), jejichž použití přichází v úvahu při provádění Díla dle této Smlouvy, budou pro realizaci Díla považovat obě smluvní

strany za závazné v plném rozsahu. K ustanovení norem ČSN ISO 10845 nebude při realizaci přihlíženo.

- 2.14. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo dle této Smlouvy jeho řádným ukončením a protokolárním předáním Objednateli, a to na základě protokolu o Konečném převzetí Díla ve smyslu čl. XXI této Smlouvy. To se týká jak etapy před vydáním kolaudačního souhlasu, tak etapy Zkušebního provozu. Dílo se považuje za řádně ukončené, bude-li provedeno v souladu s touto Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a ČSN, bude bez nedodělků a ke dni konečné přejímky bez vad bránících užívání Díla a budou-li k němu ze strany Zhotovitele poskytnuta další plnění dle této Smlouvy, zejména bude-li k němu dodána dokumentace a další doklady vyžadované touto Smlouvou v průběhu provádění Díla či při jeho předání.

III. DOBA PLNĚNÍ

3.1. Časový harmonogram.

- 3.1.1. Zhotovitel se zavazuje Dílo řádně a včas provést, a to ve lhůtě **nejpozději do 16 měsíců od podpisu Smlouvy a nejpozději v této lhůtě rovněž zajistit vydání kolaudačního souhlasu včetně nabytí právní moci**, a to dle „Časového harmonogramu“, jehož návrh je Zhotovitel povinen zpracovat a následně nejpozději do devadesáti (90) dnů ode dne platnosti a účinnosti této Smlouvy, předložit ke schválení Objednateli. Tímto nejsou dotčeny jakékoliv další povinnosti Zhotovitele, jejichž řádné a včasné splnění je nezbytnou podmínkou řádného ukončení Díla dle této Smlouvy a jejichž plnění je předpokládáno a podmíněno vydáním kolaudačního souhlasu. Při zpracování návrhu Časového harmonogramu je Zhotovitel povinen vycházet z časového harmonogramu předloženého v rámci jeho nabídky do zadávacího řízení s tím, že z návrhu Časového harmonogramu musí být zcela zřejmé, jaký konkrétní objem prací vyjádřený finančním objemem musí být proveden v daném kalendářním měsíci. V návrhu Časového harmonogramu bude dále uvedena lhůta provedení Díla ode dne zahájení prací. Dále je Zhotovitel povinen v Časovém harmonogramu vyznačit závazné milníky (uzlové body), které nepředstavují dílčí zdanitelné plnění ani dílčí plnění dle § 347 Obchodního zákoníku, které jsou však pro Zhotovitele závazné v rozsahu a za podmínek vymezených touto Smlouvou a slouží Objednateli pro kontrolu řádného provádění Díla v souladu s touto Smlouvou a pro řádné čerpání dotačních prostředků.

Nebude-li mít Objednatel proti návrhu Časového harmonogramu žádných výhrad, návrh Časového harmonogramu schválí. Okamžikem schválení návrhu Časového harmonogramu se Časový harmonogram stává jako **Příloha č. 5** nedílnou součástí této Smlouvy a pro Zhotovitele závazným. Bude-li mít Objednatel k návrhu Časového harmonogramu výhrad, vrátí jej Zhotoviteli k přepracování s uvedením příslušných připomínek, které je Zhotovitel povinen v rámci návrhu Časového harmonogramu ve lhůtě pěti (5) dnů ode dne jejich předložení zpracovat a předložit Objednateli k opětovnému schválení. Takto bude postupováno až do okamžiku schválení Časového harmonogramu Objednatel, nevyužije-li Objednatel svého práva od této Smlouvy odstoupit. Porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele dle tohoto ustanovení (článek 3.1.1) bude považováno za podstatné porušení této Smlouvy, zakládající právo

Objednatel od této Smlouvy odstoupit. Do doby schválení Časového harmonogramu ze strany Objednatel je pro Zhotovitele závazným časový harmonogram předložený Zhotovitelem v rámci nabídky.

- 3.1.2. Smluvní strany sjednaly, že Časový harmonogram bude aktualizován jednou čtvrtletně, a to s ohledem na skutečný průběh prací a plnění povinností Zhotovitele. Za tímto účelem je Zhotovitel povinen předložit Objednateli návrh aktualizovaného Časového harmonogramu, a to vždy nejpozději do pátého (5) dne každého kalendářního čtvrtletí provádění Díla. Při pozdějším předložení aktualizovaného Časového harmonogramu budou považovány údaje z předchozího Časového harmonogramu za závazné i na další tříměsíční cyklus, a to se všemi dopady pro Zhotovitele.

Smluvní strany sjednaly, že v pořadí první návrh aktualizovaného Časového harmonogramu bude Zhotovitelem předložen ke schválení Objednateli nejpozději do pěti (5) kalendářních dnů po uplynutí kalendářního čtvrtletí, v němž byl Objednatel Časový harmonogram schválen.

Nebude-li mít Objednatel proti návrhu aktualizovaného Časového harmonogramu žádných výhrad, návrh aktualizovaného Časového harmonogramu schválí. Okamžikem schválení návrhu nahrazuje aktualizovaný Časový harmonogram Časový harmonogram obsažený v **Příloze č. 5** a stává se pro Zhotovitele závazným.

Bude-li mít Objednatel k návrhu aktualizovaného Časového harmonogramu výhrad, vrátí jej Zhotoviteli k přepracování s uvedením příslušných připomínek, které je Zhotovitel povinen v rámci návrhu aktualizovaného Časového harmonogramu ve lhůtě pěti (5) dnů ode dne jejich předložení zapracovat a předložit Objednateli k opětovnému schválení. Takto bude postupováno až do okamžiku schválení návrhu aktualizovaného Časového harmonogramu Objednatel, nevyužije-li Objednatel svého práva od této Smlouvy odstoupit. Porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele dle tohoto ustanovení bude považováno za podstatné porušení této Smlouvy, zakládající právo Objednatel od této Smlouvy odstoupit.

- 3.1.3. V případě neplnění Časového harmonogramu o více než 10% z titulu menšího rozsahu provedených prací a dodávek oproti Časovému harmonogramu, je Objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,1% z částky, která oproti závaznému plánu nebyla v daném měsíci prostavěna. Smluvní pokuta nebude uplatněna v případě nepředvídatelných mimořádných událostí a v případě nezbytné koordinace prací a dodávek jiného zhotovitele v prostoru Staveniště (kabely a kiosky ČEZ). Pokud takové události nebo důvody nastanou, předloží Zhotovitel návrh aktualizovaného Časového harmonogramu dle čl. 3.1 této Smlouvy, v němž bude zohledněn termín původního dokončení Díla. Uhrazením uvedené smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatel na náhradu škody, a to v plné výši.
- 3.1.4. V případě neplnění Časového harmonogramu z titulu většího objemu provedených prací a dodávek (překročení plánu) může Objednatel částku nad rámec Časového plánu neproplatit, aniž by toto bylo spojeno s jakýmkoliv jeho postihem. Pozastavené

platby pak budou proplaceny po uplynutí nejbližšího tříměsíčního cyklu, ve kterém bude Zhotovitel oproti plánu zpožděn.

- 3.2. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je příjemcem dotací z OP VaVpI. Zhotovitel současně bere na vědomí, že Objednatel je povinen v rámci čerpání dotací dodržovat stanovená pravidla, zejména pak pravidla obsažená v „Příručce pro příjemce Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace 2007 – 2013“ včetně souvisejících dokumentů, tj. Příloh, Metodických pokynů atd. (dále souhrnně jen „**Pravidla**“). Za tímto účelem smluvní strany sjednávají, že Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli veškerou škodu ve výši sankcí, které budou Objednateli uloženy v souvislosti s porušením Pravidel, bude-li takováto sankce uložena v souvislosti s porušením některé z povinností Zhotovitele stanovených touto Smlouvou.

3.3. **Sítový diagram a analýza kritické cesty**

- 3.3.1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat a následně nejpozději do devadesáti (90) dnů ode dne platnosti a účinnosti této Smlouvy předložit ke schválení Objednateli návrh Sítového diagramu (harmonogramu) a analýzu kritické cesty (dále jen „**Sítový diagram**“). Z návrhu Sítového diagramu musí být zcela zřejmý časový průběh stavby s definováním technologických vazeb, přičemž bude obsahovat správný počet činností ve správné struktuře se správnou a reálnou dobou trvání, správně logicky propojených. V Sítovém diagramu budou definovány všechny klíčové fáze realizace díla, které by se mohly stát základem kritické cesty díla. Sítový diagram může být definován hranově nebo uzlově podle zvyklostí a softwarového vybavení Zhotovitele. Zhotovitel zvolí takové postupy, aby mezi dobou odpovídající kritické cestě a dobou realizace Díla byla dostatečná rezerva na řešení nepředvídaných událostí, pro možné opakování zkoušek, případné vícepráce apod., též pro případ, že během realizace některá z nekritických cest naroste. Sítový diagram musí umožnit rozlišení priority činností a bude sloužit ke kvalifikovanému řízení realizace Díla Zhotovitelem a ke kontrole Objednatelem. V průběhu realizace díla budou všechny fáze realizace Díla, které leží na kritické cestě nebo by se mohly stát součástí kritické cesty zpřesňovány do větších podrobností a budou podléhat častější kontrole než ostatní činnosti.

Nebude-li mít Objednatel proti návrhu Sítového diagramu žádných výhrad, návrh Sítového diagramu schválí. Okamžikem schválení návrhu Sítového diagramu se tento stává jako součást **Přílohy č. 5** a nedílnou součástí této Smlouvy a pro Zhotovitele závazným.

Bude-li mít Objednatel k návrhu Sítového diagramu výhrady, vrátí jej Zhotoviteli k přepracování s uvedením příslušných připomínek, které je Zhotovitel povinen v rámci návrhu Sítového diagramu ve lhůtě pěti (5) dnů ode dne jejich předložení zpracovat a předložit Objednateli k opětovnému schválení. Takto bude postupováno až do okamžiku schválení Sítového diagramu Objednatelem, nevyužije-li Objednatel svého práva od této Smlouvy odstoupit. Porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele dle tohoto ustanovení (článek 3.3.1) bude považováno za podstatné porušení této Smlouvy, zakládající právo Objednatele od této Smlouvy odstoupit.

3.3.2. Smluvní strany sjednaly, že Sítový diagram bude aktualizován za stejných podmínek a ve stejných okamžicích jako Časový harmonogram. Zhotovitel je však povinen mimořádně aktualizovat Sítový diagram bez zbytečného odkladu poté, nastane-li skutečnost pro Sítový diagram významná. Sítový diagram bude aktualizován dle mechanismu uvedeného v článku 3.3.1.

3.4. Smluvní strany sjednaly, že Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli elektronické monitorování jak Časového harmonogramu, tak Sítového diagramu. Za tímto účelem smluvní strany dále sjednaly, že v případě, kdy bude potřeba Časový harmonogram či Sítový diagram sledovat prostřednictvím softwaru, který nemá Objednatel k dispozici, případně prostřednictvím takového softwaru, k němuž nemá Objednatel potřebnou licenci, zavazuje se v takovém případě Zhotovitel poskytnout bezplatně Objednateli takový software k užívání, a to včetně potřebné licence.

3.5. Obě smluvní strany se dohodly, že případné vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10% ze sjednané ceny za provedení Díla (bez DPH), nebudou mít vliv na termín ukončení Díla a Dílo bude řádně provedeno ve sjednaném termínu dle Smlouvy, pokud se smluvní strany výslovně písemně nedohodnou jinak. Smluvní strany sjednaly, že pro účely stanovení víceprací dle tohoto ustanovení bude postupováno v souladu s čl. XXXVII této Smlouvy.

3.6. Zdrží-li se provádění Díla z důvodů výlučně na straně Objednatele, má Zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění Díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění Díla či jeho části zdrženo z důvodů výlučně na straně Objednatele. Za zdržení Díla ze strany Objednatele není považována realizace víceprací dle odst. 3.5 této Smlouvy.

IV. MÍSTO PROVÁDĚNÍ DÍLA

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo na pozemcích v k. ú. Plzeň 721981 a v prostorách Objednatele, ve kterých bude předmět plnění realizován (označení nejbližšího objektu s číslem popisným/orientačním – Univerzitní 2795/26), město Plzeň a v případě vhodnosti nebo potřeby též jiné místo dle pokynů Objednatele, a to zejména na pozemcích, jejichž vlastníkem (LV 5587) je Západočeská univerzita v Plzni:

- p. č. 8424/11, ostatní plocha, jiná plocha
- p. č. 8424/114 ostatní plocha, zeleň
- p. č. 8424/95, ostatní komunikace

(dále jen „Místo plnění“).

V. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za Dílo:

Cena v Kč bez DPH

Cena za provedení Díla

DOPLNÍ UCHAZEČI

(dále jen „Cena Díla“).

Cena Díla je stanovena bez daně z přidané hodnoty (dále také jako „DPH“), přičemž DPH bude Zhotovitelem účtováno v souladu s platnými právními předpisy.

Cena Díla, vztahující se k předmětu Díla, jeho rozsahu a způsobu provedení tak, jak je sjednáno v době uzavření této Smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto Smlouvou. Cena za provedení Díla je dána cenou uvedenou v nabídce Zhotovitele a vychází z orientačního položkového rozpočtu, jež byl Zhotovitelem předložen v nabídce.

Zhotovitel je povinen po uplynutí čtyř (4) měsíců ode dne platnosti a účinnosti této Smlouvy aktualizovat orientační položkový rozpočet, který byl předložen v nabídce, a předložit Objednateli „**Detailní položkový rozpočet**“ Díla vycházející z Objednatel schválené realizační dokumentace Zhotovitele, který se po schválení Objednatel stane **Přílohou č. 4** této Smlouvy.

Návrh Detailního aktualizovaného položkového rozpočtu je Zhotovitel povinen předložit ke schválení Objednateli nejpozději do pátého (5.) dne měsíce následujícího po uplynutí prvních čtyř (4) měsíců po účinnosti Smlouvy. V případě jeho schválení ze strany Objednatel nahrazuje Detailní položkový rozpočet orientační položkový rozpočet předložený Zhotovitelem v nabídce a stává se pro Zhotovitele závazným. V případě, že Objednatel bude mít k Detailnímu položkovému rozpočtu připomínek, je Zhotovitel povinen tyto připomínky zapracovat a Detailní položkový rozpočet předložit Objednateli k opětovnému schválení. Takto bude postupováno až do okamžiku schválení Detailního položkového rozpočtu Objednatel, nevyužije-li Objednatel svého práva od této Smlouvy odstoupit. Nebude-li Detailní položkový rozpočet schválen Objednatel ani napodruhé, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany konstatují, že cena Díla vycházející z Detailního položkového rozpočtu nesmí být vyšší než cena Díla vycházející z orientačního položkového rozpočtu předloženého v nabídce a ani nesmí být vyšší než Cena Díla. Do doby schválení Detailního položkového rozpočtu je pro Zhotovitele závazný orientační položkový rozpočet předložený v nabídce. Detailní položkový rozpočet musí respektovat jakékoliv již uhrazené platby do doby odsouhlasení Detailního položkového rozpočtu Objednatel.

Smluvní strany sjednaly, že Cena Díla bude poměrně snížena, pokud se na základě požadavku Objednatel sníží rozsah Díla.

- 5.2. V Ceně Díla jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele, které při plnění svých závazků dle této Smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny v dokumentech předaných Zhotoviteli Objednatel nebo z nich vyplývají, ale i náklady, které zde uvedeny sice nejsou a ani z nich zjevně nevyplynou (např. náklady na zimní opatření), ale jejichž vynaložení musí Zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s realizací obdobných děl. Zhotovitel do svých nákladů promítl všechna opatření a zkušební postupy, kterými Objednateli prokáže nade vší pochybnost, že dokončené Dílo splňuje v plném rozsahu všechny definované požadavky na výkon a funkci.

V Ceně Díla jsou též zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele související s:

- vybudováním a provozem zařízení Staveniště a jeho zabezpečení,

- vybudováním hygienického zázemí pro pracovníky a dodavatele,
- ostrahou objektů zařízení Staveniště a stavby,
- geodetickými pracemi pro vytýčení stávajících sítí a vlastní stavby,
- zajištěním pyrotechnického průzkumu, tříděním výkopku na výkopek vhodný a nevhodný pro zásyp, uložením výkopku a stavební suti,
- ekologickou likvidací stavebních odpadů včetně úhrady poplatků za toto uložení a likvidaci,
- pořízením všech věcí potřebných k provedení Díla, dopravou na místo plnění vč. vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot,
- úklidem průběžným a konečným, úklidem Staveniště vč. zhotovené stavby, omytím fasády a venkovní strany oken stávajících objektů Fakulty elektrotechnické, a to západní a severní fasády objektu EL a EK,
- náklady na veškerou dokumentaci (např. realizační dokumentaci Zhotovitele, dokumentace dílenská, výrobní, provozní a bezpečnostní, údržbová, technologických postupů, dokumentace k pracovním postupům, k provádění zkoušek, měření, apod.) pro provedení Díla, koordinační dokumentaci pro jednotlivá zařízení a subdodavatele tak, aby nedocházelo k neplnění harmonogramu, dokumentaci skutečného provedení stavby,
- provedením obecně závaznými právními předpisy požadovaných či sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, certifikátů, kalibračních protokolů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních zpráv a všech dalších dokumentů nutných ke kolaudaci a provozu stavby (např. návody pro obsluhu a údržbu, návrhy: provozních a bezpečnostních předpisů, plány údržby, návrhy servisních smluv na jednotlivá zařízení, harmonogram a rozsah: revizí, kontrol, servisních zásahů, dokumentace zdolávání požáru),
- vypracováním podkladů pro jednání s MŠMT (např. pro oznámení o podstatných změnách v projektu RICE)
- vypracováním všech dokumentů předpokládaných v zadávacích podmínkách veřejné zakázky.

5.3. Součástí Ceny Díla jsou náklady Zhotovitele na zajištění nezávislého měření akreditovanou laboratoří elektromagnetické kompatibility (EMC), měření hluku a vibrací ve venkovním a vnitřním prostředí. Tyto zkoušky proběhnou v rámci Komplexního vyzkoušení (KV) a jejich výsledky budou doloženy protokoly potvrzenými nezávislou akreditovanou osobou.

5.4. Součástí Ceny Díla jsou náklady Zhotovitele na veškeré energie, náklady na vybudování provizorních komunikací a sítí pro zajištění provozu stavby a objektů Objednatele, náklady související se Zkušebním provozem (náklady na zaměstnance Zhotovitele, náklady na odstranění skrytých vad a chybných řešení, pronájem kanceláře, skladů apod.). Dodávku veškerých energií nezbytných pro řádnou realizaci Díla (zejména pak elektrickou energii, vodné a stočné apod.) zajistí svým nákladem, na své jméno a na své nebezpečí Zhotovitel, a to až do okamžiku podpisu protokolu o Předběžném převzetí Díla. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany sjednávají, že smlouvy na dodávku veškerých energií vyjedná a uzavře s příslušnými dodavateli přímo Zhotovitel.

5.5. V Ceně Díla jsou dále zahrnuty náklady na bezplatný servis dle Smlouvy, náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle Smlouvy, poplatky, zábory, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce, protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním

podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů. Součástí Ceny Díla jsou dále i úkony nezbytné při provádění kontrolních prohlídek a závěrečné kontrolní prohlídce (součinnost s TDS a zástupci Objednatele, doplnění chybějících dokumentů, podávání informací a vysvětlení, obsluha zařízení apod.).

- 5.6. Zaplacením Ceny Díla je splněna povinnost Objednatele zaplatit cenu za provedení Díla. Žádné další nároky Zhotovitele na zaplacení v souvislosti s Cenou Díla nebo úhradou nákladů nebudou zohledněny, nebude-li výslovně dohodnuto něco jiného.
- 5.7. Objednatelem nebudou na Cenu Díla poskytována jakákoli finanční plnění před zahájením provádění Díla. Objednatel nebude v průběhu plnění Díla poskytovat Zhotoviteli žádné zálohy na Cenu Díla. Smluvní strany se dohodly, že Cena Díla bude hrazena následujícím způsobem:
- 5.7.1. za dílčí zdanitelné plnění jsou považovány práce a dodávky skutečně provedené v příslušném měsíci a za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění smluvní strany prohlašují poslední den příslušného kalendářního měsíce. Práce a dodávky provedené v příslušném měsíci budou propláceny Zhotoviteli na základě daňového dokladu – faktury, a to až do výše 90% celkové Ceny Díla vč. DPH,
- 5.7.2. po ukončení každého kalendářního měsíce a po odsouhlasení Zjišťovacího protokolu Objednatelem dle čl. 23.7 této Smlouvy, předá Zhotovitel Objednateli daňový doklad, k němuž musí být připojen Zjišťovací protokol. Zhotovitel je oprávněn účtovat za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu skutečně provedených prací nebo uskutečněných dodávek a odsouhlasené Objednatelem. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek je Zhotovitel oprávněn účtovat jen na základě pravomocného soudního rozhodnutí, jímž bude potvrzen jeho nárok,
- 5.7.3. zádržné ve výši 10% Ceny Díla bude Objednatelem Zhotoviteli uhrazeno na základě podpisu protokolu o Předběžném převzetí Díla dle čl. XIX této Smlouvy.
- 5.8. Daňový doklad a všechny účetní doklady Zhotovitele a jeho subdodavatelů musí obsahovat název projektu: „Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE)“ a registrační číslo projektu CZ.1.05/2.1.00/03.0094. Bude též obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného daňového dokladu Objednateli.
- 5.9. Nemá-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů smluvními stranami dohodnuta na třicet (30) kalendářních dní ode dne řádného předání faktury Zhotovitelem Objednateli. Objednatel si však v souladu s čl. 5.13 této Smlouvy vyhrazuje právo jednostranně prodloužit lhůtu splatnosti daňového dokladu, a to v závislosti na možnostech čerpání finančních prostředků z OP VaVpI, a to až o třicet (30) kalendářních dní. Při úhradě faktur budou zohledněny aktualizace Časového harmonogramu (viz článek 3.1.)

Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany sjednávají, že za důvod k peněžitě sankci, náhradě škody, odstoupení od smlouvy či jiné negativní skutečnosti není možno považovat prodlení Objednatele s úhradou daňového dokladu z důvodu pozdního přidělení finančních prostředků z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI).

5.10. Daňový doklad se považuje za řádně a včas uhrazený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené Objednatelům odepsána z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele uvedeného v záhlaví této Smlouvy.

5.11. Pokud Zhotovitel v průběhu plnění této Smlouvy poruší opakovaně sjednané či stanovené podmínky provádění Díla, zejména bude-li opětovně v prodlení se splněním termínů jednotlivých závazných milníků dle Časového harmonogramu, je Objednatel již při v pořadí druhém porušení Smlouvy Zhotovitelem oprávněn pozastavit platby měsíčních daňových dokladů na dobu, kterou sám určí, nejdéle pak do doby řádného splnění celého závazku založeného Smlouvou. K tomuto postupu je Objednatel oprávněn, aniž by muselo dojít k dohodě smluvních stran o změně této Smlouvy a aniž by se tímto postupem dostával do prodlení s platbami.

5.12. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Zhotovitel oprávněn uplatnit vůči Objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení s úhradou faktury. Tento úrok z prodlení se neuplatní v případě:

- že dojde k odkladu platby v závislosti na uvolňování prostředků ze státního rozpočtu a
- v případě postupu dle článku 5.13 této Smlouvy.

5.13. Pro případ nedostatku finančních prostředků na straně Objednatele v průběhu provádění Díla ve smyslu odst. 5.9 této Smlouvy sjednaly smluvní strany následující postup pro odklad plateb:

5.13.1. Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu vznik takové situace oznámit Zhotoviteli,

5.13.2. ode dne, kdy Zhotovitel toto oznámení obdrží, prodlužuje se lhůta splatnosti daňových dokladů na dobu až třicet (30) kalendářních dnů,

5.13.3. po uvedenou dobu bude Zhotovitel pokračovat v provádění Díla, pokud neobdrží od Objednatele pokyn k přerušení prací. Po uplynutí této doby, nebude-li dohodnuto jinak, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna od této Smlouvy odstoupit. Z titulu nezaplacení částek Objednatel v souladu s tímto ustanovením o sjednaném odkladu plateb nevzniká Zhotoviteli nárok na jakýkoliv postup dle této Smlouvy, který znamená peněžitou sankci, nárok na náhradu škody, právo odstoupit od Smlouvy nebo jakýkoliv jiný postih či znevýhodnění Objednatele.

5.14. Do patnácti (15) dní po podpisu protokolu o Předběžném převzetí Díla bude Zhotovitelem vystaven a Objednateli předán daňový doklad – konečná faktura (vyúčtování Ceny Díla). Konečná faktura bude vystavena se splatností třicet (30) kalendářních dní ode dne řádného provedení Díla Zhotovitelem a budou v ní zohledněny veškeré doposud uhrazené částky na Cenu Díla.

5.15. Zhotovitel má nárok na zaplacení Ceny Díla nad rámec ceny sjednané při uzavření této Smlouvy pouze při současném splnění těchto podmínek:

- 5.15.1. bude se jednat o navýšení z titulu plnění, které prokazatelně přesahuje rámec rozsahu a způsobu provedení předmětu Díla sjednaný při uzavření Smlouvy, které v době uzavření Smlouvy nebylo obsaženo v žádných dokumentech, které byly Zhotoviteli předány, ani z nich nevyplývalo a jeho potřebu nemohl Zhotovitel zjistit ani při vynaložení odborné péče při prověřování vhodnosti těchto dokumentů a při tvorbě nabídkové ceny (dále jen „**Vícepráce**“), a současně
- 5.15.2. se na provedení takového plnění a jeho ceně Zhotovitel dohodne s Objednatel v formě písemného dodatku k této Smlouvě, není-li v této Smlouvě stanoveno jinak. Zhotovitel bere na vědomí, že při zadávání Víceprací musí Objednatel respektovat ustanovení § 23 odst. 7 písm. a) Zákona. Případné Vícepráce budou oceněny v souladu s touto Smlouvou.
- 5.16. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení Ceny Díla, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení Ceny Díla nevyhnutelné. Samotné toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení Ceny Díla, které je možné pouze za podmínek daných touto Smlouvou.
- 5.17. Pro ocenění Víceprací se použijí jednotkové ceny ve výši dle Detailního položkového rozpočtu – viz **Příloha č. 4** této Smlouvy. Nebudou-li práce či dodávky použité k provedení Díla, které jsou předmětem Víceprací, ohodnoceny (oceněny) v rozpočtu Zhotovitele, budou se oceňovat dle ceníku společnosti ÚRS Praha, a.s. se sídlem Pražská 18, 120 00 Praha 10, aktuálního v době ocenění, s přihlédnutím k cenám v místě a čase obvyklým. Vynásobením jednotkových cen a množstvím provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady, rovněž pak analogicky náklady související s umístěním stavby (obvyklý pojem: VRN – vedlejší rozpočtové náklady). Daň z přidané hodnoty bude dopočtena dle platných předpisů v době zúčtování.
- 5.18. Smluvní strany se výslovně dohodly, že Objednatel je oprávněn omezit rozsah předmětu Díla a Zhotovitel je povinen takovou změnu akceptovat. V tomto případě bude Cena Díla úměrně snížena s použitím cen z Detailního položkového rozpočtu – viz **Příloha č. 4** této Smlouvy. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Změna rozsahu předmětu Díla bude sjednána v písemném dodatku k této Smlouvě.

VI. SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN

- 6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci Díla dle podmínek stanovených touto Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této Smlouvy.
- 6.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostala svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností

všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

- 6.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto Smlouvou pro naplnění Smlouvy, k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne Objednateli, zástupci Objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění Díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

VII. PROHLÁŠENÍ A ZÁVAZKY ZHOTOVITELE, OPRÁVNĚNÍ OBJEDNATELE

- 7.1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou Díla, s Místem plnění, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění Díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení Díla nezbytné. Potvrzuje, že prověřil veškeré Informace, podklady a pokyny, které obdržel od Objednatele ke dni uzavření této Smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění Díla včetně Ceny Díla a doby provedení zohledňují všechny Smlouvou stanovené podmínky a okolnosti, jakož i ty, které Zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k provedení Díla měl nebo mohl předvídat přesto, že nebyly v době uzavření Smlouvy zřejmé, a přesto, že nebyly obsaženy v Informacích, podkladech a pokynech poskytnutých ke dni uzavření Smlouvy nebo z nich nevyplývaly. Zhotovitel na základě vpředu uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí, zkušeností, podkladů a pokynů splní závazky založené touto Smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazků poskytnutím jiné, než dohodnuté součinnosti.
- 7.2. Pro vyloučení pochybností se smluvní strany dohodly, že Zhotovitel je odpovědný i v případě, kdy ani s vynaložením odborné péče nemohl zjistit nesprávnost či neúplnost pokynů, podkladů či Informací sdělených mu Objednatelem, ledaže prokáže, že takové Informace, podklady či pokyny mu byly Objednatelem sděleny jako úmyslně nesprávné či neúplné. Zhotovitel odpovídá za jakékoli neshody, omyly nebo opomenutí v Informacích, podkladech, specifikacích, výkresech a jiné technické dokumentaci, kterou vypracoval, bez ohledu na to, zda byly Objednatelem odsouhlaseny či nikoliv.
- 7.3. Zhotovitel není odpovědný, pokud prokáže, že tyto rozdílnosti, omyly nebo opomenutí jsou způsobeny nepřesnými pokyny, podklady či Informacemi, sdělenými písemně Zhotoviteli Objednatelem, na jejichž provedení Objednatel trval, přestože byl na jejich nesprávnost písemně upozorněn Zhotovitelem bez zbytečného odkladu, nejpozději do deseti (10) dnů, po jejich sdělení.
- 7.4. Prodlení Objednatele s plněním kterékoli z jeho povinností má vliv na plnění povinností Zhotovitele podle této Smlouvy jen a pouze v případě, kdy to z okolností a z povahy porušené povinnosti objektivně vyplývá, kdy Zhotovitel na důsledky prodlení Objednatele písemně upozornil.

- 7.5. Nestanoví-li Smlouva výslovně jinak, práva Zhotovitele vyplývající z prodlení Objednatele s plněním jiné povinnosti než povinnosti zaplatit Cenu Díla nebo její část vznikají až marným uplynutím dodatečně přiměřené lhůty poskytnuté Zhotovitelem Objednateli ke splnění porušené povinnosti v písemném upozornění, které Zhotovitel zašle Objednateli do třiceti (30) dnů od okamžiku, kdy se Zhotovitel dozvěděl nebo při vynaložení odborné péče mohl dozvědět o porušení povinnosti Objednatele. Zhotovitel je povinen v písemném upozornění uvést, jaké důsledky z prodlení Objednateli hrozí. Práva Zhotovitele z prodlení Objednatele zanikají, pokud nebyla uplatněna u Objednatele do devadesáti (90) dnů od jejich vzniku.
- 7.6. Každá Informace předložená Zhotovitelem, a to i na vyžádání Objednatele bude vypracována Zhotovitelem na jeho náklady a bude připravena dle požadavků Objednatele a v souladu se Smlouvou. Objednatelovo posouzení a/nebo odsouhlasení či schválení Informace předložené Zhotovitelem nezbavuje Zhotovitele povinnosti zajistit správnost Informace nebo povinnosti plnit všechny požadavky týkající se Informace dle Smlouvy. Zhotovitel nebude upravovat nebo měnit Objednatelovo posouzení Informace bez předchozího nového posouzení takové úpravy nebo změny Objednatel. Rozhodnutí Objednatele ohledně úplnosti vypracované Informace jsou konečná a závazná pro Zhotovitele, včetně Informací týkajících se ostatních částí projektu. Veškeré Informace předávané Zhotovitelem budou zpracovány v českém jazyce, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel má analogicky povinnost přezkoumat a posoudit s maximální odbornou péčí správnost všech Informací, které obdrží od Objednatele v průběhu provádění Díla. Pokud zjistí, že jakákoliv Informace je nesprávná nebo neúplná je povinen bezodkladně toto oznámit písemně Objednateli. „**Informace**“ pro účely Smlouvy znamená dokumentaci, dokumenty, výkresy, diagramy, specifikace, výpočty, prospekty, katalogy, literaturu, vzorky, údaje, protokoly, soupisy, manuály, postupy, časové plány, grafy, zprávy apod.
- 7.7. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:
- 7.7.1. zahájení insolvenčního řízení vůči majetku Zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů; a/nebo
 - 7.7.2. zamítnutí návrhu na zahájení insolvenčního řízení pro nedostatek majetku Zhotovitele k úhradě nákladů tohoto řízení před řádným předáním díla Objednateli; a/nebo
 - 7.7.3. vstup Zhotovitele do likvidace; a/nebo
 - 7.7.4. splnění podmínek prohlášení úpadku Zhotovitele, tj. zejména, že Zhotovitel je předlužen anebo insolventní; a/nebo
 - 7.7.5. změny v majetkové struktuře Zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk; a/nebo
 - 7.7.6. rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy Zhotovitele či provedení jiných organizačních změn; a/nebo

- 7.7.7. omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem této Smlouvy; a/nebo
- 7.7.8. všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků Zhotovitele vůči Objednateli vyplývajících z této Smlouvy či s touto Smlouvou souvisejících; a nebo
- 7.7.9. rozhodnutí o zrušení Zhotovitele.

Porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele v tomto ustanovení uvedené je považováno za podstatné porušení této Smlouvy, které zakládá právo Objednatele od této Smlouvy odstoupit.

7.8. Objednatel je oprávněn:

- (a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění Díla a uvádění dokončeného Díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování Díla; všichni účastníci této Smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly,
- (b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v Místě plnění technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, Smlouvy, technických norem, ČSN a jiných obecně závazných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění Díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Osoba vykonávající TDS je oprávněna dát pracovníkům Zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení Díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděného Díla, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění Díla či třetích osob a/nebo pokud je předmět Díla prováděn v rozporu s vyhláškami, ČSN nebo jinými právními předpisy.

7.9. Zhotovitel prohlašuje, že není v právním či jiném vztahu či propojení k TDS, který je vykonáván ve vztahu k předmětu plnění dle této Smlouvy společností CH Projekt Plzeň s. r. o., IČ 252 19 235, se sídlem Plzeň, Revoluční 1092/56a, PSČ 312 02, a že tento zákaz propojení ve vztahu k TDS, který je vykonáván ve vztahu k předmětu plnění dle této Smlouvy je splněn rovněž ve vztahu k jeho zaměstnancům či osobám v obdobném postavení ve vztahu k TDS, který je vykonáván ve vztahu k předmětu plnění dle této Smlouvy, jeho subdodavatelům či dalším subjektům jinak propojených s osobou vykonávající TDS, který je vykonáván ve vztahu k předmětu plnění dle této Smlouvy. Porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele v tomto ustanovení uvedené je považováno za podstatné porušení Smlouvy, které zakládá právo Objednatele od této Smlouvy odstoupit.

7.10. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že nebude v právním či jiném vztahu či propojení k TDS, který je vykonáván ve vztahu k předmětu plnění dle této Smlouvy, a že tento zákaz propojení ve vztahu k TDS, který je vykonáván ve vztahu k předmětu plnění dle této Smlouvy je splněn rovněž ve vztahu k jeho zaměstnancům či osobám v obdobném postavení ve vztahu k TDS, který je vykonáván ve vztahu k předmětu plnění dle této Smlouvy, jeho subdodavatelům či dalším subjektům jinak propojených s osobou vykonávající TDS, který je vykonáván ve

vztahu k předmětu plnění dle této Smlouvy. Porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele v tomto ustanovení uvedené je považováno za podstatné porušení Smlouvy, které zakládá právo Objednatel od této Smlouvy odstoupit.

VIII. STAVEBNÍ DENÍK

8.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání Místa plnění Objednatel Zhotoviteli vést stavební deník v jednom originále a dvou průpisech. První strana průpisu bude po ukončení zápisu na stránce a podepsání TDS předána Objednateli. Na Staveništi bude veden pouze jeden stavební deník, vedený Zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací subdodavatelů. Do stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této Smlouvy, včetně změny Časového harmonogramu. Stavební deník bude uložen na Staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel při v rámci Předběžného převzetí Díla Objednateli.

8.2. Stavební deník dle předchozího odstavce vedou Zhotovitelem pověřené osoby:

8.2.1. stavbyvedoucí
číslo autorizace ČKAIT

DOPLNÍ UCHAZEČI,
DOPLNÍ UCHAZEČI

8.2.2. zastupující osoba
číslo autorizace ČKAIT

DOPLNÍ UCHAZEČI,
DOPLNÍ UCHAZEČI

Stavbyvedoucí a jeho zastupující osoba jsou Zhotovitelem jmenováni pro období od podpisu Smlouvy do vystavení protokolu o Předběžném převzetí díla. Stavbyvedoucí bude dohlížet na veškeré Dílo prováděné Zhotovitelem na Staveništi a bude přítomen na Staveništi během běžné pracovní doby s výjimkou dovolené, zdravotní dovolené nebo nepřítomnosti z důvodů řádného plnění Smlouvy. Vždy, kdy nebude stavbyvedoucí přítomen na Staveništi, musí být přítomna zastupující osoba.

V případě změny osoby Stavbyvedoucího a/nebo jeho zastupující osoby musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku, přičemž takováto změna podléhá vždy předchozímu souhlasu Objednatel.

8.3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici Objednateli a orgánům státního stavebního dohledu.

8.4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píšou do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očísloují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa (musí být proškrtnuta).

- 8.5. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce Objednatele bezodkladně předávat Objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.
- 8.6. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této Smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran.

IX. STAVENIŠTĚ A JEHO ZAŘÍZENÍ

- 9.1. Objednatel protokolárně předá Zhotoviteli Staveniště nejpozději do patnácti (15) dnů ode dne podpisu této Smlouvy oběma smluvními stranami. Plochu pro vybudování zařízení Staveniště poskytne Objednatel Zhotoviteli zdarma.
- 9.2. O předání Staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel jedno a bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. „**Staveništěm**“ se pro účely této smlouvy rozumí Místo plnění, projednané ve smyslu podmínek stavebního povolení a této Smlouvy.
- 9.3. Předání Staveniště ze strany Objednatele bude provedeno formou předání dokladů o Staveništi. Dokladem o předání těchto dokumentů bude společný zápis o předání a převzetí Staveniště.
- 9.4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na Staveništi čistotu a pořádek, učinit taková opatření, aby nedošlo ke znečištění parkovišť, příjezdových a přilehlých komunikací a aby provoz na těchto plochách byl omezen na nezbytnou dobu, to se týká zejména obratiště autobusů MHD, které nesmí sloužit jako plocha pro odstavení vozidel stavby. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na Staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo Staveniště. V případě nebezpečí šíření prachu do okolních objektů zajistí klopení zdroje prachu. Nebude překračován hygienický limit dle nařízení vlády 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti $L_{Aeq, s}$. Pro umožnění akustických měření v objektu EK bude Zhotovitel v předstihu 2 dnů sdělovat pověřenému zástupci akustické laboratoře - Objednatele, kdy na Staveništi v době mezi 5:30 a 20:00 nebudou vykonávány práce a činnosti vytvářející hluk nebo vibrace (tou se rozumí i jízda aut a mechanismů na jakémkoliv pozemku ve vlastnictví ZČU). Pokud bude na Staveništi vykonávána činnost v době mezi 20:01 a 5:29, musí být činnost Zhotovitele odsouhlasena pověřeným zástupcem akustické laboratoře – Objednatele. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení Staveniště, veškerou dopravu, skládku a mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku, jsou zahrnuty v Ceně Díla (v Ceně Díla jsou i další náklady jako přípojky, ostraha, provoz apod.).

- 9.5. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu Díla na Staveništi výhradní odpovědnost za:
- 9.5.1. zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na Staveništi, udržování Staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a
 - 9.5.2. zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu Staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na Staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací Díla a za osazení případného dopravního značení; a
 - 9.5.3. bezpečnost osob Objednatele a jeho dodavatelů, kteří v případě mimořádné situace musí unikat ze stávajících objektů EK a EL nebo z důvodu zásobení objektů EK a EL (pro splnění těchto cílů bude zařízení Staveniště a postup výstavby vytvářet podmínky umožňující dodržení předpisů pro tyto činnosti Objednatele a jeho dodavatelů); a
 - 9.5.4. provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na Staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními předpisy.
- 9.6. Zhotovitel až do konečného předání Staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění Staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.
- 9.7. Zhotovitel po celou dobu realizace Díla zodpovídá za zabezpečení Staveniště dle podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru Staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami; činnost koordinátora BOZP však není předmětem plnění dle této Smlouvy. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.
- 9.8. Zhotovitel zajišťuje přípravu Staveniště, zařízení Staveniště, včetně zajištění energií potřebných k provádění prací dle této Smlouvy na vlastní náklady.
- 9.9. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neumístit na Staveniště, jeho zařízení či prostory se Staveništěm související, jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby. Na příjezdu z Univerzitní ulice Zhotovitel na vlastní náklady vyvěsí tabuli, na které bude uveden název stavby, termín zahájení a ukončení, jména a čísla telefonu a e - mailu na: stavbyvedoucího, TDS a zástupce Objednatele.

Před zahájením stavby Zhotovitel dodá tabulku, kterou umístí na viditelném místě u vstupu na Staveniště pro štítek o povolení stavby a ponechá jej tam až do vydání kolaudačního souhlasu. Štítek bude chráněn proti odcizení a poškození. Velkoplošný informační panel 2,4x1,2 m s nápisem "novostavba Regionálního inovačního centra elektrotechniky (RICE)" s logy a dalším textem dle dokumentu „Pravidla pro publicitu v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace“ bude též umístěn u vjezdu na Staveniště. Technické provedení panelů bude takové, že jeho vlastnosti zůstanou po celou dobu realizace stavby zachovány v nezměněné

kvalitě. Po dokončení stavby bude velkoplošný panel předán Objednateli. Zhotovitel dodá a u vchodu do objektu EZ namontuje stálou informační tabulku (trvalou pamětní desku) rozměru 0,4x0,4 m, podle dokumentu „Pravidla pro publicitu v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace“ v provedení plast s imitací bronz. Druhá náhradní tabulka bude předána Objednateli.

- 9.10. Nejpozději k datu podpisu protokolu o Předběžném předání Díla Objednateli bude Staveniště vyklizeno, provedeno zatravnění a úklid komunikací. Před Předběžným převzetím Díla bude proveden závěrečný úklid Místa plnění včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.
- 9.11. Zhotovitel se zavazuje dokumentovat kamerovým záznamem průběh provádění Díla dle jednotlivých etap realizace až do podpisu protokolu o Předběžném převzetí Díla, a to pro účel prezentace provádění Díla Objednatelům.
Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany výslovně konstatují, že předmětný záznam nebude a nesmí být cíleně zaměřen na fyzické osoby, a tedy jeho účelem není v žádném případě systematické zpracování osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Za účelem naplnění cíle sledovaného tímto článkem se Zhotovitel zavazuje opatřit si v této souvislosti potřebná povolení, budou-li je právní předpisy vyžadovat, a současně dodržovat při pořizování, uchovávání a předávání obrazového záznamu Objednateli veškeré relevantní právní předpisy na úseku ochrany osobních údajů, zejména zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník.
- 9.12. Zhotovitel se zavazuje na stránkách Objednatele (www.rice.zcu.cz) zajistit dynamické streamování obrazového záznamu z kamer dle článku 9.11 s cílem průběžné prezentace postupu realizace Díla veřejnosti a propagace RICE.
- 9.13. Zhotovitel se dále zavazuje pořizovat záznam ze všech kamer zabírajících Staveniště s periodou záznamu menší nebo rovnou 15 minut, tento záznam uchovávat a předávat Objednateli na vhodném paměťovém médiu (optický disk, harddisk, apod.). Záznam musí být prováděn tak, aby byly zachyceny všechny klíčové okamžiky realizace Díla a záznam bylo možné použít k Objednatelům deklarovanému účelu, a to k vytvoření atraktivního prezentačního materiálu o výstavbě RICE (například v podobě dokumentárního filmu, videosekvence), který bude jednou z klíčových komponent marketingu RICE. Smluvní strany sjednaly, že kompletní pořízený záznam bude předán Objednateli nejpozději ke dni podpisu protokolu o Předběžném převzetí Díla s tím, že dílčí pořízené záznamy budou Objednateli předávány průběžně, a to ve lhůtách shodných s fakturačními intervaly (viz čl. 5.7.2).
- 9.14. Zhotovitel se zavazuje zajistit kamerový záznam pomocí minimálně tří kamer v rozlišení „Full HD“, jejichž umístění a technické parametry navrhne Zhotovitel a tyto podléhají odsouhlasení Objednatelům. Zhotovitel bere na vědomí, že minimálně jedna z uvedených kamer musí snímat a zaznamenávat budování vestavěné technologie halové laboratoře a zkušebny vysokonapěťové výkonové elektroniky a dopravní techniky (stavební objekt EH). Objednatel má právo požadovat po Zhotoviteli úpravu způsobu snímání i rozmístění kamer, případně

dalších parametrů snímání a záznamu (včetně jeho kvality), přičemž Zhotovitel je povinen tomuto požadavku Objednatel vyhovět.

- 9.15. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě kdy bude Objednateli uložena jakákoliv sankce či povinnost k náhradě škody či jakéhokoliv jiného poplatku v souvislosti s porušením některého právního předpisu jehož předmětem je ochrana osobních údajů a/nebo ochrana osobnosti fyzické osoby, zejména pak v souvislosti s porušením zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zavazuje se v takovém případě Zhotovitel nahradit Objednateli veškerou škodu ve výši sankcí, škody či poplatků, které budou Objednateli v této souvislosti uloženy, bude-li takováto sankce, škoda či poplatek uložen v souvislosti s porušením některé z povinností Zhotovitele stanovených touto Smlouvou a/nebo obecně závaznými právními předpisy.

X. DOKUMENTACE

10.1. **Realizační dokumentace Zhotovitele (dále jen „RDZ“)**

10.1.1. Zhotovitel se zavazuje vypracovat řádnou, úplnou a proveditelnou RDZ (včetně veškerých prováděcích projektů technologické části Díla, dílenské dokumentace atd.) ve lhůtách a za podmínek stanovených touto Smlouvou. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost veškeré RDZ.

10.1.2. Zhotovitel je při zpracování, předkládání a schvalování RDZ povinen:

- a) dodržovat požadavky a podmínky uvedené v dokumentaci obsažené v **Příloze č. 1 a Příloze č. 2** této Smlouvy a respektovat Cenu Díla a její členění uvedené v **Příloze č. 4** této Smlouvy. Zhotovitel je oprávněn se od této dokumentace odchýlit pouze po předchozím písemném souhlasu Objednatel,
- b) všechny Informace a dokumenty označovat odpovídajícím způsobem názvem akce, jménem Zhotovitele, datem vypracování a daty a stručnými popisy změn s tím, že Zhotovitel je povinen v plné míře respektovat Pravidla poskytovatele dotace,
- c) pravidelně (tj. jedenkrát týdně) realizovat projektové kontrolní dny (dále jen „PKD“) v průběhu zpracování RDZ a na tyto PKD zvat Objednatel. Za účelem realizace PKD je Zhotovitel povinen připravit veškeré nezbytné podklady v písemné formě a tyto podklady předložit Objednateli alespoň dva (2) dny před plánovaným termínem PKD, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě, že o to bude Zhotovitel Objednatel požádán, je Zhotovitel povinen uskutečnit mimořádné kontrolní dny, a to v termínu, který stanoví Objednatel ve svém požadavku. PKD budou uskutečňovány v sídle Objednatel, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

10.1.3. Zhotovitel se zavazuje předkládat RDZ v termínech obsažených v Časovém harmonogramu.

- 10.1.4. Ucelené dílčí části RDZ je Zhotovitel povinen předkládat ke schválení Objednateli po ucelených částech umožňujících ověření funkčních souvislostí vždy ve čtyřech (4) vyhotoveních v listinné podobě a v elektronické podobě ve dvou (2) vyhotoveních na záznamovém médiu CD/DVD. Předkládané dílčí části RDZ budou předávány v elektronické podobě ve formátu *.pdf a současně v otevřených formátech *.dwg nebo *.dxf, textové části ve formátu *.doc, *.xls příp. *.txt.
- 10.1.5. Zpracovaný kompletní návrh RDZ předá Zhotovitel Objednateli ke schválení nejpozději do devadesáti (90) dnů ode dne podpisu této Smlouvy v deseti (10) vyhotoveních v listinné podobě a v elektronické podobě ve dvou (2) vyhotoveních na záznamovém médiu CD/DVD. RDZ bude předána v elektronické podobě ve formátu *.pdf a současně v otevřených formátech *.dwg nebo *.dxf, textové části ve formátu *.doc, *.xls příp. *.txt. Objednatel poskytne Zhotoviteli ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů po jejím převzetí vyjádření k RDZ ve smyslu rozhodnutí o zařazení předložené RDZ do některé z následujících tří kategorií:

„A“: RDZ je bez připomínek způsobilá pro provádění stavby, anebo

„B“: RDZ neobsahuje některé náležitosti, je však s určitými uvedenými omezeními způsobilá pro provádění stavby, anebo

„F“: RDZ vrácena Zhotoviteli k přepracování. Takovou dokumentaci není Zhotovitel ani v omezeném rozsahu oprávněn použít pro provádění Stavby.

Za schválení RDZ Objednatelem bude považováno pouze zařazení dokumentace do kategorie „A“. Schválením se RDZ stává **Přílohou č. 3** této Smlouvy a tedy pro Zhotovitele závaznou.

Bude-li dokumentace zařazena do kategorie „B“ nebo „F“, je Zhotovitel povinen takovou dokumentaci ve lhůtě stanovené Objednatelem přepracovat a znovu předložit Objednateli ke schválení. Takto bude postupováno opakovaně až do okamžiku schválení RDZ Objednatelem, nevyužije-li Objednatel svého práva od Smlouvy odstoupit. Jakékoliv schválení RDZ ze strany Objednatele v žádném případě nenahrazuje výstupní kontrolu Zhotovitele a nezbavuje Zhotovitele jeho odpovědnosti za správnost, úplnost a proveditelnost RDZ. Nebude-li RDZ schválena ani napodruhé, považuje se toto za podstatné porušení Smlouvy a Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit.

- 10.1.6. RDZ musí obsahovat veškeré náležitosti kladené na ni obecně závaznými právními předpisy a příslušnými ČSN.

10.2. Dokumentace skutečného provedení Díla (dále jen „DSPD“)

10.2.1. Zhotovitel zpracuje a nejpozději třicet (30) dnů před plánovaným podpisem protokolu o Předběžném převzetí Díla předá Objednateli ke schválení osm (8) výtisků kompletní DSPD podrobně dokumentující práce Zhotovitele při provádění Díla. DSPD bude současně předána v elektronické podobě, a to ve dvou (2) vyhotoveních na záznamovém médiu CD/DVD, a to ve formátu *.pdf a současně v otevřených formátech *.dwg nebo *.dxf, textové části ve formátu *.doc, *.xls příp. *.txt. V DSPD budou uvedeny všechny schválené a provedené změny. DSPD musí být v souladu se stavem Díla ke dni podpisu protokolu o Předběžném převzetí Díla.

Dílčí části DSPD budou Zhotovitelem předávány ke schválení Objednateli průběžně, vždy po ukončení montáže příslušné části Díla, a to v pěti (5) vyhotoveních v listinné podobě a současně v elektronické podobě, a to ve dvou (2) vyhotoveních na záznamovém médiu CD/DVD, a to ve formátu *.pdf a současně v otevřených formátech *.dwg nebo *.dxf, textové části ve formátu *.doc, *.xls příp. *.txt. Nevyjádří-li se Objednatel ve lhůtě deseti (10) pracovních dnů ode dne předání dílčí části DSPD, zda s touto souhlasí či nikoliv, má se za to, že dílčí část DSPD byla Objednatelem schválena. Případné připomínky Objednatele je Zhotovitel povinen zapracovat ve lhůtě stanovené Objednatelem. Ve všech dílčích částech DSPD budou uvedeny a zřetelně vyznačeny všechny schválené a provedené změny (zřetelným vyznačením je míněno zřetelné označení všech změněných Informací – například na titulní stránce zprávy, v razítku výkresu apod. – a uvnitř každé Informace pak současně vyznačení každé provedené změny oproti RDZ).

10.2.2. DSPD musí obsahovat i koordinační situaci všech inženýrských sítí a dále dokumentaci o geodetickém zaměření všech realizovaných objektů dle jejich skutečného provedení, a to v požadované přesnosti a též ve formátu dle požadavků GIS Správy informační technologie města Plzně.

10.2.3. Současně s DSPD je Zhotovitel povinen předat Objednateli pasport celého Díla v elektronické podobě, a to na záznamovém médiu CD/DVD, a to ve formátu *.pdf a současně v otevřených formátech *.dwg nebo *.dxf, textové části ve formátu *.doc, *.xls příp. *.txt.

10.2.4. DSPD je Zhotovitel povinen aktualizovat ke dni podpisu protokolu o Konečném převzetí Díla a takto aktualizovanou DSPD předat Objednateli v rozsahu a za podmínek stanovených čl. 10.2.1 této Smlouvy.

10.2.5. DSPD musí splňovat veškeré náležitosti kladené na ni obecně závaznými právními předpisy a ČSN.

10.3. Průvodní dokumentace (dále jen „PD“)

- 10.3.1. Zhotovitel předá nejpozději šedesát (60) dnů před plánovaným podpisem protokolu o Předběžném převzetí Díla ke schválení Objednateli kompletní PD, a to v deseti (10) vyhotoveních v listinné podobě a současně v elektronické podobě na záznamovém médiu CD/DVD, a to ve formátu *.pdf a současně v otevřených formátech *.dwg nebo *.dxf, textové části ve formátu *.doc, *.xls příp. *.txt.

Dílčí části PD budou Zhotovitelem předávány ke schválení Objednateli průběžně, vždy po dokončení příslušné části Díla, a to ve třech (3) vyhotoveních v listinné podobě a současně v elektronické podobě, a to ve dvou (2) vyhotoveních na záznamovém médiu CD/DVD, a to ve formátu *.pdf a současně v otevřených formátech *.dwg nebo *.dxf, textové části ve formátu *.doc, *.xls příp. *.txt. Nevyjádří-li se Objednatel ve lhůtě dvaceti (20) pracovních dnů ode dne předání dílčí části PD, zda s touto souhlasí či nikoliv, má se za to, že dílčí část PD byla Objednatelům schválena. Případné připomínky Objednatelů je Zhotovitel povinen zpracovat ve lhůtě stanovené Objednatelům.

- 10.3.2. PD bude podrobně popisovat zejména obsluhu a údržbu Díla a jeho technického vybavení.
- 10.3.3. V rámci PD týkající se údržby definuje Zhotovitel seznam všech komponent vyžadujících pravidelnou údržbu, dále uvede stručně časovou a finanční náročnost údržbových prací a periodu údržby jednotlivých komponent. Zhotovitel dále specifikuje doporučený sortiment a množství náhradních dílů, nutných pro provoz Díla, který podléhá odsouhlasení Objednatelům. Po odsouhlasení doporučeného sortimentu a množství náhradních dílů se tyto náhradní díly považují za součást Díla dle této Smlouvy a Zhotovitel je povinen, a to v rámci Ceny Díla, takové náhradní díly v dohodnutém množství a za podmínek touto Smlouvou stanovených dodat. Požadavky na náhradní díly a údržbu Díla jsou blíže definovány v **Příloze č. 1** této Smlouvy.
- 10.3.4. Součástí PD bude i provozní dokumentace (tj. zejména návrh provozních řádů a předpisů všech technologií a stavby, bezpečnostní předpisy včetně analýzy rizik, kalibrační protokoly, manuály, návody na obsluhu, provoz, opravu a údržbu zařízení).
- 10.3.5. PD musí splňovat veškeré náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy a ČSN.
- 10.3.6. Současně s PD je Zhotovitel povinen předat Objednateli klíče a další náčiní potřebné k obsluze Díla, zejména pak jeho technologické části.

10.4. Další dokumentace

10.4.1. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany konstatují, že Zhotovitel je v rámci provádění Díla dle této Smlouvy, povinen, mimo shora uvedené RDZ, DSPD a PD, dodat další dokumenty touto Smlouvou předpokládané, mimo jiné:

- a) dokumentace kvality včetně Plánu kvality (obsahující též plány validace, verifikace atd. – detailně viz **Příloha č. 1** této Smlouvy),
- b) dokumentace všech požadovaných zkoušek (EMC, hluk, vibrace, FAT, SAT, IZ, PKV, KV, KZ atd. – detailně viz **Příloha č. 1** této Smlouvy),
- c) kalibrační protokoly k příslušným částem Díla (detailně viz **Příloha č. 1** této Smlouvy),
- d) protokoly o ukončení montáže,
- e) veškeré výchozí revizní zprávy (zápisy z kontrol), nezbytná povolení, certifikáty, akreditační protokoly, povolení a kladná vyjádření dotčených orgánů veřejné správy,
- f) kopie veškerých záručních listů,
- g) zápisy z kontrolních prohlídek dozorových orgánů.

10.5. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany konstatují a Zhotovitel bere na vědomí, že výčet dokumentace v této Smlouvě uvedený není možno v žádném případě považovat za výčet úplný a Zhotovitel je tak povinen za účelem řádného provedení Díla dodat nejen dokumentaci v této Smlouvě přímo či nepřímo uvedenou, ale i takovou dokumentaci, která z této Smlouvy přímo ani nepřímo nevyplyvá, ale jejíž zpracování je předpokládáno a stanoveno obecně závaznými právními předpisy či ČSN, a to bez jakéhokoliv vlivu na Cenu Díla.

10.6. Jakékoliv schválení či odsouhlasení jakékoliv dokumentace či Informace či jakékoliv jejich části Objednatel nezbavuje Zhotovitele plné odpovědnosti za řádné provedenou a zpracovanou dokumentaci či Informaci

XI. NĚKTERÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

11.1. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k plnění dle této Smlouvy, zejména pak ČSN. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění Díla veškeré obecně závazné právní předpisy, ČSN, jakož i všechny podmínky určené Smlouvou. Dílo bude provedeno zejména v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související) a v souladu s Přílohou č. 1 a Přílohou č. 2 této Smlouvy.

11.2. Všechna Zhotovitelem dodávaná zařízení a výrobky budou vybrána pro daný účel a funkci, budou nová a provozně ověřená, bezpečná, konstruovaná a provedená v souladu s příslušnými ČSN a/nebo mezinárodně uznávanými normami zajišťujícími shodnou nebo vyšší kvalitu,

technickou úroveň a bezpečnost. Zhotovitel dodá zařízení a výrobky od uznávaných výrobců s uznatelnými referencemi. Zhotovitel je povinen zajistit, že na zařízení a výrobky, které budou zabudovány do Díla, a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude Objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo Zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.

- 11.3. Pro Dílo použije Zhotovitel jen materiály, zařízení a výrobky odpovídající kvality, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence Díla byla, při běžné údržbě, zaručena očekávaná životnost, požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie, a zabuduje pouze materiály s předepsanou hmotnostní aktivitou 226Ra v souladu s vyhláškou č. 307/2002 Sb., v platném znění.
- 11.4. Zhotovitel je povinen při provádění Díla průběžně prověřovat vhodnost RDZ a vhodnost další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle Smlouvy vymezen předmět a rozsah Díla a podle kterých je povinen Dílo zhotovit, zejména prověřovat zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a ČSN. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady Díla tím způsobené, je povinen uvést Dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a ČSN a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí Zhotovitele Objednateli tímto vznikne. Stejným způsobem je Zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své subdodavatele), které v souladu se Smlouvou použije ke splnění svého závazku.
- 11.5. Zhotovitel je povinen zajistit, že Dílo a způsob jeho provádění musí po celou dobu provádění Díla až do jeho konečného převzetí Objednatelům vyhovovat všem obecně závazným právním předpisům platným v České republice, zejména těm, jež jsou pro příklad citovány ve Smlouvě nebo těm, jež je přímo či nepřímo nahradí, jakož i platným normám ČSN včetně jejich doporučujících ustanovení bez ohledu na jejich závaznost, prováděcím právním předpisům vztahujícím se k Dílu, což se týká i bezpečnosti práce, hygieny a ochrany zdraví a životního prostředí, zejména musí splňovat požadavky na použité předpisy a normy stanovené v **Příloze č. 1** Smlouvy. Objednatel uplatňuje obecně závazné právní předpisy a ČSN a jiné standardy formou Plánu kontrol a zkoušek, které jsou součástí Plánu kvality. Není-li pro příslušnou část díla stanoven Plán kontrol a zkoušek, uplatňuje se přednostně příslušný obecně závazný právní předpis či ČSN.
- 11.6. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění Díla tak, aby provádění Díla:
- 11.6.1. v co nejmenší míře omezovalo užívání Místa plnění, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a
- 11.6.2. neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a

- 11.6.3. nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby; a
- 11.6.4. bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem Zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce subdodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného Díla jako celku zabezpečí Zhotovitel odpovědnými osobami, jimiž prokázal částečné splnění technických kvalifikačních předpokladů, a to zejména:
- nejmeně dvěma autorizovanými osobami v oboru pozemní stavby ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů, a to **DOPLNÍ UCHAZEČ DLE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení Díla a po dokončení Díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu,
 - nejmeně dvěma osobami odpovědnými za vedení realizace stavebních prací, konkrétně instalace elektrických rozvodů a zařízení, s vysokoškolským vzděláním v magisterském studijním programu odpovídajícího odborného zaměření, autorizovaných v oboru technika prostředí staveb: specializace elektrotechnická zařízení a současně oprávnění podle ust. § 8 a § 10 vyhlášky č. 50/1978 Sb., ČÚBP a ČBÚ o odborné způsobilosti v elektrotechnice, a to ve vztahu k vyhrazeným elektrickým zařízením s napětím do 22 kV, min. pět (5) let praxe v oboru, a to **DOPLNÍ UCHAZEČ DLE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**.

Smluvní strany sjednaly, že osoby shora uvedené mohou být Zadavatelem nahrazeny pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nad rámec tohoto je Objednatel oprávněn uvedené osoby odvolat či požadovat jejich nahrazení, a to v případě, vzniknou-li pochybnosti, že uvedené osoby provádějí své povinnosti řádně a v souladu s touto Smlouvou či obecně závaznými právními předpisy.

V případě, že Objednatel využije svého práva a uvedené osoby odvolá či bude požadovat jejich nahrazení, je Zhotovitel povinen, a to nejpozději ve lhůtě deseti (10) pracovních dnů od okamžiku doručení rozhodnutí o odvolání uvedené osoby či doručení výzvy k jejímu nahrazení, navrhnout Objednateli ke schválení osobu novou, která v plné míře splňuje požadavky kladené na takovou osobu touto Smlouvou, kvalifikační dokumentací a obecně závaznými právními předpisy. V případě, že navržená osoba bude splňovat veškeré požadavky kladené na ní touto Smlouvou, kvalifikační dokumentací či obecně závaznými právními předpisy a Objednatel ve vztahu k ní nebude mít ani žádných dalších výhrad objektivní povahy, Objednatel návrh takové osoby schválí. V případě, že navržená osoba nebude splňovat požadavky kladené na ní touto Smlouvou, kvalifikační dokumentací či obecně závaznými právními předpisy anebo Objednatel ve vztahu k ní bude mít jiných výhrad objektivní povahy, které Zhotoviteli sdělí, Objednatel návrh takové osoby zamítne. V takovém případě bude shora uvedený proces opakován, a to až do okamžiku schválení navržené osoby Objednatelem.

Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, které nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, provede subdodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o odborné způsobilosti subdodavatele předloží Zhotovitel Objednateli před zahájením prací. Kopie těchto dokladů budou archivovány a při předání stavby budou předány Objednateli.

11.7. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace Díla:

- 11.7.1. zanést do DSPD veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení Díla, a to včetně geodetického zaměření. Zhotovitel je povinen nejpozději při Předběžném převzetí Díla předat Objednateli finální verzi DSPD, čímž není dotčena povinnost Zhotovitele tuto DSPD aktualizovat ke dni podpisu protokolu o Konečném převzetí Díla,
- 11.7.2. po dobu provádění Díla až do jeho řádného protokolárního předání Objednateli o výškové a směrové body řádně pečovat a odpovídat za jejich přesnost a ochranu proti poškození. Konečná zaměření se Zhotovitel zavazuje předat Objednateli v digitalizované podobě ve formátu *.dwg nebo *.dxf (příp. text ve formátu *.doc, *.xls příp. *.txt) a na nosiči dat CD/ DVD a současně v listinné podobě jako součást předávacího protokolu,
- 11.7.3. při provádění zakrývaných částí Díla písemně a prokazatelně vyzvat Objednatele a TDS k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tři (3) pracovních dní. V případě, že Objednatel či TDS kontrolu provedených částí Díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí. Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Přípravené části Díla k převzetí před zakrytím musí být v takovém rozsahu, aby následující převzetí před zakrytím nemuselo být dříve, jak za tři (3) kalendářní dny. Nesplní-li Zhotovitel povinnost informovat Objednatele o zakrývání částí Díla, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

XII. SUBDODAVATELÉ

- 12.1. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této Smlouvy. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu Objednatele předložit Objednateli, kdykoli v průběhu provádění Díla, písemný seznam všech svých subdodavatelů.
- 12.2. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění Díla na zhotovovaném Díle po celou dobu provádění Díla, tzn. do podpisu protokolu o Konečném převzetí Díla Objednatelem bez nedodělků, stejně tak po dobu trvání Zkušebního provozu a záruční doby a za škody způsobené svou činností Objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 12.3. Zhotovitel není oprávněn změnit subdodavatele, které uvedl ve své nabídce v rámci veřejné zakázky v Rejstříku subdodavatelů bez předchozího souhlasu Objednatele. Objednatel se zavazuje své vyjádření sdělit Zhotoviteli do deseti (10) kalendářních dnů ode dne doručení

příslušné žádosti Zhotovitele, který je povinen spolu se žádostí doručit Objednateli rovněž (i) popis činnosti navrhovaného subdodavatele a (ii) doklady prokazující kvalifikaci navrhovaného subdodavatele odpovídající činnosti navrhovaného subdodavatele. Objednatel je oprávněn odepřít souhlas v případě, že navrhovaný nový subdodavatel nebude mít potřebnou kvalifikaci k výkonu činnosti, pro kterou je Zhotovitelem určen nebo vůči jehož majetku bude probíhat insolvenční řízení, ve kterém bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek subdodavatele byl zcela nepostačující. Souhlas Objednatele není vyžadován formou dodatku Smlouvy, souhlas potvrzuje vedoucí projektového týmu Objednatele. Porušení jakékoliv povinnosti stanovené tímto ustanovením je považováno za podstatné porušení této Smlouvy a zakládá právo Objednatele od této Smlouvy odstoupit.

- 12.4. Pokud subdodavatel nesplňuje (přestane splňovat) základní a profesní kvalifikační předpoklady dle platného zákona o veřejných zakázkách nebo nedisponuje nebo přestane disponovat dostatečnou odbornou způsobilostí k plnění určené části předmětu Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli neprodlenou změnu subdodavatele, kterémuž požadavku je Zhotovitel povinen do dvaceti (20) dnů po obdržení písemné výzvy Objednatele vyhovět. V případě, že Zhotovitel neukončí činnost nevyhovujícího subdodavatele na plnění předmětu Smlouvy ve lhůtě do dvaceti (20) dnů ode dne doručení písemného požadavku Objednatele a v téže lhůtě nebude odsouhlasen jiný adekvátní subdodavatel, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení Smlouvy. Toto ustanovení se přiměřeně použije i na změnu subdodavatele ve smyslu čl. 12.3 této Smlouvy.
- 12.5. Smluvní strany sjednaly, že ustanovení čl. 12.3 a 12.4 této Smlouvy se vztahuje i na takové subdodavatele Zhotovitele, kteří v rámci provádění Díla či jeho části dosáhnou hodnotou svých dodávek či prací, a to v jejich souhrnu, hranice 5% Ceny Díla. Takového subdodavatele je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu zahrnout do Rejstříku subdodavatelů a tento aktualizovaný Rejstřík subdodavatelů bez zbytečného odkladu předložit Objednateli.
- 12.6. Zhotovitel je povinen nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne podpisu Protokolu o Konečné přejímce díla předložit Objednateli seznam všech subdodavatelů, kteří se podíleli jakýmkoliv způsobem na realizaci Díla.
- 12.7. Objednatel je v odůvodněných případech oprávněn požadovat, aby Zhotovitel odvolal jakéhokoliv subdodavatele z prací na Díle. Zhotovitel je povinen takovému požadavku bez zbytečného odkladu vyhovět, a to ve smyslu tohoto článku. Náklady spojené s ukončením spolupráce dle tohoto odstavce ponese Zhotovitel. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení Zhotovitele dle této Smlouvy a zakládá právo Objednatele od této Smlouvy odstoupit.
- 12.8. Odsouhlasení výběru subdodavatele Objednatelem žádným způsobem nezavazuje Zhotovitele závazků, povinností a odpovědností vyplývajících ze Smlouvy, zejména odpovědnosti za řádné a včasné provedení Díla.
- 12.9. Subdodavatelem se pro účely této Smlouvy rozumí subjekt, který se podílí na provádění Díla či jeho části na přímý či nepřímý pokyn Zhotovitele či v přímé či nepřímé vazbě na Zhotovitele.

XIII. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

- 13.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané Dílo bude prosté jakýchkoliv vad a bude mít vlastnosti stanovené touto Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a ČSN a dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel odpovídá, že Dílo či jakákoli jeho součást bude plně funkční a použitelné.
- 13.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla, a to v délce čtyřiceti osmi (48) měsíců ode dne podpisu protokolu o Konečném převzetí Díla Objednatel s výjimkou technologické části Díla, ve vztahu k níž poskytuje Zhotovitel Objednateli záruku za jakost v délce trvání minimálně dvanácti (12) měsíců ode dne podpisu protokolu o Konečném převzetí Díla Objednatel.
- 13.3. Záruční doba uvedená v čl. 13.2 této Smlouvy se nevztahuje na technologie, vybavení, materiál či výrobky, které mají vlastní záruční listy se záruční dobou delší – v tomto případě platí tato delší záruční doba.
- 13.4. Zhotovitel současně poskytuje zvláštní záruku za jakost pro střechy, zastropení podzemních částí objektů včetně provedení izolací, opláštění budov, strukturovanou kabeláž a pasivní části informačních technologií, a to v délce jedno sto dvacet (120) měsíců ode dne podpisu protokolu o Předběžném převzetí Díla Zhotovitelem bez nedodělků a bez vad bránících užívání Díla.
- 13.5. Dílo má vady, jestliže neodpovídá kvalitativním podmínkám, rozsahu, vlastnostem a kritériím stanoveným touto Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy či ČSN.
- 13.6. Za vady Díla se rovněž považují vady veškerých a úplných dokladů a podkladů vztahujících se k Dílu, které je Zhotovitel povinen Objednateli na základě této Smlouvy spolu s Dílem dodat. V případě, že budou dodané doklady vykazovat vady, je Objednatel oprávněn tyto vrátit Zhotoviteli na jeho náklady a/nebo Zhotovitele vyzvat k dodání dokladů bez vad. Zhotovitel je v takovém případě povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do deseti (10) dnů od vrácení vadných dokladů nebo od doručení výzvy Objednatele, dodat Objednateli úplné doklady bez vad.
- 13.7. Zhotovitel odpovídá po celou dobu trvání záruky za veškeré vady, které se na Díle po tuto dobu projeví, a to bez ohledu na to, kdy tyto vady vznikly. Takovéto vady je Objednatel oprávněn oznámit Zhotoviteli kdykoliv po dobu trvání záruční lhůty. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 428 a § 562 Obchodního zákoníku.
- 13.8. Zjistí-li Objednatel na dodaném Díle jakékoliv vady, sepíše protokol o vadách, který bude obsahovat údaj o vadě, stručný popis zjištěné vady a datum zjištění vady (dále jen „**Protokol o vadách**“). Protokol o vadách doručí Objednatel prostřednictvím držitele poštovní licence a/nebo elektronickou poštou a/nebo faxem, případně též osobním doručením Zhotoviteli, a to společně s určením zvoleného nároku z odpovědnosti za vady Díla dle odst. 13.9 této Smlouvy a termínu realizace požadovaného nároku z vad Díla. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany sjednávají, že volba nároku z odpovědnosti za vady Díla náleží výhradně Objednateli. Objednatel prohlašuje, že termín realizace požadovaného nároku z vad Díla bude

vždy určen jako termín přiměřený a to s ohledem na povahu a charakter vady a s ohledem na zvolený nárok.

- 13.9. Bez ohledu na charakter vady a závažnost porušení Smlouvy z důvodu vadného Díla je Objednatel vždy oprávněn volit některý z následujících nároků z odpovědnosti za vady Díla a/nebo i jejich kombinaci:
- 13.9.1. požadovat odstranění vad provedením náhradního Díla, případně požadovat odstranění právních vad;
 - 13.9.2. požadovat odstranění vad opravou Díla, jestliže jsou vady opravitelné;
 - 13.9.3. odstoupit od Smlouvy;
 - 13.9.4. požadovat přiměřenou slevu z Ceny Díla;
 - 13.9.5. sám nebo prostřednictvím třetí osoby Dílo zkontrolovat, nechat odstranit příslušnou vadu a/nebo zajistit provedení náhradního Díla místo Zhotovitele, přičemž Zhotovitel v takovém případě nahradí Objednateli veškeré náklady s tím spojené, a to bezodkladně na výzvu Objednatele, aniž by tímto bylo jakkoliv dotčeno právo Objednatele na náhradu škody v plné výši.
- 13.10. Uplatní-li Objednatel nárok z odpovědnosti za vady dle čl. 13.9.1 a/nebo 13.9.2 této Smlouvy a Zhotovitel neodstraní vadu Díla způsobem a ve lhůtě určené Objednatelem, nebo pokud před uplynutím Objednatelem stanovené lhůty sdělí Zhotovitel Objednateli, že vady neodstraní, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit anebo požadovat jakýkoliv jiný nárok z odpovědnosti za vady dle čl. 13.9 této Smlouvy.
- 13.11. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany sjednávají, že v případě odstranění vady Díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí) ve smyslu čl. 13.9.1 této Smlouvy, běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) Objednatelem. Záruční lhůta je shodná jako v článku 13.2, resp. 13.3, resp. 13.4 této Smlouvy. Po dobu od nahlášení vady Díla Objednatelem Zhotoviteli až do řádného odstranění vady Díla Zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.
- 13.12. I v případech, kdy Zhotovitel reklamaci vady Díla neuzná a/nebo bude považovat Objednatelem stanovený termín realizace zvoleného nároku za nepřiměřený, je Zhotovitel povinen vadu Díla odstranit vlastním nákladem, a to v závislosti na zvoleném nároku ze strany Objednatele. V takovém případě je Zhotovitel současně povinen písemně Objednatele upozornit, že vzhledem k neuznání reklamace se bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od Objednatele. Postupem podle článku 13.12 není dotčeno právo Objednatele uplatnit smluvní pokutu.
- 13.13. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od této Smlouvy.

XIV. SERVIS A ÚDRŽBA

- 14.1. Zhotovitel je povinen zajistit ve vztahu k Dílu bezplatný servis a údržbu, a to po dobu dvaceti čtyř (24) měsíců ode dne podpisu protokolu o Předběžném převzetí Díla. Servis a údržba musí být poskytovány v takovém rozsahu a kvalitě, aby po celou uvedenou dobu byla zajištěna správná a úplná funkce Díla. Pro vyloučení všech pochybností se uvádí, že servisem a údržbou dle tohoto ustanovení se rozumí pouze takový servis a taková údržba, které jsou předpokladem správné a úplné funkce a životnosti Díla definované Plánem údržby, nikoliv tedy běžná denní údržba a servis Díla.
- 14.2. Servis a údržba se vztahují na všechny provozní soubory Díla, chladicí zařízení a vzduchotechniku. Servis a údržba budou realizovány v souladu s Plánem údržby a související dokumentací.
- 14.3. Nebude-li Dílo v průběhu záruční lhůty plnit svou funkci správně a úplně a nebude-li toto způsobeno vadou Díla, považuje se toto za „Závadný stav“. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování Závadného stavu nejpozději ve lhůtě čtyřiceti osmi (48) hodin od okamžiku nahlášení Závadného stavu Objednatelem a Závadný stav odstranit v přiměřené lhůtě, která bude za tímto účelem Objednatelem stanovena.
- 14.4. Náklady spojené s odstraněním Závadného stavu budou hrazeny Objednatelem za předpokladu, že Zhotovitel prokáže, že Závadný stav nebyl způsoben porušením právní povinnosti Zhotovitele.

XV. PROKAZOVÁNÍ KVALITY DÍLA

- 15.1. Zhotovitel potvrzuje, že má zavedený, zdokumentovaný a ověřovaný systém managementu kvality v souladu s požadavky ČSN a zavazuje se jej do doby dokončení Díla udržívat. Veškeré činnosti Zhotovitele a subdodavatelů při provádění Díla budou v souladu s „**Plánem kvality**“.
- 15.2. Zhotovitel umožní Objednateli kdykoli do doby dokončení Díla provést ověření systému řízení kvality Zhotovitele a jeho subdodavatelů na základě výzvy Objednatele nejméně pět (5) pracovních dnů předem. Předmětem ověření systému řízení kvality bude plnění povinností Zhotovitele ze Smlouvy.
- 15.3. Kdykoli do dokončení Díla poskytne Zhotovitel Objednateli do deseti (10) pracovních dnů od doručení jeho žádosti (i) řízené výtisky základních systémových dokumentů, na které se bude odvolávat Plán kvality a (ii) veškerou další dokumentaci, na kterou se bude odkazovat Plán kvality, a kterou si Objednatel vyžádá.
- 15.4. Zhotovitel je povinen provádět Dílo podle Plánu kvality odsouhlaseného Objednatelem, jehož návrh je povinen předložit Objednateli do šedesáti (60) dnů po podpisu Smlouvy. Objednatel je povinen odsouhlasit předložený návrh ve lhůtě třiceti (30) dnů po jeho předložení nebo sdělit Zhotoviteli důvody jeho neschválení. Neschválení není důvodem pro prodloužení doby dokončení Díla nebo jeho části. V případě, že během třiceti (30) dnů nebude předložený Plán kvality Objednatelem odsouhlasen, anebo nebudou Zhotoviteli sděleny důvody jeho

neodsouhlasení anebo připomínky, považuje se tento Plán kvality za odsouhlasený. V případě neschválení návrhu je Zhotovitel povinen předložit podle připomínek Objednatele upravený návrh do deseti (10) dnů od předání připomínek Objednatele Zhotoviteli. Pro další postup platí shora uvedené obdobně, až do schválení Plánu kvality. Nezbytnou součástí Plánu kvality bude „**Plán kontrol a zkoušek**“.

Po schválení Objednatelem se Plán kvality včetně Plánu kontrol a zkoušek stává **Přílohou č. 6** této Smlouvy a tedy pro Zhotovitele závazným.

Nebude-li Plán kvality schválen Objednatelem ani napodruhé, považuje se toto za podstatné porušení Smlouvy a Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit.

- 15.5. Návrh „**Programu uvádění do provozu**“ předloží Zhotovitel Objednateli do dvou (2) měsíců od dne platnosti a účinnosti Smlouvy, a to na stavební a inženýrské objekty, resp. do pěti (5) měsíců ode dne platnosti a účinnosti Smlouvy, a to na provozní soubory. Objednatel je povinen odsouhlasit předložený návrh do třiceti (30) dnů po jeho předložení nebo sdělit Zhotoviteli důvody jeho neschválení. Neschválení není důvodem pro prodloužení doby dokončení Díla nebo jeho části. V případě, že v uvedené lhůtě nebude předložený návrh Programu uvádění do provozu Objednatelem odsouhlasen, anebo nebudou Zhotoviteli sděleny důvody jeho neodsouhlasení anebo připomínky, považuje se tento program za odsouhlasený. V případě neschválení návrhu je Zhotovitel povinen předložit podle připomínek Objednatele upravený návrh do čtrnácti (14) dnů od předání připomínek Objednatele Zhotoviteli. Pro další postup platí shora uvedené obdobně, a to až do schválení uvedeného programu s tím, že lhůta pro vyjádření se Objednatele k návrhu činí čtrnáct (14) dnů.

Po schválení Objednatelem se Program uvádění do provozu stává jako **Příloha č. 7** nedílnou součástí této Smlouvy a pro Zhotovitele závazným.

Nebude-li Program uvádění do provozu schválen Objednatelem ani napodruhé, považuje se toto za podstatné porušení Smlouvy a Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit.

- 15.6. Návrh „**Projektu garančního měření**“ předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději šedesát (60) dnů před ukončením Zkušebního provozu. Objednatel je povinen odsouhlasit předložený návrh do třiceti (30) dnů po jeho předložení nebo sdělit Zhotoviteli důvody jeho neschválení. V případě, že v uvedené lhůtě nebude předložený návrh Projektu garančního měření Objednatelem odsouhlasen, anebo nebudou Zhotoviteli sděleny důvody jeho neodsouhlasení anebo připomínky, považuje se tento projekt za odsouhlasený. V případě neschválení návrhu je Zhotovitel povinen předložit podle připomínek Objednatele upravený návrh do čtrnácti (14) dnů od předání připomínek Objednatele Zhotoviteli. Pro další postup platí shora uvedené obdobně, a to až do schválení uvedeného projektu s tím, že lhůta pro vyjádření se Objednatele k návrhu činí čtrnáct (14) dnů.

Po schválení Objednatelem se Projekt garančního měření stává jako **Příloha č. 8** nedílnou součástí této Smlouvy a pro Zhotovitele závazným.

Nebude-li Projekt garančního měření schválen Objednatelem ani napodruhé, považuje se toto za podstatné porušení Smlouvy a Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit.

- 15.7. Veškeré kontroly, zkoušky a testy prováděné v souvislosti s prováděním Díla u Zhotovitele a subdodavatelů budou probíhat dle Plánu kontrol a zkoušek a navazující dokumentace a v souladu se Smlouvou. Žádné úspěšné provedení kteréhokoli testu, zkoušky nebo kontroly Díla nebo jeho části nebo dodání jakéhokoli certifikátu, potvrzení nebo souhlasu Objednatele kdykoli v průběhu provádění Díla nezbujuje Zhotovitele povinnosti provést Dílo a všechny jeho části řádně a včas podle této Smlouvy ani odpovědnosti za její porušení.
- 15.8. Plán kvality bude Zhotovitelem upravován formou evidovaných revizí Plánu kvality, odsouhlasených Objednatelem. Náklady na revize Plánu kvality jsou zahrnuty ve sjednané Ceně Díla. Zhotovitel je povinen předkládat návrhy revizí Plánu kvality včetně Plánu kontrol a zkoušek Objednateli v dostatečném předstihu v závislosti na plánovaném postupu provádění Díla tak, aby byl schopen podle Objednatelem odsouhlasené revize Plánu kvality provést Dílo v souladu se Smlouvou. Pokud Objednatel zjistí, že Plán kvality není v souladu se Smlouvou, je Zhotovitel povinen ve lhůtě stanovené mu Objednatelem zpracovat a předložit Objednateli k odsouhlasení návrh revize Plánu kvality, který bude v souladu se Smlouvou. Jakákoliv revize Plánu kvality je účinná až okamžikem odsouhlasení takové revize Objednatelem, přičemž tímto okamžikem nahrazuje takto revidovaný Plán kvality Plán kvality obsažený v **Příloze č. 6** této Smlouvy a stává se pro Zhotovitele závazným.
- 15.9. Zhotovitel upraví Plán kvality do deseti (10) pracovních dnů (i) po vyzvání Objednatelem v případě změn interních předpisů Objednatele, (ii) po účinnosti změny požadavků obecně závazných předpisů České republiky nebo ČSN nebo požadavků státního dozoru a správy nebo (iii) po zjištění potřeby provedení nápravných a preventivních opatření vyplývajících z výsledků kontrolních činností nebo (iv) po vyzvání Objednatelem v případě změny jiných požadavků Objednatele v souladu se Smlouvou.
- 15.10. Zhotovitel je povinen Objednateli nebo zástupci Objednatele kdykoli do doby dokončení Díla umožnit bez zbytečného odkladu kontrolu provádění Díla a jakékoliv jeho části, včetně věcí, prací, služeb, užívacích práv, výkresů, dokumentace a Informací, aby se Objednatel mohl ujistit, že jsou v souladu se Smlouvou.
- 15.11. Kontroly, zkoušky a testy se provádějí u Zhotovitele, jeho subdodavatelů, v závodech výrobců, během transportu nebo na Staveništi. Právo Objednatele na provedení kontroly, zkoušky nebo testu není nijak dotčeno tím, že Dílo nebo část Díla byla již zkontrolována, odzkoušena nebo testována, stalo-li se tak bez účasti Objednatele nebo byla-li zkouška, kontrola nebo test neúspěšný.
- 15.12. Kdykoli je Zhotovitel připraven provádět jakoukoliv kontrolu, zkoušku nebo test stanovené Plánem kontrol a zkoušek, je Zhotovitel v přiměřené době předem, nejméně však čtrnáct (14) dnů, povinen zaslat faxem, e-mailem nebo doporučeným dopisem Objednateli oznámení o takové kontrole, zkoušce nebo testu a o místě a době jejich provádění. Zhotovitel zajistí od jakékoliv příslušné třetí strany nebo výrobce všechna nezbytná svolení nebo souhlasy pro umožnění účasti zástupce Objednatele při kontrole, zkoušce nebo testu. Zhotovitel tento termín potvrdí Objednateli faxem nebo e-mailem nejpozději tři (3) pracovní dny před zahájením kontroly, zkoušky nebo testu.
- 15.13. Výsledky, protokoly a/nebo certifikáty ověřující provedení kontrol, zkoušek nebo testů budou shrnuty do **”Knihy kontrol a zkoušek”**, která bude předána vždy pro příslušnou část Díla

Objednateli nejpozději pět (5) dnů před předpokládaným dnem předběžného převzetí takovéto části Díla.

- 15.14. Zhotovitel předloží Objednateli protokoly o výsledcích jakékoli kontroly, zkoušky nebo testu.
- 15.15. Pokud se zástupce Objednatele nezúčastní kontroly, zkoušky nebo testu, přestože byl včas a řádně přizván, potom Zhotovitel může kontrolu, zkoušku nebo test provést za neúčasti Objednatele a předloží Objednateli do tří (3) dnů protokoly o jejich výsledcích k posouzení. Jedná-li se o zádržný bod (kritický milník) definovaný Plánem kvality, je Zhotovitel povinen vyčkat s provedením kontroly, zkoušky nebo testu na zástupce Objednatele ještě dvacet čtyři (24) hodin od dohodnutého termínu kontroly, zkoušky nebo testu.
- 15.16. Objednatel bude oprávněn zúčastnit se kontrol, zkoušek a testů. Objednatel ponese náklady a výdaje vzniklé v souvislosti s takovou účastí, jako jsou cestovné a náklady na stravu a ubytování. Zhotovitel však při konání zkoušek, kontrol nebo testů u Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů zajistí pro zástupce Objednatele na své náklady rezervaci ubytování a dopravu z místa ubytování do místa zkoušek, kontrol nebo testů. V případě neúspěšné kontroly, zkoušky nebo testu z důvodů, které lze přičíst Zhotoviteli, uhradí Zhotovitel veškeré výše uvedené náklady spojené s účastí zástupce Objednatele na této kontrole, zkoušce nebo testu. Objednateli přísluší náhrada nákladů za účast na neúspěšné kontrole, zkoušce nebo testu.
- 15.17. Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli provedení jakékoliv kontroly, zkoušky nebo testu nad rámec Plánu kontrol a zkoušek za těchto podmínek:
- a) žádná taková kontrola, zkouška nebo test neohrozí postup Díla a/nebo provádění ostatních povinností Zhotovitele podle Smlouvy. V případě že by provedení takové kontroly nebo zkoušky ohrozilo postup Díla a/nebo provádění ostatních povinností Zhotovitele podle Smlouvy, musí na to Zhotovitel Objednatele upozornit a ihned po upozornění mu to prokázat, jinak se má za to, že kontrola, zkouška nebo test neohrozí postup Díla; a
 - b) Objednatel požádá zhotovitele o jejich provedení nejméně deset (10) pracovních dnů předem; a
 - c) Objednatel poskytne Zhotoviteli relevantní kontrolní a podkladové dokumenty nejméně pět (5) pracovních dnů předem.
- 15.18. Pro kontrolu postupu prací na Staveništi a výkon TDS je Zhotovitel povinen umožnit přístup Objednateli a/nebo zástupci Objednatele kdykoliv bez písemného ohlášení. V průběhu výkonu TDS je Objednatel oprávněn zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle Smlouvy, ČSN a obecně závazných právních předpisů České republiky. Na nedostatky zjištěné v průběhu provádění Díla je Objednatel oprávněn upozornit zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých odpovědných zaměstnanců na prověřování svých dodávek a prací, které provádí TDS a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých vad. Pokud příslušný zástupce Zhotovitele není dosažitelný a pokud je prováděním Díla ohrožena bezpečnost, život nebo zdraví osob na stavbě nebo hrozí-li jiné škody je TDS oprávněn dát zaměstnancům Zhotovitele (resp. jeho subdodavatelů) příkaz přerušit práce.
- 15.19. Za účelem kontrol, zkoušek nebo testů umožní Zhotovitel Objednateli nebo zástupci Objednatele kdykoliv přístup k provedení zkoušek, kontrol nebo testů na všech místech, kde

jsou na základě Smlouvy vykonávány služby, prováděny práce, zhotovovány věci, nebo poskytována uživatelská práva.

- 15.20. Pokud by jakákoliv zkontrolovaná, zkoušená nebo testovaná část Díla včetně prací, služeb a věcí nebyla v souladu se Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy nebo ČSN může ji Objednatel odmítnout a Zhotovitel musí buď odmítnutou část Díla nahradit novým bezvadným plněním nebo v případě souhlasu Objednatele provést všechny úpravy (změny) nezbytné pro splnění specifikovaných požadavků, a to bezúplatně. Opakované zkoušky, kontroly nebo testy takto nově dodané nebo opravené části Díla budou provedeny na náklady Zhotovitele. Zhotovitel v tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje Objednatele.
- 15.21. Žádná část Díla nesmí být znepřístupněna na Staveništi bez provedení odpovídající kontroly, zkoušky nebo testu, požadovaných podle Smlouvy a stanovených Plánem kontrol a zkoušek, a Zhotovitel musí včas oznámit Objednateli, kdy bude jakákoliv taková znepřístupňovaná část Díla připravena pro zkoušku, kontrolu a/nebo test. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně, nejméně tři (3) pracovní dny předem (nebude-li stanoveno jinak) Objednatele k prověření prací, které se v dalším pracovním postupu stanou nepřístupnými. Prověrku provádí Objednatel nebo zástupce Objednatele za účasti Zhotovitele nebo zástupce Zhotovitele. Výsledek prověrky společně písemně potvrdí Zhotovitel a Objednatel včetně vyjádření souhlasu se znepřístupněním.
- 15.22. Zhotovitel musí na své náklady zpřístupnit jakoukoli část Díla způsobem dostačujícím k provedení kontroly, zkoušky nebo testu, pokud ji znepřístupnil a neumožnil v souladu se smlouvou provedení kontroly, zkoušky nebo testu.
- 15.23. Jakákoliv služba nebo práce, která má být provedena Zhotovitelem nebo výměna nebo oprava jakékoliv části Díla včetně věcí, vyvolaná na základě přezkoušení nebo odmítnutí Objednatelem nemůže být chápána jako změna Díla a Zhotovitel nebude z tohoto důvodu oprávněn k jakékoliv revizi Plánu kvality, sjednané ceny, termínů provedení Díla a/nebo Časového harmonogramu. Jakékoliv náklady vyvolané takovými službami nebo pracemi, věcmi nebo uživatelskými právy jdou k tíži Zhotovitele včetně nákladů na opakování kontrol, zkoušek nebo testů a zabezpečení těchto činností.
- 15.24. Pokud není v ostatních ustanoveních Smlouvy stanoveno jinak, všechny kontroly, zkoušky a testy a činnosti s nimi spojené provádí Zhotovitel a veškeré náklady s těmito zkouškami, kontrolami a testy, včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených během zkoušek, kontrol nebo testů hradí Zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně Díla.
- 15.25. Nic v tomto článku v žádném případě nezprošťuje Zhotovitele povinnosti za řádné a včasné provedení a jakost Díla, za dodržení záruk či za jiné závazky podle Smlouvy.

XVI. PROVEDENÍ A UKONČENÍ MONTÁŽE

- 16.1. Zhotovitel provede montáž Díla v souladu se Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy, ČSN a Plánem kvality.

- 16.2. Montáž Díla a každé jeho části bude zahájena vystavením protokolu o připravenosti k montáži příslušné části Díla dle čl. 23.1 této Smlouvy. Převzetí stavební a montážní připravenosti a průběh celé montáže bude probíhat v souladu s termíny a podmínkami stanovenými v Časovém harmonogramu.
- 16.3. Jakmile bude Dílo, nebo část Díla podle názoru Zhotovitele dokončeno montážně, stavebně a dobře uklizeno, oznámí to Zhotovitel písemně Objednateli.
- 16.4. Montáž Díla je ukončena vystavením protokolu o ukončení montáže, resp. všech jeho částí po úspěšném provedení všech individuálních zkoušek smontovaného zařízení předepsaných v této Smlouvě (zejména v **Příloze č. 1**), v Plánu kvality včetně Plánu kontrol a zkoušek pro jednotlivá zařízení včetně pomontážních čistících operací a po zaškolení personálu.
- 16.5. Úspěšné ukončení individuálních zkoušek je prokázáno příslušnými atesty a protokoly o provedení zkoušek, vystavenými v souladu s Plánem kvality a podepsanými zástupci smluvních stran. Současně Zhotovitel předá Objednateli příslušnou, dosud nepředanou, část Průvodní dokumentace.
- 16.6. Na závěr úspěšně provedených individuálních zkoušek bude bez zbytečného odkladu vystaven protokol o ukončení montáže, nebo části montáže. Tento protokol bude rovněž obsahovat protokol o provedení pomontážních čistících operací, pokud vyplývají z charakteru Díla a seznam vad a nedodělků montáže nebrání zahájení uvádění do provozu s uvedením termínu jejich odstranění. Na základě protokolu o ukončení montáže požádá Zhotovitel Objednatele o spolupráci k provedení předkomplexního vyzkoušení.
- 16.7. Objednatel je povinen, v případě že odmítne potvrdit protokol o ukončení montáže oznámit písemně Zhotoviteli všechny případné vady a nebo nedodělky do sedmi (7) dnů po obdržení návrhu protokolu. Zhotovitel je povinen tyto vady a nedodělky odstranit a následně opětovně postupovat dle článku XVI této Smlouvy.
- 16.8. Jestliže Objednatel nepotvrdí protokol o ukončení montáže a neinformuje Zhotovitele o žádných vadách a nedodělcích do sedmi (7) dnů po obdržení návrhu uvedeného protokolu, pak se má za to, že byl Objednatelem vystaven k datu předání jeho návrhu Objednateli.
- 16.9. Podmínkou pro vystavení protokolu o ukončení montáže bude předání Objednatelem schválených předpisů o provozu a údržbě Díla. Návrh těchto předpisů předloží Zhotovitel Objednateli v termínech uvedených v Časovém harmonogramu. Objednatel je povinen odsouhlasit předložené návrhy do třiceti (30) dnů po jejich předložení nebo sdělit Zhotoviteli důvody jejich neschválení. Neschválení není důvodem pro prodloužení doby dokončení Díla nebo jeho části. V případě, že v uvedené lhůtě nebude předložený návrh předpisů o provozu a údržbě Díla Objednatelem odsouhlasen, anebo nebudou Zhotoviteli sděleny důvody jeho neodsouhlasení anebo připomínky, považují se tyto předpisy za odsouhlasené. V případě neschválení návrhu je Zhotovitel povinen předložit podle připomínek Objednatele upravený návrh do deseti (10) dnů od předání připomínek Objednatele Zhotoviteli. Pro další postup platí shora uvedené obdobně, a to až do schválení uvedených předpisů s tím, že lhůta pro vyjádření se Objednatele k návrhu činí čtrnáct (14) dnů.

Nebudou-li předpisy o provozu a údržbě Díla schváleny Objednatelem ani napodruhé, považuje se toto za podstatné porušení této Smlouvy a Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit.

XVII. VÝCVIK A ŠKOLENÍ PERSONÁLU OBJEDNATELE

- 17.1. Nejdéle do zahájení Zkušebního provozu je Zhotovitel povinen provést zaškolení pracovníků určených Objednatelem tak, aby takto zaškolení pracovníci Objednatele byli schopni v plné míře samostatně obsluhovat Dílo v celém jeho komplexu a provádět samostatně jeho správu a údržbu, a to včetně řádného průběhu Zkušebního provozu. Za tímto účelem je Zhotovitel povinen sestavit návrh „**Plánu školení a výcviku personálu Objednatele**“, a to včetně časového harmonogramu a tento předložit nejpozději ve lhůtě šesti (6) měsíců ode dne podpisu této Smlouvy k odsouhlasení Objednateli. Objednatel je povinen ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů tento návrh odsouhlasit, případně sdělit Zhotoviteli své námítky, které je Zhotovitel povinen ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů do návrhu zapracovat a návrh předložit Objednateli k opětovnému odsouhlasení. Pokud se Objednatel v uvedené lhůtě k prvnímu návrhu nijak nevyjádří, má se za to, že s návrhem souhlasí. Po odsouhlasení Objednatelem se Plán školení a výcviku personálu Objednatele stává jako **Příloha č. 13** nedílnou součástí této Smlouvy a pro Zhotovitele závazným.
- 17.2. Před zahájením každého jednoho školení či výcviku ve vztahu k příslušné technologii či jiné části Díla požádá Zhotovitel Objednatele o předložení počtu pracovníků Objednatele, kteří se daného školení či výcviku zúčastní.
- 17.3. Nad rámec shora uvedeného Zhotovitel zajistí zaškolení pracovníků Objednatele na úrovni programování dodávaného systému kontroly a řízení (SKŘ), včetně tvorby automatizovaných testů a nastavování ochrany a dalších klíčových prvků nezbytných pro plnohodnotné provozování a možné rozšiřování systému. Zhotovitel provede zaškolení minimálně dvou pracovníků Objednatele na provádění těchto modifikací softwaru systému (DCS i HSI – viz **Příloha č. 1** této Smlouvy) a umožní pro tyto pracovníky „on-job training“ v rámci projektových a realizačních prací na vytváření softwaru SKŘ RICE.

XVIII. UVÁDĚNÍ DO PROVOZU

- 18.1. Uvádění do provozu znamená zprovoznění Díla po ukončení montáže podle této Smlouvy (zejména **Přílohy č. 1**) a Programu uvádění do provozu a obsahuje:
- předkomplexní vyzkoušení (dále též „**PKV**“)
 - komplexní vyzkoušení (dále též „**KV**“)
 - komplexní zkoušku (dále též „**KZ**“)
- 18.2. Uvádění do provozu provádí a řídí Zhotovitel dle Programu uvádění do provozu.
- 18.3. Zhotovitel je v průběhu uvádění do provozu povinen zajistit správnou funkci a činnost jednotlivých částí Díla v souladu se Smlouvou.

- 18.4. Činnosti pracovníků Objednatele podílejících se na uvádění do provozu od zahájení PKV do data vystavení protokolu o Předběžném převzetí Díla jsou prováděny výhradně na odpovědnost Zhotovitele.
- 18.5. Uvádění do provozu bude dále prováděno v souladu s Časovým harmonogramem.
- 18.6. Uvádění do provozu může probíhat také v odpoledních a večerních hodinách, v noci, o sobotách a nedělích a/nebo o svátcích. Zhotovitel požádá Objednatele o spolupráci při provedení (dokončení) těch prací, pro které je toto nezbytně nutné.
- 18.7. Pro uvádění do provozu určí Zhotovitel svého odpovědného řídicího pracovníka, který bude spolupracovat s Objednatelem. Zhotovitel zajistí po celou dobu uvádění do provozu stálou přítomnost pracovníků tak, aby byl zajištěn spolehlivý a bezpečný provoz, provedení případných oprav a zajištění potřebných dílů a jejich dostupnost. Náklady za tuto činnost Zhotovitele jsou obsaženy v Ceně Díla.
- 18.8. V průběhu uvádění do provozu je Objednatel oprávněn užívat Dílo na základě předchozího písemného souhlasu Zhotovitele. Takový souhlas nebude bezdůvodně odepřen ani odložen. Užíváním Díla nebo části Díla Objednatelem podle tohoto článku není dotčena povinnost Zhotovitele řádně a včas provést Dílo a jeho odpovědnost za Dílo a za riziko škody na Díle, ledaže by škodu způsobil Objednatel nedodržením relevantních pokynů Zhotovitele včas prokazatelně sdělených Objednateli.
- 18.9. **Předkomplexní vyzkoušení**

PKV provede Zhotovitel dle této Smlouvy (zejména **Přílohy č. 1**) a Programu uvádění do provozu.

Do třiceti (30) dnů po úspěšném provedení individuálních zkoušek a vystavení protokolu o ukončení montáže, a současně nejpozději sedm (7) dní před zahájením PKV Zhotovitel požádá Objednatele o zahájení PKV tak, že předá Objednateli písemné sdělení o připravenosti Díla k zahájení PKV. Zhotovitel současně s tímto sdělením předloží Objednateli, pokud již tak neučinil dříve, příslušné dokumenty, zejména:

- atesty materiálů a výrobků,
- knihy kontrol a zkoušek dosud provedených v průběhu provádění Díla,
- soupis změn v provedení proti Realizační dokumentaci Zhotovitele,
- doklady o provedeném zaškolení zaměstnanců určených Objednatelem,
- protokoly o provedení jednotlivých individuálních zkoušek,
- protokoly o provedených stavebních zkouškách,
- protokoly o provedených pomontážních čistících operacích, jsou-li předepsány,
- protokoly o provedených těsnostních a tlakových zkouškách, jsou-li předepsány,
- seznam platných atestů a certifikátů přístrojů a měřicí techniky, včetně kalibračních protokolů,
- zápis o předložení žádosti Objednateli o zahájení PKV do stavebního deníku,
- určení zkušebních techniků, včetně zkušebních techniků subdodavatelů,
- zápis do stavebního deníku o rozhodnutí se zahájením funkčních zkoušek PKV,
- seznam vad a nedodělků nebránících zahájení PKV s uvedením termínu odstranění.

Funkční zkoušky PKV provede Zhotovitel podle této Smlouvy (zejména **Přílohy č. 1**) a Programu uvádění do provozu a o celém jejím průběhu a výsledku se provede zápis do stavebního deníku.

Objednatel provede kontrolu průběhu funkční zkoušky PKV a kontrolu splnění předepsaných kritérií.

Při splnění podmínek funkční zkoušky PKV vyplývajících z této Smlouvy (zejména **Přílohy č. 1**) a Programu uvádění do provozu, bude funkční zkouška PKV ukončena, Zhotovitel provede zápis do stavebního deníku a bude vystaven protokol o funkční zkoušce PKV. V opačném případě Zhotovitel zkoušku PKV přeruší, provede zápis do stavebního deníku a provede rozbor příčin nesplnění funkční zkoušky PKV. Zhotovitel provede neprodleně odstranění poruchy, případně závady části Díla a poté je předá zpět k opakovanému provedení funkční zkoušky PKV, a to i opakovaně až do okamžiku úspěšného provedení funkční zkoušky PKV. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním poruchy, případně závady části Díla, a opakovaném provádění funkční zkoušky PKV uhradí Zhotovitel, pokud daná zkouška nebyla splněna z důvodů, které lze přičíst Zhotoviteli. Nebudou-li ani napodruhé splněny podmínky funkční zkoušky PKV, považuje se toto za podstatné porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele a Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit.

Po úspěšném ukončení všech předepsaných funkčních zkoušek PKV provede Objednatel kontrolu kompletnosti všech protokolů. V kladném případě bude vystaven protokol o připravenosti zařízení ke komplexnímu vyzkoušení (KV) a tím bude PKV ukončeno.

Drobné vady a nedodělky nebránící KV nejsou překážkou ukončení PKV a Zhotovitel je odstraní v termínu stanoveném v tomto protokolu.

18.10. Komplexní vyzkoušení

Komplexní vyzkoušení provede Zhotovitel po ukončení PKV, po odsouhlasení Objednatelům a dle této Smlouvy (zejména **Přílohy č. 1**) a Programu uvádění do provozu.

Zhotovitel je povinen zajistit, že provozuschopnost, spolehlivost, bezporuchovost, kvalita a další vlastnosti Díla jsou v souladu s touto Smlouvou (zejména **Přílohou č. 1**) a Programem uvádění do provozu.

V souladu s touto Smlouvou (zejména **Přílohou č. 1**) a Programem uvádění do provozu Zhotovitel prokáže splnění garantovaných parametrů Díla uvedených v **Příloze č. 1** této Smlouvy, v dokumentu s názvem „Technické podmínky – požadavky na funkci a výkon Díla“. Zhotovitel navrhne takový program zkoušek v rámci komplexního vyzkoušení, aby se jednoznačně prokázalo, že Dílo splňuje všechny funkce, parametry, náležitosti a všechny požadavky kladené na něj touto Smlouvou, **Přílohou č. 1** a všemi aplikovatelnými ČSN a obecně závaznými právními předpisy.

Jestliže z důvodů, které lze přičíst Zhotoviteli, nebudou v průběhu KV splněny požadavky Programu uvádění do provozu, je Zhotovitel povinen provést na své náklady potřebné změny, úpravy či dodatky k Dílu, aby tyto požadavky splnil. Zhotovitel oznámí Objednateli provedení potřebných změn, úprav nebo dodatků a je povinen opakovat KV až do splnění požadavků

této Smlouvy (zejména **Přílohy č. 1**) a Programu uvádění do provozu. Nebudou-li ani napodruhé splněny podmínky a požadavky KV, považuje se toto za podstatné porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele a Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit.

Jestliže z důvodů, které lze přičíst Zhotoviteli, nebudou v průběhu KV i po provedení potřebných změn, úprav nebo dodatků provedených Zhotovitelem splněny požadavky této Smlouvy (zejména **Přílohy č. 1**) a Programu uvádění do provozu s tím, že Dílo bude vykazovat pouze menší odchylky od požadavků, které nemají vliv na provozuschopnost, spolehlivost, a bezpečnost Díla, pak může Objednatel písemně odsouhlasit, že souhlasí s provedením Komplexní zkoušky.

Na závěr KV bude vystaven protokol o ukončení KV Díla a o připravenosti na Komplexní zkoušku, jehož součástí budou veškeré zkušební protokoly z dílčích zkoušek.

18.11. Komplexní zkouška

KZ provede Zhotovitel po ukončení KV a po odsouhlasení Objednatelem a dle této Smlouvy (zejména **Přílohy č. 1**) a Programu uvádění do provozu. Základní podmínkou pro provedení KZ je úspěšné ukončení KV Díla a vystavení protokolu o jeho ukončení.

KZ Díla je prováděna v rámci komplexní zkoušky celého Díla jakožto funkčního celku. KZ prokazuje Zhotovitel provozuschopnost, bezporuchovost, spolehlivost, bezpečnost, bezproblémovou interoperabilitu všech systémů a technologií a kvalitu Díla včetně splnění garantovaných parametrů a limitů, které jsou součástí **Přílohy č. 1** této Smlouvy v dokumentu s názvem „Technické podmínky – požadavky na funkci a výkon Díla“ (dále jen "**Požadavky pro komplexní zkoušku**"). Součástí KZ je zejména ověření splnění požadovaných limitů:

- elektromagnetické kompatibility,
- úrovně hluku a vibrací,

a to nezávislou akreditovanou osobou s vystavením příslušných protokolů, přičemž KZ musí nade vší pochybnost prokázat splnění požadovaných limitů a parametrů specifikovaných v **Příloze č. 1** této Smlouvy při uvažování maximální možné současnosti a mezních parametrech všech technologií a systémů Díla.

KZ je úspěšná, pokud bylo dosaženo splnění všech parametrů a limitů definovaných v rámci Požadavků pro komplexní zkoušku.

Na závěr KZ bude Zhotovitelem předložen Objednateli ke schválení protokol o provedení KZ Díla.

Jestliže z důvodů, které lze přičíst Zhotoviteli, nebudou v průběhu KZ splněny Požadavky pro komplexní zkoušku, tj. zejména požadavky na provozuschopnost, bezporuchovost, spolehlivost, bezpečnost, bezproblémovou interoperabilitu všech systémů a technologií a kvalitu Díla, Zhotovitel je povinen provést na své náklady potřebné změny a úpravy tak, aby splnil tyto požadavky. Zhotovitel oznámí Objednateli provedení potřebných změn a úprav a je povinen na vyzvání Objednatele opakovat KZ až do splnění Požadavků pro komplexní zkoušku dle této Smlouvy (zejména **Přílohy č. 1**) a Programu uvádění do provozu. Tuto

opakovanou KZ provede Zhotovitel na své náklady a uhradí Objednateli prokázané náklady Objednatele spojené s touto opakovanou KZ. Opakování KZ nemá vliv na nárok Objednatele na zaplacení smluvní pokuty a náhrady škody Zhotovitelem. Pokud nebudou ani napodruhé splněny Požadavky na komplexní zkoušku, považuje se toto za podstatné porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele a Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

Jestliže z důvodů, které lze přičíst Zhotoviteli, nebudou v průběhu KZ i po provedení potřebných změn, úprav nebo dodatků provedených Zhotovitelem splněny Požadavky pro komplexní zkoušku, tj. zejména požadavky na provozuschopnost, bezporuchovost, spolehlivost, bezpečnost, bezproblémovou interoperabilitu všech systémů a technologií a kvalitu Díla, s tím, že Dílo bude vykazovat pouze menší odchylky od těchto Požadavků pro komplexní zkoušku a/nebo požadavků Smlouvy, které nemají zásadní vliv na provozuschopnost, bezporuchovost, spolehlivost, bezpečnost, bezproblémovou interoperabilitu všech systémů a technologií a kvalitu Díla, pak může Objednatel písemně sdělit, že souhlasí s podpisem protokolu o KZ s tím, že všechny tyto odchylky budou uvedeny jako vady a nedodělky a musí být odstraněny ve lhůtě Objednatelem stanovené.

XIX. PŘEDBĚŽNÉ PŘEVZETÍ DÍLA

19.1. K „**Předběžnému převzetí Díla pro účely kolaudace**“ dojde za kumulativního splnění následujících podmínek:

- a) byly splněny ostatní ustanovení Smlouvy, a současně
- b) došlo k podpisu protokolu o komplexní zkoušce (KZ).

19.2. Jestliže jsou splněny všechny podmínky pro Předběžné převzetí Díla pro účely kolaudace, Zhotovitel do sedmi (7) dnů od předání všech příslušných dokumentů a splnění všech příslušných povinností podle Smlouvy předloží Objednateli ke schválení protokol o Předběžném převzetí Díla pro účely kolaudace. Předpokladem jeho schválení ze strany Objednatele bude splnění všech povinností Zhotovitele (viz odst. 19.1 této Smlouvy), zejména pak řádné provedení Díla v souladu s požadavky Smlouvy, včetně zaškolení personálu Objednatele, předání dokumentace požadované Smlouvou a předání Díla bez vad právních i faktických Objednateli (výjimkou mohou být drobné, nepodstatné nedodělky nebránící bezpečnému a spolehlivému provozu Díla, které budou uvedeny spolu s termínem jejich odstranění v protokolu o Předběžném převzetí Díla – právo rozhodnout o přijatelnosti nedodělků takového charakteru má výhradně Objednatel).

19.3. K „**Předběžnému převzetí Díla**“ dojde za kumulativního splnění následujících podmínek:

- a) byly splněny ostatní ustanovení Smlouvy, a současně
- b) došlo k podpisu protokolu o komplexní zkoušce (KZ), a současně
- c) došlo k vyklizení celého Staveniště, tj. uklizení a odstranění z montážního pracoviště jakýchkoli zbytků, přebytečných mechanismů, odpadů jakéhokoli druhu, veškerých dočasných staveb, přístupových cest a zařízení na montážním pracovišti, odstranění veškeré případné škody a předtím, než Zhotovitel opustí Staveniště, zajistí, aby byly prostory montážního pracoviště uklizené a v řádném a bezpečném stavu, a současně

d) byl předložen pravomocný kolaudační souhlas ve vztahu k Dílu, a současně byla předložena platná a účinná bankovní záruka za záruční opravy dle čl. 28.1.2 této Smlouvy.

- 19.4. Jestliže jsou splněny všechny podmínky pro Předběžné převzetí Díla, Zhotovitel do sedmi (7) dnů od předání všech příslušných dokumentů a splnění všech příslušných povinností podle Smlouvy předloží Objednateli ke schválení protokol o Předběžném převzetí Díla. Předpokladem jeho schválení ze strany Objednatele bude splnění všech povinností Zhotovitele (viz odst. 19.3 této Smlouvy), zejména pak řádné provedení Díla v souladu s požadavky Smlouvy, včetně zaškolení personálu Objednatele, předání dokumentace požadované Smlouvou a předání Díla bez vad právních i faktických Objednateli (výjimkou mohou být drobné, nepodstatné nedodělky nebránící bezpečnému a spolehlivému provozu Díla, které budou uvedeny spolu s termínem jejich odstranění v protokolu o Předběžném převzetí Díla – právo rozhodnout o přijatelnosti nedodělků takového charakteru má výhradně Objednatel).
- 19.5. Nedílnou součástí protokolu o Předběžném převzetí Díla pro účely kolaudace a současně i protokolu o Předběžném převzetí Díla bude jako jeho příloha též soupis zjištěných zjevných vad a nedodělků Díla přijatelných pro Objednatele, včetně volby nároku z odpovědnosti za vady Díla dle této Smlouvy. Zjištěné zjevné vady a nedodělky Díla k termínu vystavení protokolu o Předběžném převzetí Díla zásadně nesmí jednotlivě ani všechny společně bránit bezpečnému a hospodárnému provozu Díla a nesmí negativně ovlivňovat funkční a výkonové parametry Díla. Musí být též definovány podmínky pro odstranění vad Díla.
- 19.6. Dnem, kdy bude vystaven protokol o Předběžném převzetí Díla je Dílo předběžně předáno Zhotovitelem Objednateli a začíná běžet Zkušební provoz, jehož délka a podmínky jsou stanoveny Smlouvou. Ve Zkušebním provozu provozuje Dílo na svá rizika a svými zaměstnanci Objednatel. Tímto článkem však nejsou dotčeny povinnosti Zhotovitele spojené se Zkušebním provozem a jeho odpovědnost za vady Díla dle této Smlouvy a příslušných obecně závazných právních předpisů České republiky a ČSN.

XX. ZKUŠEBNÍ PROVOZ

- 20.1. „Zkušební provoz“ v trvání dvanácti (12) měsíců začíná běžet okamžikem vystavení protokolu o Předběžném převzetí díla. Zkušební provoz bude ukončen vystavením protokolu o ukončení Zkušebního provozu. Po uplynutí lhůty Zkušebního provozu předloží Zhotovitel Objednateli k odsouhlasení návrh protokolu o ukončení Zkušebního provozu. Objednatel do deseti (10) pracovních dnů protokol schválí anebo sdělí Zhotoviteli důvody jeho neschválení. Pokud Objednatel do deseti (10) pracovních dnů protokol neschválí anebo nesdělí Zhotoviteli důvody, proč jej neschválil, považuje se protokol za odsouhlasený.
- 20.2. Provoz v rámci Zkušebního provozu je zabezpečován vyškolenými pracovníky určenými Objednatel na jeho plnou odpovědnost v souladu s provozními předpisy s tím, že zaškolení zkušebních techniků a pracovníků Objednatele pro účely Zkušebního provozu zajistí svým nákladem Zhotovitel.

XXI. KONEČNÉ PŘEVZETÍ DÍLA

- 21.1. Po podpisu protokolu o ukončení Zkušebního provozu nikoliv však dříve než bude Objednatelům odsouhlasen návrh Projektu garančního měření, předá Zhotovitel bez zbytečného odkladu Objednateli k odsouhlasení a schválení protokol o Konečném převzetí Díla. Budou-li splněny veškeré podmínky Díla stanovené touto Smlouvou, tj. bude-li Dílo provedeno řádně a v souladu s touto Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a ČSN, Objednatel do deseti (10) pracovních dnů od obdržení protokolu o Konečném převzetí Díla včetně všech příslušných dokumentů a splnění všech příslušných povinností Zhotovitele, zejména budou-li odstraněny veškeré vady a nedodělky Díla, Místo plnění bude vyklizeno a vráceno Objednateli, schválí protokol o Konečném převzetí Díla.
- 21.2. Podpisem protokolu o Konečném převzetí Díla se Dílo považuje za řádně dokončené. Podpisem protokolu o Konečném převzetí Díla není dotčena povinnost Zhotovitele realizovat Garanční test dle čl. XXII této Smlouvy.

XXII. GARANČNÍ TEST

- 22.1. Před uplynutím záruční lhůty dle čl. 13.2 dle této Smlouvy, ne však dříve, než bude podepsán protokol o Zkušebním provozu, provede Zhotovitel na předchozí písemnou výzvu Objednatelů „**Garanční test**“, v rámci něhož budou provedeny stejné zkoušky ve stejném rozsahu a za stejných podmínek jako v případě KZ dle čl. 18.11 této Smlouvy, ověřeny garantované parametry a limity a ostatní požadavky definované Smlouvou (zejména viz **Příloha č. 1** této Smlouvy) a posouzena životnost a stav Díla v souladu s Projektem garančního měření (dále jen „**Požadavky na Garanční test**“). Na základě tohoto posouzení budou navrženy úpravy údržbového plánu a dalších souvisejících dokumentů a dokumentace Termín úspěšného provedení Garančního testu nesmí o více než třicet (30) dnů předcházet konci záruční lhůty. Znamená to, že Zhotovitel provede měření a vyhodnocení všech výkonnostních požadavků a funkcí předepsaných pro Garanční test v souladu se Smlouvou. Garanční test bude ukončen vystavením protokolu o provedení Garančního testu.
- 22.2. Jestliže z důvodů, které lze přičíst Zhotoviteli, nebudou v průběhu Garančního testu splněny Požadavky na Garanční test, je Zhotovitel povinen provést na své náklady potřebné změny, úpravy či dodatky k Dílu, aby splnil tyto požadavky. Zhotovitel oznámí Objednateli provedení potřebných změn, úprav nebo dodatků a je povinen na vyzvání Objednatelů opakovat Garanční test až do dosažení požadavků na Garanční test.
- 22.3. Jestliže z důvodů, které lze přičíst Zhotoviteli, nebude ani po provedení potřebných změn, úprav či dodatků k Dílu dosaženo Požadavků Garančního testu, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit a současně oprávněn uplatnit svá práva z bankovní záruky za záruční opravy Díla dle čl. 28.1.2 této Smlouvy, a to v plném rozsahu a dle vlastního rozhodnutí Objednatelů.

- 22.4. Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany sjednávají, že náklady na realizaci Garančního testu nese v plném rozsahu Zhotovitel a jsou součástí Ceny Díla s výjimkou energií potřebných pro realizaci Garančního testu, které nese svým nákladem Objednatel.

XXIII. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI

- 23.1. Před zahájením montáže Díla na Staveništi bude Zhotovitelem předložen Objednateli ke schválení protokol o připravenosti k montáži. Protokol o připravenosti k montáži bude obsahovat:

- potvrzení, že příslušná dokumentace požadovaná k zahájení montáže byla schválena Objednatelem,
- potvrzení, že na všech věcech a jejich součástech, které byly dodány na Staveniště byly v souladu s Plánem kvality provedeny příslušné kontroly a zkoušky,
- potvrzení, že na všech montážních zařízeních a jejich součástech, která se nacházejí na Staveništi byly v souladu s Plánem kvality provedeny příslušné kontroly a zkoušky,
- potvrzení, že byla Objednatelem schválena revize Plánu kvality pro montáž,
- potvrzení, že osoby, které se budou podílet na provádění Díla byly v potřebném rozsahu seznámeny se všemi předpisy vztahujícími se k plnění Smlouvy.

Schválení protokolu o připravenosti k montáži nebude Objednatelem bezdůvodně odmítnuto a bude provedeno v nejkratší době po předání návrhu Zhotovitelem. V případě, že během pěti (5) pracovních dnů nebude protokol Objednatelem schválen, anebo nebudou Zhotoviteli sděleny důvody, proč nebyl Schválen, považuje se tento protokol za Odsouhlasený.

- 23.2. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění Díla kontrolovat a vést evidenci o postupu plnění všech dodávek a činností v souladu s podmínkami a termíny stanovenými touto Smlouvou.

- 23.3. Zhotovitel bude kontrolovat nebo zajistí veškerou nezbytnou kontrolu během montáže Díla a stavbyvedoucí nebo jeho zástupce bude neustále přítomen na Staveništi, aby zajistil řádnou kontrolu montáže Díla. Zhotovitel poskytne a zaměstná pouze odborné pracovníky s požadovanou kvalifikací a zkušenostmi ve své profesi a vedoucí pracovníky, kteří jsou kvalifikovaní a připraveni adekvátně kontrolovat Dílo.

- 23.4. Zhotovitel zajistí a zaměstná na Staveništi při montáži Díla pracovníky s potřebnou kvalifikací, částečnou kvalifikací a bez kvalifikace, jak bude nutné pro řádné a včasné provedení Smlouvy. Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, bude Zhotovitel zodpovědný za nábor, dopravu, ubytování a stravování veškerých pracovníků, místních i cizích státních příslušníků, nutných pro plnění Smlouvy, a za veškeré platby v souvislosti s tím. Zhotovitel bude zodpovědný za získání všech nezbytných povolení a/nebo víz od příslušných orgánů u pracovníků, kteří budou zaměstnáni na Staveništi v České republice. Zhotovitel na své vlastní náklady zajistí prostředky repatriace všem svým pracovníkům a pracovníkům svých subdodavatelů zaměstnaným při provádění Díla na Staveništi do jejich vlasti. Zajistí také vhodnou dočasnou podporu pro všechny takové osoby od ukončení jejich zaměstnaneckého poměru při realizaci Díla do data jejich plánovaného odjezdu. Zhotovitel vždy během plnění Smlouvy vynaloží své nejlepší úsilí, aby zabránil jakémukoli protiprávnímu, výtržnickému

nebo neukázněnému jednání nebo chování svých pracovníků a pracovníků svých subdodavatelů. Zhotovitel bude při všech jednáních se svými pracovníky a pracovníky svých subdodavatelů účastnících se provádění Díla nebo ve spojitosti s Dílem poskytovat řádnou pozornost všem uznaným svátkům, státním a náboženským svátkům a jiným zvyklostem a všem obecně závazným právním předpisům České republiky, které se týkají zaměstnávání pracovníků.

- 23.5. Veškeré montážní zařízení umístěné Zhotovitelem na Staveništi bude považováno za určené výhradně k plnění předmětu Smlouvy.
- 23.6. Neuvádí-li Smlouva jinak, odstraní Zhotovitel nejpozději ke dni podpisu protokolu o Předběžném převzetí Díla veškerá montážní zařízení umístěná na Staveništi Zhotovitelem a veškerý přebytečný materiál, který na Staveništi zůstal.
- 23.7. Nejpozději do pátého (5) dne každého kalendářního měsíce Zhotovitel předloží TDS ke kontrole a k odsouhlasení Objednatelům návrh „**Zjišťovacího protokolu**“, jehož přílohou je „**Soupis provedených prací a dodávek**“ oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve Smlouvě. V Soupisu provedených prací a dodávek budou uvedeny jen ty části Díla, které byly provedeny v předchozím období a nebyly dosud fakturovány. V Soupisu provedených prací a dodávek budou uvedeny jen ty části Díla, která jsou do Díla zabudována nebo jsou namontovány a u nichž jsou funkcionality a výkon alespoň doloženy příslušnými doklady výrobce a tato část Díla nevykazuje zjevné vady.
- 23.8. Vykázání většího rozsahu prací a dodávek než bylo skutečně provedeno je důvodem k vrácení faktury a uplatnění smluvní pokuty ve výši 30% z částky, o kterou byl fakturovaný rozsah větší než skutečný objem provedených prací a uskutečněných dodávek. Uhrazením uvedené smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatelů na náhradu škody, a to v plné výši.
- 23.9. Návrh Zjišťovacího protokolu předkládá Zhotovitel Objednateli ke schválení v digitální podobě v otevřeném formátu *.xls. Na titulní stránce – souhrnném listu Soupisu provedených prací a dodávek v členění dle souhrnného listu výkazu výměr bude uveden soupis všech stavebních objektů (SO), inženýrských objektů (IO), provozních souborů (PS) apod. s tím, že v každém SO, IO, PS apod. bude uveden údaj: smluvní cena, cena za práce a dodávky od počátku realizace Díla do předchozího fakturačního období, fakturovaná cena, cena dosud neprovedených prací a dodávek. V digitální verzi budou uvedeny i fakturované částky za každý měsíc (fakturační období) od počátku realizace Díla do příslušného období. V Soupisu provedených prací a dodávek u jednotlivých SO, IO, PS v členění dle Detailního položkového rozpočtu budou dodrženy obdobné zásady s tím, že kromě cenových údajů bude uveden i počet měrných jednotek dle Detailního položkového rozpočtu, počet měrných jednotek prostavěných od počátku realizace Díla do předchozího fakturačního období, počet měrných jednotek prostavěných v příslušném měsíci, počet měrných jednotek dosud neprovedených prací a dodávek. V Soupisu provedených prací a dodávek u jednotlivých SO, IO, PS v členění dle Detailního položkového rozpočtu budou i údaje o začlenění příslušné položky pro evidenci majetku z hlediska daňových předpisů – (zákon 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů a Pokyn GŘ č. D-6). Položky z hlediska zařazení majetku budou označeny takto: SMV = samostatné movité věci, NIV = neinvestiční. Položky, které jsou nedílnou součástí stavebního díla (ve smyslu příslušných daňových předpisů), nebudou označovány. V případě, že některá položka by v sobě obsahovala z hlediska daňových

předpisů náklady různých kategorií, musí být tato položka podle těchto kategorií v Detailním položkovém rozpočtu rozdělena. V tištěné verzi Soupisu provedených prací a dodávek budou uvedeny minimálně tyto údaje: číselný kód nebo pořadí položky v daném rozpočtu, popis položky, fakturované množství, měrná jednotka, jednotková cena, fakturovaná cena a označení podle druhu majetku.

- 23.10. Doklady, Informace a další dokumentace předávané Zhotovitelem budou logicky seřazeny a očíslovány ve složce opatřené názvem akce a obsahem přiložených dokumentů. Doklady, Informace a další dokumentace musí být na všech místech čitelné, přehledné a bez chyb a v kvalitní grafické a formální úpravě. Doklady, Informace a další dokumentace musí být zpracovány v českém, případně, je-li to Smlouvou umožněno, anglickém jazyce. V digitální podobě budou doklady, Informace a další dokumenty vždy zpracovány ve formátu *.pdf a současně v příslušném otevřeném formátu (u textových dokladů, Informací a další dokumentace v MS Office nebo kompatibilním, v případě grafických dokladů, Informací a další dokumentace je preferován formát *.dwg, *.dxf). Číselné a písemné označení souborů bude odpovídat tištěné verzi dokladů, Informace a další dokumentace, následující část názvu souborů bude výstižným zkráceným názvem materiálu. Soubory budou uspořádány do adresářů odpovídajících členění tištěných materiálů.

XXIV. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

- 24.1. Není-li v této Smlouvě uvedeno jinak, není uplatněním ani uhrazením jakékoliv smluvní pokuty dle této Smlouvy dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody v plné výši. Jakékoliv předčasné ukončení Smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty.
- 24.2. Jakákoliv smluvní pokuta dle této Smlouvy je splatná ve lhůtě 30 dnů po doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě smluvní pokuty obsahující stručný popis a časové určení porušení smluvní povinnosti, za něž se smluvní pokuta požaduje. Výzva musí dále obsahovat informaci o požadovaném způsobu úhrady smluvní pokuty (platební dispozice).
- 24.3. Konkrétní smluvní pokuty, které jsou smluvními stranami sjednány, jsou uvedeny v **Příloze č. 11** této Smlouvy, není-li ve Smlouvě nebo jejích přílohách stanoveno jinak.
- 24.4. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany sjednávají, že smluvní pokuty sjednané dle této Smlouvy za porušení jednotlivých povinností lze uplatňovat i opakovaně, dojde-li k opakovanému porušení povinností zajištěných smluvními pokutami. Smluvní strany dále prohlašují, že výši smluvních pokut stanovených touto Smlouvou považují za přiměřenou.

XXV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, ZÁNİK ZÁVAZKU

- 25.1. Každá ze smluvních stran je oprávněna od Smlouvy odstoupit z důvodu uvedených v této Smlouvě nebo v obecně závazných právních předpisech.

- 25.2. Bez ohledu na jiná ustanovení této Smlouvy je Objednatel bez dalšího oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě podstatného porušení této Smlouvy Zhotovitelem, přičemž za podstatné porušení této Smlouvy ze strany Zhotovitele se považuje zejména, nikoliv však výlučně:
- 25.2.1. ocitne-li se Zhotovitel v prodlení se splněním Díla po dobu delší třiceti (30) dnů oproti termínům stanoveným touto Smlouvou v čl. 3.1.1 této Smlouvy,
 - 25.2.2. ocitne-li se Zhotovitel v prodlení se splněním milníků Díla po dobu delší třiceti (30) dnů oproti termínům stanoveným Časovým harmonogramem ve smyslu čl. 3.1 této Smlouvy,
 - 25.2.3. Zhotovitel neodstraní vady Díla způsobem a ve lhůtě stanovené Objednatelem,
 - 25.2.4. Zhotovitel přes písemné upozornění provádí svoje práce neodborně nebo v rozporu se Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy, ČSN, realizační dokumentací Zhotovitele a dokumenty, podle kterých je povinen Dílo zhotovit, nebo v rozporu s případnou výrobní dokumentací, nebo používá ke splnění svého závazku závadných, případně jiných než schválených funkčních prvků/komponent, výrobků nebo technologií,
 - 25.2.5. Zhotovitel použije ke zhotovení Díla nebo jeho části subdodavatele bez předchozího souhlasu Objednatele ve smyslu čl. XII této Smlouvy,
 - 25.2.6. Zhotovitel poruší stejnou povinnost dle této Smlouvy vícekrát (tj. minimálně dvakrát) v průběhu tří po sobě jdoucích kalendářních měsíců,
 - 25.2.7. Zhotovitel opustí Místo plnění nebo jinak projevuje úmysl nepokračovat v plnění svých povinností dle Smlouvy,
 - 25.2.8. ve vztahu ke Zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení anebo insolvenční řízení zahájené ve vztahu ke Zhotoviteli bude zastaveno z důvodu nedostatku majetku na straně Zhotovitele.
- 25.3. Objednatel má právo bez jakýchkoliv sankcí odstoupit od této Smlouvy v případě, že výdaje, které by mu na základě této Smlouvy měly vzniknout, budou Řídícím orgánem Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, případně jiným kontrolním subjektem, označeny za nezpůsobilé (viz Příloha č. 2 příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI – Pravidla pro výběr dodavatelů <http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/spolecne-prilohy-prirucek-pro-zadatele-a-prijemce-op-vavpi-3>).
- 25.4. Obě smluvní strany berou na vědomí, že odstoupení je jednostranný právní úkon, jehož účinky nastávají doručením projevu vůle oprávněné smluvní strany odstoupit od této Smlouvy druhé smluvní straně, pokud v této Smlouvě není sjednáno jinak. Odstoupení se nikdy nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, nároku na zaplacení smluvních pokut, nároků Objednatele z titulu odpovědnosti za vady včetně odpovědnosti za vady, na něž se vztahuje záruka, nároků z titulu bankovních záruk dle čl. XXVIII této Smlouvy a dalších práv a povinností, u nichž to vyplývá z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů nebo z ustanovení této Smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení této smlouvy ve smyslu ustanovení § 351 odst. 1 Obchodního zákoníku.

- 25.5. Odstoupením se tato Smlouva ruší až od okamžiku účinnosti takového odstoupení. Ustanovení § 347 Obchodního zákoníku se pro závazek založený touto Smlouvou neuplatní. Odstoupením zanikají práva a povinnosti stran ohledně části závazku založeného Smlouvou nesplněné ke dni účinnosti odstoupení. Pro část závazku, splněného do dne účinnosti odstoupení, zůstávají podmínky sjednané Smlouvou v platnosti.
- 25.6. Zanikne-li tato Smlouva odstoupením, a to ať již z jakéhokoliv důvodu, nebo dalším jiným způsobem, než je splnění závazku, jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, přičemž smluvní strany v tomto směru výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 351 odst. 2 Obchodního zákoníku. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli za níže uvedených podmínek cenu za část Díla, kterou do doby odstoupení ukončil a která nevykazuje žádné vady. Na uhrazení takovéto poměrné Ceny Díla budou započteny veškeré částky, které byly do doby zániku smluvního vztahu Objednatelům Zhotoviteli uhrazeny.
- 25.7. Zhotovitel je v případě zániku smluvního vztahu zejména povinen:
- 25.7.1. zastavit provádění Díla, postupovat dle pokynů Objednatel, učinit všechna opatření nutná k zabránění vzniku škod na provedené části Díla a zajistit bezpečnost majetku a zdraví osob na Staveništi,
 - 25.7.2. provést Soupis všech dosud provedených prací a dodávek oceněný v souladu s touto Smlouvou, který musí být odsouhlasen Objednatel,
 - 25.7.3. předat Objednateli ve lhůtě jím stanovené provedenou část Díla podle pravidel sjednaných pro předání Díla s přihlédnutím ke skutečnosti, že je předávána pouze část Díla, zejména předat Objednateli doklady, které se vztahují k provedené části Díla, a které by předkládal Objednateli v souladu se Smlouvou při vystavování daňových dokladů nebo při předání Díla a originály záručních listů,
 - 25.7.4. uklidit a vyklidit Místo plnění Díla ke dni, kdy bude zahájeno přejímací řízení dosud provedené části Díla (dle čl. 25.7.3 této Smlouvy) s výjimkou takových prvků a zařízení, které jsou nezbytné pro zajištění bezpečnosti Díla a Staveniště,
 - 25.7.5. po převzetí dokončené části Díla Objednatel a odsouhlasení ceny provedené části Díla vystavit daňový doklad, kterým vyúčtuje cenu provedené části Díla,
 - 25.7.6. postoupit Objednateli práva, která nabyt ke dni zániku závazku, zejména, práva z titulu subdodavatelských smluv, u kterých to Objednatel bude vyžadovat, ostatní subdodavatelské smlouvy ukončit a vypořádat veškeré nároky z těchto smluv, postoupit Objednateli práva z licenčních smluv, patentů, know-how apod.

XXVI. NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI, PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA

- 26.1. Zhotovitel nese od doby převzetí Místa plnění do okamžiku podpisu protokolu o Předběžném převzetí Díla nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:
- 26.1.1. Díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, a

- 26.1.2. plochách, případně objektech umístěných v Místě plnění a na okolních pozemcích, či pod Místem plnění nebo těmito pozemky, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.
- 26.2. Zhotovitel nese do doby podpisu protokolu o Předběžném převzetí Díla nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení určených k provedení Díla či jeho části nebo s Dílem souvisejících, tj. i netvořících Dílo, která jsou či byla použita k provedení Díla, a to zejména:
- 26.2.1. zařízení provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
- 26.2.2. pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení Díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
- 26.2.3. ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění Díla či jeho části,
- 26.2.4. zařízení, dodaná Objednatelem či jeho Přímými dodavateli ve smyslu čl. XXXI této Smlouvy.
- 26.3. Zhotovitel rovněž odpovídá Objednateli ve smyslu ustanovení § 420a zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 538 Obchodního zákoníku, za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této Smlouvy.
- 26.4. Objednatel je od počátku provádění Díla vlastníkem zhotovovaného Díla. Smluvní strany sjednaly, že v případě, kdy je součástí Díla dodání věci, stává se Objednatel vlastníkem takovýchto věcí okamžikem jejich dodání do Místa plnění. O dodání všech věcí do Místa plnění je Zhotovitel povinen Objednatele informovat bez zbytečného odkladu po jejich dodání, tj. nejpozději do čtyřiceti osmi (48) hodin od jejich dodání. V případě porušení některé povinnosti uvedené v tomto článku je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.
- 26.5. Ustanovení čl. 26.4 této Smlouvy je Zhotovitel povinen ve smlouvách se všemi subdodavateli respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictví mohl nabývat. V tomto směru nesmí Zhotovitel sjednat výhradu vlastnictví ve smyslu ustanovení § 445 Obchodního zákoníku ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. V případě porušení některé povinnosti uvedené v tomto článku 26.5 je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.
- 26.6. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány za účelem plnění Díla a nestaly se součástí Díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni podpisu protokolu o Předběžném převzetí Díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této Smlouvy.

XXVII. NÁHRADA ŠKODY

- 27.1. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 379 věty druhé Obchodního zákoníku se pro účely stanovení rozsahu náhrady škody vzniklé v důsledku porušení povinností Zhotovitele z této Smlouvy vyplývajících nepoužije. Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu způsobenou Objednateli či jiným osobám v souvislosti s porušením jeho povinností stanovených touto Smlouvou. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je příjemcem dotace v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, když v této souvislosti bere Zhotovitel dále na vědomí, že odpovídá za veškerou škodu, kterou by Objednateli v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace svým protiprávním jednáním z této Smlouvy a/nebo v přímé souvislosti s ní způsobil, tzn. například i za škodu ve výši dotace anebo její části včetně příslušného sankčního odvodu, která by byla v důsledku protiprávního jednání Zhotovitele Objednateli odebrána.
- 27.2. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli veškerou škodu, která Objednateli v souvislosti s protiprávním jednáním Zhotovitele vznikne. Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli škodu v plném rozsahu, a to ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení písemné výzvy Objednatele Zhotoviteli. V pochybnostech se má za to, že výzva k náhradě škody byla Zhotoviteli doručena třetí (3) den po té, kdy byla ze strany Objednatele prokazatelně odeslána.

XXVIII. BANKOVNÍ ZÁRUKA

- 28.1. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady obstarat a předat Objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku (případně bankovní záruky, bude-li vystaveno bankou více záručních listin) na plnění závazků Zhotovitele dle této Smlouvy, která bude vystavena bankou s bankovní licencí platnou na území Evropského hospodářského prostoru a/nebo zemí OECD, a to:
- 28.1.1. Bankovní záruku za řádné dokončení Díla ve výši 50.000.000,- Kč (slovy: padesát miliónů korun českých), a to za účelem (i) splnění povinnosti Zhotovitele udržovat záruku za řádné dokončení Díla v platnosti dle podmínek této Smlouvy, (ii) povinnosti udržovat v platnosti pojištění odpovídající čl. XXIX této Smlouvy, (iii) povinnosti provádět Dílo řádně, za podmínek sjednaných Smlouvou, kdy za porušení povinnosti řádně provádět Dílo v souladu se Smlouvou se považuje zejména prodlení se splněním termínů touto Smlouvou stanovených, dále zejména vznik okolností, které opravňují Objednatele odstoupit od této Smlouvy bez ohledu na to, zda Objednatel právo odstoupit od Smlouvy využil či nikoliv. Bankovní záruka za řádné dokončení Díla musí být platná a účinná ode dne uzavření této Smlouvy do dne podpisu protokolu o Konečném převzetí Díla, nejméně však do 31. 12. 2015.
- 28.1.2. Bankovní záruka za záruční opravy ve výši 25.000.000,- Kč (slovy: dvacet pět miliónů korun českých), a to za účelem zajištění povinnosti (i) udržovat záruku za záruční opravy v platnosti dle podmínek této Smlouvy, (ii) povinnosti Zhotovitele odstranit vady Díla dle podmínek Smlouvy a povinnosti uspokojit další nároky Objednatele vzniklé z titulu odpovědnosti za vady Díla v souladu se Smlouvou. Platná a účinná bankovní záruka za záruční opravy musí být předána Objednateli nejpozději ke dni

podpisu protokolu o Předběžném převzetí Díla této Smlouvy a musí být platnou a účinnou nejméně po dobu 61 měsíců od tohoto data.

- 28.2. Zhotovitel je povinen předat originály bankovní záruky dle čl. 28.1.1 této Smlouvy Objednateli ke dni podpisu této Smlouvy, bankovní záruku dle čl. 28.1.2 této Smlouvy nejpozději ke dni podpisu protokolu o Předběžném převzetí Díla. Kopie předaných bankovních záruk budou tvořit **Přílohu č. 10** této Smlouvy.
- 28.3. Zhotovitel je povinen udržovat bankovní záruky dle bodu 28.1 této Smlouvy v platnosti po celou sjednanou dobu. V případě čerpání jakékoliv bankovní záruky (příčemž Objednatel je oprávněn čerpat bankovní záruku vždy v plném rozsahu) je Zhotovitel povinen poskytnout nejpozději do patnácti (15) pracovních dnů ode dne čerpání příslušné bankovní záruky Objednateli novou bankovní záruku tak, aby splnil povinnost udržovat příslušnou bankovní záruku v souladu s touto Smlouvou. Pokud tuto povinnost Zhotovitel nesplní, je Objednatel oprávněn bez dalšího od Smlouvy odstoupit. Objednatel je oprávněn čerpat záruku ihned po předchozím písemném oznámení Zhotoviteli, z jakého důvodu, event. v jaké výši záruku bude čerpat. Právo Zhotovitele na odškodnění v případě, kdy se následně, po čerpání záruky prokáže, že Objednatel záruku čerpal neoprávněně, tím není dotčeno.
- 28.4. Bankovní záruky/a budou na základě písemné žádosti Zhotovitele vráceny Objednatelům Zhotoviteli do patnácti (15) dnů od doručení žádosti, nejdříve však 15 (patnáct) dnů po skončení jejich platnosti.

XXIX. POJIŠTĚNÍ

- 29.1. Zhotovitel je povinen, aniž by tím byla jakkoliv omezena jeho odpovědnost daná touto Smlouvou, platnými obecně závaznými právními předpisy či ČSN, sjednat s pojišťovnou stavební pojištění Díla proti všem rizikům na dobu počínající převzetím Staveniště a končící nejdříve uplynutím dvou (2) měsíců ode dne podpisu protokolu o Předběžném převzetí Díla. Stavební pojištění proti všem rizikům musí zahrnovat pojištění následujících oblastí:
- 29.1.1. **Hmotné škody.** Krytí hmotných ztrát a škod na Díle nebo jeho části, strojním zařízením, materiálech, výrobcích, prvcích či komponentách, technologiích apod., dodaných na Staveniště Zhotovitelem nebo jeho jménem a/nebo Objednatelům za účelem jejich zapracování při provádění Díla nebo zabudování do Díla a/nebo s Dílem nesouvisejících, které vzniknou ode dne převzetí Staveniště do podpisu protokolu o Předběžném převzetí Díla, včetně ztrát a škod, které vzniknou v důsledku odpovědnosti třetích osob anebo živelných událostí bez výluky. Krytí ve vztahu k Dílu nebo jeho části, strojnímu zařízením, materiálům, výrobkům, prvkům či komponentám, technologiím apod., dodaným na Staveniště za účelem jejich zapracování při provádění Díla nebo zabudování do Díla a/nebo s Dílem nesouvisejících skončí podpisem protokolu o Předběžném převzetí Díla, s výjimkou pojistných událostí, které nastaly před tímto okamžikem, ale byly zjištěny ve lhůtě dvou (2) měsíců od tohoto okamžiku, a

29.1.2. **Odpovědnost vůči třetím osobám.** Krytí zákonné odpovědnosti vůči třetím osobám v souvislosti s jakýmkoliv zraněním anebo škodou, ke kterým došlo v době ode dne převzetí Staveniště do dne podpisu protokolu o Předběžném převzetí Díla v souvislosti s Dílem, včetně odpovědnosti spojené s vlastnictvím Díla, a

29.1.3. Krytí odpovědnosti za ztráty a škody vzniklé na majetku Objednatele, včetně Díla, při provádění Díla v důsledku odpovědnosti Zhotovitele.

Minimální výše pojistné částky ve vztahu k pojištění dle tohoto článku 29.1 Smlouvy musí činit minimálně jedno tři sta padesát (350) mil. Kč celkem a na jednu pojistnou událost.

29.2. Zhotovitel je povinen vinkulovat v pojistných smlouvách podle čl. 29.1 Smlouvy veškerá pojistná plnění ve prospěch Objednatele.

29.3. Zhotovitel je povinen zajistit v každém okamžiku provádění Díla nebo kterékoliv jeho části přiměřenost všech pojištění podle tohoto článku XXIX. Objednatel je oprávněn Zhotoviteli uložit s ohledem na aktuální povahu a rozsah prací na provádění Díla nebo jeho části povinnost sjednat ke stávajícímu pojištění podle tohoto článku XXIX Smlouvy doplňkové nebo rozšiřující pojištění. Tento pokyn bude pro Zhotovitele závazný a nebude považován za Změnu. Povinnost Zhotovitele ohledně přiměřenosti pojištění nebude splněním pokynu Objednatele podle tohoto článku 29.3 dotčena.

29.4. Zhotovitel je povinen do čtrnácti (14) dnů po převzetí Staveniště předložit Objednateli pojistky podepsané pojišťovnami, které potvrzují existenci pojištění Zhotovitele. Převzetí jakýchkoliv nebo všech výše uvedených pojistek nebude považováno za potvrzení vhodnosti či přiměřenosti sjednaného pojištění.

29.5. Zhotovitel se zavazuje, že žádná pojištění uvedená v článku 29.1 této Smlouvy jím nebudou zrušena ani omezena ani jakkoliv jinak měněna bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. V případě, že se Zhotovitel rozhodne jakkoliv změnit, omezit nebo zrušit kterékoliv pojištění podle článku 29.1 této Smlouvy, je povinen tuto skutečnost písemně oznámit Objednateli ve lhůtě nejméně třiceti (30) dnů před tím, než má k takovým změnám, omezením nebo zrušení dojít.

29.6. Jakékoliv částky nepojištěné, ačkoliv skutečnost zakládající jejich vznik měla být pojištěna, nebo pojišťovnami neuhrazené, půjdou k tíži Zhotovitele.

29.7. V případě, že Zhotovitel řádně a včas neuzavře nebo nebude udržovat v platnosti některé pojištění požadované touto Smlouvou nebo nepředloží Objednateli pojistky podle článku 29.4 této Smlouvy, může Objednatel v takovém případě uzavřít a udržovat v platnosti příslušné pojištění vhodné pro tento účel a platit pojistné. Takto vynaložené částky představují splatnou pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.

29.8. Poruší-li Zhotovitel některou z povinností stanovenou v čl. XXIX této Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení. Objednatel je nadto oprávněn od této Smlouvy odstoupit. Uhrazením uvedené smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody, a to v plné výši.

XXX. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

30.1. Smluvní strany sjednaly, že k nakupovanému softwaru, podléhajícímu licenčním podmínkám, postoupí/předá Zhotovitel Objednateli nejpozději při podpisu protokolu o Předběžném převzetí Díla, platné licence na tento software v souladu s licenční politikou autorů/dodavatelů softwaru. Cena za postoupení takovýchto licencí je součástí Ceny Díla.

30.2. Smluvní strany sjednaly, že v případě, kdy bude výsledkem nebo součástí Díla dle této Smlouvy výtvar, který je předmětem práva autorského dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon (dále jen „**Autorské dílo**“), poskytuje Zhotovitel Objednateli touto Smlouvou výhradní licenci k užívání Autorského díla, a to pro území celého světa, bez časového omezení a pro všechny způsoby užití Autorského díla. Zhotovitel není oprávněn Autorské dílo užít ani jinému udělit oprávnění k jeho užití. Zhotovitel dále poskytuje Objednateli právo Autorské dílo upravovat, jakož i poskytnout formou podlicence oprávnění k jeho užívání třetí osobě. Smluvní strany sjednávají, že licenční poplatek je zahrnut v Ceně Díla.

Pro vyloučení veškerých pochybností smluvní strany sjednaly, že například veškerý software vznikající jako Autorské dílo Zhotovitele v rámci plnění tohoto Díla Objednatel obdrží jako zdrojové kódy a dále Objednatel obdrží veškeré nezbytné softwarové nástroje pro jeho tvorbu a úpravy (detailně viz **Příloha č. 1** této Smlouvy).

30.3. Smluvní strany sjednaly, že v případě, kdy bude výsledkem nebo součástí Díla výtvar, který je předmětem práv průmyslového vlastnictví, avšak dosud nebyl přihlášen k ochraně nebo na základě přihlášky dosud nebyl zapsán anebo se jeho zápis nevyžaduje, zejména pak jedná-li se o vynález, užitný vzor či průmyslový vzor (dále jen „**Nezapsané předměty průmyslových práv**“), převádí na základě této Smlouvy Zhotovitel na Objednatele veškerá práva k Nezapsaným předmětům průmyslových práv, zejména pak právo na patent, právo na užitný vzor a právo na průmyslový vzor. Práva na Nezapsané předměty průmyslových práv se převádějí ode dne převzetí Díla Objednatelem na základě protokolu o Předběžném převzetí Díla s tím, že dojde-li dále v průběhu Zkušebního provozu ke vzniku nových Nezapsaných předmětů průmyslových práv, pak tyto budou převedeny na Objednatele ke dni podpisu protokolu o Konečném převzetí Díla. Objednatel je oprávněn Nezapsané předměty průmyslových práv přihlásit k ochraně na území České republiky a jiných teritorií a neomezeně je po jejich zápisu využívat na území celého světa. Úhrada za převod práv je zahrnuta v Ceně Díla. Osobnostní práva původců Nezapsaných předmětů průmyslového vlastnictví zůstávají nedotčena.

30.4. Smluvní strany sjednaly, že v případě, kdy bude výsledkem nebo součástí Díla výtvar, který je již chráněn zapsaným či uděleným právem z průmyslového vlastnictví, zejména pak udělený či zapsaný vynález, užitný vzor či průmyslový vzor (dále jen „**Zapsané předměty průmyslových práv**“), náleží Objednateli ode dne převzetí Díla na základě protokolu o Předběžném převzetí Díla k Zapsaným předmětům průmyslových práv výhradní právo k jejich užití, a to pro území celého světa, po časově neomezenou dobu a všemi způsoby užití s tím, že dojde-li dále v průběhu Zkušebního provozu ke vzniku nových Zapsaných předmětů průmyslových práv, pak práva k těmto budou náležet Objednateli ode dne podpisu protokolu o Konečném převzetí Díla. Zhotovitel není oprávněn Zapsané předměty průmyslových práv užít ani udělit oprávnění k jejich užití třetí osobě. Zhotovitel dále poskytuje Objednateli právo Zapsané předměty průmyslových práv upravovat. Zhotovitel je povinen učinit veškeré

nezbytné úkony a poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost směřující k zápisu předmětných licencí k Zapsaným předmětům průmyslových práv do příslušných rejstříků. Smluvní strany sjednaly, že licenční poplatek je zahrnut v Ceně Díla.

- 30.5. Smluvní strany sjednaly, že v případě, kdy bude výsledkem nebo součástí Díla výtvor, který je předmětem práv duševního vlastnictví, zejména pak know-how či nezapsaná označení a nejedná se současně o Autorské dílo ani o Nezapsané předměty průmyslových práv ani o Zapsané předměty průmyslových práv (dále jen „**Ostatní předměty duševního vlastnictví**“), převádí touto Smlouvou Zhotovitel na Objednatele veškerá práva k Ostatním předmětům duševního vlastnictví. Práva k Ostatním předmětům duševního vlastnictví se převádějí ode dne převzetí Díla na základě protokolu o Předběžném převzetí Díla s tím, že dojde-li dále v průběhu Zkušebního provozu ke vzniku nových Ostatních předmětů duševního vlastnictví, pak práva k těmto budou převedena na Objednatele ke dni podpisu protokolu o Konečném převzetí Díla. Objednatel je oprávněn užívat Ostatní předměty duševního vlastnictví na území celého světa, časově neomezeně a v plném rozsahu. Úhrada za převod práv k Ostatním předmětům duševního vlastnictví je zahrnuta v Ceně Díla.
- 30.6. V případě, že Zhotovitel nesplní svoje povinnosti dle této Smlouvy a/nebo neprovede pro Objednatele předmět Díla v souladu s touto Smlouvou a/nebo platnými obecně závaznými právními předpisy a/nebo ČSN, je Objednatel oprávněn zajistit provedení Díla sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Za tímto účelem je Zhotovitel povinen poskytnout na výzvu Objednatele ve lhůtě deseti (10) dnů ode dne doručení této výzvy veškerou technickou a jinou dokumentaci, zdrojové kódy a další nezbytné Informace, jejímž předmětem jsou technická a jiná řešení a postupy provedení Díla. Objednatel je takto poskytnutou technickou a jinou dokumentaci, zdrojové kódy a další nezbytné Informace oprávněn užívat a nakládat s nimi a/nebo umožnit jejich užívání a nakládání s nimi třetí osobě.
- 30.7. V případě, že třetí osoba uplatní vůči Objednateli jakékoliv právo vztahující k Autorskému Dílu, k Nezapsaným předmětům průmyslových práv, k Zapsaným předmětům průmyslových práv či k Ostatním předmětům duševního vlastnictví, zavazuje se Zhotovitel v takovém případě vést s takovou třetí osobou vlastním nákladem jednání, případně soudní či jiný spor za účelem ochrany práv a oprávněných zájmů Objednatele. V případě, kdy třetí osoba bude v jednání, případně soudním či jiném sporu úspěšná, zavazuje se Zhotovitel v takovém případě nahradit Objednateli veškeré náklady, které v této souvislosti Objednateli vzniknou s tím, že za náklady je nutno považovat jakékoliv prokazatelně vynaložené náklady, jakékoliv smluvní pokuty či jiné sankce, náhradu škody, případně jakoukoliv jinou peněžitou či nepeněžitou újmu Objednatele.

XXXI. PŘÍMÍ DODAVATELÉ OBJEDNATELE

- 31.1. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel sjedná na provedení některých prací nezahrnutých do dodávky Zhotovitele „**Přímé dodavatele**“ Objednatele, tj. osoby, s nimiž Objednatel uzavře smlouvu za účelem provedení určitých prací nebo dodávek souvisejících s Dílem, netvořících však Dílo.
- 31.2. Zhotovitel v souladu s požadavky Objednatele zajistí řádné začlenění prací Přímých dodavatelů a/nebo jejich dodávek do Díla, a to zejména pak dodávek specifikovaných

v **Příloze č. 1** této Smlouvy (například dodávka dvou analyzátorů výkonu).

- 31.3. Pokud může Přímý dodavatel Objednatele provádět svou činnost na určité části Místa plnění, která bude zcela oddělena od zbytku, a pokud nebude pro plnění povinností Zhotovitele podle této Smlouvy nutné, aby v průběhu realizace prací tohoto Přímého dodavatele Objednatele měl do této části přístup jakýkoli subdodavatel nebo Zhotovitel, předá Zhotovitel předtím, než Přímý dodavatel Objednatele zahájí své práce, takovou část Místa plnění na základě protokolu Přímému dodavateli Objednatele. Objednatel se zavazuje, že ve smlouvách s příslušnými Přímými dodavateli Objednatele bude stanoven závazek takových Přímých dodavatelů Objednatele nebránit v plnění povinností Zhotoviteli.
- 31.4. Zhotovitel je povinen kontrolovat dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a předpisů protipožární ochrany v Místě plnění ve vztahu k Přímým dodavatelům Objednatele. Zhotovitel poskytne Přímým dodavatelům Objednatele informace o jejich povinnostech v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární ochrany v místě plnění Díla v trojstranném protokolu (podepsaném Zhotovitelem, Objednatelem a příslušným Přímým dodavatelem Objednatele) o předání příslušného pracoviště Přímému dodavateli Objednatele v souladu s platnými právními předpisy.
- 31.5. Poté, co Přímý dodavatel Objednatele dokončí své práce, Zhotovitel a Objednatel zkontrolují dílo provedené Přímým dodavatelem Objednatele ve vztahu k pracím provedeným Zhotovitelem na Díle. Pokud byla určitá část Místa plnění předtím předána Přímému dodavateli Objednatele, převezme Zhotovitel formou protokolu takovou část Místa plnění včetně odpovědnosti za ochranu instalovaného majetku Přímých dodavatelů Objednatele a Objednatele v této části Místa plnění.
- 31.6. Zhotovitel poskytne v Místě plnění Přímým dodavatelům Objednatele bezplatně koordinaci a dozor nad dodržováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zhotovitel dále poskytne za případnou úplatu Přímým dodavatelům Objednatele stejnou pomoc, vč. umožnění přístupu do Místa plnění, přístup k dodávkám médií a vybavení jako svým případným subdodavatelům. Náklady na služby a vybavení poskytnuté Zhotovitelem Přímým dodavatelům Objednatele ponese Přímí dodavatelé Objednatele a budou předem schváleny Objednatelem.
- 31.7. Objednatel po uzavření smlouvy mezi Objednatelem a Přímým dodavatelem Objednatele oznámí Zhotoviteli identifikaci Přímého dodavatele Objednatele; v oznámení uvede specifikaci a rozsah předpokládaných činností Přímého dodavatele Objednatele. Zhotovitel je povinen ihned po obdržení takového oznámení zahájit přípravné práce za účelem zajištění časové a stavební koordinace těchto činností Přímého dodavatele Objednatele s ostatními činnostmi v místě plnění Díla; v průběhu prací Přímého dodavatele Objednatele je Zhotovitel povinen takovou koordinaci, zejména koordinaci s Časovým harmonogramem, zajistit. Koordinační činnost podle tohoto odstavce nebude považována za změnu Smlouvy. Náklady na koordinační činnost podle tohoto odstavce ponese Zhotovitel.

XXXII. OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ

- 32.1. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že zachová mlčenlivost o všech informacích a/nebo údajích, o nichž se přímo či nepřímo v souvislosti s plněním této Smlouvy dozvěděl a/nebo, které mu byly za účelem plnění této Smlouvy Objednatelem zpřístupněny a tyto informace a/nebo údaje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nesdělí či jinak nezpřístupní žádné třetí osobě.
- 32.2. Zhotovitel se zejména zavazuje, že veškeré informace a/nebo údaje, o nichž se přímo či nepřímo v souvislosti s plněním této Smlouvy dozvěděl a/nebo, které mu byly za účelem plnění této Smlouvy Objednatelem poskytnuty či zpřístupněny, využije výlučně pro naplnění účelu této Smlouvy.
- 32.3. Bez ohledu na výše uvedené se za důvěrné informace nepovažují informace:
- 32.3.1. které se staly veřejně známými, aniž by to Zhotovitel zavinil záměrně či opomenutím;
 - 32.3.2. které měl Zhotovitel legálně k dispozici před uzavřením Smlouvy, pokud takové informace nebyly předmětem jiné, dříve mezi smluvními stranami uzavřené smlouvy o ochraně informací, nebo pokud nejsou chráněny ze zákona;
 - 32.3.3. které jsou výsledkem postupu, při kterém k nim Zhotovitel dospěl nezávisle a je tuto skutečnost schopen doložit svými záznamy nebo důvěrnými informacemi třetí strany.
- 32.4. V případě porušení některé z povinností uvedených v tomto článku je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ s tím, že Objednatel je nadto oprávněn od této Smlouvy odstoupit. Uhrazením uvedené smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody v plné výši.
- 32.5. Smluvní strany sjednaly a Zhotovitel bere na vědomí, že za porušení ochrany důvěrných informací dle této Smlouvy či obecně závazných právních předpisů se nepovažuje sdělení obsahu této Smlouvy a související dokumentace TDS, Autorskému dozoru a/nebo odbornému poradci či konzultantovi Objednatele ve smyslu článku 39.2 této Smlouvy.

XXXIII. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ, OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA

- 33.1. Zhotovitel odpovídá za ochranu zdraví a bezpečnost práce všech osob v prostoru Místa plnění během provádění Díla, a to ode dne převzetí Staveniště (Místa plnění) do okamžiku podpisu protokolu o Předběžném převzetí Díla, případně do okamžiku řádného odstranění vad Díla.
- 33.2. Po celou dobu provádění Díla zajistí Zhotovitel bezpečnost práce a provozu, zejména pak dodržování právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně na pracovišti a ochraně životního prostředí, a odpovídá za škody vzniklé jejich porušením.

- 33.3. Zhotovitel je povinen ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne platnosti a účinnosti této Smlouvy předložit Objednateli kopii plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a environmentální plán.
- 33.4. Zhotovitel je povinen ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne platnosti a účinnosti této Smlouvy předložit Objednateli prostou kopii certifikátu systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci OHSAS 18001.

XXXIV. AUTORSKÝ DOZOR

- 34.1. Smluvní strany sjednaly, že autorský dozor, kterým se pro účely této Smlouvy rozumí zejména celkový dohled nad prováděním Díla, bude vykonávat společnost **ARCADIS Bohemiaplan s. r. o.**, IČ 40522369, se sídlem Částkova 73, 326 00 Plzeň.
- 34.2. Zhotovitel je povinen poskytnout za účelem výkonu autorského dozoru dle této Smlouvy adekvátní součinnost.

XXXV. SALVÁTORSKÁ KLAUZULE

- 35.1. Smluvní strany se zavazují poskytnout si k naplnění účelu této Smlouvy vzájemnou součinnost.
- 35.2. Smluvní strany sjednávají, že pokud v důsledku změny či odlišného výkladu právních předpisů a/nebo judikatury soudů bude u některého ustanovení této Smlouvy shledán důvod neplatnosti právního úkonu, Smlouva jako celek nadále platí, přičemž za neplatnou bude možné považovat pouze tu část, které se důvod neplatnosti přímo týká. V takovém případě se smluvní strany zavazují dotčené ustanovení doplnit či nahradit ujednáním novým, které by odpovídalo aktuálnímu výkladu právních předpisů a smyslu a účelu této Smlouvy.
- 35.3. Pokud v některých případech nebude možné řešení v tomto článku uvedené a Smlouva bude neplatná, zavazují se smluvní strany bezodkladně po tomto zjištění uzavřít smlouvu novou, v níž by případný důvod neplatnosti byl odstraněn, a dosavadní přijatá plnění byla započítána na plnění stran podle této nové smlouvy. Podmínky této nové smlouvy vyjdou přitom z této Smlouvy původní.

XXXVI. ADMINISTRATIVNÍ ŘÁD A PRAVIDLA KOMUNIKACE

- 36.1. Není-li touto Smlouvou stanoveno jinak, veškerá oznámení, výzvy, žádosti nebo jiná sdělení musí mít písemnou formu a budou se považovat za řádně učiněné, jestliže budou podepsány oprávněným zástupcem smluvní strany uvedeným níže v tomto ustanovení a budou doručeny prostřednictvím držitele poštovní licence a/nebo elektronickou poštou a/nebo faxem, případně též osobním doručením druhé smluvní straně na níže uvedené adresy nebo telefonní či faxová čísla, nebo jiné adresy nebo telefonní či faxová čísla, která smluvní strana formou oznámení dle tohoto ustanovení oznámí druhé smluvní straně:

a) Objednatel:

Oprávněný zástupce: Ing. Miroslav Ernest
Fax: +420 377 631 301
Telefonní spojení: +420 377 631 314
E - mail: ernest@sra.zcu.cz

b) Zhotovitel:

Oprávněný zástupce: **DOPLNÍ UCHAZEČ**
Fax: **DOPLNÍ UCHAZEČ**
Telefonní spojení: **DOPLNÍ UCHAZEČ**
E - mail: **DOPLNÍ UCHAZEČ**

36.2. Zhotovitel je povinen ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů ode dne podpisu Smlouvy předložit Objednateli ke schválení návrh „**Administrativního řádu**“. Obsahem Administrativního řádu je zejména organizační schéma provedení Smlouvy, ze kterého jsou patrné přímé vztahy a odpovědnosti klíčových pracovníků Zhotovitele a jeho subdodavatelů apod., dále způsob komunikace (komunikační matice) a popis veškerých procesů nezbytných pro řádné a efektivní fungování splupráce, komunikace, předávání Informací, rozhodování a schvalování všech Informací mezi Zhotovitelem a Objednatelem. V rámci organizačního schématu jsou očekávány zejména následující odborné role:

- vedoucí projektu
- vedoucí přípravy
- stavbyvedoucí
- zástupce stavbyvedoucího
- mistr hlavní stavební výroby (HSV)
- mistr pro práce přidružené stavební výroby (PSV)
- vedoucí montáží elektro
- vedoucí montáží ostatní (TZB)
- kvalitář

Objednatel je povinen ve lhůtě deseti (10) pracovních dnů ode dne předložení návrhu Administrativního řádu Zhotoviteli sdělit své připomínky, případně návrh schválit. Nevyjádří – li se Objednatel v uvedené lhůtě, má se za to, že proti návrhu Administrativního řádu nemá námitek. Případné připomínky Objednatele je Zhotovitel povinen do tří (3) pracovních dnů ode dne jejich předložení do návrhu Administrativního řádu zapracovat a jeho návrh následně předložit Objednateli k opětovnému schválení. Takto bude postupováno až do okamžiku schválení Administrativního řádu Objednatelem s tím, že v případě opakovaného neschválení Administrativního řádu (tj. alespoň 2x) je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

Po schválení Objednatelem se Administrativní řád stává jako **Příloha č. 9** nedílnou součástí této Smlouvy a pro Zhotovitele závazným.

Zhotovitel musí v průběhu provádění Smlouvy Administrativní řád aktualizovat a aktualizace předkládat Objednateli ke schválení. Změna Administrativního řádu je v této části účinná až po jejím schválení Objednatel. Pro aktualizaci Administrativního řádu se přiměřeně použije předchozí odstavec upravující postup pro schválení Administrativního řádu.

Poruší-li Zhotovitel některou z povinností stanovených tímto článkem, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), a to za každý jednotlivý případ. Uhrazením uvedené smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody, a to v plné výši.

- 36.3. Objednatel je oprávněn podat formou oznámení Zhotoviteli námitku proti jakémukoliv zástupci Zhotovitele nebo jakékoliv osobě zaměstnané Zhotovitelem pro provádění Díla, která se podle názoru Objednatele chová nepatřičně nebo je nekompetentní nebo nedbalá. Objednatel je povinen o této skutečnosti předložit důkazy, na základě kterých Zhotovitel odvolá takovou osobu z provádění Díla.

XXXVII. ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ

- 37.1. Během plnění této Smlouvy je Objednatel oprávněn navrhopvat Zhotoviteli a následně žádat nebo nařizovat Zhotoviteli provedení jakékoliv změny Díla (dále také „Změna“) podle podmínek zde dále uvedených.
- 37.2. Během plnění Smlouvy může Zhotovitel navrhopvat Objednateli jakoukoliv Změnu považovanou Zhotovitelem za nezbytnou nebo žádoucí z hlediska zlepšení kvality, technických parametrů nebo hospodárnosti Díla. Objednatel může jakoukoliv Změnu navrženou Zhotovitelem schválit nebo odmítnout podle svého vlastního úsudku.
- 37.3. Změny mohou také nastat z jiných důvodů specifikovaných ve Smlouvě.
- 37.4. Žádná změna vyplývající z porušení povinnosti Zhotovitele dle této Smlouvy anebo nezbytná k řádnému provedení Díla nebude považovaná za Změnu a žádná taková změna nebude mít za následek změnu Ceny Díla, termínu dokončení Díla anebo jiných podmínek této Smlouvy.
- 37.5. **Návrh Změny ze strany Objednatele.** Pokud Objednatel navrhne Změnu zašle žádost o Změnu Zhotoviteli. Zhotovitel připraví odhad nákladů týkajících se provedení Změny a týkajících se přípravy návrhu Změny a předá jej Objednateli ve lhůtě deseti (10) dnů po obdržení žádosti o Změnu. Tento odhad bude obsahovat návrh Zhotovitele na termín přípravy návrhu Změny, předběžný termín realizace Změny včetně předběžného dopadu na podmínky provedení Díla. Po obdržení tohoto odhadu od Zhotovitele a případném objasnění ze strany Zhotovitele, Objednatel učiní jedno z následujících:
- a) přijme odhad nákladů Zhotovitele,
 - b) informuje Zhotovitele o kterékoliv části jeho odhadu nákladů, která je pro Objednatele nepřijatelná, a požádá o revizi návrhu Zhotovitele v průběhu požadovaného termínu,
 - c) oznámí Zhotoviteli, že Objednatel se rozhodl nepokračovat se Změnou.

- 37.6. Po přijetí pokynu Objednatele dle čl. 37.5 této Smlouvy, Zhotovitel připraví návrh Změny v dohodnutém termínu. Návrh Změny musí obsahovat následující:
- a) podrobný popis Změny,
 - b) dopad na stanovené lhůty podle Smlouvy,
 - c) dopad na jiná zařízení Objednatele,
 - d) dopad na Cenu Díla, včetně termínů plateb, pokud by nějaký byl,
 - e) dopad na technické zabezpečení Díla,
 - f) dopad na jiné podmínky Smlouvy,
 - g) kalkulaci nákladů/úspor vyplývajících z provedení Změny a technické zhodnocení dopadů na kvalitu, technické parametry a funkce Díla.
- 37.7. Vyhodnocení jakékoliv Změny musí být kalkulováno v rozsahu prakticky možném podle sazeb a cen obsažených ve Smlouvě. Pokud by takové sazby a ceny nebyly ve Smlouvě specifikovány, dohodnou smluvní strany specifické sazby pro zhodnocení Změny v návrhu Změny, které budou vycházet z cenové úrovně materiálů, zařízení a služeb obsažených ve Smlouvě.
- 37.8. Po obdržení návrhu Změny se Objednatel a Zhotovitel vzájemně dohodnou o všech záležitostech v něm obsažených. V průběhu patnácti (15) pracovních dnů následujících po takové dohodě Objednatel vystaví pro Zhotovitele změnový příkaz, pokud bude Objednatel zamýšlet pokračovat s touto Změnou.
- 37.9. Pokud by Objednatel nebyl schopen rozhodnout během uvedených patnácti (15) pracovních dnů, oznámí tento fakt Zhotoviteli spolu s novým termínem, ve kterém může Zhotovitel očekávat rozhodnutí.
- 37.10. Pokud by Objednatel a Zhotovitel nebyli schopni dosáhnout dohody o ceně Změny anebo o jakýchkoliv jiných záležitostech obsažených v návrhu Změny bude dále postupováno dle čl. 37.11. Nad rámec tohoto je v takovém případě Objednatel oprávněn nařídit Zhotoviteli, aby pokračoval ve Změně vystavením předběžného změnového příkazu. Po přijetí předběžného změnového příkazu musí Zhotovitel okamžitě přikročit k provádění Změn uvedených v předběžném změnovém příkazu a současně postupovat tak, aby v míře maximálně možné šetřil veškeré náklady Objednatele spojené s realizací Změny, což jej nezbavuje odpovědnosti za řádné provedení Díla dle této Smlouvy.
- 37.11. Pokud by smluvní strany nedospěly k dohodě o ceně Změny anebo o jakýchkoliv jiných záležitostech v návrhu Změny ani ve lhůtě šedesáti (60) dnů od neúspěšného jednání v dané věci či věcech, Objednatel bez zbytečného odkladu, nejdéle pak do dvaceti (20) pracovních dnů po uplynutí uvedené lhůty předloží návrh Změny k posouzení nezávislému expertovi z oboru stavebnictví anebo z jiného příslušného oboru. Osobu nezávislého experta vybere Zhotovitel ze seznamu tří soudních znalců z oboru stavebnictví anebo z jiného příslušného oboru, které Zhotoviteli navrhne Objednatel. Rozhodnutí experta bude pro obě smluvní strany závazné a stane se součástí Změny. Náklady na experta ponesou smluvní strany rovným dílem.
- 37.12. **Návrh Změny ze strany Zhotovitele.** Pokud Zhotovitel navrhne Změnu, předloží návrh Změny Objednateli písemně, včetně důvodů navrhované Změny. Po přijetí žádosti o návrh

Změny budou smluvní strany dále postupovat přiměřeně podle procedury popsané výše v čl. 37.6 až 37.11. Pokud se však Objednatel rozhodne dále nepokračovat, nemá Zhotovitel nárok na náhradu nákladů spojených s přípravou návrhu Změny.

- 37.13. Zhotovitel připraví a bude uchovávat záznamy vyjadřující povahu, náklady a stav všech Změn, jak navrhovaných, tak schválených. Kopie záznamů budou měsíčně předávány Objednateli.
- 37.14. Dojde-li v průběhu provádění Díla ke změně nebo modernizaci technologické části Díla, tj. ke změně nebo modernizaci jakéhokoli technického vybavení, které je nebo se stane součástí Díla, nebo k jeho nahrazení jeho výrobcem za jiné technické vybavení a tato změna nebude mít vliv na cenu takového technického vybavení, termín dokončení Díla dle Časového harmonogramu a navazující technologie, je Zhotovitel na základě žádosti Objednatele povinen vyvinout nejvyšší úsilí k tomu, aby zajistil nahrazení takového technického vybavení novým technickým vybavením.
- 37.15. Dojde-li v průběhu provádění Díla ke změně nebo modernizaci stavební části Díla z hlediska používaných materiálů, technologií nebo postupů a tato změna nebude mít vliv na cenu stavební části Díla, termín plnění Díla dle Časového harmonogramu a navazující technologie, je Zhotovitel na základě žádosti Objednatele povinen vyvinout nejvyšší úsilí k tomu, aby zajistil provedení změny stavební části Díla takto změněným způsobem.
- 37.16. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě, kdy předmětem Změny Díla budou Vícepráce, zavazují se smluvní strany v takovém případě postupovat v souladu s čl. 5.15 této Smlouvy.
- 37.17. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností smluvní strany sjednávají, že tímto čl. XXXVII není dotčeno ustanovení čl. 3.5 této Smlouvy.

XXXVIII. UJEDNÁNÍ O PARTNERSTVÍ

- 38.1. Nad rámec shora uvedeného deklaruje Objednatel svůj záměr využívat Dílo realizované na základě této Smlouvy, spočívající ve vybudování unikátní vědeckovýzkumné infrastruktury pro oblast Inteligentních průmyslových systémů, především s cílem dlouhodobého rozvoje a posílení konkurenceschopnosti Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni v oblasti výzkumu, vývoje a vzdělávání a zajištění dlouhodobé udržitelnosti projektu RICE. Součástí tohoto je posílení a rozvoj erudovaných výzkumných týmů FEL/RICE a vytváření významného počtu nových pracovních míst s požadavkem na vysokou kvalifikaci, vedoucí ve svém důsledku k rozvoji regionu a podpoře podnikatelské činnosti s vysokou přidanou hodnotou.
- 38.2. Za účelem dosažení záměru deklarovaného v článku 38.1 této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje vyvíjet bezúplatně ve prospěch Objednatele činnost směřující k tomu, aby Objednatel měl příležitost uzavřít se Zhotovitelem a/nebo s jedním či s více subdodavateli Zhotovitele a/nebo s osobami s nimi personálně či majetkově propojenými (dále jen „Smluvní partner“) smlouvy o partnerství, jejíž vzor je uveden v **Příloze č. 12** této Smlouvy, a jejímž předmětem je zejména:

- a) závazek Smluvního partnera využívat za účelem potřeby vlastní podnikatelské činnosti,

zejména pak v oblasti výzkumu, vývoje, testování a zkušebnictví, přednostně kapacit a služeb RICE,

- b) závazek Smluvního partnera spolupracovat s RICE v oblasti grantové a dotační činnosti, zejména pak v oblasti výzkumu a vývoje,
- c) závazek Smluvního partnera šířit pozitivní vědomí o RICE jakožto výzkumné organizaci a dále pak vhodným a účinným způsobem doporučovat RICE, bude-li třetí osobou poptáván na doporučení výzkumné organizace.

XXXIX. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

- 39.1. V případě složitých a/nebo rozsáhlých Informací předkládaných Zhotovitelem Objednateli k posouzení, schválení či odsouhlasení si Objednatel vymíní právo prodloužit lhůtu pro posouzení, schválení či odsouhlasení příslušné Informace až o dvacet (20) pracovních dnů, o čemž se zavazuje Zhotovitele bez zbytečného odkladu písemně vyrozumět. Využije-li Objednatel svého práva dle tohoto článku (39.1) a tedy prodlouží lhůtu pro své rozhodnutí, pak tato skutečnost nemá vliv na plnění povinností Zhotovitele dle této Smlouvy, zejména pak na termín řádného dokončení Díla.
- 39.2. Objednatel si vyhrazuje právo využít pro supervizi (tj. dozor a/nebo dohled) realizace Díla či jeho dílčí části odborného poradce či konzultanta. Tento odborný poradce či konzultant má právo účastnit se v rozsahu stanoveném Objednatelům jednání, Kontrolních dnů, zkoušek, kontrol, revizí či jiných aktivit vyplývajících z této Smlouvy a Zhotovitel je povinen účast takového odborného poradce či konzultanta umožnit a poskytnout mu všechny Informace, které jsou nezbytné pro řádné provedení supervize.
- 39.3. Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany konstatují, že jakékoliv ustanovení této Smlouvy, není-li v této Smlouvě výslovně uvedeno jinak, v žádném případě nezakládá právo TDS a/nebo odborného poradce či konzultanta ve smyslu článku 39.2 této Smlouvy odsouhlasit či schválit jakoukoliv Informaci, dokument či jiný doklad a/nebo jakýkoliv úkon Zhotovitele namísto Objednatele.
- 39.4. Pokud dojde v době účinnosti této Smlouvy k jakékoliv změně obecně závazných právních předpisů České republiky a/nebo ČSN, které se týkají provedení Díla, nemá tato skutečnost vliv na řádné a včasné provedení Díla ze strany Zhotovitele, a to v souladu s účinnými a platnými obecně závaznými právními předpisy a ČSN. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany sjednávají, že jakákoliv změna obecně závazných právních předpisů a/nebo ČSN nemůže mít vliv na výši Ceny Díla (s výjimkou zákona o DPH), nedohodnou-li se smluvní strany jinak, jakož i na plnění povinností Zhotovitele. V kontextu shora uvedeného smluvní strany výslovně sjednávají, že Dílo musí být provedeno dle obecně závazných právních předpisů a ČSN platných a účinných ke dni podpisu protokolu o Předběžném převzetí Díla, a to bez jakéhokoliv dopadu na Cenu Díla.
- 39.5. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit práva a povinnosti z této Smlouvy na třetí osoby. Porušení této povinnosti zakládá právo Objednatele od této Smlouvy odstoupit.

- 39.6. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit jakoukoliv pohledávku, která mu za Objednatelem na základě této Smlouvy vznikne. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele započítat jakoukoliv svou pohledávku, která mu na základě této Smlouvy za Objednatelem vznikne oproti pohledávkám Objednatele za Zhotovitelem z této Smlouvy vzniklých. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele zastavit ve prospěch třetí osoby jakoukoliv svou pohledávku, která mu za Objednatelem na základě této Smlouvy vznikne. Porušení jakékoliv z povinností uvedených v tomto článku zakládá právo Objednatele od této Smlouvy odstoupit.
- 39.7. Není-li touto Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto Smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.
- 39.8. Přílohy uvedené v textu této Smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních Smlouvy tvoří nedílnou součást této Smlouvy.
- 39.9. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky. Smluvní strany dohodly, že v souladu s ustanovením 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, případné spory vyplývající z této smlouvy či s touto smlouvou související, budou podle své věcné příslušnosti předloženy buďto Okresnímu soudu Plzeň – město nebo Krajskému soudu v Plzni.
- 39.10. Zhotovitel je v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Řídicí orgán Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace bude mít v rámci kontroly právo přístupu, a to po dobu min. 3 let od ukončení operačního programu (tj. nejméně do roku 2021), k těm částem nabídky, Smlouvy a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. § 11 písm. c) a d), § 12 odst. 2 písm. f) zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, v platném znění). Řídicí orgán Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace je oprávněn obdobným způsobem kontrolovat i případné subdodavatele Zhotovitele (viz příloha č. 2 příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI – Pravidla pro výběr dodavatelů <http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/spolecne-prilohy-priucek-pro-zadatele-a-prijemce-op-vavpi-3>).
- 39.11. Zhotovitel je povinen řídit se a dodržovat Manuál vizuální identity Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, který je zveřejněn na webových stránkách MŠMT ČR: <http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/manual-vizualni-identity-op-vavpi>. Na veškerých výstupech zakázky musejí být obsaženy prvky publicity v souladu s tímto manuálem (doklady, zápisy, výkresy, faktury apod.). Na účetních dokladech bude obsahovat náležitosti uvedené v čl. 5.8 této Smlouvy.

- 39.12. Zhotovitel je povinen zajistit, aby povinnosti uvedené v čl. 39.10 a 39.11 této Smlouvy byly dodržovány všemi jeho subdodavateli či jinými subjekty, které přímo či nepřímo využije pro realizaci Díla dle této Smlouvy.
- 39.13. Pokud se v této Smlouvě či jejích přílohách vyskytnou obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek, případně jiná označení či vyobrazení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, jedná se jen o specifický způsob vymezení předpokládané charakteristiky a Zhotovitel je oprávněn navrhnout i jiné technicky a kvalitativně nejméně srovnatelné řešení.

XL. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 40.1. Nad rámec shora uvedeného Objednatel deklaruje svůj záměr postupovat v rámci realizace Díla dle této Smlouvy s péčí řádného hospodáře a zejména s ohledem na maximální účelnost, efektivitu a hospodárnost při nakládání s veřejnými dotačními prostředky, které mu byly poskytnuty v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Vědom si této skutečnosti Objednatel využil v maximální možné míře všech zajišťovacích institutů v této Smlouvě tak, aby veškeré jemu poskytnuté veřejné dotační prostředky byly využity k dosažení cíle projektu, tj. vybudování světově unikátní vědeckovýzkumné infrastruktury pro oblast Inteligentních průmyslových systémů. Konečně Objednatel prohlašuje, že použití předmětných zajišťovacích institutů by mělo být přednostně chápáno právě v tomto kontextu.
- 40.2. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými tuto Smlouvu uzavřít.
- 40.3. Smluvní strany konstatují, že tato Smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
- 40.4. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto Smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto Smlouvou.
- 40.5. Pokud je Zhotovitel tvořen členy sdružení, kteří podali společnou nabídku, pak platí, že všichni členové sdružení jsou vůči Objednateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s touto Smlouvou odpovědní společně a nerozdílně.
- 40.6. Nedílnou součástí této Smlouvy tvoří jako přílohy této Smlouvy:

- Příloha č. 1:** **Zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem „Výstavba objektu pro projekt RICE“ vč. všech příloh** (bude doplněna ke Smlouvě v el. podobě na DVD při podpisu Smlouvy s vybraným uchazečem)
- Příloha č. 2:** **Dokumentace ve vztahu k územnímu a stavebnímu řízení** (bude doplněna ke Smlouvě v el. podobě na DVD při podpisu Smlouvy s vybraným uchazečem)
- a) Územní rozhodnutí č. 4333, STAV/05049/09/BRZ ze 7.7.2009
 - b) Stavební povolení vydané odborem výstavby Úřadu městského obvodu Plzeň 3 ze dne 17. 05. 2010 pod čj. SZ UMO3/19963/10 - 4 Výst/01005/10/Tf
 - c) Rozhodnutí o schválení změny stavby před dokončením ze dne 31.08.2011 pod čj. SZ UMO3/32761/11 Výst/1833/11/Tf
 - d) Rozhodnutí Úřadu městského obvodu Plzeň 3 ze dne 9. 5. 2012 pod spis. zn. SZ UMO3/13304/12 VÝST/0859/12/Tf o prodloužení platnosti stavebního povolení vydaného odborem výstavby Úřadu městského obvodu Plzeň 3 ze dne 17. 05. 2010 pod čj. SZ UMO3/19963/10 - 4 Výst/01005/10/Tf
- Příloha č. 3:** **Realizační dokumentace Zhotovitele** (bude doplněna ke Smlouvě po splnění podmínek dle článku 10.1.5 Smlouvy)
- Příloha č. 4:** **Detailní položkový rozpočet** (bude doplněna ke Smlouvě po splnění podmínek dle článku 5.1 Smlouvy)
- Příloha č. 5:** **Časový harmonogram (včetně Síťového diagramu)** (bude doplněna ke Smlouvě po splnění podmínek dle článků 3.1 a 3.3 Smlouvy)
- Příloha č. 6:** **Plán kvality (včetně Plánu kontrol a zkoušek)** (bude doplněna ke Smlouvě po splnění podmínek dle článku 15.4 Smlouvy)
- Příloha č. 7:** **Program uvádění do provozu** (bude doplněna ke Smlouvě po splnění podmínek dle článku 15.5 Smlouvy)
- Příloha č. 8:** **Projekt garančního měření** (bude doplněna ke Smlouvě po splnění podmínek dle článku 15.6 Smlouvy)
- Příloha č. 9:** **Administrativní řád** (bude doplněna ke Smlouvě po splnění podmínek dle článku 36.2 Smlouvy)
- Příloha č. 10:** **Kopie bankovní záruky** (bude doplněna ke Smlouvě při podpisu Smlouvy s vybraným uchazečem)
- Příloha č. 11:** **Smluvní pokuty**

Příloha č. 12: Smlouva o partnerství

Příloha č. 13: Plán školení a výcviku personálu Objednatele (bude doplněna ke Smlouvě po splnění podmínek dle článku 17.1 Smlouvy)

40.7. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

V [DOPLNÍ UCHAZEČ] dne [DOPLNÍ UCHAZEČ] V Plzni dne ...

.....
[DOPLNÍ UCHAZEČ – obchodní firma
+ osoba oprávněná jednat za uchazeče]

.....
doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D.
rektorka
Západočeská univerzita v Plzni

Příloha č. 11: Smluvní pokuty

V návaznosti na čl. 24.3 Smlouvy se smluvní strany dohodly na následujících smluvních pokutách:

1. V případě prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti provést celé Dílo řádně a včas bez vad a nedodělků ve lhůtě stanovené Smlouvou (tj. ve smyslu čl. 3.1.1 Smlouvy), je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
2. V případě prodlení Zhotovitele s prokázáním všech požadovaných funkčních vlastností a parametrů Díla do dne podpisu protokolu o Konečném převzetí Díla je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení Zhotovitele se splněním některého z termínů sjednaných pro provedení závazných milníků dle Časového harmonogramu je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
4. V případě prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady Díla způsobem a ve lhůtě stanovené Objednatel je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý případ a započatý den prodlení.
5. V případě nedodržení termínu úspěšného dokončení Zkušebního provozu je Objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
6. V případě pozdního (do 5 dnů od vznesení požadavku Objednatel) dodání dokladů a podkladů pro potřeby poskytovatele dotace – Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení se splněním uvedené povinnosti. Tímto není dotčena povinnost Zhotovitele uhradit veškeré sankce a související náklady dle článku 3.2 Smlouvy, respektive veškerou škodu ve smyslu článku 27.1 Smlouvy.
7. V případě porušení Zhotovitele zajistit dynamické streamování obrazového záznamu z kamer dle čl. 9.12 Smlouvy a záznam dle čl. 9.13 Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každou i započatou hodinu, v rámci níž nebyl obrazový záznam být jen jedinou z kamer pořizován.
8. V případě prodlení Zhotovitele s předáním dílčího pořízeného záznamu ve lhůtách a rozsahu stanovených čl. 9.13 Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
9. V případě porušení povinnosti Zhotovitele předložit Objednateli ke schválení návrh Časového harmonogramu ve lhůtě stanovené čl. 3.1.1 Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
10. V případě porušení povinnosti Zhotovitele předložit Objednateli ke schválení v pořadí první návrh aktualizovaného Časového harmonogramu ve lhůtě stanovené čl. 3.1.2 Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.



11. V případě porušení povinnosti Zhotovitele předložit Objednateli ke schválení návrh Síťového diagramu ve lhůtě stanovené čl. 3.3.1 Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
12. V případě porušení povinnosti Zhotovitele aktualizovat Síťový diagram za podmínek dle čl. 3.3.2 Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
13. V případě porušení povinnosti Zhotovitele předložit Objednateli ke schválení návrh Detailního položkového rozpočtu ve lhůtě stanovené čl. 5.1 Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
14. V případě porušení některé z povinností Zhotovitele stanovených čl. 7.7 Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ.
15. V případě porušení některé z povinností stanovených čl. 7.9 a/nebo 7.10 Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
16. V případě porušení některé z povinností Zhotovitele stanovených čl. 8.2 Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč, a to za každé jednotlivý případ.
17. V případě porušení povinnosti Zhotovitele předložit Objednateli ke schválení RDZ a/nebo doplněnou či přepracovanou RDZ ve lhůtě stanovené čl. 10.1.5 Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
18. V případě porušení povinnosti Zhotovitele předložit Objednateli ke schválení DSPD ve lhůtě stanovené čl. 10.2.1 Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
19. V případě porušení povinnosti Zhotovitele předložit Objednateli ke schválení PD ve lhůtě stanovené čl. 10.3.1 Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
20. V případě porušení některé z povinností stanovených čl. 11.6.4 Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ.
21. V případě porušení některé z povinností stanovených čl. XII. Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení takové povinnosti.
22. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním Závadného stavu Díla dle čl. XIV. Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

23. V případě porušení povinnosti Zhotovitele předložit Objednateli ke schválení Plán kvality ve lhůtě stanovené čl. 15.4 Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
24. V případě porušení povinnosti Zhotovitele předložit Objednateli ke schválení Program uvádění do provozu ve lhůtě stanovené čl. 15.5 Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
25. V případě porušení povinnosti Zhotovitele předložit Objednateli ke schválení Projekt garančního měření ve lhůtě stanovené čl. 15.6 Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
26. V případě porušení některé z povinností Zhotovitele stanovených čl. 26.4 Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
27. V případě porušení některé z povinností Zhotovitele stanovených čl. 26.5 Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
28. V případě porušení některé z povinností Zhotovitele stanovených čl. XXVIII Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
29. V případě porušení některé z povinností Zhotovitele stanovených čl. XXX Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
30. V případě porušení povinnosti Zhotovitele předložit Objednateli ke schválení Administrativní řád ve lhůtě stanovené čl. 36.2 Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
31. V případě porušení povinnosti Zhotovitele stanovené čl. 39.5 Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
32. V případě porušení některé z povinností Zhotovitele stanovených čl. 39.6 Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč za každý jednotlivý případ.

Příloha č. 12: Smlouva o partnerství

SMLOUVA O PARTNERSTVÍ

uzavřená podle ustanovení § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
v platném znění

mezi následujícími smluvními stranami:

Západočeská univerzita v Plzni

IČ: 49777513

Se sídlem: Univerzitní 8, 306 14 Plzeň

Jednající: doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D., rektorka

(dále též jako „ZČU“)

a

[DOPLNÍ UCHAZEČ]

IČ: [DOPLNÍ UCHAZEČ]

Se sídlem: [DOPLNÍ UCHAZEČ]

Zapsaná: [DOPLNÍ UCHAZEČ]

Jednající: [DOPLNÍ UCHAZEČ]

(dále jen jako „Smluvní partner“)

PREAMBULE

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

I. ZČU realizovala zadávací řízení vyhlášené dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, a to na zadání veřejné zakázky s názvem „Výstavba objektu pro projekt RICE“ (dále jen „Veřejná zakázka“), jejímž předmětem je vybudování světově unikátní vědeckovýzkumné infrastruktury Regionálního inovačního centra elektrotechniky pro oblast Inteligentních průmyslových systémů (dále jen „Projekt RICE“),

II. Objednatel již v rámci zadávacího řízení ve vztahu k Veřejné zakázce deklaroval jasný záměr využívat Projekt RICE realizovaný na základě Veřejné zakázky především s cílem dlouhodobého rozvoje a posílení konkurenceschopnosti Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni v oblasti výzkumu, vývoje a vzdělávání a zajištění dlouhodobé udržitelnosti Projektu RICE,

Ry

III. v rámci zadávacího řízení ve vztahu k Veřejné zakázce byla jako nejvhodnější vyhodnocena nabídka **DOPLNÍ UCHAZEČ** (dále jen „Zhotovitel“), přičemž mezi ZČU a Zhotovitelem byla dne [] uzavřena smlouva o dílo na realizaci Veřejné zakázky,

IV. Smluvní partner projevil zájem pro účely své podnikatelské, grantové, dotační či jiné činnosti využívat Projektu RICE realizovaného v rámci Veřejné zakázky a za tímto účelem tak se ZČU úzce spolupracovat,

uzavírají ZČU a Smluvní partner tuto smlouvu o spolupráci (dále jen „Smlouva“).

I. ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1. Účelem této Smlouvy je deklarace vzájemné spolupráce mezi ZČU na straně jedné a Smluvním partnerem na straně druhé, a to po dokončení Projektu RICE realizovaného na základě Veřejné zakázky (dále jen „Vzájemná spolupráce“).

1.2. ZČU se na základě této Smlouvy zejména zavazuje nabídnout Smluvnímu partnerovi pro účely jeho podnikatelské, grantové, dotační či jiné činnosti služby a kapacity Projektu RICE realizovaného na základě Veřejné zakázky.

1.3. Smluvní partner se na základě této Smlouvy zavazuje zejména:

- a) využívat za účelem potřeby vlastní podnikatelské činnosti, zejména pak v oblasti výzkumu, vývoje, testování a zkušebnictví, přednostně kapacit a služeb Projektu RICE,
- b) spolupracovat s Projektem RICE v oblasti grantové a dotační činnosti, zejména pak v oblasti výzkumu a vývoje,
- c) šířit pozitivní vědomí o Projektu RICE jakožto výzkumné organizaci a dále pak vhodným a účinným způsobem doporučovat Projekt RICE, bude-li třetí osobou poptáván na doporučení výzkumné organizace.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na 5 let ode dne jejího podpisu oběma smluvními stranami. Nevypoví-li některá ze smluvních stran tuto Smlouvu alespoň tři měsíce před uplynutím sjednané doby, prodlužuje se účinnost této Smlouvy o dalších pět let, a to i opakovaně.

2.2. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

2.3. Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se přiměřeně řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

2.4. Jakákoliv změna této Smlouvy je možná pouze se souhlasem obou smluvních stran, a to formou uzavření písemného, vzestupně číslovaného dodatku.

2.5. Tato Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

2.6. Smluvní strany tímto prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly a souhlasí s ní a dále prohlašují, že tuto Smlouvu uzavírají na základě své svobodné vůle, nikoli v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

V Plzni dne []

V [DOPLNÍ UCHAZEČ] dne [DOPLNÍ UCHAZEČ]

Za ZČU:

Za Smluvního partnera:

.....
Západočeská univerzita v Plzni
doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D.
rektorka

.....
[DOPLNÍ UCHAZEČ]

Příloha č. 14 zadávací dokumentace

Časový harmonogram

k veřejné zakázce

Výstavba objektu pro projekt RICE

Uchazeč vypracuje dle tohoto vzoru časový harmonogram. Z časového harmonogramu musí být zejména patrné, jaký konkrétní objem prací vyjádřený finančním objemem musí být proveden v daném kalendářním měsíci. V časovém harmonogramu bude dále uvedena lhůta provedení díla v týdnech ode dne zahájení prací. Dále je uchazeč povinen v harmonogramu vyznačit závazné milníky (uzlové body), které jsou pro Zhotovitele závazné za podmínek uvedených ve Smlouvě, uvedené v **Příloze č. 7** zadávací dokumentace slouží Zadavateli pro kontrolu řádného provádění díla a pro řádné čerpání dodatečných prostředků.


Tabulka k doplnění ve formátu MS Office na přiloženém DVD („Příloha č. 14_Časový harmonogram.xls“).

Uchazeč (Zhotovitel): [DOPLNÍ UCHÁZEČ]

Dokončení Díla (předběžné převzetí Díla) bude v 16. měsíci od podpisu smlouvy o dílo.

*Die Zadávací dokumentace je předpokládáno předání staveniště bezprostředně po podpisu smlouvy o dílo. V časovém harmonogramu je výchozím dnem (bodem 0) datum podpisu smlouvy o dílo.

**** Milníky definuje uchazeč (Zhotovitel) - milníky musí postihovat hlavní události v rámci realizace Díla a musí být kontrolovatelné.**



Pro vymezení konce a začátku akce využijte funkce Kreslení nebo Automatickýci tvarů, začátek a konec by měl graficky odpovídat přesnosti $\pm$ cca 2 dni.

Pro vypracování časového harmonogramu je též možné použít příslušného SW, ve kterém budou uvedeny potřebné náležitosti.

[illegible]

určeno všem dodavatelům, kteří obdrželi
zadávací dokumentaci

Věc:

Poskytnutí dodatečných informací č. 1 k zadávacím podmínkám na základě žádosti dodavatele (ve smyslu ust. § 49 odst. 1 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném ke dni zahájení zadávacího řízení (dále jen „ZVZ“))

Název veřejné zakázky:	Výstavba objektu pro projekt RICE
Evidenční číslo formuláře/zakázky:	343885
Zadavatel:	Západočeská univerzita v Plzni sídlo: Univerzitní 8, 306 14 Plzeň IČ: 49777513
Zástupce zadavatele:	Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol. se sídlem Vlastina 23, 232 00 Plzeň

Zástupce Zadavatele v souladu s ust. § 49 odst. 2 ZVZ tímto poskytuje na základě doručených žádostí o poskytnutí dodatečné informace všem dodavatelům, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci k veřejné zakázce, následující odpovědi na doručené žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Dotaz č. 1 zájemce:

Chtěla jsem Vás poprosit o informaci ohledně zasílání dodatečných informací k zakázce "Výstavba objektu pro projekt RICE", zda uznáváte podání žádosti o dodatečnou informaci pomocí datové schránky, pokud datovou schránku vlastníte?

Odpověď na dotaz č. 1 zájemce:

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám dle ustanovení § 49 ZVZ je dodavatel oprávněn po zadavateli požadovat písemně. Dle zadávací dokumentace je možné podat písemnou žádost o dodatečnou informaci prostřednictvím zástupce zadavatele, přičemž tento ze zákona disponuje datovou schránkou, resp. datovými schránkami vedenými pod ID qz8hz6h (JUDr. Daniel Volopich) a ID grwf4u9 (JUDr. Tomáš Tomšíček). Zástupce zadavatele dále k výše uvedenému dotazu uvádí, že bezplatné datové zprávy je možné zasílat pouze do datových schránek subjektů plnících funkci orgánu veřejné moci, jímž zadavatel ani zástupce zadavatele není. Zástupce zadavatele neodpovídá za nemožnost odeslání datové zprávy ze

strany dodavatele, avšak v případě, že mu bude do datové schránky žádost o dodatečnou informaci doručena, bude vyřízena v souladu s ustanovením § 49 ZVZ.

V Plzni dne: 28. března 2013



.....
Mgr. Ing. Eva Rafajová
i.s. JUDr. Daniel Volopich, advokát
Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol.
v plné moci za zástupce zadavatele

určeno všem dodavatelům, kteří obdrželi
zadávací dokumentaci

Věc:

Poskytnutí dodatečných informací č. 2 k zadávacím podmínkám na základě žádosti dodavatele (ve smyslu ust. § 49 odst. 1 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném ke dni zahájení zadávacího řízení (dále jen „ZVZ“))

Název veřejné zakázky:	Výstavba objektu pro projekt RICE
Evidenční číslo formuláře/zakázky:	343885
Zadavatel:	Západočeská univerzita v Plzni sídlo: Univerzitní 8, 306 14 Plzeň IČ: 49777513
Zástupce zadavatele:	Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol. se sídlem Vlastina 23, 232 00 Plzeň

Zástupce Zadavatele v souladu s ust. § 49 odst. 2 ZVZ tímto poskytuje na základě doručených žádostí o poskytnutí dodatečné informace všem dodavatelům, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci k veřejné zakázce, následující odpovědi na doručené žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Dotaz č. 1 dodavatele:

Má být závazný příslib poskytnutí bankovní záruky za řádné dokončení díla ve výši 50 mil. Kč a za záruční opravy ve výši 25 mil. Kč platný po dobu zadávací lhůty?

Odpověď na dotaz č. 1 dodavatele:

Závazné přísliby poskytnutí bankovní záruky za řádné dokončení díla ve výši 50 mil. Kč a za záruční opravy ve výši 25 mil. Kč, které budou uchazečem předloženy společně s nabídkou, musí být platné minimálně po dobu zadávací lhůty. Pro zamezení pochybností zadavatel dále uvádí, že závazný příslib poskytnutí bankovní záruky za záruční opravy ve výši 25 mil. Kč musí být v případě vítězného uchazeče platný až do okamžiku podpisu protokolu o předběžném převzetí díla, což je zřejmé z čl. 5.7 zadávací dokumentace a z čl. 28.1.2. smlouvy. Zadavatelem bude akceptováno, pokud vítězný uchazeč předloží při

podpisu smlouvy nový nebo prodloužený závazný příslib za záruční opravy ve výši 25 mil. Kč tak, aby byly splněny zadávací podmínky řízení.

V Plzni dne: 4. dubna 2013



.....
Mgr. Ing. Eva Rafajová
i.s. JUDr. Daniel Volopich, advokát
Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol.
v plné moci za zástupce zadavatele

určeno všem dodavatelům, kteří obdrželi
zadávací dokumentaci

Věc:

Poskytnutí dodatečných informací č. 3 k zadávacím podmínkám na základě žádosti dodavatele (ve smyslu ust. § 49 odst. 1 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném ke dni zahájení zadávacího řízení (dále jen „ZVZ“))

Název veřejné zakázky:	Výstavba objektu pro projekt RICE
Evidenční číslo formuláře/zakázky:	343885
Zadavatel:	Západočeská univerzita v Plzni sídlo: Univerzitní 8, 306 14 Plzeň IČO: 49777513
Zástupce zadavatele:	Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol. se sídlem Vlastina 23, 232 00 Plzeň

Zástupce Zadavatele v souladu s ust. § 49 odst. 2 ZVZ tímto poskytuje na základě doručené žádosti o poskytnutí dodatečné informace všem dodavatelům, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci k veřejné zakázce, následující odpověď na doručenou žádost o dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám:


Dotaz č. 1 dodavatele:

U stavebního objektu SO02 Dostavba objektu EK v "SO02_Přehled" chybí oddíl 22-M Elektroinstalace slaboproud. Můžeme hodnotu tohoto oddílu v "SO02_Přehled" přičíst k 21-M Elektromontáže?

Odpověď na dotaz č. 1 dodavatele:

Uchazeči si na záložce „SO02_Přehled“ Přílohy 13_Orientálního položkového rozpočtu pod řádek 28 Microsoft Excel (dále jen ME) vloží nový řádek s údaji z řádku 238 ME záložky SO02, tj. vloží text: "22-M" (do sloupce A ME) a "Elektroinstalace slaboproud" (do sloupce B ME).

V Plzni dne: 11. dubna 2013



Mgr. Ing. Eva Rafajová
i.s. JUDr. Daniel Volopich, advokát
Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol.
v plné moci za zástupce zadavatele

určeno všem dodavatelům, kteří obdrželi
zadávací dokumentaci

Věc:

Poskytnutí dodatečných informací č. 4 k zadávacím podmínkám na základě žádosti dodavatele (ve smyslu ust. § 49 odst. 1 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném ke dni zahájení zadávacího řízení (dále jen „ZVZ“))

Název veřejné zakázky:	Výstavba objektu pro projekt RICE
Evidenční číslo formuláře/zakázky:	343885
Zadavatel:	Západočeská univerzita v Plzni sídlo: Univerzitní 8, 306 14 Plzeň IČ: 49777513
Zástupce zadavatele:	Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol. se sídlem Vlastina 23, 232 00 Plzeň

Zástupce Zadavatele v souladu s ust. § 49 odst. 2 ZVZ tímto poskytuje na základě doručené žádosti o poskytnutí dodatečné informace všem dodavatelům, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci k veřejné zakázce, následující odpověď na doručenou žádost o dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám:

Dotaz dodavatele:

Je možné předložit cenovou nabídku na technologii SHZ napřímo Vám nebo tyto nabídky budou předkládány GD?

Dále se chceme zeptat: po prostudování dokumentace PBR se nám nepodařilo najít prostory, které by měly být chráněny SHZ CO2. Můžete nám zaslat kontakt na osobu, se kterou bychom mohli toto projednat?

Odpověď na dotaz dodavatele:

V úvodu Zadavatel upozorňuje dodavatele, že se nejedná o samočinné hasicí zařízení, ale o polostabilní hasicí plynové zařízení - dále jen PHZ (viz popis na záložce SO01, v položce 331b), 331c), 331d) Přílohy č. 13 Orientačního položkového rozpočtu, poznámka: v případě, že se v dodavateli používané verzi prohlížeče nezobrazí delší text řádků 331c), 331d), pak musí výšku řádku zvětšit). Umístění PHZ je patrné z popisu položek Orientačního položkového rozpočtu, jedná se o podzemní prostory, které jsou patrné ze souborů (stavebního výkresu podzemí objektu EH) 62V60381_EH_Pudorys_podzemí nebo lépe z provozního souboru PS_01_2, a to ze souboru 02V60807_Dispozice_1.

Dodání technologie PHZ je součástí předmětu plnění veřejné zakázky, tudíž technologie PHZ nemůže být dodána Zadavateli samostatně, avšak pouze jako součást nabídky na celý předmět plnění veřejné zakázky, přičemž dodavatel může využít institutu sdružení dodavatelů či subdodavatelského vztahu, vše v souladu se zadávací dokumentací a ZVZ.

K poslednímu dotazu dodavatele - „*Můžete nám zaslat kontakt na osobu, se kterou bychom mohli toto projednat?*“ – Zástupce Zadavatele uvádí, že v souladu s ust. § 6 ZVZ, lze kontaktovat Zadavatele výlučně pouze formou písemné žádosti o dodatečnou informaci, jež musí být adresována Zástupci Zadavatele prostřednictvím elektronické komunikace na adresu zcu@akvt.cz či v listinné podobě na adresu:

Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol.
Vlastina 23
323 00 Plzeň

V Plzni dne 16. dubna 2013



Mgr. Ing. Eva Rafajová
i.s. JUDr. Daniel Volopich, advokát
Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol.
v plné moci za zástupce zadavatele

určeno všem dodavatelům, kteří obdrželi
zadávací dokumentaci

Věc:

Poskytnutí dodatečných informací č. 5 k zadávacím podmínkám na základě žádosti dodavatele (ve smyslu ust. § 49 odst. 1 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném ke dni zahájení zadávacího řízení (dále jen „ZVZ“))

Název veřejné zakázky:	Výstavba objektu pro projekt RICE
Evidenční číslo formuláře/zakázky:	343885
Zadavatel:	Západočeská univerzita v Plzni sídlo: Univerzitní 8, 306 14 Plzeň IČ: 49777513
Zástupce zadavatele:	Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol. se sídlem Vlastina 23, 232 00 Plzeň

Zástupce Zadavatele v souladu s ust. § 49 odst. 2 ZVZ tímto poskytuje na základě doručené žádosti o poskytnutí dodatečné informace všem dodavatelům, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci k veřejné zakázce, následující odpověď na doručenou žádost o dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám:

Dotaz dodavatele:

Zadavatel požaduje v rámci splnění technických kvalifikačních předpokladů (str. 16) doložení nejméně 2 osob, které splňují náležitosti dle písm. I až IV.

S tím, že v písm. iii. Je požadováno oprávnění podle ustanovení § 8 a § 10 vyhlášky č. 50/1978 Sb., Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů, a to ve vztahu k vyhrazeným elektrickým zařízením s napětím do 22 kV.

Postačí, když jedna osoba doloží oprávnění podle ustanovení § 8 a druhá dle § 10?

Odpověď na dotaz dodavatele:

Zadavatel v článku 4.5 písm. c) zadávací dokumentace požaduje, aby uchazeč prokázal splnění technických kvalifikačních podmínek mimo jiné doložením osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za vedení realizace stavebních prací, konkrétně instalace elektrických rozvodů a zařízení.

Zadavatel požaduje pro splnění tohoto kvalifikačního předpokladu nejméně dvě (2) osoby, které musí mít mimo jiné dle bodu (iii) oprávnění podle ust. § 8 a § 10 vyhlášky č. 50/1978 Sb., Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů, a to ve vztahu k vyhrazeným elektrickým zařízením s napětím do 22 kV.

Zadavatel upřesňuje zadávací podmínky tím způsobem, že výslovně stanoví, že pro splnění výše uvedeného technického kvalifikačního předpokladu je dostatečné, pokud oprávnění podle ust. § 8 a § 10 vyhlášky č. 50/1978 Sb. bude splněno společně minimálně dvěma osobami. Zadavatel nevyžaduje, aby každá z osob měla oprávnění jak podle ust. § 8, tak i podle § 10 vyhlášky, ale ke splnění postačuje, aby byl tento předpoklad splněn osobami společně.

V Plzni dne 29. dubna 2013



Mgr. Ing. Eva Rafajová
i.s. JUDr. Daniel Volopich, advokát
Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol.
v plné moci za zástupce zadavatele

určeno všem dodavatelům, kteří obdrželi
zadávací dokumentaci

Věc:

Poskytnutí dodatečných informací č. 6 k zadávacím podmínkám na základě žádosti dodavatele (ve smyslu ust. § 49 odst. 1 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném ke dni zahájení zadávacího řízení (dále jen „ZVZ“))

Název veřejné zakázky:	Výstavba objektu pro projekt RICE
Evidenční číslo formuláře/zakázky:	343885
Zadavatel:	Západočeská univerzita v Plzni sídlo: Univerzitní 8, 306 14 Plzeň IČ: 49777513
Zástupce zadavatele:	Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol. se sídlem Vlastina 23, 232 00 Plzeň

Zástupce Zadavatele v souladu s ust. § 49 odst. 2 ZVZ tímto poskytuje na základě doručené žádosti o poskytnutí dodatečné informace všem dodavatelům, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci k veřejné zakázce, následující odpověď na doručenou žádost o dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám:

Dotaz dodavatele č. 1:

Prosíme o sdělení, zda např. v orientačním položkovém rozpočtu SO 01 - výstavba objektu RICE (a v ostatních stejně členěných listech orientačního položkového rozpočtu) lze doplnit ceny pouze do sloupce "Cena jednotková v Kč bez DPH" a "Cena celkem v Kč bez DPH" s ohledem na to, že skoro většina položek je již popisem položky rozdělena - na samostatně montáž a samostatně dodávku.

V případě, že bude nutné vyplnit všechny sloupce orientačního položkového rozpočtu, prosíme o jasné stanovení toho, co má být v jednotlivých sloupcích vyplněno popř. nevyplněno (např. sloupec Dodávka - je myšleno jednotková cena nebo cena celkem za dodávku atd.)

Odpověď na dotaz dodavatele č. 1:

V případě, že uchazeč u určité položky neuvažuje náklady cílené na dodávku a montáž, doplní ceny pouze do sloupce „Cena jednotková v Kč bez DPH“ a „Cena celkem v Kč bez DPH“. Do neuvažovaných položek pak doplní hodnotu „0“.


Dotaz dodavatele č. 2:

Chápeme správně, že v přehledových listech orientačního položkového rozpočtu je možné u jednotlivých položek Doplnkových nákladů a Nákladů na umístění stavby uvést hodnotu "0" Kč s tím, že tyto náklady jsou promítnuty v dílčích položkách orientačního rozpočtu?

Odpověď na dotaz dodavatele č. 2:

V případě, že uchazeče neuvažuje další doplňkové náklady uvedené na přehledových listech, nebo je již promítl v jiných dílčích položkách, uvede do těchto položek hodnotu „0“.

V Plzni dne 2. května 2013



Mgr. Ing. Eva Rafajová
i.s. JUDr. Daniel Volopich, advokát
Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol.
v plné moci za zástupce zadavatele

určeno všem dodavatelům, kteří obdrželi
zadávací dokumentaci

Věc:

Poskytnutí dodatečných informací č. 7 k zadávacím podmínkám na základě žádosti dodavatele (ve smyslu ust. § 49 odst. 1 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném ke dni zahájení zadávacího řízení (dále jen „ZVZ“))

Název veřejné zakázky:	Výstavba objektu pro projekt RICE
Evidenční číslo formuláře/zakázky:	343885
Zadavatel:	Západočeská univerzita v Plzni sídlo: Univerzitní 8, 306 14 Plzeň IČ: 49777513
Zástupce zadavatele:	Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol. se sídlem Vlastina 23, 232 00 Plzeň

Zástupce Zadavatele v souladu s ust. § 49 odst. 2 ZVZ tímto poskytuje na základě doručené žádosti o poskytnutí dodatečné informace všem dodavatelům, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci k veřejné zakázce, následující odpověď na doručenou žádost o dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám:

Dotaz dodavatele č. 1:

V dokumentaci pro provádění stavby je uvedeno, že místnost číslo 106 je navržena jako farradayova klec. Není ale nikde uvedeno, jaké mají být parametry stínění. Je možné tuto informaci získat? Nejlépe by vyhovoval graf průběhu útlumu stínění v závislosti na kmitočtu (magnetického pole, elektrického pole a elektromagnetického pole).

Odpověď na dotaz dodavatele č. 1:

Jak je uvedeno ve výkresu: „03V60062_Disp_tech_1NP“ je maximální povolené elektromagnetické rušení v pásmu 1 Hz až 2 kHz, při kterém výrobce mikroskopů ještě zaručuje bezproblémovou funkci (pro referenční typ mikroskopu) následující:

$300 \text{ nTp-p} \rightarrow 30 \text{ mVp-p}$ pro frekvenci 50 Hz a vyšší harmonické frekvence (synchronní) - ve směru X a Y,

$50 \text{ nTp-p} \rightarrow 5 \text{ mVp-p}$ pro ostatní frekvence (asynchronní) - ve směru X a Y.

Dotaz dodavatele č. 2:

Je místnost číslo 106 navržena jako farradayova klec z toho důvodu, aby bylo eliminováno rušení elektronového mikroskopu Quanta FEG a jeho bezproblémová funkce? Pokud ano, je možné navrhnout alternativní Aktivní stínění MACS, které se běžně pro elektronové mikroskopy používá?

Odpověď na dotaz dodavatele č. 2:

Ano, u místnosti číslo 106 jsou parametry magnetického pole požadovány z důvodu eliminace rušení elektronového mikroskopu a pro zajištění jeho bezproblémová funkce. Jednou z možností je Faradayova klec. Zadavatel využil svého práva daného mu ustanovením § 44 odst. 5 ZVZ a dokumenty podle ustanovení § 44 odst. 4 ZVZ nahradil technickými podmínkami vyjádřenými formou požadavků na výkon nebo funkci podle ustanovení § 46 odst. 5 ZVZ. Ve smyslu ust. § 44 odst. 11 ZVZ platí, že Zadavatel výslovně připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

V Plzni dne 3. května 2013



Mgr. Ing. Eva Rafajová
i.s. JUDr. Daniel Volopich, advokát
Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol.
v plné moci za zástupce zadavatele

určeno všem dodavatelům, kteří obdrželi
zadávací dokumentaci

Věc:

Poskytnutí dodatečných informací č. 8 k zadávacím podmínkám na základě žádosti dodavatele (ve smyslu ust. § 49 odst. 1 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném ke dni zahájení zadávacího řízení (dále jen „ZVZ“)

Název veřejné zakázky:	Výstavba objektu pro projekt RICE
Evidenční číslo formuláře/zakázky:	343885
Zadavatel:	Západočeská univerzita v Plzni sídlo: Univerzitní 8, 306 14 Plzeň IČ: 49777513
Zástupce zadavatele:	Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol. se sídlem Vlastina 23, 232 00 Plzeň

Zástupce Zadavatele v souladu s ust. § 49 odst. 2 ZVZ tímto poskytuje na základě doručené žádosti o poskytnutí dodatečné informace všem dodavatelům, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci k veřejné zakázce, následující odpověď na doručenou žádost o dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám:

Dotaz dodavatele č. 1:

Je možné nahradit přísliby bankovních záruk (50 a 25 mil. Kč) formou institutu pojištění záruky?

Odpověď na dotaz dodavatele č. 1:

Zadavatel stanovil v čl. 5.7 v bodě 3 Zadávací dokumentace požadavek, aby uchazeči v rámci svých nabídek předložili závazný příslib poskytnutí bankovní záruky za řádné dokončení díla ve výši 50 mil. Kč a za záruční opravy ve výši 25 mil. Kč. Zadavatel stanovil tento požadavek s ohledem na skutečnost, že závazný příslib banky k poskytnutí bankovní záruky dle podmínek uvedených v Zadávací dokumentaci představuje nezbytný zajišťovací prvek, který je běžně používán v rámci zadávání a realizace významných veřejných zakázek. Z povahy závazného příslibu poskytnutí bankovní záruky jej nelze nahradit instrumentem pojištění záruky.

V Plzni dne 6. května 2013



.....
Mgr. Ing. Eva Rafajová
i.s. JUDr. Daniel Volopich, advokát
Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol.
v plné moci za zástupce zadavatele

určeno všem dodavatelům, kteří obdrželi
zadávací dokumentaci

Věc:

Poskytnutí dodatečných informací č. 9 k zadávacím podmínkám na základě žádosti dodavatele (ve smyslu ust. § 49 odst. 1 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném ke dni zahájení zadávacího řízení (dále jen „ZVZ“))

Název veřejné zakázky:	Výstavba objektu pro projekt RICE
Evidenční číslo formuláře/zakázky:	343885
Zadavatel:	Západočeská univerzita v Plzni sídlo: Univerzitní 8, 306 14 Plzeň IČ: 49777513
Zástupce zadavatele:	Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol. se sídlem Vlastina 23, 232 00 Plzeň

Zástupce Zadavatele v souladu s ust. § 49 odst. 2 ZVZ tímto poskytuje na základě doručené žádosti o poskytnutí dodatečné informace všem dodavatelům, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci k veřejné zakázce, následující odpověď na doručenou žádost o dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám:

Dotaz dodavatele č. 1:

Je „Polostabilní hasící zařízení CO₂“ vyprojektované či někde blíže popsané, a pokud není, bylo by možné poskytnout bližší popis takto nazvaného zařízení, a nějaké podklady, technickou zprávu nebo výkres s návrhem technologie SHZ CO₂, neboť zcela jasný podklad pro přesnější ocenění systému CO₂ nemáme.

Odpověď na dotaz dodavatele č. 1:

Zadavatel dokumenty podle § 44 odst. 4 ZVZ nahradil technickými podmínkami vyjádřenými formou požadavků na výkon nebo funkci podle § 46 odst. 5 ZVZ. Tím, že byly jednoznačně vymezeny prostory, které mají být plynovým hasícím zařízením chráněny a stanoven druh hasební látky, byly stanoveny potřebné zadávací podklady pro návrh plynového hasícího zařízení. Návrh tohoto zařízení je mj. ovlivněn dosaženou integritou místnosti (chráněných prostor). Těsnost uzávěrů a prefabrikované stropní konstrukce závisí na technickém řešení a kvalitě těchto prvků, o nichž s konečnou platností rozhodne uchazeč (jestliže ušetří na jednom, neušetří na druhém). Zadavatel s ohledem na omezené dispoziční možnosti a na výši ceny nepožadoval samočinné hasící zařízení (to nepožaduje ani PBR odsouhlasené

státním požárním dozorem, chráněné prostory budou pod dozorem kamerového systému a EPS). Na základě stávajících informací ze zadávací dokumentace a po upřesnění dosažené integrity chráněných prostor je každý výrobce plynového hasicího zařízení s certifikátem pro hasivo CO₂, schopný dát dostatečně přesnou nabídku, do které promítne všechny podmínky, které jsou s konkrétním typem hasicího zařízení spojeny. Zadavatel připouští použití samočinného stabilního hasicího plynového zařízení.

V Plzni dne 14. května 2013



Mgr. Ing. Eva Rafajová
i.s. JUDr. Daniel Volopich, advokát
Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol.
v plné moci za zástupce zadavatele

určeno všem dodavatelům, kteří obdrželi
zadávací dokumentaci

Věc:

Poskytnutí dodatečných informací č. 10 k zadávacím podmínkám na základě žádosti dodavatele (ve smyslu ust. § 49 odst. 1 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném ke dni zahájení zadávacího řízení (dále jen „ZVZ“))

Název veřejné zakázky:	Výstavba objektu pro projekt RICE
Evidenční číslo formuláře/zakázky:	343885
Zadavatel:	Západočeská univerzita v Plzni sídlo: Univerzitní 8, 306 14 Plzeň IČ: 49777513
Zástupce zadavatele:	Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol. se sídlem Vlastina 23, 232 00 Plzeň

Zástupce Zadavatele v souladu s ust. § 49 odst. 2 ZVZ tímto poskytuje na základě doručené žádosti o poskytnutí dodatečné informace všem dodavatelům, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci k veřejné zakázce, následující odpověď na doručenou žádost o dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám:

Dotaz dodavatele č. 1:

V zadávacích podmínkách je uvedeno, že uchazeč o veřejnou zakázku musí splnit za posledních 5 let alespoň jednu referenci stavební a technologické dodávky v hodnotě 150 mil. Kč, z čehož část stavební musí být nejméně 120 mil. Kč a část technologická nejméně 30 mil. Kč. Je možný zvolit takový postup, že nabídku bude předkládat stavební společnost, s tím, že je schopna doložit referenci na stavební část a referenci na technologickou část doloží dodavatel technologické části, který je v subdodavatelském vztahu vůči stavební společnosti? Případně toto není možné a je nezbytné, aby dodavatel stavební a technologické části vystupovali jako konsorcium a splnili tak referenci společně?

Odpověď na dotaz dodavatele č. 1:

V článku 4.5 zadávací dokumentace Zadavatel stanovil, že technické kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, který mimo jiné předloží dle písm. a) seznam stavebních prací realizovaných dodavatelem v posledních 5 letech, ze kterého musí vyplývat, že dodavatel realizoval (tj. řádně dokončil) alespoň jednu (1) stavební práci, jejíž finanční objem činil minimálně 150.000.000,- Kč bez DPH a která zahrnovala dodávku elektrotechnického zařízení obdobného charakteru jako předmět této veřejné zakázky (tj. obdobné technické povahy a složitosti jako vestavěná technologie halové laboratoře a zkušebny vysokonapětové výkonové elektroniky a dopravní techniky), tj. dodávku elektrotechnického zařízení vysokonapětových laboratoří / zkušeben / rozvodů či technologických celků, která zahrnovala rovněž:

- i. výrobu, dodávku a uvedení do provozu rozvaděčů NN a VN, systému chránění a systému řízení,
- ii. dodávku kabeláže a provedení montáže zařízení a
- iii. projekční činnosti související s realizací dodávky,


přičemž finanční objem této dodávky činil minimálně 30.000.000,- Kč bez DPH z výše uvedeného minimálního objemu ve výši 150.000.000,- Kč bez DPH.

Ačkoliv Zadavatel v souladu s ust. § 51 odst. 4 ZVZ nevyloučil možnost splnění kvalifikace dodavatele prostřednictvím subdodavatele, je však nutné zdůraznit, že výše uvedený technický kvalifikační předpoklad představuje jeden celek a nelze proto rozdělit prokázání tohoto kvalifikačního předpokladu předložením osvědčení pro jednoho dodavatele pouze na stavební práce a osvědčením pro druhého dodavatele pouze pro dodávku elektrotechnického zařízení či naopak. Osvědčení o dodávce elektrotechnického zařízení v minimálním objemu 30.000.000,- Kč musí být součástí osvědčení s minimálním celkovým objemem 150.000.000,- Kč.

Zadavatel v souvislosti se splněním tohoto kvalifikačního předpokladu, resp. jeho části uvádí, že lze připustit variantu, kdy dodavatel předloží pouze osvědčení na stavební práce či pouze pro dodávku elektrotechnického zařízení, a „druhou“ část osvědčení bude prokazovat prostřednictvím subdodavatele, jediné v takovém případě, kdy z osvědčení bude patrné, že stavební práce a dodávka elektrotechnického zařízení byly uskutečněny **v rámci jedné dodávky (zakázky)**, tzn., že předmět plnění této zakázky byl plněn současně dodavatelem a subdodavatelem, jímž je splnění kvalifikace prokazováno.

Zadavatel z důvodu zamezení jakýchkoliv nejasností týkající se splnění tohoto technického kvalifikačního předpokladu uvádí, že tato část kvalifikačního předpokladu bude splněna pouze v případě, když bude dodavatelem předloženo osvědčení pro zakázku v minimálním objemu ve výši 150.000.000,- Kč, jejíž součástí bude dodávka elektrotechnických zařízení v minimálním objemu 30.000.000,- Kč. Lze tedy shrnout, že zakázka na stavební práce v minimálním objemu 150.000.000,- Kč musí zahrnovat dodávku elektrotechnických zařízení v minimálním objemu 30.000.000,- Kč, což znamená, že dodávka elektrotechnických zařízení musela být uskutečněna v rámci plnění zakázky na stavební práce. V případě konsorcia podávajícího společnou nabídku Zadavatel uvádí, že takový dodavatel (konsorcium) prokazuje splnění kvalifikace společně, což znamená, že alespoň jeden ze členů konsorcia splňuje výše uvedený technický kvalifikační předpoklad jako celek.

V Plzni dne 14. května 2013



Mgr. Ing. Eva Rafajová
i.s. JUDr. Daniel Volopich, advokát
Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol.
v plné moci za zástupce zadavatele

určeno všem dodavatelům, kteří obdrželi
zadávací dokumentaci

Věc:

Poskytnutí dodatečných informací č. 11 k zadávacím podmínkám na základě žádosti dodavatele (ve smyslu ust. § 49 odst. 1 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném ke dni zahájení zadávacího řízení (dále jen „ZVZ“))

Název veřejné zakázky:	Výstavba objektu pro projekt RICE
Evidenční číslo formuláře/zakázky:	343885
Zadavatel:	Západočeská univerzita v Plzni sídlo: Univerzitní 8, 306 14 Plzeň IČ: 49777513
Zástupce zadavatele:	Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol. se sídlem Vlastina 23, 232 00 Plzeň

Zástupce Zadavatele v souladu s ust. § 49 odst. 2 ZVZ tímto poskytuje na základě doručené žádosti o poskytnutí dodatečné informace všem dodavatelům, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci k veřejné zakázce, následující odpověď na doručenou žádost o dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám:

Dotaz dodavatele č. 1:

V prováděcí dokumentaci stavební části soubor Skladby podlah (25P03551_EZ_EC_Skladby podlah.doc) je navrženo v několika skladbách:

- polystyrenbeton G beton (obj.hm. do 1000 kg/m³)
- samonivelační vyrovnávací stěrka
- sametový vinyl (např. typ Flotex)

Dle našich zkušeností takto navržená skladba způsobuje praskání stěrky na polystyrenbetonu a vhodným řešením může být například použití anhydritu namísto stěrky. Záměna materiálu má však vliv na cenu.

Bude zadavatel revidovat na základě naší připomínky návrh řešení skladby podlahy, aby předešel budoucím problémům s praskáním stěrky? Pokud ano, jak má uchazeč postupovat při oceňování?

Dotaz dodavatele č. 2:

V příloze č. 13_Orientační položkový rozpočet.xlsx, list SO 01 je položka č. 725(2.NP nad místnostmi označenými jako EV100, EV101.).

Kde najdeme podrobnější specifikaci daného prostoru, případně nějaké výkresy?

Dotaz dodavatele č. 3:

V požadavcích na antivibrační váhový stůl malý (PS01.1, P.Č. 18, KCN A018) je požadavek (mimo jiné) také na ukládací zásuvku. Viz níže:

- samostatná kostra se stavěcími patkami

- žulový blok odpružen čtyřmi pružinami, šrouby a tlumící hmotou, rozměry 500 x 500 mm
- kostra obestavěna laminovými deskami, součástí stolu ukládací zásuvka
- rozměry 900 x 750 x 780 mm

Při vložení zásuvky by nezůstalo žádné místo na sezení. Lze tedy zásuvku vypustit?

Odpověď na dotaz dodavatele č. 1:

Zadavatel nebude měnit zadání, doporučuje vycházet z projektované skladby podlah. Při realizaci budou mj. dodrženy konkrétní požadavky na zpracování a ošetření betonu a objemová hmotnost a dostatečná pevnost. Pro podkladní vrstvy podlah musí zhotovitel dodržet platné předpisy platné pro konkrétní druh podlah (myšlena sestava podlahových vrstev a zabudovaných podlahových prvků, dilatačních a pracovních spár, které společně zajišťují požadované funkční vlastnosti), tj. např. ČSN 74 4505 z 05/2012, ČSN 73 0212 a dále též např. vyhlášky 268/2009 Sb., 6/2003 Sb. v platném znění. Vaše negativní zkušenosti zřejmě vycházejí z použití polystyrenbetonu o nižší objemové hmotnosti, s nižšími pevnostními charakteristikami a vysokým obsahem záměsové vody nebo příčinou vad bylo nedodržení technologie při zpracování a ošetřování betonu.

Zadavatel dokumenty podle § 44 odst. 4 ZVZ nahradil technickými podmínkami vyjádřenými formou požadavků na výkon nebo funkci podle § 46 odst. 5 ZVZ. Při nepřekročení objemové hmotnosti a dodržení ostatních podstatných technických parametrů (nepřůzvučnost, pevnost v tlaku apod.) může uchazeč zvolit jinou technologii, o níž je přesvědčen, že po dobu životnosti stavby nebude vykazovat vady.

Odpověď na dotaz dodavatele č. 2:

Podrobnější specifikace 2.NP nad místnostmi označenými jako EV100 a EV101 je uvedena v Příloze č. 12 zadávací dokumentace, v dokumentu Technické podmínky – požadavky na výkon a funkci Díla ze dne 15. 3. 2013, v kapitole **B.1-1.7 Druhé nadzemní podlaží části EV.**

Zadavatel upozorňuje na skutečnost, že 2.NP části EV není zakresleno v projektové dokumentaci v Příloze A a bude nutno tuto část vyprojektovat dle specifikace uvedené v Příloze č. 12 v dokumentu Technické podmínky – požadavky na výkon a funkci Díla ze dne 15. 3. 2013

Odpověď na dotaz dodavatele č. 3:

Zadavatel uvádí skutečnost, že dle specifikace má Antivibrační váhový stůl (PS01.1, P.Č. 18, KCN A018) následující požadované parametry:

- samostatná kostra se stavěcími patkami
- žulový blok odpružen čtyřmi pružinami, šrouby a tlumící hmotou, rozměry 600 x 600mm
- poloha žulového bloku vlevo / vpravo dle dispozice technologie
- kostra obestavěna laminovými deskami, součástí stolu ukládací zásuvka
- rozměry 1500 x 800 x 780 mm.

Dotaz dodavatele je zřejmě směřován na Antivibrační váhový stůl – malý (PS01.1, P.Č. 26, KCN A026), který má následující požadované parametry:

- samostatná kostra se stavěcími patkami
- žulový blok odpružen čtyřmi pružinami, šrouby a tlumící hmotou, rozměry 500 x 500 mm
- kostra obestavěna laminovými deskami, součástí stolu ukládací zásuvka
- rozměry 900 x 750 x 780 mm.

Zadavatel pro upřesnění uvádí, že se jedná o laboratorní stůl, na který bude umístěn automatický vzdáleně ovládaný AFM mikroskop, a proto není potřeba u tohoto stolu sedět. Vzhledem k této skutečnosti je požadována ukládací zásuvka pro odkládání jednotlivých příslušenství mikroskopu.

V Plzni dne 14. května 2013



Mgr. Ing. Eva Rafajová
i.s. JUDr. Daniel Volopich, advokát
Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol.
v plné moci za zástupce zadavatele

určeno všem dodavatelům, kteří obdrželi
zadávací dokumentaci

Věc:

Poskytnutí dodatečných informací č. 12 k zadávacím podmínkám na základě žádosti dodavatele (ve smyslu ust. § 49 odst. 1 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném ke dni zahájení zadávacího řízení (dále jen „ZVZ“)

Název veřejné zakázky:	Výstavba objektu pro projekt RICE
Evidenční číslo formuláře/zakázky:	343885
Zadavatel:	Západočeská univerzita v Plzni sídlo: Univerzitní 8, 306 14 Plzeň IČ: 49777513
Zástupce zadavatele:	Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol. se sídlem Vlastina 23, 232 00 Plzeň

Zástupce Zadavatele v souladu s ust. § 49 odst. 2 ZVZ tímto poskytuje na základě doručené žádosti o poskytnutí dodatečné informace všem dodavatelům, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci k veřejné zakázce, následující odpověď na doručenou žádost o dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám:

Dotaz dodavatele č. 1:

Jedná se o SO 01 – Nábytkový interiér!

U položek č. 30, 32 a 33 výkazu výměr prosíme doplnit specifikaci.

V PD nejsou žádné podklady!

Pol. č. 30 – Lavice – 1ks

Pol. č. 32 – Kompletní vybavení velínu EH 103 – 1kpl

Pol. č. 33 – Kompletní vybavení velínu EH 102 – 1kpl

Odpověď na dotaz dodavatele č. 1:

Zadavatel dokumenty podle § 44 odst. 4 ZVZ nahradil technickými podmínkami vyjádřenými formou požadavků na výkon nebo funkci podle § 46 odst. 5 ZVZ. Je tudíž na uchazeči, aby zvolil optimální řešení, které bude splňovat požadované parametry. To znamená, že uchazeč musí zhodnotit dané požadavky na výkon a funkci Díla a doplnit dle vlastního uvážení odpovídající počty výkazu výměr.

ad) Položka č. 30:

Pod položkou 30 záložky SO01_P11 s popisem lavice je myšlena lavice umístěná v EC452 (šatna uklízeček s 8 ocelovými šatními skřínkami). Uchazeč ocení lavici délky 4 m. Zadavatel se nebrání, aby při zpracování RDZ byly navrženy ocelové šatní skříně s lavicemi nebo šatní skříně s vyklápěcími lavičkami – výrobek nahrazující současně položku 29 a 30, při dodržení požadované kapacity. Může se jednat i o výrobky, které výrobce má ve svém výrobním programu a nejsou označované jako atyp., **pokud budou splněny obecně platné požadavky pro 8 šatních míst.**

ad) Položky č. 32 a 33:

Celkový popis dozoren Halové laboratoře je uveden v dokumentu Příloha č. 12_Technické podmínky – požadavky na výkon a funkci ze dne 15.3.2013.pdf v kapitole B.1-3.4 a následující podkapitole B.1-3.4.1.

V Plzni dne 16. května 2013



.....
Mgr. Ing. Eva Rafajová
i.s. JUDr. Daniel Volopich, advokát
Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol.
v plné moci za zástupce zadavatele

určeno všem dodavatelům, kteří obdrželi
zadávací dokumentaci

Věc:

Poskytnutí dodatečných informací č. 13 k zadávacím podmínkám na základě žádosti dodavatele (ve smyslu ust. § 49 odst. 1 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném ke dni zahájení zadávacího řízení (dále jen „ZVZ“))

Název veřejné zakázky:	Výstavba objektu pro projekt RICE
Evidenční číslo formuláře/zakázky:	343885
Zadavatel:	Západočeská univerzita v Plzni sídlo: Univerzitní 8, 306 14 Plzeň IČ: 49777513
Zástupce zadavatele:	Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol. se sídlem Vlastina 23, 232 00 Plzeň

Zástupce Zadavatele v souladu s ust. § 49 odst. 2 ZVZ tímto poskytuje na základě doručené žádosti o poskytnutí dodatečné informace všem dodavatelům, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci k veřejné zakázce, následující odpověď na doručenou žádost o dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám:

Dotaz dodavatele č. 1:

Zadavatel upozorňuje na skutečnost, že 2.NP část EV není zakresleno v projektové dokumentaci v Příloze A a bude mimo tuto část vyprojektovat dle specifikace uvedené v Příloze č. 12 v dokumentaci Technické podmínky – požadavky na výkon a funkci Díla ze dne 15. 3. 2013.

V příloze č. 12 technické podmínky část B.1 – 1.7 je uvedeno:

B.1 – 1.7 Druhé nadzemní podlaží část EV

Zhotovitel provede nástavbu nad 1. nadzemním podlažím východní části objektu EH, a to nad místnostmi označenými jako EV100, EV 101 (2.NP části EV není zakresleno v projektové dokumentaci v Příloze A). V tomto prostoru se předpokládá přednostní umístění silových rozvaděčů. Obestavěný prostor částí EV se zvýší o 640 m³. Zastavěná plocha částí EV se nemění, 2.NP EV bude mít zastřešení v úrovni zastřešení haly EH, atika částí EV a EH bude mít jednotnou výšku. Přístup do 2. NP EV bude jednak ze schodišťového prostoru EZ204 v úrovni +3,6m, od kterého bude požárně a akusticky oddělen, jednak z východní části severní plošiny haly EH202 v úrovni +4,2 m a též z východní části plošiny haly EH201 v úrovni +3,2 m. Podlaha před rozvaděči bude zdvojená umožňující připojení kabelů spodem. Světlá výška skladu EV101 bude zvětšena (zrušen podhled) při zachování dostatečné světlosti prostoru pod zdvojenou podlahou 2.NP EV. Okna mezi EH a EV nebo na fasádě 2.NP EV budou vypuštěna, nouzové osvětlení aj. zařízení a vybavení vyplývající z platných předpisů musí být navrženy a zapracovány Zhotovitelem do RDZ. Požadavky na kvalitu vnitřního prostředí definované v tomto dokumentu musí být zachovány. Provedení nástavby bude splňovat stejné parametry, jako provedení objektu EH na všech úrovních.

Pro zajištění stejných podmínek pro všechny uchazeče o veřejnou zakázku každý uchazeč v Orientačním položkovém rozpočtu, který je přílohou ZD na řádku 775 záložky SO1 (a v záložkách, které jsou rekapitulací) vyčíslí veškeré náklady HSV i PSV zajišťující plnou funkčnost tohoto prostoru dle platných předpisů, včetně všech dopadů na navazující konstrukce, na požadavky požární bezpečnosti konstrukcí, požadavky na klimatické podmínky, odhlučnění apod. Součástí ceny této položky jsou jm. požární dveře do EZ vč. kování, EPS, JIS atd.

Z citovaných, výše uvedených podkladů vyplývá, že Zadavatel nevymezuje část předmětu veřejné zakázky přesně s potřebou určitosti jak z hlediska druhu požadovaného plnění, tak z hlediska poptávaného množství, protože v Dodatečné informaci k Zadávacím podmínkám uvádí, že na základě Přílohy č. 12 bude nutné 2.NP část EV vyprojektovat, protože tato část není zakreslena v Projektové dokumentaci, která je součástí Zadávací dokumentace. Uchazeč není bez dalšího oprávněn požadovaným způsobem zasahovat do autorského díla, kterým projektová dokumentace, jako součást zadávací komutace, bezesporu je. Požadované „doprojektování“ může znamenat zásah jak do statického, tak i do konstrukčního řešení stavby, nehledě na požadavky dalších částí PD týkající se elektroinstalace, kdy velikost, druh a vybavení sílových rozvaděčů odvisí od plánovaných zatížení těchto technologií, a podle velikosti a druhu sílových rozvaděčů pak musí být „doprojektována“ stavební část nástavby 2.NP část EV.

Žádáme Zadavatele, aby v souladu s § 44 ZVZ vymezil v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky veškeré práce a dodávky uvedené v položce 725, týkající se 2.NP část EV.

Odpověď na dotaz dodavatele č. 1:

Zadavatel dokumenty podle § 44 odst. 4 ZVZ nahradil technickými podmínkami vyjádřenými formou požadavků na výkon nebo funkci podle § 46 odst. 5 ZVZ. Je tudíž na uchazeči, aby zvolil optimální řešení, které bude splňovat požadované parametry. V orientačním položkovém rozpočtu uchazeč nesmí měnit jednotlivé položky, což ale nevylučuje doprojektování EV. To znamená, že uchazeč musí zhodnotit dané požadavky na výkon a funkci Díla a doplnit dle vlastního uvážení odpovídající údaje do orientačního položkového rozpočtu, kde je jasně uvedeno, do jaké položky mají být související náklady zaneseny. Zadavatel dále upozorňuje, že obdobným způsobem, jako jsou řešena autorská práva pro realizační dokumentaci zhotovitele této veřejné zakázky v článku 30.2 přílohy č. 7 (závazný návrh smlouvy) zadávací dokumentace, zadavatel získal licenční práva od všech zpracovatelů předchozích stupňů projektové dokumentace, a to již od fáze studie.

V Plzni dne 21. května 2013

Mgr. Ing. Eva Rafajová

i.s. JUDr. Daniel Volopich, advokát

Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol.

v plné moci za zástupce zadavatele

určeno všem dodavatelům, kteří obdrželi
zadávací dokumentaci

Věc:

Poskytnutí dodatečných informací č. 14 k zadávacím podmínkám na základě žádosti dodavatele (ve smyslu ust. § 49 odst. 1 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném ke dni zahájení zadávacího řízení (dále jen „ZVZ“))

Název veřejné zakázky:	Výstavba objektu pro projekt RICE
Evidenční číslo formuláře/zakázky:	343885
Zadavatel:	Západočeská univerzita v Plzni sídlo: Univerzitní 8, 306 14 Plzeň IČ: 49777513
Zástupce zadavatele:	Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol. se sídlem Vlastina 23, 232 00 Plzeň

Zástupce Zadavatele v souladu s ust. § 49 odst. 2 ZVZ tímto poskytuje na základě doručené žádosti o poskytnutí dodatečné informace všem dodavatelům, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci k veřejné zakázce, následující odpověď na doručenou žádost o dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám:

Dotaz dodavatele č. 1:

V bodě 4.5. a) a b) Technické kvalifikační předpoklady Zadávací dokumentace je požadováno:

a) V souladu s ust. § 56 odst. 3 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, požaduje Zadavatel k prokázání technické části kvalifikace uchazeče předložení **seznamu stavebních prací realizovaných dodavatelem v posledních 5 letech**, ze kterého musí vyplývat, že dodavatel realizoval (tj. řádně dokončil) **alespoň jednu (1) stavební práci**, jejíž finanční objem činil **minimálně 150.000.000,- Kč bez DPH** (slovy: jedno sto padesát miliónů korun českých) a která zahrnovala dodávku elektrotechnického zařízení obdobného charakteru jako předmět této veřejné zakázky (tj. obdobné technické povahy a složitosti jako vestavěná technologie halové laboratoře a zkušebny vysokonapět'ové výkonové elektroniky a dopravní techniky), tj. dodávku elektrotechnického zařízení vysokonapět'ových laboratoří/zkušeben/rozvoden či technologických celků, která zahrnovala rovněž:

- i) výrobu, dodávku a uvedení do provozu rozvaděčů NN a VN, systému chránění a systému řízení,
- ii) dodávku kabeláže a provedení montáže zařízení a
- iii) projekční činnosti související s realizací dodávky,

přičemž **finanční objem této dodávky činil minimálně 30.000.000,- Kč bez DPH** (slovy: třicet miliónů korun českých) z výše uvedeného minimálního objemu ve výši **150.000.000,- Kč bez DPH** (slovy: jedno sto padesát miliónů korun českých).

b) Dále Zadavatel požaduje předložení **seznamu významných dodávek řídicích systémů** realizovaných dodavatelem v **posledních třech (3) letech** v oblasti, která je totožného či obdobného charakteru jako je předmět této veřejné zakázky, tj. řídicího systému pro řízení technologie zkušeben

pohonů velkých výkonů a vysokonapěťové výkonové elektroniky. S ohledem na malou četnost dodávek takovýchto řídicích systémů Zadavatel připouští dále dodávky řídicích systémů pro řízení technologií elektráren, tepláren, či složitých průmyslových provozů, které zajišťují ovládání, řízení, monitorování a chránění příslušné technologie, včetně vazby na ovládání, řízení, monitorování a chránění souvisejících technologií stavby – zejména zajištění kooperace technologie se vzduchotechnikou a chlazením, řízení parametrů prostředí (především teploty), nastavování průtoků chladicího média, ovládání regulačních klapek, atd. a obsahují regulované pohony velkých výkonů (pro vyloučení jakýchkoliv pochybností Zadavatel uvádí, že za pohony velkých výkonů považuje ve vztahu k této veřejné zakázce regulované pohony se jmenovitým výkonem nad 250 kW).

Pro vyloučení pochybností Zadavatel uvádí, že s ohledem na složitost a specifickou řídicího systému dodávaného v rámci této veřejné zakázky, nebude Zadavatel považovat za relevantní dodávku řídicího systému pro řízení konvenčního technického vybavení budov (building management system BMS).

Dodavatel prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu, pokud prokáže, že v posledních třech (3) letech realizoval alespoň jednu (1) významnou dodávku řídicího systému splňujícího výše definované požadavky, jejíž finanční **objem činil minimálně 15.000.000,- Kč bez DPH** (slovy: patnáct miliónů korun).

Dotaz zní:


Je možné prokázat splnění Technických kvalifikačních předpokladů dle bodu 4.5. a) a 4.5. b) Zadávací dokumentace prostřednictvím jedné stavby (stavební práce), která v sobě zahrnuje jak dodávku požadovanou v bodě 4.5. a) Zadávací dokumentace, tak dodávku požadovanou v bodě 4.5. b) Zadávací dokumentace?

Odpověď na dotaz dodavatele č. 1:

Bod 4.5 Zadávací dokumentace nevylučuje možnost prokázat splnění Technických kvalifikačních předpokladů dle bodu 4.5. a) a 4.5. b) prostřednictvím jedné stavby (stavební práce), která v sobě zahrnuje jak dodávku požadovanou v bodě 4.5. a) Zadávací dokumentace, tak dodávku požadovanou v bodě 4.5. b) Zadávací dokumentace. Pro zamezení nejasností Zadavatel uvádí, že uvedený způsob prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů možný jest.

Zadavatel však výslovně zdůrazňuje, že v rámci prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů je nezbytné prokázat skutečnosti požadované Zadavatelem **dle ust. § 56 odst. 1 písm. a) ZVZ – pro dodávky a dle ust. § 56 odst. 3 písm. a) ZVZ – pro stavební práce**. Z uvedeného vyplývá, že uchazeč je povinen ve své nabídce předložit jak seznam stavebních prací dle Přílohy č. 4 Zadávací dokumentace, tak seznam významných dodávek dle Přílohy č. 5 Zadávací dokumentace. Z těchto seznamů (dle Přílohy č. 4 a 5 Zadávací dokumentace) i z příslušných osvědčení musí vyplývat splnění náležitostí požadovaných Zadavatelem v bodě 4.5. a) a b) Zadávací dokumentace i zákonem v ust. § 56 odst. 1 písm. a) ZVZ a v ust. § 56 odst. 3 písm. a) ZVZ.

V Plzni dne 23. května 2013



Mgr. Ing. Eva Rafajová

i.s. JUDr. Daniel Volopich, advokát
Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol.
v plné moci za zástupce zadavatele

určeno všem dodavatelům, kteří obdrželi
zadávací dokumentaci

Věc:

Poskytnutí dodatečných informací č. 15 k zadávacím podmínkám na základě žádosti dodavatele (ve smyslu ust. § 49 odst. 1 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném ke dni zahájení zadávacího řízení (dále jen „ZVZ“)

Název veřejné zakázky:	Výstavba objektu pro projekt RICE
Evidenční číslo formuláře/zakázky:	343885
Zadavatel:	Západočeská univerzita v Plzni sídlo: Univerzitní 8, 306 14 Plzeň IČ: 49777513
Zástupce zadavatele:	Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol. se sídlem Vlastina 23, 232 00 Plzeň

Zástupce Zadavatele v souladu s ust. § 49 odst. 2 ZVZ tímto poskytuje na základě doručené žádosti o poskytnutí dodatečné informace všem dodavatelům, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci k veřejné zakázce, následující odpověď na doručenou žádost o dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám:

Dotaz dodavatele č. 1:

Požaduje zadavatel v nabídce předložit doklad o pojištění (závazný příslib pojišťovny), které je specifikováno v návrhu SOD, č. XXIX.?


Odpověď na dotaz dodavatele č. 1:

Zadavatel uvádí, že článek XXIX. Přílohy č. 7 Zadávací dokumentace – Závazný návrh smlouvy o dílo (dále jen „SoD“) upravuje povinnost zhotovitele sjednat s pojišťovnou stavební pojištění a další skutečnosti týkající se tohoto pojištění. V článku 29.4 SoD je stanoveno, že je zhotovitel povinen do 14 dnů po převzetí staveniště předložit objednateli pojistky podepsané pojišťovnami, které potvrzují existenci pojištění zhotovitele.

V zadávací dokumentaci Zadavatel nestanovil uchazeči povinnost předložit jakýkoliv doklad o tomto pojištění v rámci podané nabídky. Teprve vítězný uchazeč, který bude vázán SoD, bude povinen až dle podmínek článku 29.4 předložit pojistku potvrzující existenci předmětného pojištění.

Pro zamezení nejasností Zadavatel uvádí, že nepožaduje předložení dokladu o pojištění dle článku XXIX. SoD v rámci nabídky uchazeče.

V Plzni dne 23. května 2013



Mgr. Ing. Eva Rafajová
i.s. JUDr. Daniel Volopich, advokát
Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol.
v plné moci za zástupce zadavatele

určeno všem dodavatelům, kteří obdrželi
zadávací dokumentaci

Věc:

Poskytnutí dodatečných informací č. 16 k zadávacím podmínkám na základě žádosti dodavatele (ve smyslu ust. § 49 odst. 1 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném ke dni zahájení zadávacího řízení (dále jen „ZVZ“))

Název veřejné zakázky:	Výstavba objektu pro projekt RICE
Evidenční číslo formuláře/zakázky:	343885
Zadavatel:	Západočeská univerzita v Plzni sídlo: Univerzitní 8, 306 14 Plzeň IČO: 49777513
Zástupce zadavatele:	Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol. se sídlem Vlastina 23, 323 00 Plzeň

Zástupce Zadavatele v souladu s ust. § 49 odst. 2 ZVZ tímto poskytuje na základě doručené žádosti o poskytnutí dodatečné informace všem dodavatelům, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci k veřejné zakázce, následující odpověď na doručenou žádost o dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám:

Dotaz dodavatele č. 1:

V závazném návrhu smlouvy uvedeném jako příloha č. 7 zadávací dokumentace je v odst. 5.7 uvedeno smluvní ustanovení týkající se uplatnění zádržného ve výši 10% ceny.

Předpokládá uchazeč správně, že objednatel dle uváděného ustanovení návrhu smlouvy uhradí jednotlivé faktury do výše 100% a ve chvíli kdy vyfakturovaná částka dosáhne 90% z celkové ceny díla, bude uplatněno zádržné ve výši 10%?

Odpověď na dotaz dodavatele č. 1:

Ano, uchazeč předpokládá správně.

Dotaz dodavatele č. 2:

Závazný návrh smlouvy - příloha č. 7 zadávací dokumentace uvádí:

- v odst. 2.14 „...Dílo se považuje za řádně ukončené, bude-li provedeno v souladu s touto Smlouvou..., bude bez nedodělků a ke dni konečné přejímky bez vad bránících užívání Díla...“ a
- v odst. 3.1.1. „Zhotovitel se zavazuje Dílo řádně a včas provést, a to ve lhůtě nejpozději do 16 měsíců od podpisu Smlouvy a nejpozději v této lhůtě rovněž zajistit vydání kolaudačního souhlasu včetně nabytí právní moci, a to dle „Časového harmonogramu,...“

- a) Dovolujeme si upozornit, že Kolaudační souhlas není výsledkem řízení podle Správního řádu, tudíž nabývá platnosti dnem vydání a nemá lhůtu pro nabytí právní moci, jak je uvedeno v podmínkách pro uvolnění zádržného ve Smlouvě o dílo.
- b) Dovolujeme si upozornit, že není možné dílo dokončit včetně vydání kolaudačního souhlasu do 16 měsíců a to z důvodu zkušebního provozu, který má trvat 12 měsíců. V odst. 2.14. je uvedeno, že dílo je řádně ukončeno podpisem protokolu o Konečném převzetí díla, ale v odst. 3.1.1. má být řádně provedeno do 16 měsíců, což vzhledem ke zkušebnímu provozu dle čl. XX. není možné provézt.
- c) Uchazeč na základě výše uvedeného žádá zadavatele o změnu formulace v čl. 3. odst. 3.1.1..

Odpověď na dotaz dodavatele č. 2:

Zadavatel sděluje k dotazu dodavatele č. 2 písm. a) následující. Zadavatel si je vědom, že kolaudační souhlas nedisponuje s lhůtou pro nabytí právní moci. Výraz „včetně nabytí právní moci“ je Zadavatelem použit ve smyslu toho, že je kolaudační souhlas vydán a netrpí žádnými vadami, nikoliv ve smyslu právním. S ohledem na zamezení jakýchkoliv pochybností upravuje Zadavatel znění článku 3.1.1., ve kterém vypouští termín „včetně nabytí právní moci“, který nyní zní takto:

- 3.1.1. Zhotovitel se zavazuje Dílo řádně a včas provést, a to ve lhůtě **nejpozději do 16 měsíců od podpisu Smlouvy a nejpozději v této lhůtě rovněž zajistit vydání kolaudačního souhlasu**, a to dle „Časového harmonogramu“, jehož návrh je Zhotovitel povinen zpracovat a následně nejpozději do devadesáti (90) dnů ode dne platnosti a účinnosti této Smlouvy, předložit ke schválení Objednateli. Tímto nejsou dotčeny jakékoliv další povinnosti Zhotovitele, jejichž řádné a včasné splnění je nezbytnou podmínkou řádného ukončení Díla dle této Smlouvy a jejichž plnění je předpokládáno a podmíněno vydáním kolaudačního souhlasu. Při zpracování návrhu Časového harmonogramu je Zhotovitel povinen vycházet z časového harmonogramu předloženého v rámci jeho nabídky do zadávacího řízení s tím, že z návrhu Časového harmonogramu musí být zcela zřejmé, jaký konkrétní objem prací vyjádřený finančním objemem musí být proveden v daném kalendářním měsíci. V návrhu Časového harmonogramu bude dále uvedena lhůta provedení Díla ode dne zahájení prací. Dále je Zhotovitel povinen v Časovém harmonogramu vyznačit závazné milníky (uzlové body), které nepředstavují dílčí zdanitelné plnění ani dílčí plnění dle § 347 Obchodního zákoníku, které jsou však pro Zhotovitele závazné v rozsahu a za podmínek vymezených touto Smlouvou a slouží Objednateli pro kontrolu řádného provádění Díla v souladu s touto Smlouvou a pro řádné čerpání dotačních prostředků.

Nebude-li mít Objednatel proti návrhu Časového harmonogramu žádných výhrad, návrh Časového harmonogramu schválí. Okamžikem schválení návrhu Časového harmonogramu se Časový harmonogram stává jako **Příloha č. 5** nedílnou součástí této Smlouvy a pro Zhotovitele závazným. Bude-li mít Objednatel k návrhu Časového harmonogramu výhrad, vrátí jej Zhotoviteli k přepracování s uvedením příslušných připomínek, které je Zhotovitel povinen v rámci návrhu Časového harmonogramu ve lhůtě pěti (5) dnů ode dne jejich předložení zpracovat a předložit Objednateli k opětovnému schválení. Takto bude postupováno až do okamžiku schválení Časového harmonogramu Objednatel, nevyužije-li Objednatel svého práva od této Smlouvy odstoupit. Porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele dle tohoto ustanovení (článek 3.1.1) bude považováno za podstatné porušení této Smlouvy, zakládající právo Objednatele od

této Smlouvy odstoupit. Do doby schválení Časového harmonogramu ze strany Objednatel je pro Zhotovitele závazným časový harmonogram předložený Zhotovitelem v rámci nabídky.

V souvislosti se shora uvedeným dochází ke změně článku 19.3 SoD písm. d), který nyní zní:

19.3. K „Předběžnému převzetí Díla“ dojde za kumulativního splnění následujících podmínek:

- a) byly splněny ostatní ustanovení Smlouvy, a současně
- b) došlo k podpisu protokolu o komplexní zkoušce (KZ), a současně
- c) došlo k vyklizení celého Staveniště, tj. uklizení a odstranění z montážního pracoviště jakýchkoli zbytků, přebytečných mechanismů, odpadů jakéhokoli druhu, veškerých dočasných staveb, přístupových cest a zařízení na montážním pracovišti, odstranění veškeré případné škody a předtím, než Zhotovitel opustí Staveniště, zajistí, aby byly prostory montážního pracoviště uklizené a v řádném a bezpečném stavu, a současně
- d) byl předložen kolaudační souhlas ve vztahu k Dílu, a současně byla předložena platná a účinná bankovní záruka za záruční opravy dle čl. 28.1.2 této Smlouvy.

Zadavatel k dotazu dodavatele č. 2 písm. b) sděluje následující. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností Zadavatel uvádí, že lhůtu uvedenou v odst. 3.1.1. SoD je nutno vztáhnout nikoliv ke konečnému dokončení Díla, ale toliko pro účely provedení Díla za účelem realizace Zkušebního provozu. Jinými slovy ve lhůtě 16 měsíců od podpisu Smlouvy je zhotovitel povinen splnit podmínky stanovené Smlouvou pro účely Předběžného převzetí díla. Tedy pro zahájení 12 měsíčního Zkušebního provozu, po jehož řádném ukončení bude Dílo považováno za dokončené ve smyslu článku 2.14 SoD.

Dotaz dodavatele č.3:

Odst. 19.3. závazného návrhu smlouvy - příloha č. 7 zadávací dokumentace uvádí pod bodem d), že:

- K předběžnému převzetí díla má dojít mimo jiné po předložení kolaudačního souhlasu a předložení bankovní záruky za záruční opravy“
 - Uchazeč upozorňuje, že po dobu zkušebního provozu se v případě výskytu vad nebude jednat o vady ze záruky, ale o vady realizační. Zhotovitel dle čl. 13 smlouvy o dílo poskytuje záruku za jakost díla od konečného převzetí díla, nikoliv od předběžného převzetí díla, proto se uchazeč domnívá, že správně by měl bankovní záruku předložit až při konečném převzetí a nikoliv při předběžném převzetí.

Odpověď na dotaz dodavatele č. 3:

Zadavatel tímto sděluje, že trvá na svém požadavku uvedeném v zadávacích podmínkách a požaduje předložení Bankovní záruky za záruční opravy při Předběžném převzetí Díla, a to zejména z důvodu je právní jistoty Zadavatele eliminující riziko, že zhotovitel odmítne či bude v prodlení s předáním bankovní záruky za záruční opravy po provedení díla.

Dotaz dodavatele č. 4:

Závazný návrh smlouvy - příloha č. 7 zadávací dokumentace v čl. XX definuje „Zkušební provoz“.

- Domnívá se uchazeč správně, že zkušební provoz uvedený v čl. XX. je smluvní a nemá nic společného se zkušebním provozem uvedeným v § 124 stavebního zákona a nebo má objednatel v plánu dodatečně nechat změnit stavební povolení a mít v něm zahrnutý i zkušební provoz dle § 124 stavebního zákona?

Odpověď na dotaz dodavatele č. 4:

Zadavatele pro zamezení veškerých pochybností týkajících se Zkušebního provozu dle článku XX. SoD uvádí, že Smlouva pojednává o smluvním Zkušebním provozu, nikoliv o Zkušebním provozu dle stavebního zákona. Zadavatel nebude dodatečně nechávat změnit stavební povolení. Smluvně upravený institut Zkušebního provozu je pro provedení Díla zcela dostatečný.

Dotaz dodavatele č. 5:

Příloha č. 11 - Smluvní pokuty závazného návrhu smlouvy - příloha č. 7 zadávací dokumentace uvádí:

„V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti provést celé dílo řádně a včas bez vad a nedodělků ve lhůtě stanovené smlouvou (tj. ve smyslu čl. 3.1.1), je zhotovitel povinen uhradit SP 100.000,- / den prodlení“

Domnívá se uchazeč správně, že dílo je řádně dokončeno podpisem protokolu o předběžném převzetí díla a tedy, že smluvní pokuta uvedená v odst. 1 přílohy 11 se vztahuje právě k tomuto termínu a nikoliv ke zkušebnímu provozu nebo konečnému převzetí díla?


Odpověď na dotaz dodavatele č. 5:

Zadavatel v tomto směru sděluje, že řádné a včasné dokončení Díla je nutno chápat v kontextu odpovědi Zadavatele na dotaz uchazeče č. 2, přičemž Zadavatel dále v tomto směru upravuje bod č. 1 Přílohy č. 11 SoD následovně:

1. V případě prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti provést celé Dílo řádně a včas pro účely Předběžného převzetí díla ve lhůtě stanovené Smlouvou (tj. ve smyslu čl. 3.1.1 Smlouvy), je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

Zadavatel upozorňuje dodavatele, že je povinen do nabídky vložit aktualizované verze návrhů SoD dle těchto dodatečných informací. Nesplnění této povinnosti bude mít za následek vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.

V Plzni dne 24. května 2013



Mgr. Ing. Eva Rafajová
i.s. JUDr. Daniel Volopich, advokát
Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol.
v plné moci za zástupce zadavatele

určeno všem dodavatelům, kteří obdrželi
zadávací dokumentaci

Věc:

Poskytnutí dodatečných informací č. 17 k zadávacím podmínkám na základě žádosti dodavatele (ve smyslu ust. § 49 odst. 1 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném ke dni zahájení zadávacího řízení (dále jen „ZVZ“)

Název veřejné zakázky:	Výstavba objektu pro projekt RICE
Evidenční číslo formuláře/zakázky:	343885
Zadavatel:	Západočeská univerzita v Plzni sídlo: Univerzitní 8, 306 14 Plzeň IČ: 49777513
Zástupce zadavatele:	Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol. se sídlem Vlastina 23, 232 00 Plzeň

Zástupce Zadavatele v souladu s ust. § 49 odst. 2 ZVZ tímto poskytuje na základě doručené žádosti o poskytnutí dodatečné informace všem dodavatelům, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci k veřejné zakázce, následující odpověď na doručenou žádost o dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám:

Dotaz dodavatele č. 1:

V objektu SO 02 nejsou ve výkazu výměr k položkám týkající se dveří (pol. č. 171, 173, 174) přiřazeny čísla dveří dle PD. Tyto položky nekorespondují s výpisem prvků a PD (viz níže).

PD: 71/D 1800x1970 – 3ks
72/D 1800x1970 – 1ks
73/D 1800x1970 – 1ks

VV: pol. č. 171 1800x1970 – 1ks
pol. č. 172 1750x1970 – 3ks
pol. č. 173 1800x1970 – 1ks

Na základě těchto připomínek žádáme o upřesnění položek týkající se dveří v objektu SO 02.

Dotaz dodavatele č. 2:

V dodatečných informacích č. 12 ze dne 16.5.2013 se k popisu položek č. 32 a č. 33 **Kompletní vybavení velínu EH 102 a EH 103** zadavatel odkazuje na přílohu č. 12 -**Technické podmínky - část B.1.3.4.1.**

Tato příloha obsahuje popis vybavení jak nábytkem, tak hardwarem. Proto žádáme o upřesnění, že výše uvedené položky v oddíle **SO 01 – P11 Nábytek - č. 32 a č. 33** obsahují vybavení velínu nábytkem i hardwarem, popřípadě zda pouze nábytkem a hardware je obsažen v části elektro.

Dotaz dodavatele č. 3:

V dodatečných informacích č. 9 ze dne 14.5.2013 zadavatel na dotaz, týkající se nedostatečné specifikace a chybějící PD k položkám č. **131b, 131c a 131d**, týkající se **polostabilního hasicího zařízení**, uvádí, že uchazeč sám navrhne výše zmíněné zařízení, dle technických požadavků a požárních norem. Vzhledem k transparentnosti výběrového řízení, požadujeme doplnit specifikaci a PD pro výše zmíněné položky.

Dotaz dodavatele č. 4:

Může zadavatel ocenit některé položky hodnotou 0,-Kč v případě, že cena za položku je obsažena v jiné ceně?

(Např. v objektu PS03 Zdvihací zařízení uchazeč ocení pol. č. 1 a pol. č. 2 týkající se dodávky výtahů s tím, že pol. č. 3 – pol. č. 8 týkající se montáže a ostatního vybavení jsou v ceně dodávek?)

Odpověď na dotaz dodavatele č. 1:

Přestože v orientačním položkovém rozpočtu záložky SO02 (dále jen výkazu výměr) není v popisu položek (sloupec 4) uvedeno označení dveří 7xD podle výpisu výrobků BP 2962-P-03555 a výkresů BP 2962-V-603xx, vyplývá přiřazení dveří z počtu kusů, stručného popisu a ostatních částí zadávací dokumentace. Vlastnosti dveří jsou **detailně** popsány ve výpisu výrobků BP 2962-P-03555, tyto údaje jsou v případě rozporu nebo neúplném popisu nadřazeny popisu uvedenému ve výkazu výměr. Citovaná položka 172 výkazu výměr se týká montáže požárních dveří, tj. položky 173 a 174.

Dveře označené ve výpisu výrobků BP 2962-P-03555 a na výkresech BP 2962-V-603xx pod položkou **71D** korespondují ve výkazu výměr (záložka SO02) s položkou 173. Uchazeč v položce 173 výkazu výměr (záložka SO02) upraví šířku dveří ze 175 na 180 cm.

Dveře v 1.NP, označené ve výpisu výrobků BP 2962-P-03555 a na výkrese BP 2962-V-60362 pod položkou **72D** ve výkazu výměr korespondují s položkou 171.

Venkovní dveře ve 4.NP, označené ve výpisu výrobků BP 2962-P-03555 a na výkrese BP 2962-V-60365 pod položkou **73D** ve výkazu výměr korespondují s položkou 174.

Odpověď na dotaz dodavatele č. 2:

Položka č. 32 a č. 33 záložky SO 01 – P11 orientačního položkovém rozpočtu obsahují pouze vybavení velínu nábytkem. V záhlaví této části orientačního položkovém rozpočtu je uvedeno označení této části jako: „Příloha č.11 - F.1.1.13.1 - Nábytkový interiér,“ a ze soupisu ostatních položek jednoznačně vyplývá, že položky neobsahují žádný hardware. Hardware bude obsažen v záložce PS01.2_01_SKŘ.

Odpověď na dotaz dodavatele č. 3:

Zadavatel dokumenty podle § 44 odst. 4 ZVZ nahradil technickými podmínkami vyjádřenými formou požadavků na výkon nebo funkci podle § 46 odst. 5 ZVZ. Tím, že byly jednoznačně vymezeny prostory, které mají být plynovým hasicím zařízením chráněny a stanoven druh hasební látky, byly stanoveny potřebné zadávací podklady pro návrh plynového hasicího zařízení. Návrh tohoto zařízení je mj. ovlivněn dosaženou integritou místnosti (chráněných prostor). Těsnost uzávěrů a prefabrikované stropní konstrukce závisí na technickém řešení a kvalitě těchto prvků, o nichž s konečnou platností rozhodne uchazeč (jestliže ušetří na jednom, neušetří na druhém). Zadavatel s ohledem na omezené dispoziční možnosti a na výši ceny nepožadoval samočinné hasicí zařízení (to nepožaduje ani PBŘ odsouhlasené

státním požárním dozorem, chráněné prostory budou pod dozorem kamerového systému a EPS). Na základě stávajících informací ze zadávací dokumentace a po upřesnění dosažené integrity chráněných prostor je každý výrobce plynového hasicího zařízení s certifikátem pro hasivo CO₂, schopný dát dostatečně přesnou nabídku do které promítne všechny podmínky, které jsou s konkrétním typem hasicího zařízení spojeny. Zadavatel připouští použití samočinného stabilního hasicího plynového zařízení.

Z dotazu dodavatele lze usuzovat na to, že zřejmě poptal některého z výrobců plynového hasicího zařízení, avšak nebyl mu schopen sdělit dosaženou integritu chráněných prostor, tj. závislosti na skutečném dosažení úrovně těsnosti dělicích konstrukcí. Zadavatel, též nemůže učinit odkaz na dodavatele (ač jsou mu známi), kteří mají potřebná oprávnění na hasicí plynové zařízení, pouze může upozornit na to, že certifikace je vázána na druh hasiva.

Odpověď na dotaz dodavatele č. 4:

Zadavatel připustil možnost ocenit položky hodnotou 0,-Kč v případě položek uvedených na přehledových listech (viz záložka Instrukce orientačního položkového rozpočtu). V případě, že dodavatel některou položku nejnížší úrovně rozpočtu (tj. netýká se Souhrnného listu ani Přehledových listů) hodlá akumulovat do jedné (v uvedeném příkladu sloučit cenu za dodávku a montáž) připouští Zadavatel i tuto možnost, s tím, že v takovém případě musí uchazeč k Orientačnímu položkovému rozpočtu přiložit Průvodní list k orientačnímu položkovému rozpočtu s jednoznačným odkazem na položku obsahující kumulativní cenu a k ní přiřazený výčet všech položek, které jsou s touto agregovanou položkou spojeny a mají hodnotu 0,- Kč. Jednoznačný odkaz Průvodního listu k orientačnímu položkovému rozpočtu bude dán: číslem záložky, číslem položky, v závorce číslem řádku tabulkového editoru. Ocenění položky hodnotou 0,-Kč by měl uchazeč použít jen v ojedinělých případech (netýká se Přehledových listů).

V Plzni dne 24. května 2013



Mgr. Ing. Eva Rafajová
i.s. JUDr. Daniel Volopich, advokát
Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol.
v plné moci za zástupce zadavatele

určeno všem dodavatelům, kteří obdrželi
zadávací dokumentaci

Věc:

Poskytnutí dodatečných informací č. 18 k zadávacím podmínkám na základě žádosti dodavatele (ve smyslu ust. § 49 odst. 1 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném ke dni zahájení zadávacího řízení (dále jen „ZVZ“))

Název veřejné zakázky:	Výstavba objektu pro projekt RICE
Evidenční číslo formuláře/zakázky:	343885
Zadavatel:	Západočeská univerzita v Plzni sídlo: Univerzitní 8, 306 14 Plzeň IČ: 49777513
Zástupce zadavatele:	Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol. se sídlem Vlastina 23, 323 00 Plzeň

Zástupce Zadavatele v souladu s ust. § 49 odst. 2 ZVZ tímto poskytuje na základě doručené žádosti o poskytnutí dodatečné informace všem dodavatelům, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci k veřejné zakázce, následující odpověď na doručenou žádost o dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám:

Dotaz dodavatele č. 1:

Ve výkazu výměr se u dále uvedených objektů vyskytuje dvakrát položka topná zkouška (u SO 01 i zednické výpomoc a pomoc při montáži měř. a reg. zařízení)

Ve stavebním rozpočtu SO 01 (řádek 770 - 772, pol. 722 - 724) a zároveň v rozpočtu topení SO 01 - P02 (řádek 195 - 197, pol. 173 - 175).

Obdobně i ve stavebním rozpočtu SO 02 (řádek 249, pol. 210) a zároveň v rozpočtu topení SO 02 - P02 (řádek 49, pol. 33). Jak máme postupovat?

Dotaz dodavatele č. 2:

Ve výkazu výměr u objektu SO 01 P12 je v textu chybně uvedena výše DPH 20%.

Může uchazeč tento text na správnou výši DPH 21%, aby odpovídala skutečnosti?

Dotaz dodavatele č. 3:

V projektové dokumentaci výkres 09V60337_EZ_EC_Strecha.dwg je uvedena skladba střechy S2 jako:

- Betonová dlažba 500/500/50 mm
- Plastové terče s vyrovnávacími podložkami

- Dále skladba S1

Na betonovou dlažbu na střeše není ve výkazu výměr položka. Jak má uchazeč nacenit danou skladbu?

Odpověď na dotaz dodavatele č. 1:

Uchazeč na záložce SO01 Orientačního položkového rozpočtu nahradí uvedené Množství celkem (sloupec 6) v položkách 722, 723, 724 (v buňce 770F, 771F, 772F ME) hodnotou 0.

Uchazeč na záložce SO02 Orientačního položkového rozpočtu nahradí uvedené Množství celkem (sloupec 6) v položce 210 (v buňce 249F ME) hodnotou 0.

Odpověď na dotaz dodavatele č. 2:

Uchazeč na záložce SO01_P12 orientačního položkového rozpočtu nebude vyplňovat řádek 66 a řádek 67 souboru Microsoft Excel (případně je může vymazat). Všechny úrovně orientačního položkového rozpočtu jsou bez DPH (o výši DPH pojednává jiná část zadávací dokumentace).

Odpověď na dotaz dodavatele č. 3:


Uchazeč na záložce SO01 orientačního položkového rozpočtu mezi položku 660 a 661 vloží položku 660a a 660b s následujícími údaji jednotlivých buněk (středník (;) značí rozhraní mezi buňkami):

660a; 771; 59247770; střešní pochozí plocha z betonových dlaždic 500/500/50 mm; m2; 110

660b; 771; 28328210; plastové rektifikační terče s vyrovnávacími podložkami pod betonovou dlažbu; ks; 600

Uchazeč poté na téže záložce orientačního položkového rozpočtu, na řádku 700 tj. u položky 661 záložky SO01 údaj 18,616 ve sloupci 6 nahradí hodnotou 28,52.

V Plzni dne 28. května 2013



Mgr. Ing. Eva Rafajová
i.s. JUDr. Daniel Volopich, advokát
Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol.
v plné moci za zástupce zadavatele

určeno všem dodavatelům, kteří obdrželi
zadávací dokumentaci

Věc:

Poskytnutí dodatečných informací č. 19 k zadávacím podmínkám na základě žádosti dodavatele (ve smyslu ust. § 49 odst. 1 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném ke dni zahájení zadávacího řízení (dále jen „ZVZ“))

Název veřejné zakázky:	Výstavba objektu pro projekt RICE
Evidenční číslo formuláře/zakázky:	343885
Zadavatel:	Západočeská univerzita v Plzni sídlo: Univerzitní 8, 306 14 Plzeň IČ: 49777513
Zástupce zadavatele:	Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol. se sídlem Vlastina 23, 323 00 Plzeň

Zástupce Zadavatele v souladu s ust. § 49 odst. 2 ZVZ tímto poskytuje na základě doručené žádosti o poskytnutí dodatečné informace všem dodavatelům, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci k veřejné zakázce, následující odpověď na doručenou žádost o dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám:

Dotaz dodavatele č. 1:

V objektu SO 01 jsou ve výkazu výměr i ve výpise prvků označené ocelové dveře protipožární odolností EI30DP3. Popis DP3 ovšem značí dveře spalné, obvykle dřevěné. Žádáme o upřesnění, v jakém materiálu mají být dveře oceněny.

Dotaz dodavatele č. 2:

V objektu SO 01 není ve výkazu výměr ani ve výpise prvků u akustických dveří uveden materiál. Žádáme o doplnění materiálu pro akustické dveře.

Dotaz dodavatele č. 3:

V objektu SO 01 v příloze P11 Nábytkový interiér se položka č. 41 Zrcadlo nástěnné lepené k podkladu výšky 600 mm, délka viz. kladecí plán obkladů. – 11 ks, odkazuje na kladecí plán obkladů, z kterého by měla být patrná délka zrcadla. PD ovšem kladecí plán obkladů neobsahuje, tudíž nelze délku zrcadla určit. Žádáme o doplnění PD o kladecí plán obkladů, nebo určení délky zrcadla.

Dotaz dodavatele č. 4:

V objektu SO 01 má zhotovitel dle pol. č. 725 – 2. NP části EV navrhnout a ocenit místnost pro umístění silových rozvaděčů, která není v zadávací PD. Místnost má být navržena dle popisu v příloze č. 12 – Technické podmínky. Ve statické části ovšem není uvedeno, zda je budova navržena pro tuto přístavbu a zda nebude třeba zesílení základových, svislých a vodorovných konstrukcí pod touto místností. Zároveň

zhotovitel nezná předpokládanou hmotnost silových rozvaděčů, která výrazně ovlivní statický návrh konstrukcí.

Nástavba zasáhne do objektů SO 01 EH i do objektu SO 01 EZ, EC, tudíž je třeba úprava stavební části přílehlých konstrukcí, která by měla za následek mimo jiné i zrušení výplní otvorů, tudíž zhoršení světelných podmínek v objektu, změnu v projektu na TZB (vytápění, chlazení, VZT, elektro), atd.

Dále je u této položky uvedeno, že obestavěný prostor nástavby by měl mít 640 m³. Při součtu podlahových ploch místností EV 100 (22,91 m²) a EV 101 (35,12m²) vychází výška nástavby 11,03m. V tomto případě by nástavba převyšovala sousední objekt SO 01 EZ, EC, což by mělo za následek vizuální narušení stavby. Dále navýšení objemu budovy bude mít vliv na stavební řízení a úprava zadávací projektové dokumentace, kterou zadavatel požaduje v dodatečné informaci č. 13 ze dne 21. 5. 2013 je v rozporu s územním rozhodnutím a stavebním povolením.

Odpověď na dotaz dodavatele č. 1:

Ocelové dveře protipožární EI30

Ocelové dveře mohou mít části z hořlavých materiálů a z hlediska požární bezpečnosti mohou být klasifikovány hodnotou DP3. Podle PBR (příloha A přílohy 12 Technických podmínek) vyhoví všechny požární uzávěry v klasifikaci DP3 (označení na výkresech a výpisu výrobků). Z výše uvedeného vyplývá, že v popisu položek orientačního položkového rozpočtu a výpisu výrobků nedochází k rozporu. Pro dosažení jednotného postupu u všech uchazečů uvádíme, že uchazeči u ocelových dveří tj. 01D, 02D, 03D, 04D, 05D, 29D, 30D ocení dveře klasifikované jako DP1.

Odpověď na dotaz dodavatele č. 2:

Všechny dveře, které nejsou uvedeny jako ocelové (viz dotaz č. 1) nebo hliníkové budou v provedení dřevo. To se netýká dveří označených jako 10D, které budou ocelové.

Odpověď na dotaz dodavatele č. 3:

Uchazeč ocení zrcadla délky 0,8 m

Odpověď na dotaz dodavatele č. 4:

Základové konstrukce a konstrukce 1. NP části EV jsou dimenzovány na dříve plánovanou přístavbu objektu SVI (SVI překrývala i objem tzv. 2.NP části EV), pro kterou Zadavatel získal územní souhlas (je společný pro část RICE i SVI) a stavební povolení. Zmenšením excentricity sloupů haly naopak dojde ke snížení požadavků z hlediska dimenzování na tuto část haly. Výška atiky nad částí EH a nad částí EV bude stejná, nad úrovní podlah 2.NP EV je dostatečná rezerva, uchazeč ocení obestavěný prostor 640 m³ na základě svých ukazatelů pro obdobné části staveb.

V Plzni dne 28. května 2013



Mgr. Ing. Eva Rafajová

i.s. JUDr. Daniel Volopich, advokát
Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol.
v plné moci za zástupce zadavatele

určeno všem dodavatelům, kteří obdrželi
zadávací dokumentaci

Věc:

Poskytnutí dodatečných informací č. 20 k zadávacím podmínkám na základě žádosti dodavatele (ve smyslu ust. § 49 odst. 1 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném ke dni zahájení zadávacího řízení (dále jen „ZVZ“))

Název veřejné zakázky:	Výstavba objektu pro projekt RICE
Evidenční číslo formuláře/zakázky:	343885
Zadavatel:	Západočeská univerzita v Plzni sídlo: Univerzitní 8, 306 14 Plzeň IČ: 49777513
Zástupce zadavatele:	Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol. se sídlem Vlastina 23, 323 00 Plzeň

Zástupce Zadavatele v souladu s ust. § 49 odst. 2 ZVZ tímto poskytuje na základě doručené žádosti o poskytnutí dodatečné informace všem dodavatelům, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci k veřejné zakázce, následující odpověď na doručenou žádost o dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám:

Dotaz dodavatele č. 1:

Ve výkazu výměr ani v projektové dokumentaci není řešeno **provozní nazvučení haly RICE**. V **příloze č. 12 Technické podmínky díla** je ovšem odstavec **B.1-5 Audio systém**, kde je uvedena věta: **Systém ozvučení haly bude navržen tak, aby bylo zajištěno dostatečné ozvučení prostoru i při probíhajících zkouškách.**

Bude tato část řešena objednatelům samostatně po dokončení díla, popřípadě jako vícepráce, nebo má uchazeč do své nabídky uvažovat i s touto technologií? V případě, že má toto dostatečné ozvučení uchazeč uvažovat ve své cenové nabídce, žádáme o doplnění projektové dokumentace tak, aby projektová dokumentace řešila plné požadavky zadavatele. Bez bližší specifikace nelze vypracovat na tuto část díla řádnou cenovou nabídku. Dále není v **Příloze č. 13 – Orientační položkový rozpočet** uvedena položka, kam by měl zhotovitel cenu za tuto technologii doplnit.

Prosíme tedy o objasnění, zda má být **provozní nazvučení haly RICE** součástí cenové nabídky uchazeče. V případě, že ano, žádáme o doplnění podkladů a uvedení, jakým způsobem má být v rozpočtu cena za tuto technologii zohledněna.

Dotaz dodavatele č. 2:

Na základě velkého množství dotazů k zadávací dokumentaci a z toho vyplývajících dodatečných informací žádáme o prodloužení termínu pro podání cenové nabídky.

Odpověď na dotaz dodavatele č. 1:

Zadavatel dokumenty podle § 44 odst. 4 ZVZ nahradil technickými podmínkami vyjádřenými formou požadavků na výkon nebo funkci podle § 46 odst. 5 ZVZ. Je tudíž na uchazeči, aby zvolil optimální řešení, které bude splňovat požadované parametry, které jsou uvedeny v příloze č. 12 Technické podmínky díla v odstavci B.1-5.

Zadavatel tedy uvádí, že provozní nazvučení haly EH bude součástí této veřejné zakázky (Výstavba objektu pro projekt RICE).

Dále Zadavatel upozorňuje na instrukce pro uchazeče k vyplnění Orientačního položkového rozpočtu, které jsou uvedeny v záložce „Instrukce“ v Příloze č. 13 Orientační položkový rozpočet, kde se uvádí následující:


„V případě, že Uchazeč shledá Orientační položkový rozpočet jako neúplný, je povinen doplnit chybějící položky do kategorie "Ostatní náklady" na příslušném Přehledovém listu orientačního položkového rozpočtu tak, aby byla suma nákladů na Přehledovém listu orientačního položkového rozpočtu rovna celkové sumě nákladů za příslušný soubor včetně doplňkových nákladů, nákladů na umístění stavby a ostatních nákladů.“

Pro vyloučení jakýchkoli pochybností při vyplňování Orientačního položkového rozpočtu Zadavatel uvádí, že Zadavatel dokumenty podle § 44 odst. 4 ZVZ nahradil technickými podmínkami vyjádřenými formou požadavků na výkon nebo funkci podle § 46 odst. 5 ZVZ, a proto je na uchazeči, aby ocenil provozní nazvučení haly RICE dle požadavků uvedených v příloze č. 12 Technické podmínky díla.

Odpověď na dotaz dodavatele č. 2:

Zadavatel konstatuje, že dotazy v dodatečných informacích byly pouze informativního charakteru a případné upřesnění a doplnění nemělo zásadní vliv na vypracování cenové nabídky pro veřejnou zakázku „Výstavbu objektu pro projekt RICE“. Z tohoto důvodu Zadavatel neshledává žádný závažný důvod k prodloužení termínu pro podání cenové nabídky.

V Plzni dne 28. května 2013



Mgr. Ing. Eva Rafajová
i.s. JUDr. Daniel Volopich, advokát
Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol.
v plné moci za zástupce zadavatele

určeno všem dodavatelům, kteří obdrželi
zadávací dokumentaci

Věc:

Poskytnutí dodatečných informací č. 21 k zadávacím podmínkám na základě žádosti dodavatele (ve smyslu ust. § 49 odst. 1 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném ke dni zahájení zadávacího řízení (dále jen „ZVZ“))

Název veřejné zakázky:	Výstavba objektu pro projekt RICE
Evidenční číslo formuláře/zakázky:	343885
Zadavatel:	Západočeská univerzita v Plzni sídlo: Univerzitní 8, 306 14 Plzeň IČ: 49777513
Zástupce zadavatele:	Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol. se sídlem Vlastina 23, 323 00 Plzeň

Zástupce Zadavatele v souladu s ust. § 49 odst. 2 ZVZ tímto poskytuje na základě doručené žádosti o poskytnutí dodatečné informace všem dodavatelům, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci k veřejné zakázce, následující odpověď na doručenou žádost o dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám:

Dotaz dodavatele č. 1:

V dodatečných informacích č. 16 z 24. 5. 2013 zadavatel požaduje upravit bod č. 1 Přílohy č. 11 SoD, přičemž uvádí, že dodavatel je povinen do nabídky vložit aktualizované verze návrhů SoD dle těchto dodatečných informací. Nesplnění této povinnosti bude mít za následek vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.

Příloha č. 11 SoD byla uchazečům poskytnuta ve formátu .pdf, který neumožňuje žádné změny textu. Žádáme zadavatele o poskytnutí tohoto dokumentu ve formátu .doc.

Odpověď na dotaz dodavatele č. 1:

S ohledem na uvedený dotaz dodavatele, Zadavatel přílohou této dodatečné informace na CD poskytuje aktualizované znění Závazného návrhu smlouvy o dílo vč. aktualizovaného znění Přílohy č. 11 smlouvy o dílo (Smluvní pokuty). Aktualizovaná znění obou těchto dokumentů zahrnují veškeré změny provedené Zadavatelem v průběhu lhůty pro podání nabídek, tj. změny provedené v rámci dodatečných informací č. 16 ze dne 24. 5. 2013.

Aktualizované znění Závazného návrhu smlouvy o dílo i jeho Přílohy č. 11 (Smluvní pokuty) je spolu s touto dodatečnou informací č. 21 uveřejněno na profilu Zadavatele, <https://profilzadavatelezapadoceskauniverzityvplzni49777513.allycon.eu/>, a to pod označením:

Příloha č. 7 zadávací dokumentace – Závazný návrh smlouvy_31. 5. 2013

Příloha č. 11 Závazného návrhu smlouvy – Smluvní pokuty_31. 5. 2013

Dotaz dodavatele č. 2:

Na základě velkého množství dodatečných informací k zadávací dokumentaci a vzhledem k jejich charakteru, kdy některé části projektu je uchazeč nucen si doprojektovat sám, žádáme o prodloužení termínu pro podání cenové nabídky.

Odpověď na dotaz dodavatele č. 2:

Zadavatel konstatuje, že dotazy v dodatečných informacích byly pouze informativního, zpřesňujícího či vysvětlujícího charakteru a případné upřesnění a doplnění nemělo zásadní vliv na vypracování cenové nabídky pro veřejnou zakázku „Výstavbu objektu pro projekt RICE“. Z tohoto důvodu Zadavatel neshledává žádný závažný důvod k prodloužení lhůty pro podání nabídek uchazečů.

V Plzni dne 31. května 2013



.....
Mgr. Ing. Eva Rafajová
i.s. JUDr. Daniel Volopich, advokát
Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol.
v plné moci za zástupce zadavatele

Příloha č. 7 zadávací dokumentace

Závazný návrh smlouvy

k veřejné zakázce

Výstavba objektu pro projekt RICE

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku, ve smyslu ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen „**Obchodní zákoník**“), mezi:

Západočeská univerzita v Plzni

sídlo: Univerzitní 8, 306 14 Plzeň
jednající: doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D., rektorka
IČ: 49777513
DIČ: CZ49777513
bankovní spojení: Komerční banka a.s., Plzeň-město
číslo účtu: 4811530257/0100

(dále jen jako „**Objednatel**“)

a

[DOPLNÍ UCHAZEČ¹]

zapsaná:
se sídlem:
jednající/zastoupený:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

[DOPLNÍ UCHAZEČ]
[DOPLNÍ UCHAZEČ]
[DOPLNÍ UCHAZEČ]
[DOPLNÍ UCHAZEČ]
[DOPLNÍ UCHAZEČ]
[DOPLNÍ UCHAZEČ]
[DOPLNÍ UCHAZEČ]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

PREAMBULE

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) nabídku Zhotovitele podanou v zadávacím řízení vyhlášeném dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „**Zákon**“), na zadání veřejné zakázky „Výstavba objektu pro projekt RICE“ vybral Objednatel jako nabídku nejvhodnější, a to dle ustanovení § 81 Zákona,

¹ Pokud vystupuje na straně Zhotovitele více subjektů, kteří tvoří v rámci nabídky sdružení dodavatelů a podávají společnou nabídku, nakopíruje uchazeč identifikační údaje tolikrát, kolik je členů jeho sdružení a vyplní je ohledně každého člena sdružení samostatně v plném rozsahu. Souhrnné označení Zhotovitel bude ponecháno i v tomto případě. Tuto poznámku pod čarou uchazeč před podpisem této Smlouvy do nabídky vymaže.

- (B) Zhotovitel bere na vědomí, že Dílo je financováno z Operačního programu výzkum a vývoj pro inovace (dále také jen „**OP VaVpI**“) v rámci realizace projektu „Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE)“ (dále též „**RICE**“) č. CZ.1.05/2.1.00/03.0094 a představuje vybudování světově unikátní vědeckovýzkumné infrastruktury pro oblast Inteligentních průmyslových systémů a bude využito mimo jiné s cílem dlouhodobého rozvoje a posílení konkurenceschopnosti Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni (dále též „**FEL**“) v oblasti výzkumu, vývoje a vzdělávání a zajištění dlouhodobé udržitelnosti projektu RICE, a to včetně posílení a rozvoje erudovaných výzkumných týmů FEL/RICE a vytváření významného počtu nových pracovních míst s požadavkem na vysokou kvalifikaci, vedoucí ve svém důsledku k rozvoji regionu a podpoře podnikatelské činnosti s vysokou přidanou hodnotou. Náročnost Díla je umocněna požadavkem na skloubení složitých technologií a působivého a nezaměnitelného architektonického provedení Díla,
- (C) Zhotovitel prohlašuje, že za účelem realizace Díla disponuje a je schopen využívat nejmodernější a nejnovější špičkové technologie a postupy, jejichž aplikace je předpokládána pro řádné a úspěšné zhotovení Díla,
- (D) Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem příslušných živnostenských oprávnění, zejména pak živnostenského oprávnění k „provádění staveb“ a projektové činnosti ve výstavbě a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl Dílo dle této Smlouvy a je tak způsobilý jej splnit,
- (E) Zhotovitel prohlašuje, že je schopný Dílo dle této Smlouvy provést v souladu s touto Smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má značný zájem na dokončení Díla, které je předmětem této Smlouvy v čase a kvalitě dle této Smlouvy,

dohodly se smluvní strany na uzavření této smlouvy o dílo (dále jen „**Smlouva**“), aby upravily vzájemná práva a vzájemné povinnosti.

I. VÝKLAD SMLOUVY

- 1.1. **Definované pojmy.** Pokud z kontextu jednoznačně nevyplývá jinak, mají pojmy v této Smlouvě a jejích přílohách s velkým počátečním písmenem význam v této Smlouvě a jejích přílohách výslovně definovaný.
- 1.2. **Výklad Smlouvy.** Pro výklad této Smlouvy platí následující interpretační pravidla, ledaže z kontextu Smlouvy vyplývá jinak:
- 1.2.1. výrazy použité v jednotném čísle zahrnují množné číslo a naopak,
 - 1.2.2. odkaz na tuto Smlouvu v sobě zahrnuje i její případné změny, pokud byly učiněny způsobem, který je v souladu s touto Smlouvou,
 - 1.2.3. odkaz na jakýkoliv dokument je odkazem na dokument v podobě, jakou má v příslušné době, včetně provedených změn a doplňků, kromě případů, ve kterých jsou změny či doplňky příslušného dokumentu podmíněny souhlasem jedné ze stran této Smlouvy, a takový souhlas nebyl udělen,

- 1.2.4. nadpisy v této Smlouvě slouží pouze k usnadnění orientace a nemají vliv na výklad ustanovení této Smlouvy,
- 1.2.5. přílohy této Smlouvy tvoří její nedílnou součást,
- 1.2.6. pokud je v této Smlouvě použit pojem „smluvní strany“, znamená to Objednatele a Zhotovitele, není – li výslovně uvedeno jinak.

1.3. **Odkazy.** Odkazy v této Smlouvě na:

- 1.3.1. „článek“ mohou, podle kontextu, znamenat jak odkaz na nejvyšší bloky, ze kterých se skládají jednotlivé části této Smlouvy (např. tento článek I.), tak na nižší úrovně (např. tento článek 1.3),
- 1.3.2. „bod“ mohou, podle kontextu, znamenat jakoukoliv úroveň textu v příslušném článku.

1.4. **Rozpory mezi jednotlivými dokumenty.** Pokud existuje rozpor mezi ustanovením této Smlouvy a jejími přílohami, bude mít přednost ustanovení této Smlouvy, nevyplyvá-li z kontextu této Smlouvy či příslušné přílohy jinak.

1.5. **Vědomí a úmysl smluvních stran.** Pokud se v této Smlouvě odkazuje na vědomí či úmysl smluvní strany, bude příslušné jednání považováno za jednání s vědomím či úmyslem příslušné smluvní strany, jestliže o příslušné záležitosti věděl nebo musel vědět, anebo jestliže příslušný úmysl měl zástupce Objednatele či zástupce Zhotovitele nebo jakýkoliv člen statutárního orgánu, prokurista či manažer příslušné smluvní strany nebo osob, které ji ovládají.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Zhotovitel se na základě této Smlouvy zavazuje svým nákladem a na své nebezpečí provést pro Objednatele řádně a včas Dílo dále blíže specifikované.

2.2. Objednatel se na základě této Smlouvy zavazuje Zhotovitelem řádně a včas provedené Dílo převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu.

2.3. Smluvní strany sjednaly, že „**Dílem**“ se pro účely této Smlouvy rozumí provedení projekčních, přípravných, výrobních, stavebních a stavebně montážních prací podle této Smlouvy, nutných k přípravě provedení, k řádnému provedení, k dokončení ve stanovených lhůtách, k předání Stavby Objednateli a k její kolaudaci a zahrnuje veškeré v této souvislosti potřebné práce, dodávky a služby, včetně zpracování veškeré nezbytné dokumentace, zejména realizační dokumentace Zhotovitele (dále jen „**RDZ**“) pro realizaci Díla, zpracování průvodní dokumentace (manuály, návody, instrukce, provozní dokumentace – obsahující zejména návrh provozních a bezpečnostních předpisů, předpisy a návody na obsluhu a provoz, opravy a údržbu zařízení), dokumentace skutečného provedení Díla, zhotovení a instalaci dočasného informačního panelu, zpracování pasportů objektu vybudovaných v rámci Díla. Rozsah, požadovaná kvalita a způsob provedení Díla jsou podrobně specifikovány v **Příloze č. 1** a **Příloze č. 2** této Smlouvy. Dílo zahrnuje rovněž stavby a práce dočasné povahy, nutné k provádění Díla a k uvedení Díla do provozu. Dílo zahrnuje obstarání všech potvrzení a rozhodnutí správních a jiných subjektů nezbytných pro provádění, předání a převzetí Díla,

kolaudaci a užívání Díla, nebudou – li obstarána Objednatelem či jeho zástupci. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany konstatují, že pro provedení druhého nadzemního podlaží nad místnostmi označenými jako EV100, EV101 bude rovněž nutno obstarat a zajistit veškerá nezbytná potvrzení a rozhodnutí správních a jiných subjektů nezbytných pro provedení a řádné dokončení druhého nadzemního podlaží nad místnostmi označenými jako EV100 a EV101, přičemž veškerá tato nezbytná povolení a rozhodnutí je povinen zajistit vlastním nákladem Zhotovitel. Pro účely splnění této povinnosti poskytne Objednatel Zhotoviteli nezbytnou součinnost, zejména se zavazuje vystavit Zhotoviteli nezbytné plné moci, budou-li takové pro splnění této povinnosti zapotřebí.

- 2.4. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany konstatují, že kolaudaci zhotoveného Díla zajišťuje na vlastní náklady Zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v tomto směru veškerou nezbytnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany dále sjednávají, že Zhotovitel je povinen svým jménem obstarat všechna povolení, odsouhlasení a/nebo oprávnění od všech veřejnoprávních institucí v České republice, které jsou potřebné pro provádění Díla, včetně, bez omezení, víza pro personál Zhotovitele a subdodavatelů a povolení vstupu pro všechny dovážené věci a montážní zařízení. Zhotovitel obstará všechna ostatní povolení, odsouhlasení a/nebo oprávnění, u kterých není povinnost je obstarat ze strany Objednatele, a která jsou potřebná k provádění Díla. Objednatel obstará na vlastní náklady veškerá povolení, odsouhlasení a/nebo oprávnění od všech veřejnoprávních institucí v České republice, u kterých takové instituce požadují, aby je Objednatel obdržel svým jménem, která jsou nezbytná k realizaci Smlouvy a Zhotovitel je není oprávněn zajistit ani na základě plné moci.
- 2.5. Smluvní strany sjednaly, že součástí Díla dle této Smlouvy je závazek zajistit kompletní terénní úpravy včetně výsadby dřevin, květin a zatravnění, a to v souladu s realizační dokumentací Zhotovitele.
- 2.6. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany konstatují, že veškeré dokumenty a veškeré informace, které byly Objednatelem Zhotoviteli pro účely plnění této Smlouvy poskytnuty, byly před podpisem této Smlouvy ze strany Zhotovitele s vyvinutím odborné péče vyhodnoceny jako dokumenty a informace úplné a pro plnění této Smlouvy jako zcela dostačující. Zhotovitel dále potvrzuje, že uzavřel tuto Smlouvu na základě vlastního přezkoumání všech údajů vztahujících se k Dílu předaných mu Objednatelem a na základě informací, které mohl získat vizuální inspekci Staveniště a jiných jemu dostupných dat, vztahujících se k Dílu, k datu podpisu Smlouvy. Zhotovitel potvrzuje, že jeho případné zanedbání povinnosti seznámit se důkladně se všemi těmito údaji a informacemi ho nezbavuje odpovědnosti za řádný odhad obtížnosti, časové náročnosti nebo ceny řádného provedení Díla. Jestliže jakékoli informace předané Objednatelem nejsou určité, srozumitelné nebo úplné pro provedení Díla, potom je Zhotovitel povinen obstarat si chybějící informace sám a vlastním nákladem, s tím že Objednatel je připraven poskytnout mu za tímto účelem součinnost v míře nezbytně nutné, přičemž tato skutečnost nijak nezbavuje Zhotovitele jeho odpovědnosti za řádné a včasné obstarání si nezbytných informací a podkladů vlastním nákladem.
- 2.7. Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude provedeno jako celek. Objednatel si vyhrazuje právo předem odsouhlasit veškerou realizační a další dokumentaci Zhotovitele (viz článek 2.3), použité materiály, povrchové úpravy, případně postupy prací (odsouhlasení je nezbytné zejména u prací, které vyplývají ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Je-li v jakýchkoliv dokumentech definován konkrétní funkční prvek/komponenta, výrobek nebo technologie, má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a Objednatel umožňuje Zhotoviteli pro plnění předmětu této Smlouvy použít i jiné, kvalitativně a technicky srovnatelné nebo lepší řešení. Povinnost prokázat Objednateli splnění kvalitativních a technických parametrů řešení leží na straně Zhotovitele. Pokud Zhotovitel nade vší pochybnost neprokáže, že předmětné řešení je kvalitativně a technicky srovnatelné nebo lepší než řešení původní, je Zhotovitel povinen postupovat podle původního zadání.

- 2.8. Zhotovitel bude v průběhu provádění díla předkládat, a to vše na náklady Zhotovitele, nejméně 10 pracovních dní před zahájením příslušné práce nebo montáže, objednateli k odsouhlasení vzorky veškerých materiálů, výrobků či zařízení stavby (dále jen „Rozhodujících prvků“), které mají vliv na výsledný vzhled interiéru a exteriéru stavby, zejména materiály vnitřních povrchových úprav (obklady, dlažby, podlahy, podhledy), viditelné koncové prvky (svítidla, zásuvky, vypínače, povrchové lištové rozvody, čidla, vodovodní baterie, kování aj.), zařizovací předměty (umyvadla, záchodové mísy, dřezy), výplně otvorů (okna, dveře, prosklené stěny, revizní dvířka aj.), montované dělicí konstrukce (lehké příčky), povrchy dřevotřískových desek a lamina, prvky drobné architektury a takové prvky, u kterých je v zadávací dokumentaci uvedeno, že musí být vzorkovány a dále prvky vnějšího pláště (zejména prvky montovaného obvodového pláště a střešních krytin).
- 2.9. Vzorky budou předkládány na staveništi, pokud se strany nedohodnou jinak, a bude k nim připojen protokol s následujícími údaji:
- i) identifikace výrobce a dodavatele;
 - ii) země původu;
 - iii) prokazované parametry (materiál, popis – technické a kvalitativní parametry, které musí výrobek podle předpisů nebo zadávací dokumentace splnit, obchodní značka);
 - iv) zamýšlené použití na Díle;
 - v) místo pro odsouhlasení vzorku objednatelem (podpis a datum).
- 2.10. Objednatel do 10 dní od předložení vzorků jeden z předložených vzorků odsouhlasí, nebo všechny předložené vzorky s písemným odůvodněním odmítne a vrátí Zhotoviteli. Objednatel stanoví lhůtu, ve které je Zhotovitel povinen předložit, a to i opakovaně, ke schválení jiný vzorek, který bude odpovídat závazným podkladům stavby. Opakované odmítnutí předloženého vzorku Objednatelem nemá vliv na sjednané termíny plnění ani cenu Díla.
- 2.11. Objednatel je oprávněn odmítnout vzorky pouze z hlediska nedodržení uživatelského, technického či estetického standardu nebo kvalitativních či funkčních parametrů.
- 2.12. Protokol bude obsahovat rozhodnutí Objednatele, jak má být se vzorkem naloženo. Odsouhlasené vzorky se stávají vlastnictvím Objednatele.
- 2.13. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy „ČSN“ (jimiž se pro účely této Smlouvy rozumí i ČSN EN, ČSN ISO, ČSN IEC a/nebo jiné mezinárodně uznávané normy zajišťující stejnou nebo vyšší kvalitu, technickou úroveň nebo bezpečnost), jejichž použití přichází v úvahu při provádění Díla dle této Smlouvy, budou pro realizaci Díla považovat obě smluvní

strany za závazné v plném rozsahu. K ustanovení norem ČSN ISO 10845 nebude při realizaci přihlíženo.

- 2.14. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo dle této Smlouvy jeho řádným ukončením a protokolárním předáním Objednateli, a to na základě protokolu o Konečném převzetí Díla ve smyslu čl. XXI této Smlouvy. To se týká jak etapy před vydáním kolaudačního souhlasu, tak etapy Zkušebního provozu. Dílo se považuje za řádně ukončené, bude-li provedeno v souladu s touto Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a ČSN, bude bez nedodělků a ke dni konečné přejímky bez vad bránících užívání Díla a budou-li k němu ze strany Zhotovitele poskytnuta další plnění dle této Smlouvy, zejména bude-li k němu dodána dokumentace a další doklady vyžadované touto Smlouvou v průběhu provádění Díla či při jeho předání.

III. DOBA PLNĚNÍ

3.1. Časový harmonogram.

- 3.1.1. Zhotovitel se zavazuje Dílo řádně a včas provést, a to ve lhůtě **nejpozději do 16 měsíců od podpisu Smlouvy a nejpozději v této lhůtě rovněž zajistit vydání kolaudačního souhlasu**, a to dle „Časového harmonogramu“, jehož návrh je Zhotovitel povinen zpracovat a následně nejpozději do devadesáti (90) dnů ode dne platnosti a účinnosti této Smlouvy, předložit ke schválení Objednateli. Tímto nejsou dotčeny jakékoliv další povinnosti Zhotovitele, jejichž řádné a včasné splnění je nezbytnou podmínkou řádného ukončení Díla dle této Smlouvy a jejichž plnění je předpokládáno a podmíněno vydáním kolaudačního souhlasu. Při zpracování návrhu Časového harmonogramu je Zhotovitel povinen vycházet z časového harmonogramu předloženého v rámci jeho nabídky do zadávacího řízení s tím, že z návrhu Časového harmonogramu musí být zcela zřejmé, jaký konkrétní objem prací vyjádřený finančním objemem musí být proveden v daném kalendářním měsíci. V návrhu Časového harmonogramu bude dále uvedena lhůta provedení Díla ode dne zahájení prací. Dále je Zhotovitel povinen v Časovém harmonogramu vyznačit závazné milníky (uzlové body), které nepředstavují dílčí zdanitelné plnění ani dílčí plnění dle § 347 Obchodního zákoníku, které jsou však pro Zhotovitele závazné v rozsahu a za podmínek vymezených touto Smlouvou a slouží Objednateli pro kontrolu řádného provádění Díla v souladu s touto Smlouvou a pro řádné čerpání dotačních prostředků.

Nebude-li mít Objednatel proti návrhu Časového harmonogramu žádných výhrad, návrh Časového harmonogramu schválí. Okamžikem schválení návrhu Časového harmonogramu se Časový harmonogram stává jako **Příloha č. 5** nedílnou součástí této Smlouvy a pro Zhotovitele závazným. Bude-li mít Objednatel k návrhu Časového harmonogramu výhrad, vrátí jej Zhotoviteli k přepracování s uvedením příslušných připomínek, které je Zhotovitel povinen v rámci návrhu Časového harmonogramu ve lhůtě pěti (5) dnů ode dne jejich předložení zpracovat a předložit Objednateli k opětovnému schválení. Takto bude postupováno až do okamžiku schválení Časového harmonogramu Objednatel, nevyužije-li Objednatel svého práva od této Smlouvy odstoupit. Porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele dle tohoto ustanovení (článek 3.1.1) bude považováno za podstatné porušení této Smlouvy, zakládající právo Objednatele od této Smlouvy odstoupit. Do doby schválení Časového harmonogramu

ze strany Objednatele je pro Zhotovitele závazným časový harmonogram předložený Zhotovitelem v rámci nabídky.

- 3.1.2. Smluvní strany sjednaly, že Časový harmonogram bude aktualizován jednou čtvrtletně, a to s ohledem na skutečný průběh prací a plnění povinností Zhotovitele. Za tímto účelem je Zhotovitel povinen předložit Objednateli návrh aktualizovaného Časového harmonogramu, a to vždy nejpozději do pátého (5) dne každého kalendářního čtvrtletí provádění Díla. Při pozdějším předložení aktualizovaného Časového harmonogramu budou považovány údaje z předchozího Časového harmonogramu za závazné i na další tříměsíční cyklus, a to se všemi dopady pro Zhotovitele.

Smluvní strany sjednaly, že v pořadí první návrh aktualizovaného Časového harmonogramu bude Zhotovitelem předložen ke schválení Objednateli nejpozději do pěti (5) kalendářních dnů po uplynutí kalendářního čtvrtletí, v němž byl Objednatel Časový harmonogram schválen.

Nebude-li mít Objednatel proti návrhu aktualizovaného Časového harmonogramu žádných výhrad, návrh aktualizovaného Časového harmonogramu schválí. Okamžikem schválení návrhu nahrazuje aktualizovaný Časový harmonogram Časový harmonogram obsažený v **Příloze č. 5** a stává se pro Zhotovitele závazným.

Bude-li mít Objednatel k návrhu aktualizovaného Časového harmonogramu výhrad, vrátí jej Zhotoviteli k přepracování s uvedením příslušných připomínek, které je Zhotovitel povinen v rámci návrhu aktualizovaného Časového harmonogramu ve lhůtě pěti (5) dnů ode dne jejich předložení zapracovat a předložit Objednateli k opětovnému schválení. Takto bude postupováno až do okamžiku schválení návrhu aktualizovaného Časového harmonogramu Objednatel, nevyužije-li Objednatel svého práva od této Smlouvy odstoupit. Porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele dle tohoto ustanovení bude považováno za podstatné porušení této Smlouvy, zakládající právo Objednatele od této Smlouvy odstoupit.

- 3.1.3. V případě neplnění Časového harmonogramu o více než 10% z titulu menšího rozsahu provedených prací a dodávek oproti Časovému harmonogramu, je Objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,1% z částky, která oproti závaznému plánu nebyla v daném měsíci prostavěna. Smluvní pokuta nebude uplatněna v případě nepředvídatelných mimořádných událostí a v případě nezbytné koordinace prací a dodávek jiného zhotovitele v prostoru Staveniště (kabely a kiosky ČEZ). Pokud takové události nebo důvody nastanou, předloží Zhotovitel návrh aktualizovaného Časového harmonogramu dle čl. 3.1 této Smlouvy, v němž bude zohledněn termín původního dokončení Díla. Uhrazením uvedené smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody, a to v plné výši.

- 3.1.4. V případě neplnění Časového harmonogramu z titulu většího objemu provedených prací a dodávek (překročení plánu) může Objednatel částku nad rámec Časového plánu neproplatit, aniž by toto bylo spojeno s jakýmkoliv jeho postihem. Pozastavené platby pak budou proplaceny po uplynutí nejbližšího tříměsíčního cyklu, ve kterém bude Zhotovitel oproti plánu zpožděn.

3.2. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je příjemcem dotací z OP VaVpI. Zhotovitel současně bere na vědomí, že Objednatel je povinen v rámci čerpání dotací dodržovat stanovená pravidla, zejména pak pravidla obsažená v „Příručce pro příjemce Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace 2007 – 2013“ včetně souvisejících dokumentů, tj. Příloh, Metodických pokynů atd. (dále souhrnně jen „**Pravidla**“). Za tímto účelem smluvní strany sjednávají, že Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli veškerou škodu ve výši sankcí, které budou Objednateli uloženy v souvislosti s porušením Pravidel, bude-li takováto sankce uložena v souvislosti s porušením některé z povinností Zhotovitele stanovených touto Smlouvou.

3.3. Sítový diagram a analýza kritické cesty

3.3.1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat a následně nejpozději do devadesáti (90) dnů ode dne platnosti a účinnosti této Smlouvy předložit ke schválení Objednateli návrh Sítového diagramu (harmonogramu) a analýzu kritické cesty (dále jen „**Sítový diagram**“). Z návrhu Sítového diagramu musí být zcela zřejmý časový průběh stavby s definováním technologických vazeb, přičemž bude obsahovat správný počet činností ve správné struktuře se správnou a reálnou dobou trvání, správně logicky propojených. V Sítovém diagramu budou definovány všechny klíčové fáze realizace díla, které by se mohly stát základem kritické cesty díla. Sítový diagram může být definován hranově nebo uzlově podle zvyklostí a softwarového vybavení Zhotovitele. Zhotovitel zvolí takové postupy, aby mezi dobou odpovídající kritické cestě a dobou realizace Díla byla dostatečná rezerva na řešení nepředvídaných událostí, pro možné opakování zkoušek, případné vícepráce apod., též pro případ, že během realizace některá z nekritických cest naroste. Sítový diagram musí umožnit rozlišení priority činností a bude sloužit ke kvalifikovanému řízení realizace Díla Zhotovitelem a ke kontrole Objednatelem. V průběhu realizace díla budou všechny fáze realizace Díla, které leží na kritické cestě nebo by se mohly stát součástí kritické cesty zpřesňovány do větších podrobností a budou podléhat častější kontrole než ostatní činnosti.

Nebude-li mít Objednatel proti návrhu Sítového diagramu žádných výhrad, návrh Sítového diagramu schválí. Okamžikem schválení návrhu Sítového diagramu se tento stává jako součást **Přílohy č. 5** a nedílnou součástí této Smlouvy a pro Zhotovitele závazným.

Bude-li mít Objednatel k návrhu Sítového diagramu výhrad, vrátí jej Zhotoviteli k přepracování s uvedením příslušných připomínek, které je Zhotovitel povinen v rámci návrhu Sítového diagramu ve lhůtě pěti (5) dnů ode dne jejich předložení zpracovat a předložit Objednateli k opětovnému schválení. Takto bude postupováno až do okamžiku schválení Sítového diagramu Objednatelem, nevyužije-li Objednatel svého práva od této Smlouvy odstoupit. Porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele dle tohoto ustanovení (článek 3.3.1) bude považováno za podstatné porušení této Smlouvy, zakládající právo Objednatele od této Smlouvy odstoupit.

3.3.2. Smluvní strany sjednaly, že Sítový diagram bude aktualizován za stejných podmínek a ve stejných okamžicích jako Časový harmonogram. Zhotovitel je však povinen

mimořádně aktualizovat Síťový diagram bez zbytečného odkladu poté, nastane-li skutečnost pro Síťový diagram významná. Síťový diagram bude aktualizován dle mechanismu uvedeného v článku 3.3.1.

- 3.4. Smluvní strany sjednaly, že Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli elektronické monitorování jak Časového harmonogramu, tak Síťového diagramu. Za tímto účelem smluvní strany dále sjednaly, že v případě, kdy bude potřeba Časový harmonogram či Síťový diagram sledovat prostřednictvím softwaru, který nemá Objednatel k dispozici, případně prostřednictvím takového softwaru, k němuž nemá Objednatel potřebnou licenci, zavazuje se v takovém případě Zhotovitel poskytnout bezplatně Objednateli takový software k užívání, a to včetně potřebné licence.
- 3.5. Obě smluvní strany se dohodly, že případné vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10% ze sjednané ceny za provedení Díla (bez DPH), nebudou mít vliv na termín ukončení Díla a Dílo bude řádně provedeno ve sjednaném termínu dle Smlouvy, pokud se smluvní strany výslovně písemně nedohodnou jinak. Smluvní strany sjednaly, že pro účely stanovení víceprací dle tohoto ustanovení bude postupováno v souladu s čl. XXXVII této Smlouvy.
- 3.6. Zdrží-li se provádění Díla z důvodů výlučně na straně Objednatele, má Zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění Díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění Díla či jeho části zdrženo z důvodů výlučně na straně Objednatele. Za zdržení Díla ze strany Objednatele není považována realizace víceprací dle odst. 3.5 této Smlouvy.

IV. MÍSTO PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo na pozemcích v k. ú. Plzeň 721981 a v prostorách Objednatele, ve kterých bude předmět plnění realizován (označení nejbližšího objektu s číslem popisným/orientačním – Univerzitní 2795/26), město Plzeň a v případě vhodnosti nebo potřeby též jiné místo dle pokynů Objednatele, a to zejména na pozemcích, jejichž vlastníkem (LV 5587) je Západočeská univerzita v Plzni:
- p. č. 8424/11, ostatní plocha, jiná plocha
 - p. č. 8424/114 ostatní plocha, zeleň
 - p. č. 8424/95, ostatní komunikace

(dále jen „**Místo plnění**“).

V. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za Dílo:

Cena v Kč bez DPH

Cena za provedení Díla **[DOPLNÍ UCHAZEČ]**

(dále jen „**Cena Díla**“).

Cena Díla je stanovena bez daně z přidané hodnoty (dále také jako „**DPH**“), přičemž DPH bude Zhotovitelem účtováno v souladu s platnými právními předpisy.

Cena Díla, vztahující se k předmětu Díla, jeho rozsahu a způsobu provedení tak, jak je sjednáno v době uzavření této Smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto Smlouvou. Cena za provedení Díla je dána cenou uvedenou v nabídce Zhotovitele a vychází z orientačního položkového rozpočtu, jež byl Zhotovitelem předložen v nabídce.

Zhotovitel je povinen po uplynutí čtyř (4) měsíců ode dne platnosti a účinnosti této Smlouvy aktualizovat orientační položkový rozpočet, který byl předložen v nabídce, a předložit Objednateli „**Detailní položkový rozpočet**“ Díla vycházející z Objednatelem schválené realizační dokumentace Zhotovitele, který se po schválení Objednatelem stane **Přílohou č. 4** této Smlouvy.

Návrh Detailního aktualizovaného položkového rozpočtu je Zhotovitel povinen předložit ke schválení Objednateli nejpozději do pátého (5.) dne měsíce následujícího po uplynutí prvních čtyř (4) měsíců po účinnosti Smlouvy. V případě jeho schválení ze strany Objednatele nahrazuje Detailní položkový rozpočet orientační položkový rozpočet předložený Zhotovitelem v nabídce a stává se pro Zhotovitele závazným. V případě, že Objednatel bude mít k Detailnímu položkovému rozpočtu připomínek, je Zhotovitel povinen tyto připomínky zapracovat a Detailní položkový rozpočet předložit Objednateli k opětovnému schválení. Takto bude postupováno až do okamžiku schválení Detailního položkového rozpočtu Objednatelem, nevyužije-li Objednatel svého práva od této Smlouvy odstoupit. Nebude-li Detailní položkový rozpočet schválen Objednatelem ani napodruhé, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany konstatují, že cena Díla vycházející z Detailního položkového rozpočtu nesmí být vyšší než cena Díla vycházející z orientačního položkového rozpočtu předloženého v nabídce a ani nesmí být vyšší než Cena Díla. Do doby schválení Detailního položkového rozpočtu je pro Zhotovitele závazný orientační položkový rozpočet předložený v nabídce. Detailní položkový rozpočet musí respektovat jakékoliv již uhrazené platby do doby odsouhlasení Detailního položkového rozpočtu Objednatelem.

Smluvní strany sjednaly, že Cena Díla bude poměrně snížena, pokud se na základě požadavku Objednatele sníží rozsah Díla.

5.2. V Ceně Díla jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele, které při plnění svých závazků dle této Smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny v dokumentech předaných Zhotoviteli Objednatelem nebo z nich vyplývají, ale i náklady, které zde uvedeny sice nejsou a ani z nich zjevně nevyplývají (např. náklady na zimní opatření), ale jejichž vynaložení musí Zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s realizací obdobných děl. Zhotovitel do svých nákladů promítl všechna opatření a zkušební postupy, kterými Objednateli prokáže nade vší pochybnost, že dokončené Dílo splňuje v plném rozsahu všechny definované požadavky na výkon a funkci.

V Ceně Díla jsou též zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele související s:

- vybudováním a provozem zařízení Staveniště a jeho zabezpečení,
- vybudováním hygienického zázemí pro pracovníky a dodavatele,

- ostrahou objektů zařízení Staveniště a stavby,
- geodetickými pracemi pro vytýčení stávajících sítí a vlastní stavby,
- zajištěním pyrotechnického průzkumu, tříděním výkopku na výkopek vhodný a nevhodný pro zásyp, uložením výkopku a stavební suti,
- ekologickou likvidací stavebních odpadů včetně úhrady poplatků za toto uložení a likvidaci,
- pořízením všech věcí potřebných k provedení Díla, dopravou na místo plnění vč. vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot,
- úklidem průběžným a konečným, úklidem Staveniště vč. zhotovené stavby, omytím fasády a venkovní strany oken stávajících objektů Fakulty elektrotechnické, a to západní a severní fasády objektu EL a EK,
- náklady na veškerou dokumentaci (např. realizační dokumentaci Zhotovitele, dokumentace dílenská, výrobní, provozní a bezpečnostní, údržbová, technologických postupů, dokumentace k pracovním postupům, k provádění zkoušek, měření, apod.) pro provedení Díla, koordinační dokumentaci pro jednotlivá zařízení a subdodavatele tak, aby nedocházelo k neplnění harmonogramu, dokumentaci skutečného provedení stavby,
- provedením obecně závaznými právními předpisy požadovaných či sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, certifikátů, kalibračních protokolů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních zpráv a všech dalších dokumentů nutných ke kolaudaci a provozu stavby (např. návody pro obsluhu a údržbu, návrhy: provozních a bezpečnostních předpisů, plány údržby, návrhy servisních smluv na jednotlivá zařízení, harmonogram a rozsah: revizí, kontrol, servisních zásahů, dokumentace zdolávání požáru),
- vypracováním podkladů pro jednání s MŠMT (např. pro oznámení o podstatných změnách v projektu RICE)
- vypracováním všech dokumentů předpokládaných v zadávacích podmínkách veřejné zakázky.

5.3. Součástí Ceny Díla jsou náklady Zhotovitele na zajištění nezávislého měření akreditovanou laboratoří elektromagnetické kompatibility (EMC), měření hluku a vibrací ve venkovním a vnitřním prostředí. Tyto zkoušky proběhnou v rámci Komplexního vyzkoušení (KV) a jejich výsledky budou doloženy protokoly potvrzenými nezávislou akreditovanou osobou.

5.4. Součástí Ceny Díla jsou náklady Zhotovitele na veškeré energie, náklady na vybudování provizorních komunikací a sítí pro zajištění provozu stavby a objektů Objednatele, náklady související se Zkušebním provozem (náklady na zaměstnance Zhotovitele, náklady na odstranění skrytých vad a chybných řešení, pronájem kanceláře, skladů apod.). Dodávku veškerých energií nezbytných pro řádnou realizaci Díla (zejména pak elektrickou energii, vodné a stočné apod.) zajistí svým nákladem, na své jméno a na své nebezpečí Zhotovitel, a to až do okamžiku podpisu protokolu o Předběžném převzetí Díla. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany sjednávají, že smlouvy na dodávku veškerých energií vyjedná a uzavře s příslušnými dodavateli přímo Zhotovitel.

5.5. V Ceně Díla jsou dále zahrnuty náklady na bezplatný servis dle Smlouvy, náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle Smlouvy, poplatky, zábory, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce, protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných

předpisů. Součástí Ceny Díla jsou dále i úkony nezbytné při provádění kontrolních prohlídek a závěrečné kontrolní prohlídce (součinnost s TDS a zástupci Objednatele, doplnění chybějících dokumentů, podávání informací a vysvětlení, obsluha zařízení apod.).

5.6. Zaplacením Ceny Díla je splněna povinnost Objednatele zaplatit cenu za provedení Díla. Žádné další nároky Zhotovitele na zaplacení v souvislosti s Cenou Díla nebo úhradou nákladů nebudou zohledněny, nebude-li výslovně dohodnuto něco jiného.

5.7. Objednatelem nebudou na Cenu Díla poskytována jakákoli finanční plnění před zahájením provádění Díla. Objednatel nebude v průběhu plnění Díla poskytovat Zhotoviteli žádné zálohy na Cenu Díla. Smluvní strany se dohodly, že Cena Díla bude hrazena následujícím způsobem:

5.7.1. za dílčí zdanitelné plnění jsou považovány práce a dodávky skutečně provedené v příslušném měsíci a za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění smluvní strany prohlašují poslední den příslušného kalendářního měsíce. Práce a dodávky provedené v příslušném měsíci budou propláceny Zhotoviteli na základě daňového dokladu – faktury, a to až do výše 90% celkové Ceny Díla vč. DPH,

5.7.2. po ukončení každého kalendářního měsíce a po odsouhlasení Zjišťovacího protokolu Objednatelem dle čl. 23.7 této Smlouvy, předá Zhotovitel Objednateli daňový doklad, k němuž musí být připojen Zjišťovací protokol. Zhotovitel je oprávněn účtovat za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu skutečně provedených prací nebo uskutečněných dodávek a odsouhlasené Objednatelem. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek je Zhotovitel oprávněn účtovat jen na základě pravomocného soudního rozhodnutí, jímž bude potvrzen jeho nárok,

5.7.3. zádržné ve výši 10% Ceny Díla bude Objednatelem Zhotoviteli uhrazeno na základě podpisu protokolu o Předběžném převzetí Díla dle čl. XIX této Smlouvy.

5.8. Daňový doklad a všechny účetní doklady Zhotovitele a jeho subdodavatelů musí obsahovat název projektu: „Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE)“ a registrační číslo projektu CZ.1.05/2.1.00/03.0094. Bude též obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného daňového dokladu Objednateli.

5.9. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů smluvními stranami dohodnuta na třicet (30) kalendářních dní ode dne řádného předání faktury Zhotovitelem Objednateli. Objednatel si však v souladu s čl. 5.13 této Smlouvy vyhrazuje právo jednostranně prodloužit lhůtu splatnosti daňového dokladu, a to v závislosti na možnostech čerpání finančních prostředků z OP VaVpI, a to až o třicet (30) kalendářních dní. Při úhradě faktur budou zohledněny aktualizace Časového harmonogramu (viz článek 3.1.)

Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany sjednávají, že za důvod k peněžitě sankci, náhradě škody, odstoupení od smlouvy či jiné negativní skutečnosti není možno

považovat prodlení Objednatele s úhradou daňového dokladu z důvodu pozdního přidělení finančních prostředků z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI).

5.10. Daňový doklad se považuje za řádně a včas uhrazený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené Objednatelem odepsána z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele uvedeného v záhlaví této Smlouvy.

5.11. Pokud Zhotovitel v průběhu plnění této Smlouvy poruší opakovaně sjednané či stanovené podmínky provádění Díla, zejména bude-li opětovně v prodlení se splněním termínů jednotlivých závazných milníků dle Časového harmonogramu, je Objednatel již při v pořadí druhém porušení Smlouvy Zhotovitelem oprávněn pozastavit platby měsíčních daňových dokladů na dobu, kterou sám určí, nejdéle pak do doby řádného splnění celého závazku založeného Smlouvou. K tomuto postupu je Objednatel oprávněn, aniž by muselo dojít k dohodě smluvních stran o změně této Smlouvy a aniž by se tímto postupem dostával do prodlení s platbami.

5.12. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Zhotovitel oprávněn uplatnit vůči Objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení s úhradou faktury. Tento úrok z prodlení se neuplatní v případě:

- že dojde k odkladu platby v závislosti na uvolňování prostředků ze státního rozpočtu a
- v případě postupu dle článku 5.13 této Smlouvy.

5.13. Pro případ nedostatku finančních prostředků na straně Objednatele v průběhu provádění Díla ve smyslu odst. 5.9 této Smlouvy sjednaly smluvní strany následující postup pro odklad plateb:

5.13.1. Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu vznik takové situace oznámit Zhotoviteli,

5.13.2. ode dne, kdy Zhotovitel toto oznámení obdrží, prodlužuje se lhůta splatnosti daňových dokladů na dobu až třicet (30) kalendářních dnů,

5.13.3. po uvedenou dobu bude Zhotovitel pokračovat v provádění Díla, pokud neobdrží od Objednatele pokyn k přerušení prací. Po uplynutí této doby, nebude-li dohodnuto jinak, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna od této Smlouvy odstoupit. Z titulu nezaplacení částek Objednatelem v souladu s tímto ustanovením o sjednaném odkladu plateb nevzniká Zhotoviteli nárok na jakýkoliv postup dle této Smlouvy, který znamená peněžitou sankci, nárok na náhradu škody, právo odstoupit od Smlouvy nebo jakýkoliv jiný postih či znevýhodnění Objednatele.

5.14. Do patnácti (15) dní po podpisu protokolu o Předběžném převzetí Díla bude Zhotovitelem vystaven a Objednateli předán daňový doklad – konečná faktura (vyúčtování Ceny Díla). Konečná faktura bude vystavena se splatností třicet (30) kalendářních dnů ode dne řádného provedení Díla Zhotovitelem a budou v ní zohledněny veškeré doposud uhrazené částky na Cenu Díla.

5.15. Zhotovitel má nárok na zaplacení Ceny Díla nad rámec ceny sjednané při uzavření této Smlouvy pouze při současném splnění těchto podmínek:

- 5.15.1. bude se jednat o navýšení z titulu plnění, které prokazatelně přesahuje rámec rozsahu a způsobu provedení předmětu Díla sjednaný při uzavření Smlouvy, které v době uzavření Smlouvy nebylo obsaženo v žádných dokumentech, které byly Zhotoviteli předány, ani z nich nevyplývalo a jeho potřebu nemohl Zhotovitel zjistit ani při vynaložení odborné péče při prověřování vhodnosti těchto dokumentů a při tvorbě nabídkové ceny (dále jen „**Vícepráce**“), a současně
- 5.15.2. se na provedení takového plnění a jeho ceně Zhotovitel dohodne s Objednatel v formě písemného dodatku k této Smlouvě, není-li v této Smlouvě stanoveno jinak. Zhotovitel bere na vědomí, že při zadávání Víceprací musí Objednatel respektovat ustanovení § 23 odst. 7 písm. a) Zákona. Případné Vícepráce budou oceněny v souladu s touto Smlouvou.
- 5.16. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení Ceny Díla, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení Ceny Díla nevyhnutelné. Samotné toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení Ceny Díla, které je možné pouze za podmínek daných touto Smlouvou.
- 5.17. Pro ocenění Víceprací se použijí jednotkové ceny ve výši dle Detailního položkového rozpočtu – viz **Příloha č. 4** této Smlouvy. Nebudou-li práce či dodávky použité k provedení Díla, které jsou předmětem Víceprací, ohodnoceny (oceněny) v rozpočtu Zhotovitele, budou se oceňovat dle ceníku společnosti ÚRS Praha, a.s. se sídlem Pražská 18, 120 00 Praha 10, aktuálního v době ocenění, s přihlédnutím k cenám v místě a čase obvyklým. Vynásobením jednotkových cen a množstvím provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady, rovněž pak analogicky náklady související s umístěním stavby (obvyklý pojem: VRN – vedlejší rozpočtové náklady). Daň z přidané hodnoty bude dopočtena dle platných předpisů v době zúčtování.
- 5.18. Smluvní strany se výslovně dohodly, že Objednatel je oprávněn omezit rozsah předmětu Díla a Zhotovitel je povinen takovou změnu akceptovat. V tomto případě bude Cena Díla úměrně snížena s použitím cen z Detailního položkového rozpočtu – viz **Příloha č. 4** této Smlouvy. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Změna rozsahu předmětu Díla bude sjednána v písemném dodatku k této Smlouvě.

VI. SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN

- 6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci Díla dle podmínek stanovených touto Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této Smlouvy.
- 6.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostala svým smluvním povinností, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností

všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

- 6.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto Smlouvou pro naplnění Smlouvy, k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne Objednateli, zástupci Objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění Díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

VII. PROHLÁŠENÍ A ZÁVAZKY ZHOTOVITELE, OPRÁVNĚNÍ OBJEDNATELE

- 7.1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou Díla, s Místem plnění, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění Díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení Díla nezbytné. Potvrzuje, že prověřil veškeré Informace, podklady a pokyny, které obdržel od Objednatele ke dni uzavření této Smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění Díla včetně Ceny Díla a doby provedení zohledňují všechny Smlouvou stanovené podmínky a okolnosti, jakož i ty, které Zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k provedení Díla měl nebo mohl předvídat přesto, že nebyly v době uzavření Smlouvy zřejmé, a přesto, že nebyly obsaženy v Informacích, podkladech a pokynech poskytnutých ke dni uzavření Smlouvy nebo z nich nevyplývaly. Zhotovitel na základě vpředu uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí, zkušeností, podkladů a pokynů splní závazky založené touto Smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazků poskytnutím jiné, než dohodnuté součinnosti.
- 7.2. Pro vyloučení pochybností se smluvní strany dohodly, že Zhotovitel je odpovědný i v případě, kdy ani s vynaložením odborné péče nemohl zjistit nesprávnost či neúplnost pokynů, podkladů či Informací sdělených mu Objednatelem, ledaže prokáže, že takové Informace, podklady či pokyny mu byly Objednatelem sděleny jako úmyslně nesprávné či neúplné. Zhotovitel odpovídá za jakékoli neshody, omyly nebo opomenutí v Informacích, podkladech, specifikacích, výkresech a jiné technické dokumentaci, kterou vypracoval, bez ohledu na to, zda byly Objednatelem odsouhlaseny či nikoliv.
- 7.3. Zhotovitel není odpovědný, pokud prokáže, že tyto rozdílnosti, omyly nebo opomenutí jsou způsobeny nepřesnými pokyny, podklady či Informacemi, sdělenými písemně Zhotoviteli Objednatelem, na jejichž provedení Objednatel trval, přestože byl na jejich nesprávnost písemně upozorněn Zhotovitelem bez zbytečného odkladu, nejpozději do deseti (10) dnů, po jejich sdělení.
- 7.4. Prodlení Objednatele s plněním kterékoli z jeho povinností má vliv na plnění povinností Zhotovitele podle této Smlouvy jen a pouze v případě, kdy to z okolností a z povahy porušené povinnosti objektivně vyplývá, kdy Zhotovitel na důsledky prodlení Objednatele písemně upozornil.

- 7.5. Nestanoví-li Smlouva výslovně jinak, práva Zhotovitele vyplývající z prodlení Objednatele s plněním jiné povinnosti než povinnosti zaplatit Cenu Díla nebo její část vznikají až marným uplynutím dodatečně přiměřené lhůty poskytnuté Zhotovitelem Objednateli ke splnění porušené povinnosti v písemném upozornění, které Zhotovitel zašle Objednateli do třiceti (30) dnů od okamžiku, kdy se Zhotovitel dozvěděl nebo při vynaložení odborné péče mohl dozvědět o porušení povinnosti Objednatele. Zhotovitel je povinen v písemném upozornění uvést, jaké důsledky z prodlení Objednateli hrozí. Práva Zhotovitele z prodlení Objednatele zanikají, pokud nebyla uplatněna u Objednatele do devadesáti (90) dnů od jejich vzniku.
- 7.6. Každá Informace předložená Zhotovitelem, a to i na vyžádání Objednatele bude vypracována Zhotovitelem na jeho náklady a bude připravena dle požadavků Objednatele a v souladu se Smlouvou. Objednatelovo posouzení a/nebo odsouhlasení či schválení Informace předložené Zhotovitelem nezbavuje Zhotovitele povinnosti zajistit správnost Informace nebo povinnosti plnit všechny požadavky týkající se Informace dle Smlouvy. Zhotovitel nebude upravovat nebo měnit Objednatelovo posouzení Informace bez předchozího nového posouzení takové úpravy nebo změny Objednatel. Rozhodnutí Objednatele ohledně úplnosti vypracované Informace jsou konečná a závazná pro Zhotovitele, včetně Informací týkajících se ostatních částí projektu. Veškeré Informace předávané Zhotovitelem budou zpracovány v českém jazyce, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel má analogicky povinnost přezkoumat a posoudit s maximální odbornou péčí správnost všech Informací, které obdrží od Objednatele v průběhu provádění Díla. Pokud zjistí, že jakákoliv Informace je nesprávná nebo neúplná je povinen bezodkladně toto oznámit písemně Objednateli. „**Informace**“ pro účely Smlouvy znamená dokumentaci, dokumenty, výkresy, diagramy, specifikace, výpočty, prospekty, katalogy, literaturu, vzorky, údaje, protokoly, soupisy, manuály, postupy, časové plány, grafy, zprávy apod.
- 7.7. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:
- 7.7.1. zahájení insolvenčního řízení vůči majetku Zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů; a/nebo
 - 7.7.2. zamítnutí návrhu na zahájení insolvenčního řízení pro nedostatek majetku Zhotovitele k úhradě nákladů tohoto řízení před řádným předáním díla Objednateli; a/nebo
 - 7.7.3. vstup Zhotovitele do likvidace; a/nebo
 - 7.7.4. splnění podmínek prohlášení úpadku Zhotovitele, tj. zejména, že Zhotovitel je předlužen anebo insolventní; a/nebo
 - 7.7.5. změny v majetkové struktuře Zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk; a/nebo
 - 7.7.6. rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy Zhotovitele či provedení jiných organizačních změn; a/nebo

- 7.7.7. omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem této Smlouvy; a/nebo
- 7.7.8. všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků Zhotovitele vůči Objednateli vyplývajících z této Smlouvy či s touto Smlouvou souvisejících; a nebo
- 7.7.9. rozhodnutí o zrušení Zhotovitele.

Porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele v tomto ustanovení uvedené je považováno za podstatné porušení této Smlouvy, které zakládá právo Objednatele od této Smlouvy odstoupit.

7.8. Objednatel je oprávněn:

- (a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění Díla a uvádění dokončeného Díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování Díla; všichni účastníci této Smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly,
- (b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v Místě plnění technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, Smlouvy, technických norem, ČSN a jiných obecně závazných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění Díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Osoba vykonávající TDS je oprávněna dát pracovníkům Zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení Díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděného Díla, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění Díla či třetích osob a/nebo pokud je předmět Díla prováděn v rozporu s vyhláškami, ČSN nebo jinými právními předpisy.

7.9. Zhotovitel prohlašuje, že není v právním či jiném vztahu či propojení k TDS, který je vykonáván ve vztahu k předmětu plnění dle této Smlouvy společností CH Projekt Plzeň s. r. o., IČ 252 19 235, se sídlem Plzeň, Revoluční 1092/56a, PSČ 312 02, a že tento zákaz propojení ve vztahu k TDS, který je vykonáván ve vztahu k předmětu plnění dle této Smlouvy je splněn rovněž ve vztahu k jeho zaměstnancům či osobám v obdobném postavení ve vztahu k TDS, který je vykonáván ve vztahu k předmětu plnění dle této Smlouvy, jeho subdodavatelům či dalším subjektům jinak propojených s osobou vykonávající TDS, který je vykonáván ve vztahu k předmětu plnění dle této Smlouvy. Porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele v tomto ustanovení uvedené je považováno za podstatné porušení Smlouvy, které zakládá právo Objednatele od této Smlouvy odstoupit.

7.10. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že nebude v právním či jiném vztahu či propojení k TDS, který je vykonáván ve vztahu k předmětu plnění dle této Smlouvy, a že tento zákaz propojení ve vztahu k TDS, který je vykonáván ve vztahu k předmětu plnění dle této Smlouvy je splněn rovněž ve vztahu k jeho zaměstnancům či osobám v obdobném postavení ve vztahu k TDS, který je vykonáván ve vztahu k předmětu plnění dle této Smlouvy, jeho subdodavatelům či dalším subjektům jinak propojených s osobou vykonávající TDS, který je vykonáván ve

vztahu k předmětu plnění dle této Smlouvy. Porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele v tomto ustanovení uvedené je považováno za podstatné porušení Smlouvy, které zakládá právo Objednatele od této Smlouvy odstoupit.

VIII. STAVEBNÍ DENÍK

8.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání Místa plnění Objednatelem Zhotoviteli vést stavební deník v jednom originále a dvou průpisech. První strana průpisu bude po ukončení zápisu na stránce a podepsání TDS předána Objednateli. Na Staveništi bude veden pouze jeden stavební deník, vedený Zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací subdodavatelů. Do stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této Smlouvy, včetně změny Časového harmonogramu. Stavební deník bude uložen na Staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel při v rámci Předběžného převzetí Díla Objednateli.

8.2. Stavební deník dle předchozího odstavce vedou Zhotovitelem pověřené osoby:

8.2.1. stavbyvedoucí
číslo autorizace ČKAIT

[DOPLNÍ UCHAZEČ],
[DOPLNÍ UCHAZEČ]

8.2.2. zastupující osoba
číslo autorizace ČKAIT

[DOPLNÍ UCHAZEČ],
[DOPLNÍ UCHAZEČ]

Stavbyvedoucí a jeho zastupující osoba jsou Zhotovitelem jmenováni pro období od podpisu Smlouvy do vystavení protokolu o Předběžném převzetí díla. Stavbyvedoucí bude dohlížet na veškeré Dílo prováděné Zhotovitelem na Staveništi a bude přítomen na Staveništi během běžné pracovní doby s výjimkou dovolené, zdravotní dovolené nebo nepřítomnosti z důvodů řádného plnění Smlouvy. Vždy, kdy nebude stavbyvedoucí přítomen na Staveništi, musí být přítomna zastupující osoba.

V případě změny osoby Stavbyvedoucího a/nebo jeho zastupující osoby musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku, přičemž takováto změna podléhá vždy předchozímu souhlasu Objednatele.

8.3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici Objednateli a orgánu státního stavebního dohledu.

8.4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píše do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslovají shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa (musí být proškrtnuta).

8.5. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce Objednatele bezodkladně předávat Objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.

8.6. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této Smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran.

IX. STAVENIŠTĚ A JEHO ZAŘÍZENÍ

9.1. Objednatel protokolárně předá Zhotoviteli Staveniště nejpozději do patnácti (15) dnů ode dne podpisu této Smlouvy oběma smluvními stranami. Plochu pro vybudování zařízení Staveniště poskytne Objednatel Zhotoviteli zdarma.

9.2. O předání Staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel jedno a bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. „**Staveništěm**“ se pro účely této smlouvy rozumí Místo plnění, projednané ve smyslu podmínek stavebního povolení a této Smlouvy.

9.3. Předání Staveniště ze strany Objednatele bude provedeno formou předání dokladů o Staveništi. Dokladem o předání těchto dokumentů bude společný zápis o předání a převzetí Staveniště.

9.4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na Staveništi čistotu a pořádek, učinit taková opatření, aby nedošlo ke znečištění parkovišť, příjezdových a přilehlých komunikací a aby provoz na těchto plochách byl omezen na nezbytnou dobu, to se týká zejména obratiště autobusů MHD, které nesmí sloužit jako plocha pro odstavení vozidel stavby. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na Staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo Staveniště. V případě nebezpečí šíření prachu do okolních objektů zajistí klopení zdroje prachu. Nebude překračován hygienický limit dle nařízení vlády 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti $L_{Aeq, s}$. Pro umožnění akustických měření v objektu EK bude Zhotovitel v předstihu 2 dnů sdělovat pověřenému zástupci akustické laboratoře - Objednatele, kdy na Staveništi v době mezi 5:30 a 20:00 nebudou vykonávány práce a činnosti vytvářející hluk nebo vibrace (tou se rozumí i jízda aut a mechanismů na jakémkoliv pozemku ve vlastnictví ZČU). Pokud bude na Staveništi vykonávána činnost v době mezi 20:01 a 5:29, musí být činnost Zhotovitele odsouhlasena pověřeným zástupcem akustické laboratoře – Objednatele. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení Staveniště, veškerou dopravu, skládku a mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku, jsou zahrnuty v Ceně Díla (v Ceně Díla jsou i další náklady jako přípojky, ostraha, provoz apod.).

- 9.5. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu Díla na Staveništi výhradní odpovědnost za:
- 9.5.1. zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na Staveništi, udržování Staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a
 - 9.5.2. zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu Staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na Staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací Díla a za osazení případného dopravního značení; a
 - 9.5.3. bezpečnost osob Objednatele a jeho dodavatelů, kteří v případě mimořádné situace musí unikat ze stávajících objektů EK a EL nebo z důvodu zásobení objektů EK a EL (pro splnění těchto cílů bude zařízení Staveniště a postup výstavby vytvářet podmínky umožňující dodržení předpisů pro tyto činnosti Objednatele a jeho dodavatelů); a
 - 9.5.4. provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na Staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními předpisy.
- 9.6. Zhotovitel až do konečného předání Staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění Staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.
- 9.7. Zhotovitel po celou dobu realizace Díla zodpovídá za zabezpečení Staveniště dle podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru Staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami; činnost koordinátora BOZP však není předmětem plnění dle této Smlouvy. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.
- 9.8. Zhotovitel zajišťuje přípravu Staveniště, zařízení Staveniště, včetně zajištění energií potřebných k provádění prací dle této Smlouvy na vlastní náklady.
- 9.9. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neumístit na Staveniště, jeho zařízení či prostory se Staveništěm související, jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby. Na příjezdu z Univerzitní ulice Zhotovitel na vlastní náklady vyvěsí tabuli, na které bude uveden název stavby, termín zahájení a ukončení, jména a čísla telefonu a e - mailu na: stavbyvedoucího, TDS a zástupce Objednatele.

Před zahájením stavby Zhotovitel dodá tabulku, kterou umístí na viditelném místě u vstupu na Staveniště pro štítek o povolení stavby a ponechá jej tam až do vydání kolaudačního souhlasu. Štítek bude chráněn proti odcizení a poškození. Velkoplošný informační panel 2,4x1,2 m s nápisem “novostavba Regionálního inovačního centra elektrotechniky (RICE)” s logy a dalším textem dle dokumentu „Pravidla pro publicitu v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace“ bude též umístěn u vjezdu na Staveniště. Technické provedení panelů bude takové, že jeho vlastnosti zůstanou po celou dobu realizace stavby zachovány v nezměněné

kvalitě. Po dokončení stavby bude velkoplošný panel předán Objednateli. Zhotovitel dodá a u vchodu do objektu EZ namontuje stálou informační tabulku (trvalou pamětní desku) rozměru 0,4x0,4 m, podle dokumentu „Pravidla pro publicitu v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace“ v provedení plast s imitací bronz. Druhá náhradní tabulka bude předána Objednateli.

- 9.10. Nejpozději k datu podpisu protokolu o Předběžném předání Díla Objednateli bude Staveniště vyklizeno, provedeno zatravnění a úklid komunikací. Před Předběžným převzetím Díla bude proveden závěrečný úklid Místa plnění včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.
- 9.11. Zhotovitel se zavazuje dokumentovat kamerovým záznamem průběh provádění Díla dle jednotlivých etap realizace až do podpisu protokolu o Předběžném převzetí Díla, a to pro účel prezentace provádění Díla Objednatelům.
Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany výslovně konstatují, že předmětný záznam nebude a nesmí být cíleně zaměřen na fyzické osoby, a tedy jeho účelem není v žádném případě systematické zpracování osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Za účelem naplnění cíle sledovaného tímto článkem se Zhotovitel zavazuje opatřit si v této souvislosti potřebná povolení, budou-li je právní předpisy vyžadovat, a současně dodržovat při pořizování, uchovávání a předávání obrazového záznamu Objednateli veškeré relevantní právní předpisy na úseku ochrany osobních údajů, zejména zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník.
- 9.12. Zhotovitel se zavazuje na stránkách Objednatele (www.rice.zcu.cz) zajistit dynamické streamování obrazového záznamu z kamer dle článku 9.11 s cílem průběžné prezentace postupu realizace Díla veřejnosti a propagace RICE.
- 9.13. Zhotovitel se dále zavazuje pořizovat záznam ze všech kamer zabírajících Staveniště s periodou záznamu menší nebo rovnou 15 minut, tento záznam uchovávat a předávat Objednateli na vhodném paměťovém médiu (optický disk, harddisk, apod.). Záznam musí být prováděn tak, aby byly zachyceny všechny klíčové okamžiky realizace Díla a záznam bylo možné použít k Objednatelům deklarovanému účelu, a to k vytvoření atraktivního prezentačního materiálu o výstavbě RICE (například v podobě dokumentárního filmu, videosekvence), který bude jednou z klíčových komponent marketingu RICE. Smluvní strany sjednaly, že kompletní pořízený záznam bude předán Objednateli nejpozději ke dni podpisu protokolu o Předběžném převzetí Díla s tím, že dílčí pořízené záznamy budou Objednateli předávány průběžně, a to ve lhůtách shodných s fakturačními intervaly (viz čl. 5.7.2).
- 9.14. Zhotovitel se zavazuje zajistit kamerový záznam pomocí minimálně tří kamer v rozlišení „Full HD“, jejichž umístění a technické parametry navrhne Zhotovitel a tyto podléhají odsouhlasení Objednatelům. Zhotovitel bere na vědomí, že minimálně jedna z uvedených kamer musí snímat a zaznamenávat budování vestavěné technologie halové laboratoře a zkušebny vysokonapěťové výkonové elektroniky a dopravní techniky (stavební objekt EH). Objednatel má právo požadovat po Zhotoviteli úpravu způsobu snímání i rozmístění kamer, případně

dalších parametrů snímání a záznamu (včetně jeho kvality), přičemž Zhotovitel je povinen tomuto požadavku Objednatele vyhovět.

- 9.15. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě kdy bude Objednateli uložena jakákoliv sankce či povinnost k náhradě škody či jakéhokoliv jiného poplatku v souvislosti s porušením některého právního předpisu jehož předmětem je ochrana osobních údajů a/nebo ochrana osobnosti fyzické osoby, zejména pak v souvislosti s porušením zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zavazuje se v takovém případě Zhotovitel nahradit Objednateli veškerou škodu ve výši sankcí, škody či poplatků, které budou Objednateli v této souvislosti uloženy, bude-li takováto sankce, škoda či poplatek uložen v souvislosti s porušením některé z povinností Zhotovitele stanovených touto Smlouvou a/nebo obecně závaznými právními předpisy.

X. DOKUMENTACE

10.1. Realizační dokumentace Zhotovitele (dále jen „RDZ“)

10.1.1. Zhotovitel se zavazuje vypracovat řádnou, úplnou a proveditelnou RDZ (včetně veškerých prováděcích projektů technologické části Díla, dílenské dokumentace atd.) ve lhůtách a za podmínek stanovených touto Smlouvou. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost veškeré RDZ.

10.1.2. Zhotovitel je při zpracování, předkládání a schvalování RDZ povinen:

- dodržovat požadavky a podmínky uvedené v dokumentaci obsažené v **Příloze č. 1** a **Příloze č. 2** této Smlouvy a respektovat Cenu Díla a její členění uvedené v **Příloze č. 4** této Smlouvy. Zhotovitel je oprávněn se od této dokumentace odchýlit pouze po předchozím písemném souhlasu Objednatele,
- všechny Informace a dokumenty označovat odpovídajícím způsobem názvem akce, jménem Zhotovitele, datem vypracování a daty a stručnými popisy změn s tím, že Zhotovitel je povinen v plné míře respektovat Pravidla poskytovatele dotace,
- pravidelně (tj. jedenkrát týdně) realizovat projektové kontrolní dny (dále jen „PKD“) v průběhu zpracování RDZ a na tyto PKD zvát Objednatele. Za účelem realizace PKD je Zhotovitel povinen připravit veškeré nezbytné podklady v písemné formě a tyto podklady předložit Objednateli alespoň dva (2) dny před plánovaným termínem PKD, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě, že o to bude Zhotovitel Objednatelům požádán, je Zhotovitel povinen uskutečnit mimořádné kontrolní dny, a to v termínu, který stanoví Objednatel ve svém požadavku. PKD budou uskutečňovány v sídle Objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

10.1.3. Zhotovitel se zavazuje předkládat RDZ v termínech obsažených v Časovém harmonogramu.

- 10.1.4. Ucelené dílčí části RDZ je Zhotovitel povinen předkládat ke schválení Objednateli po ucelených částech umožňujících ověření funkčních souvislostí vždy ve čtyřech (4) vyhotoveních v listinné podobě a v elektronické podobě ve dvou (2) vyhotoveních na záznamovém médiu CD/DVD. Předkládané dílčí části RDZ budou předávány v elektronické podobě ve formátu *.pdf a současně v otevřených formátech *.dwg nebo *.dxf, textové části ve formátu *.doc, *.xls příp. *.txt.
- 10.1.5. Zpracovaný kompletní návrh RDZ předá Zhotovitel Objednateli ke schválení nejpozději do devadesáti (90) dnů ode dne podpisu této Smlouvy v deseti (10) vyhotoveních v listinné podobě a v elektronické podobě ve dvou (2) vyhotoveních na záznamovém médiu CD/DVD. RDZ bude předána v elektronické podobě ve formátu *.pdf a současně v otevřených formátech *.dwg nebo *.dxf, textové části ve formátu *.doc, *.xls příp. *.txt. Objednatel poskytne Zhotoviteli ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů po jejím převzetí vyjádření k RDZ ve smyslu rozhodnutí o zařazení předložené RDZ do některé z následujících tří kategorií:

„A“: RDZ je bez připomínek způsobilá pro provádění stavby, anebo

„B“: RDZ neobsahuje některé náležitosti, je však s určitými uvedenými omezeními způsobilá pro provádění stavby, anebo

„F“: RDZ vrácena Zhotoviteli k přepracování. Takovou dokumentaci není Zhotovitel ani v omezeném rozsahu oprávněn použít pro provádění Stavby.

Za schválení RDZ Objednatelem bude považováno pouze zařazení dokumentace do kategorie „A“. Schválením se RDZ stává **Přílohou č. 3** této Smlouvy a tedy pro Zhotovitele závaznou.

Bude-li dokumentace zařazena do kategorie „B“ nebo „F“, je Zhotovitel povinen takovou dokumentaci ve lhůtě stanovené Objednatelem přepracovat a znovu předložit Objednateli ke schválení. Takto bude postupováno opakovaně až do okamžiku schválení RDZ Objednatelem, nevyužije-li Objednatel svého práva od Smlouvy odstoupit. Jakékoliv schválení RDZ ze strany Objednatele v žádném případě nenahrazuje výstupní kontrolu Zhotovitele a nezabývá Zhotovitele jeho odpovědností za správnost, úplnost a proveditelnost RDZ. Nebude-li RDZ schválena ani napodruhé, považuje se toto za podstatné porušení Smlouvy a Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit.

- 10.1.6. RDZ musí obsahovat veškeré náležitosti kladené na ni obecně závaznými právními předpisy a příslušnými ČSN.

10.2. **Dokumentace skutečného provedení Díla** (dále jen „DSPD“)

10.2.1. Zhotovitel zpracuje a nejpozději třicet (30) dnů před plánovaným podpisem protokolu o Předběžném převzetí Díla předá Objednateli ke schválení osm (8) výtisků kompletní DSPD podrobně dokumentující práce Zhotovitele při provádění Díla. DSPD bude současně předána v elektronické podobě, a to ve dvou (2) vyhotoveních na záznamovém médiu CD/DVD, a to ve formátu *.pdf a současně v otevřených formátech *.dwg nebo *.dxf, textové části ve formátu *.doc, *.xls příp. *.txt. V DSPD budou uvedeny všechny schválené a provedené změny. DSPD musí být v souladu se stavem Díla ke dni podpisu protokolu o Předběžném převzetí Díla.

Dílčí části DSPD budou Zhotovitelem předávány ke schválení Objednateli průběžně, vždy po ukončení montáže příslušné části Díla, a to v pěti (5) vyhotoveních v listinné podobě a současně v elektronické podobě, a to ve dvou (2) vyhotoveních na záznamovém médiu CD/DVD, a to ve formátu *.pdf a současně v otevřených formátech *.dwg nebo *.dxf, textové části ve formátu *.doc, *.xls příp. *.txt. Nevylučuje-li se Objednatel ve lhůtě deseti (10) pracovních dnů ode dne předání dílčí části DSPD, zda s touto souhlasí či nikoliv, má se za to, že dílčí část DSPD byla Objednatel schválena. Případné připomínky Objednatel je Zhotovitel povinen zpracovat ve lhůtě stanovené Objednatel. Ve všech dílčích částech DSPD budou uvedeny a zřetelně vyznačeny všechny schválené a provedené změny (zřetelným vyznačením je míněno zřetelné označení všech změněných Informací – například na titulní stránce zprávy, v razítku výkresu apod. – a uvnitř každé Informace pak současně vyznačení každé provedené změny oproti RDZ).

10.2.2. DSPD musí obsahovat i koordinační situaci všech inženýrských sítí a dále dokumentaci o geodetickém zaměření všech realizovaných objektů dle jejich skutečného provedení, a to v požadované přesnosti a též ve formátu dle požadavků GIS Správy informační technologie města Plzně.

10.2.3. Současně s DSPD je Zhotovitel povinen předat Objednateli passport celého Díla v elektronické podobě, a to na záznamovém médiu CD/DVD, a to ve formátu *.pdf a současně v otevřených formátech *.dwg nebo *.dxf, textové části ve formátu *.doc, *.xls příp. *.txt.

10.2.4. DSPD je Zhotovitel povinen aktualizovat ke dni podpisu protokolu o Konečném převzetí Díla a takto aktualizovanou DSPD předat Objednateli v rozsahu a za podmínek stanovených čl. 10.2.1 této Smlouvy.

10.2.5. DSPD musí splňovat veškeré náležitosti kladené na ni obecně závaznými právními předpisy a ČSN.

10.3. **Průvodní dokumentace** (dále jen „PD“)

- 10.3.1. Zhotovitel předá nejpozději šedesát (60) dnů před plánovaným podpisem protokolu o Předběžném převzetí Díla ke schválení Objednateli kompletní PD, a to v deseti (10) vyhotoveních v listinné podobě a současně v elektronické podobě na záznamovém médiu CD/DVD, a to ve formátu *.pdf a současně v otevřených formátech *.dwg nebo *.dxf, textové části ve formátu *.doc, *.xls příp. *.txt.

Dílčí části PD budou Zhotovitelem předávány ke schválení Objednateli průběžně, vždy po dokončení příslušné části Díla, a to ve třech (3) vyhotoveních v listinné podobě a současně v elektronické podobě, a to ve dvou (2) vyhotoveních na záznamovém médiu CD/DVD, a to ve formátu *.pdf a současně v otevřených formátech *.dwg nebo *.dxf, textové části ve formátu *.doc, *.xls příp. *.txt. Nevyjádří-li se Objednatel ve lhůtě dvaceti (20) pracovních dnů ode dne předání dílčí části PD, zda s touto souhlasí či nikoliv, má se za to, že dílčí část PD byla Objednatel schválena. Případné připomínky Objednatele je Zhotovitel povinen zapracovat ve lhůtě stanovené Objednatel.

- 10.3.2. PD bude podrobně popisovat zejména obsluhu a údržbu Díla a jeho technického vybavení.
- 10.3.3. V rámci PD týkající se údržby definuje Zhotovitel seznam všech komponent vyžadujících pravidelnou údržbu, dále uvede stručně časovou a finanční náročnost údržbových prací a periodu údržby jednotlivých komponent. Zhotovitel dále specifikuje doporučený sortiment a množství náhradních dílů, nutných pro provoz Díla, který podléhá odsouhlasení Objednatel. Po odsouhlasení doporučeného sortimentu a množství náhradních dílů se tyto náhradní díly považují za součást Díla dle této Smlouvy a Zhotovitel je povinen, a to v rámci Ceny Díla, takové náhradní díly v dohodnutém množství a za podmínek touto Smlouvou stanovených dodat. Požadavky na náhradní díly a údržbu Díla jsou blíže definovány v **Příloze č. 1** této Smlouvy.
- 10.3.4. Součástí PD bude i provozní dokumentace (tj. zejména návrh provozních řádů a předpisů všech technologií a stavby, bezpečnostní předpisy včetně analýzy rizik, kalibrační protokoly, manuály, návody na obsluhu, provoz, opravu a údržbu zařízení).
- 10.3.5. PD musí splňovat veškeré náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy a ČSN.
- 10.3.6. Současně s PD je Zhotovitel povinen předat Objednateli klíče a další náčiní potřebné k obsluze Díla, zejména pak jeho technologické části.

10.4. Další dokumentace

10.4.1. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany konstatují, že Zhotovitel je v rámci provádění Díla dle této Smlouvy, povinen, mimo shora uvedené RDZ, DSPD a PD, dodat další dokumenty touto Smlouvou předpokládané, mimo jiné:

- a) dokumentace kvality včetně Plánu kvality (obsahující též plány validace, verifikace atd. – detailně viz **Příloha č. 1** této Smlouvy),
- b) dokumentace všech požadovaných zkoušek (EMC, hluk, vibrace, FAT, SAT, IZ, PKV, KV, KZ atd. – detailně viz **Příloha č. 1** této Smlouvy),
- c) kalibrační protokoly k příslušným částem Díla (detailně viz **Příloha č. 1** této Smlouvy),
- d) protokoly o ukončení montáže,
- e) veškeré výchozí revizní zprávy (zápisy z kontrol), nezbytná povolení, certifikáty, akreditační protokoly, povolení a kladná vyjádření dotčených orgánů veřejné správy,
- f) kopie veškerých záručních listů,
- g) zápisy z kontrolních prohlídek dozorových orgánů.

10.5. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany konstatují a Zhotovitel bere na vědomí, že výčet dokumentace v této Smlouvě uvedený není možno v žádném případě považovat za výčet úplný a Zhotovitel je tak povinen za účelem řádného provedení Díla dodat nejen dokumentaci v této Smlouvě přímo či nepřímo uvedenou, ale i takovou dokumentaci, která z této Smlouvy přímo ani nepřímo nevyplyvá, ale jejíž zpracování je předpokládáno a stanoveno obecně závaznými právními předpisy či ČSN, a to bez jakéhokoliv vlivu na Cenu Díla.

10.6. Jakékoliv schválení či odsouhlasení jakékoliv dokumentace či Informace či jakékoliv jejich části Objednatel nezbavuje Zhotovitele plné odpovědnosti za řádné provedenou a zpracovanou dokumentaci či Informaci

XI. NĚKTERÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

11.1. Kvalita Zhotovitelem skutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k plnění dle této Smlouvy, zejména pak ČSN. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění Díla veškeré obecně závazné právní předpisy, ČSN, jakož i všechny podmínky určené Smlouvou. Dílo bude provedeno zejména v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související) a v souladu s Přílohou č. 1 a Přílohou č. 2 této Smlouvy.

11.2. Všechna Zhotovitelem dodávaná zařízení a výrobky budou vybrána pro daný účel a funkci, budou nová a provozně ověřená, bezpečná, konstruovaná a provedená v souladu s příslušnými ČSN a/nebo mezinárodně uznávanými normami zajišťujícími shodnou nebo vyšší kvalitu,

technickou úroveň a bezpečnost. Zhotovitel dodá zařízení a výrobky od uznávaných výrobců s uznatelnými referencemi. Zhotovitel je povinen zajistit, že na zařízení a výrobky, které budou zabudovány do Díla, a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude Objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo Zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.

- 11.3. Pro Dílo použije Zhotovitel jen materiály, zařízení a výrobky odpovídající kvality, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence Díla byla, při běžné údržbě, zaručena očekávaná životnost, požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie, a zabuduje pouze materiály s předepsanou hmotnostní aktivitou 226Ra v souladu s vyhláškou č. 307/2002 Sb., v platném znění.
- 11.4. Zhotovitel je povinen při provádění Díla průběžně prověřovat vhodnost RDZ a vhodnost další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle Smlouvy vymezen předmět a rozsah Díla a podle kterých je povinen Dílo zhotovit, zejména prověřovat zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a ČSN. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady Díla tím způsobené, je povinen uvést Dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a ČSN a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí Zhotovitele Objednateli tímto vznikne. Stejným způsobem je Zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své subdodavatele), které v souladu se Smlouvou použije ke splnění svého závazku.
- 11.5. Zhotovitel je povinen zajistit, že Dílo a způsob jeho provádění musí po celou dobu provádění Díla až do jeho konečného převzetí Objednatelům vyhovovat všem obecně závazným právním předpisům platným v České republice, zejména těm, jež jsou pro příklad citovány ve Smlouvě nebo těm, jež je přímo či nepřímo nahradí, jakož i platným normám ČSN včetně jejich doporučujících ustanovení bez ohledu na jejich závaznost, prováděcím právním předpisům vztahujícím se k Dílu, což se týká i bezpečnosti práce, hygieny a ochrany zdraví a životního prostředí, zejména musí splňovat požadavky na použité předpisy a normy stanovené v **Příloze č. 1** Smlouvy. Objednatel uplatňuje obecně závazné právní předpisy a ČSN a jiné standardy formou Plánu kontrol a zkoušek, které jsou součástí Plánu kvality. Není-li pro příslušnou část díla stanoven Plán kontrol a zkoušek, uplatňuje se přednostně příslušný obecně závazný právní předpis či ČSN.
- 11.6. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění Díla tak, aby provádění Díla:
- 11.6.1. v co nejmenší míře omezovalo užívání Místa plnění, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a
- 11.6.2. neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a

11.6.3. nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby; a

11.6.4. bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem Zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce subdodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného Díla jako celku zabezpečí Zhotovitel odpovědnými osobami, jimiž prokázal částečné splnění technických kvalifikačních předpokladů, a to zejména:

- nejméně dvěma autorizovanými osobami v oboru pozemní stavby ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů, a to **[DOPLNÍ UCHAZEČ DLE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE]**. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení Díla a po dokončení Díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu,
- nejméně dvěma osobami odpovědnými za vedení realizace stavebních prací, konkrétně instalace elektrických rozvodů a zařízení, s vysokoškolským vzděláním v magisterském studijním programu odpovídajícího odborného zaměření, autorizovaných v oboru technika prostředí staveb: specializace elektrotechnická zařízení a současně oprávnění podle ust. § 8 a § 10 vyhlášky č. 50/1978 Sb., ČÚBP a ČBÚ o odborné způsobilosti v elektrotechnice, a to ve vztahu k vyhrazeným elektrickým zařízením s napětím do 22 kV, min. pět (5) let praxe v oboru, a to **[DOPLNÍ UCHAZEČ DLE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE]**.

Smluvní strany sjednaly, že osoby shora uvedené mohou být Zadavatelem nahrazeny pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nad rámec tohoto je Objednatel oprávněn uvedené osoby odvolat či požadovat jejich nahrazení, a to v případě, vzniknou-li pochybnosti, že uvedené osoby provádějí své povinnosti řádně a v souladu s touto Smlouvou či obecně závaznými právními předpisy.

V případě, že Objednatel využije svého práva a uvedené osoby odvolá či bude požadovat jejich nahrazení, je Zhotovitel povinen, a to nejpozději ve lhůtě deseti (10) pracovních dnů od okamžiku doručení rozhodnutí o odvolání uvedené osoby či doručení výzvy k jejímu nahrazení, navrhnout Objednateli ke schválení osobu novou, která v plné míře splňuje požadavky kladené na takovou osobu touto Smlouvou, kvalifikační dokumentací a obecně závaznými právními předpisy. V případě, že navržená osoba bude splňovat veškeré požadavky kladené na ní touto Smlouvou, kvalifikační dokumentací či obecně závaznými právními předpisy a Objednatel ve vztahu k ní nebude mít ani žádných dalších výhrad objektivní povahy, Objednatel návrh takové osoby schválí. V případě, že navržená osoba nebude splňovat požadavky kladené na ní touto Smlouvou, kvalifikační dokumentací či obecně závaznými právními předpisy anebo Objednatel ve vztahu k ní bude mít jiných výhrad objektivní povahy, které Zhotoviteli sdělí, Objednatel návrh takové osoby zamítne. V takovém případě bude shora uvedený proces opakován, a to až do okamžiku schválení navržené osoby Objednatelem.

Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, které nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, provede subdodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o odborné způsobilosti subdodavatele předloží Zhotovitel Objednateli před zahájením prací. Kopie těchto dokladů budou archivovány a při předání stavby budou předány Objednateli.

11.7. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace Díla:

- 11.7.1. zanést do DSPD veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení Díla, a to včetně geodetického zaměření. Zhotovitel je povinen nejpozději při Předběžném převzetí Díla předat Objednateli finální verzi DSPD, čímž není dotčena povinnost Zhotovitele tuto DSPD aktualizovat ke dni podpisu protokolu o Konečném převzetí Díla,
- 11.7.2. po dobu provádění Díla až do jeho řádného protokolárního předání Objednateli o výškové a směrové body řádně pečovat a odpovídat za jejich přesnost a ochranu proti poškození. Konečná zaměření se Zhotovitel zavazuje předat Objednateli v digitalizované podobě ve formátu *.dwg nebo *.dxf (příp. text ve formátu *.doc, *.xls příp. *.txt) a na nosiči dat CD/ DVD a současně v listinné podobě jako součást předávacího protokolu,
- 11.7.3. při provádění zakrývaných částí Díla písemně a prokazatelně vyzvat Objednatele a TDS k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tří (3) pracovních dní. V případě, že Objednatel či TDS kontrolu provedených částí Díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí. Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Připravené části Díla k převzetí před zakrytím musí být v takovém rozsahu, aby následující převzetí před zakrytím nemuselo být dříve, jak za tři (3) kalendářní dni. Nesplní-li Zhotovitel povinnost informovat Objednatele o zakrývání částí Díla, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

XII. SUBDODAVATELÉ

- 12.1. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této Smlouvy. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu Objednatele předložit Objednateli, kdykoli v průběhu provádění Díla, písemný seznam všech svých subdodavatelů.
- 12.2. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění Díla na zhotovovaném Díle po celou dobu provádění Díla, tzn. do podpisu protokolu o Konečném převzetí Díla Objednatelem bez nedodělků, stejně tak po dobu trvání Zkušebního provozu a záruční doby a za škody způsobené svou činností Objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 12.3. Zhotovitel není oprávněn změnit subdodavatele, které uvedl ve své nabídce v rámci veřejné zakázky v Rejstříku subdodavatelů bez předchozího souhlasu Objednatele. Objednatel se zavazuje své vyjádření sdělit Zhotoviteli do deseti (10) kalendářních dnů ode dne doručení

příslušné žádosti Zhotovitele, který je povinen spolu se žádostí doručit Objednateli rovněž (i) popis činnosti navrhovaného subdodavatele a (ii) doklady prokazující kvalifikaci navrhovaného subdodavatele odpovídající činnosti navrhovaného subdodavatele. Objednatel je oprávněn odepřít souhlas v případě, že navrhovaný nový subdodavatel nebude mít potřebnou kvalifikaci k výkonu činnosti, pro kterou je Zhotovitelem určen nebo vůči jehož majetku bude probíhat insolvenční řízení, ve kterém bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek subdodavatele byl zcela nepostačující. Souhlas Objednatele není vyžadován formou dodatku Smlouvy, souhlas potvrzuje vedoucí projektového týmu Objednatele. Porušení jakékoliv povinnosti stanovené tímto ustanovením je považováno za podstatné porušení této Smlouvy a zakládá právo Objednatele od této Smlouvy odstoupit.

- 12.4. Pokud subdodavatel nesplňuje (přestane splňovat) základní a profesní kvalifikační předpoklady dle platného zákona o veřejných zakázkách nebo nedisponuje nebo přestane disponovat dostatečnou odbornou způsobilostí k plnění určené části předmětu Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli neprodlenou změnu subdodavatele, kterémuž požadavku je Zhotovitel povinen do dvaceti (20) dnů po obdržení písemné výzvy Objednatele vyhovět. V případě, že Zhotovitel neukončí činnost nevyhovujícího subdodavatele na plnění předmětu Smlouvy ve lhůtě do dvaceti (20) dnů ode dne doručení písemného požadavku Objednatele a v téže lhůtě nebude odsouhlasen jiný adekvátní subdodavatel, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení Smlouvy. Toto ustanovení se přiměřeně použije i na změnu subdodavatele ve smyslu čl. 12.3 této Smlouvy.
- 12.5. Smluvní strany sjednaly, že ustanovení čl. 12.3 a 12.4 této Smlouvy se vztahuje i na takové subdodavatele Zhotovitele, kteří v rámci provádění Díla či jeho části dosáhnou hodnotou svých dodávek či prací, a to v jejich souhrnu, hranice 5% Ceny Díla. Takového subdodavatele je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu zahrnout do Rejstříku subdodavatelů a tento aktualizovaný Rejstřík subdodavatelů bez zbytečného odkladu předložit Objednateli.
- 12.6. Zhotovitel je povinen nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne podpisu Protokolu o Konečné přejímce díla předložit Objednateli seznam všech subdodavatelů, kteří se podíleli jakýmkoliv způsobem na realizaci Díla.
- 12.7. Objednatel je v odůvodněných případech oprávněn požadovat, aby Zhotovitel odvolal jakéhokoli subdodavatele z prací na Díle. Zhotovitel je povinen takovému požadavku bez zbytečného odkladu vyhovět, a to ve smyslu tohoto článku. Náklady spojené s ukončením spolupráce dle tohoto odstavce ponese Zhotovitel. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení Zhotovitele dle této Smlouvy a zakládá právo Objednatele od této Smlouvy odstoupit.
- 12.8. Odsouhlasení výběru subdodavatele Objednatelem žádným způsobem nezavazuje Zhotovitele závazků, povinností a odpovědnosti vyplývajících ze Smlouvy, zejména odpovědnosti za řádné a včasné provedení Díla.
- 12.9. Subdodavatelem se pro účely této Smlouvy rozumí subjekt, který se podílí na provádění Díla či jeho části na přímý či nepřímý pokyn Zhotovitele či v přímé či nepřímé vazbě na Zhotovitele.

XIII. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

- 13.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané Dílo bude prosté jakýchkoliv vad a bude mít vlastnosti stanovené touto Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a ČSN a dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel odpovídá, že Dílo či jakákoliv jeho součást bude plně funkční a použitelné.
- 13.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla, a to v délce čtyřiceti osmi (48) měsíců ode dne podpisu protokolu o Konečném převzetí Díla Objednatel s výjimkou technologické části Díla, ve vztahu k níž poskytuje Zhotovitel Objednateli záruku za jakost v délce trvání minimálně dvanácti (12) měsíců ode dne podpisu protokolu o Konečném převzetí Díla Objednatel.
- 13.3. Záruční doba uvedená v čl. 13.2 této Smlouvy se nevztahuje na technologie, vybavení, materiál či výrobky, které mají vlastní záruční listy se záruční dobou delší – v tomto případě platí tato delší záruční doba.
- 13.4. Zhotovitel současně poskytuje zvláštní záruku za jakost pro střechy, zastropení podzemních částí objektů včetně provedení izolací, opláštění budov, strukturovanou kabeláž a pasivní části informačních technologií, a to v délce jedno sto dvacet (120) měsíců ode dne podpisu protokolu o Předběžném převzetí Díla Zhotovitelem bez nedodělků a bez vad bránících užívání Díla.
- 13.5. Dílo má vady, jestliže neodpovídá kvalitativním podmínkám, rozsahu, vlastnostem a kritériím stanoveným touto Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy či ČSN.
- 13.6. Za vady Díla se rovněž považují vady veškerých a úplných dokladů a podkladů vztahujících se k Dílu, které je Zhotovitel povinen Objednateli na základě této Smlouvy spolu s Dílem dodat. V případě, že budou dodané doklady vykazovat vady, je Objednatel oprávněn tyto vrátit Zhotoviteli na jeho náklady a/nebo Zhotovitele vyzvat k dodání dokladů bez vad. Zhotovitel je v takovém případě povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do deseti (10) dnů od vrácení vadných dokladů nebo od doručení výzvy Objednatele, dodat Objednateli úplné doklady bez vad.
- 13.7. Zhotovitel odpovídá po celou dobu trvání záruky za veškeré vady, které se na Díle po tuto dobu projeví, a to bez ohledu na to, kdy tyto vady vznikly. Takovéto vady je Objednatel oprávněn oznámit Zhotoviteli kdykoliv po dobu trvání záruční lhůty. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 428 a § 562 Obchodního zákoníku.
- 13.8. Zjistí-li Objednatel na dodaném Díle jakékoliv vady, sepíše protokol o vadách, který bude obsahovat údaj o vadě, stručný popis zjištěné vady a datum zjištění vady (dále jen „**Protokol o vadách**“). Protokol o vadách doručí Objednatel prostřednictvím držitele poštovní licence a/nebo elektronickou poštou a/nebo faxem, případně též osobním doručením Zhotoviteli, a to společně s určením zvoleného nároku z odpovědnosti za vady Díla dle odst. 13.9 této Smlouvy a termínu realizace požadovaného nároku z vad Díla. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany sjednávají, že volba nároku z odpovědnosti za vady Díla náleží výhradně Objednateli. Objednatel prohlašuje, že termín realizace požadovaného nároku z vad Díla bude

vždy určen jako termín přiměřený a to s ohledem na povahu a charakter vady a s ohledem na zvolený nárok.

13.9. Bez ohledu na charakter vady a závažnost porušení Smlouvy z důvodu vadného Díla je Objednatel vždy oprávněn volit některý z následujících nároků z odpovědnosti za vady Díla a/nebo i jejich kombinaci:

- 13.9.1. požadovat odstranění vad provedením náhradního Díla, případně požadovat odstranění právních vad;
- 13.9.2. požadovat odstranění vad opravou Díla, jestliže jsou vady opravitelné;
- 13.9.3. odstoupit od Smlouvy;
- 13.9.4. požadovat přiměřenou slevu z Ceny Díla;
- 13.9.5. sám nebo prostřednictvím třetí osoby Dílo zkontrolovat, nechat odstranit příslušnou vadu a/nebo zajistit provedení náhradního Díla místo Zhotovitele, přičemž Zhotovitel v takovém případě nahradí Objednateli veškeré náklady s tím spojené, a to bezodkladně na výzvu Objednatele, aniž by tímto bylo jakkoliv dotčeno právo Objednatele na náhradu škody v plné výši.

13.10. Uplatní-li Objednatel nárok z odpovědnosti za vady dle čl. 13.9.1 a/nebo 13.9.2 této Smlouvy a Zhotovitel neodstraní vadu Díla způsobem a ve lhůtě určené Objednatelem, nebo pokud před uplynutím Objednatelem stanovené lhůty sdělí Zhotovitel Objednateli, že vady neodstraní, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit anebo požadovat jakýkoliv jiný nárok z odpovědnosti za vady dle čl. 13.9 této Smlouvy.

13.11. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany sjednávají, že v případě odstranění vady Díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí) ve smyslu čl. 13.9.1 této Smlouvy, běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) Objednatelem. Záruční lhůta je shodná jako v článku 13.2, resp. 13.3, resp. 13.4 této Smlouvy. Po dobu od nahlášení vady Díla Objednatelem Zhotoviteli až do řádného odstranění vady Díla Zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.

13.12. I v případech, kdy Zhotovitel reklamaci vady Díla neuzná a/nebo bude považovat Objednatelem stanovený termín realizace zvoleného nároku za nepřiměřený, je Zhotovitel povinen vadu Díla odstranit vlastním nákladem, a to v závislosti na zvoleném nároku ze strany Objednatele. V takovém případě je Zhotovitel současně povinen písemně Objednatele upozornit, že vzhledem k neuznání reklamace se bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od Objednatele. Postupem podle článku 13.12 není dotčeno právo Objednatele uplatnit smluvní pokutu.

13.13. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od této Smlouvy.

XIV. SERVIS A ÚDRŽBA

- 14.1. Zhotovitel je povinen zajistit ve vztahu k Dílu bezplatný servis a údržbu, a to po dobu dvaceti čtyř (24) měsíců ode dne podpisu protokolu o Předběžném převzetí Díla. Servis a údržba musí být poskytovány v takovém rozsahu a kvalitě, aby po celou uvedenou dobu byla zajištěná správná a úplná funkce Díla. Pro vyloučení všech pochybností se uvádí, že servisem a údržbou dle tohoto ustanovení se rozumí pouze takový servis a taková údržba, které jsou předpokladem správné a úplné funkce a životnosti Díla definované Plánem údržby, nikoliv tedy běžná denní údržba a servis Díla.
- 14.2. Servis a údržba se vztahují na všechny provozní soubory Díla, chladicí zařízení a vzduchotechniku. Servis a údržba budou realizovány v souladu s Plánem údržby a související dokumentací.
- 14.3. Nebude-li Dílo v průběhu záruční lhůty plnit svou funkci správně a úplně a nebude-li toto způsobeno vadou Díla, považuje se toto za „**Závadný stav**“. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování Závadného stavu nejpozději ve lhůtě čtyřiceti osmi (48) hodin od okamžiku nahlášení Závadného stavu Objednatelům a Závadný stav odstranit v přiměřené lhůtě, která bude za tímto účelem Objednatelům stanovena.
- 14.4. Náklady spojené s odstraněním Závadného stavu budou hrazeny Objednatelům za předpokladu, že Zhotovitel prokáže, že Závadný stav nebyl způsoben porušením právní povinnosti Zhotovitele.

XV. PROKAZOVÁNÍ KVALITY DÍLA

- 15.1. Zhotovitel potvrzuje, že má zavedený, zdokumentovaný a ověřovaný systém managementu kvality v souladu s požadavky ČSN a zavazuje se jej do doby dokončení Díla udržívat. Veškeré činnosti Zhotovitele a subdodavatelů při provádění Díla budou v souladu s „**Plánem kvality**“.
- 15.2. Zhotovitel umožní Objednateli kdykoli do doby dokončení Díla provést ověření systému řízení kvality Zhotovitele a jeho subdodavatelů na základě výzvy Objednatelů nejméně pět (5) pracovních dnů předem. Předmětem ověření systému řízení kvality bude plnění povinností Zhotovitele ze Smlouvy.
- 15.3. Kdykoli do dokončení Díla poskytne Zhotovitel Objednateli do deseti (10) pracovních dnů od doručení jeho žádosti (i) řízené výtisky základních systémových dokumentů, na které se bude odvolávat Plán kvality a (ii) veškerou další dokumentaci, na kterou se bude odkazovat Plán kvality, a kterou si Objednatel vyžádá.
- 15.4. Zhotovitel je povinen provádět Dílo podle Plánu kvality odsouhlaseného Objednatelům, jehož návrh je povinen předložit Objednateli do šedesáti (60) dnů po podpisu Smlouvy. Objednatel je povinen odsouhlasit předložený návrh ve lhůtě třiceti (30) dnů po jeho předložení nebo sdělit Zhotoviteli důvody jeho neschválení. Neschválení není důvodem pro prodloužení doby dokončení Díla nebo jeho části. V případě, že během třiceti (30) dnů nebude předložený Plán kvality Objednatelům odsouhlasen, anebo nebudou Zhotoviteli sděleny důvody jeho

neodsouhlasení anebo připomínky, považuje se tento Plán kvality za odsouhlasený. V případě neschválení návrhu je Zhotovitel povinen předložit podle připomínek Objednatele upravený návrh do deseti (10) dnů od předání připomínek Objednatele Zhotoviteli. Pro další postup platí shora uvedené obdobně, až do schválení Plánu kvality. Nezbytnou součástí Plánu kvality bude „**Plán kontrol a zkoušek**“.

Po schválení Objednatelem se Plán kvality včetně Plánu kontrol a zkoušek stává **Přílohou č. 6** této Smlouvy a tedy pro Zhotovitele závazným.

Nebude-li Plán kvality schválen Objednatelem ani napodruhé, považuje se toto za podstatné porušení Smlouvy a Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit.

- 15.5. Návrh „**Programu uvádění do provozu**“ předloží Zhotovitel Objednateli do dvou (2) měsíců od dne platnosti a účinnosti Smlouvy, a to na stavební a inženýrské objekty, resp. do pěti (5) měsíců ode dne platnosti a účinnosti Smlouvy, a to na provozní soubory. Objednatel je povinen odsouhlasit předložený návrh do třiceti (30) dnů po jeho předložení nebo sdělit Zhotoviteli důvody jeho neschválení. Neschválení není důvodem pro prodloužení doby dokončení Díla nebo jeho části. V případě, že v uvedené lhůtě nebude předložený návrh Programu uvádění do provozu Objednatelem odsouhlasen, anebo nebudou Zhotoviteli sděleny důvody jeho neodsouhlasení anebo připomínky, považuje se tento program za odsouhlasený. V případě neschválení návrhu je Zhotovitel povinen předložit podle připomínek Objednatele upravený návrh do čtrnácti (14) dnů od předání připomínek Objednatele Zhotoviteli. Pro další postup platí shora uvedené obdobně, a to až do schválení uvedeného programu s tím, že lhůta pro vyjádření se Objednatelem k návrhu činí čtrnáct (14) dnů.

Po schválení Objednatelem se Program uvádění do provozu stává jako **Příloha č. 7** nedílnou součástí této Smlouvy a pro Zhotovitele závazným.

Nebude-li Program uvádění do provozu schválen Objednatelem ani napodruhé, považuje se toto za podstatné porušení Smlouvy a Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit.

- 15.6. Návrh „**Projektu garančního měření**“ předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději šedesát (60) dnů před ukončením Zkušebního provozu. Objednatel je povinen odsouhlasit předložený návrh do třiceti (30) dnů po jeho předložení nebo sdělit Zhotoviteli důvody jeho neschválení. V případě, že v uvedené lhůtě nebude předložený návrh Projektu garančního měření Objednatelem odsouhlasen, anebo nebudou Zhotoviteli sděleny důvody jeho neodsouhlasení anebo připomínky, považuje se tento projekt za odsouhlasený. V případě neschválení návrhu je Zhotovitel povinen předložit podle připomínek Objednatele upravený návrh do čtrnácti (14) dnů od předání připomínek Objednatele Zhotoviteli. Pro další postup platí shora uvedené obdobně, a to až do schválení uvedeného projektu s tím, že lhůta pro vyjádření se Objednatelem k návrhu činí čtrnáct (14) dnů.

Po schválení Objednatelem se Projekt garančního měření stává jako **Příloha č. 8** nedílnou součástí této Smlouvy a pro Zhotovitele závazným.

Nebude-li Projekt garančního měření schválen Objednatelem ani napodruhé, považuje se toto za podstatné porušení Smlouvy a Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit.

- 15.7. Veškeré kontroly, zkoušky a testy prováděné v souvislosti s prováděním Díla u Zhotovitele a subdodavatelů budou probíhat dle Plánu kontrol a zkoušek a navazující dokumentace a v souladu se Smlouvou. Žádné úspěšné provedení kteréhokoli testu, zkoušky nebo kontroly Díla nebo jeho části nebo dodání jakéhokoli certifikátu, potvrzení nebo souhlasu Objednatele kdykoli v průběhu provádění Díla nezabývá Zhotovitele povinností provést Dílo a všechny jeho části řádně a včas podle této Smlouvy ani odpovědnosti za její porušení.
- 15.8. Plán kvality bude Zhotovitelem upravován formou evidovaných revizí Plánu kvality, odsouhlasených Objednatelem. Náklady na revize Plánu kvality jsou zahrnuty ve sjednané Ceně Díla. Zhotovitel je povinen předkládat návrhy revizí Plánu kvality včetně Plánu kontrol a zkoušek Objednateli v dostatečném předstihu v závislosti na plánovaném postupu provádění Díla tak, aby byl schopen podle Objednatelem odsouhlasené revize Plánu kvality provést Dílo v souladu se Smlouvou. Pokud Objednatel zjistí, že Plán kvality není v souladu se Smlouvou, je Zhotovitel povinen ve lhůtě stanovené mu Objednatelem zpracovat a předložit Objednateli k odsouhlasení návrh revize Plánu kvality, který bude v souladu se Smlouvou. Jakákoliv revize Plánu kvality je účinná až okamžikem odsouhlasení takové revize Objednatelem, přičemž tímto okamžikem nahrazuje takto revidovaný Plán kvality Plán kvality obsažený v **Příloze č. 6** této Smlouvy a stává se pro Zhotovitele závazným.
- 15.9. Zhotovitel upraví Plán kvality do deseti (10) pracovních dnů (i) po vyzvání Objednatelem v případě změn interních předpisů Objednatele, (ii) po účinnosti změny požadavků obecně závazných předpisů České republiky nebo ČSN nebo požadavků státního dozoru a správy nebo (iii) po zjištění potřeby provedení nápravných a preventivních opatření vyplývajících z výsledků kontrolních činností nebo (iv) po vyzvání Objednatelem v případě změny jiných požadavků Objednatele v souladu se Smlouvou.
- 15.10. Zhotovitel je povinen Objednateli nebo zástupci Objednatele kdykoli do doby dokončení Díla umožnit bez zbytečného odkladu kontrolu provádění Díla a jakékoliv jeho části, včetně věcí, prací, služeb, užívacích práv, výkresů, dokumentace a Informací, aby se Objednatel mohl ujistit, že jsou v souladu se Smlouvou.
- 15.11. Kontroly, zkoušky a testy se provádějí u Zhotovitele, jeho subdodavatelů, v závodech výrobců, během transportu nebo na Staveništi. Právo Objednatele na provedení kontroly, zkoušky nebo testu není nijak dotčeno tím, že Dílo nebo část Díla byla již zkontrolována, odzkoušena nebo testována, stalo-li se tak bez účasti Objednatele nebo byla-li zkouška, kontrola nebo test neúspěšný.
- 15.12. Kdykoli je Zhotovitel připraven provádět jakoukoliv kontrolu, zkoušku nebo test stanovené Plánem kontrol a zkoušek, je Zhotovitel v přiměřené době předem, nejméně však čtrnáct (14) dnů, povinen zaslat faxem, e-mailem nebo doporučeným dopisem Objednateli oznámení o takové kontrole, zkoušce nebo testu a o místě a době jejich provádění. Zhotovitel zajistí od jakékoliv příslušné třetí strany nebo výrobce všechna nezbytná svolení nebo souhlasy pro umožnění účasti zástupce Objednatele při kontrole, zkoušce nebo testu. Zhotovitel tento termín potvrdí Objednateli faxem nebo e-mailem nejpozději tři (3) pracovní dny před zahájením kontroly, zkoušky nebo testu.
- 15.13. Výsledky, protokoly a/nebo certifikáty ověřující provedení kontrol, zkoušek nebo testů budou shrnuty do **”Knihy kontrol a zkoušek”**, která bude předána vždy pro příslušnou část Díla

Objednateli nejpozději pět (5) dnů před předpokládaným dnem předběžného převzetí takovéto části Díla.

- 15.14. Zhotovitel předloží Objednateli protokoly o výsledcích jakékoli kontroly, zkoušky nebo testu.
- 15.15. Pokud se zástupce Objednatele nezúčastní kontroly, zkoušky nebo testu, přestože byl včas a řádně přizván, potom Zhotovitel může kontrolu, zkoušku nebo test provést za neúčasti Objednatele a předloží Objednateli do tří (3) dnů protokoly o jejich výsledcích k posouzení. Jedná-li se o zádržný bod (kritický milník) definovaný Plánem kvality, je Zhotovitel povinen vyčkat s provedením kontroly, zkoušky nebo testu na zástupce Objednatele ještě dvacet čtyři (24) hodin od dohodnutého termínu kontroly, zkoušky nebo testu.
- 15.16. Objednatel bude oprávněn zúčastnit se kontrol, zkoušek a testů. Objednatel ponese náklady a výdaje vzniklé v souvislosti s takovou účastí, jako jsou cestovné a náklady na stravu a ubytování. Zhotovitel však při konání zkoušek, kontrol nebo testů u Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů zajistí pro zástupce Objednatele na své náklady rezervaci ubytování a dopravu z místa ubytování do místa zkoušek, kontrol nebo testů. V případě neúspěšné kontroly, zkoušky nebo testu z důvodů, které lze přičíst Zhotoviteli, uhradí Zhotovitel veškeré výše uvedené náklady spojené s účastí zástupce Objednatele na této kontrole, zkoušce nebo testu. Objednateli přísluší náhrada nákladů za účast na neúspěšné kontrole, zkoušce nebo testu.
- 15.17. Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli provedení jakékoliv kontroly, zkoušky nebo testu nad rámec Plánu kontrol a zkoušek za těchto podmínek:
- a) žádná taková kontrola, zkouška nebo test neohrozí postup Díla a/nebo provádění ostatních povinností Zhotovitele podle Smlouvy. V případě že by provedení takové kontroly nebo zkoušky ohrozilo postup Díla a/nebo provádění ostatních povinností Zhotovitele podle Smlouvy, musí na to Zhotovitel Objednatele upozornit a ihned po upozornění mu to prokázat, jinak se má za to, že kontrola, zkouška nebo test neohrozí postup Díla; a
 - b) Objednatel požádá zhotovitele o jejich provedení nejméně deset (10) pracovních dnů předem; a
 - c) Objednatel poskytne Zhotoviteli relevantní kontrolní a podkladové dokumenty nejméně pět (5) pracovních dnů předem.
- 15.18. Pro kontrolu postupu prací na Staveništi a výkon TDS je Zhotovitel povinen umožnit přístup Objednateli a/nebo zástupci Objednatele kdykoliv bez písemného ohlášení. V průběhu výkonu TDS je Objednatel oprávněn zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle Smlouvy, ČSN a obecně závazných právních předpisů České republiky. Na nedostatky zjištěné v průběhu provádění Díla je Objednatel oprávněn upozornit zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých odpovědných zaměstnanců na prověřování svých dodávek a prací, které provádí TDS a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých vad. Pokud příslušný zástupce Zhotovitele není dosažitelný a pokud je prováděním Díla ohrožena bezpečnost, život nebo zdraví osob na stavbě nebo hrozí-li jiné škody je TDS oprávněn dát zaměstnancům Zhotovitele (resp. jeho subdodavatelů) příkaz přerušit práce.
- 15.19. Za účelem kontrol, zkoušek nebo testů umožní Zhotovitel Objednateli nebo zástupci Objednatele kdykoliv přístup k provedení zkoušek, kontrol nebo testů na všech místech, kde

jsou na základě Smlouvy vykonávány služby, prováděny práce, zhotovovány věci, nebo poskytována užívací práva.

- 15.20. Pokud by jakákoliv zkontrolovaná, zkoušená nebo testovaná část Díla včetně prací, služeb a věcí nebyla v souladu se Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy nebo ČSN může ji Objednatel odmítnout a Zhotovitel musí buď odmítnutou část Díla nahradit novým bezvadným plněním nebo v případě souhlasu Objednatele provést všechny úpravy (změny) nezbytné pro splnění specifikovaných požadavků, a to bezúplatně. Opakované zkoušky, kontroly nebo testy takto nově dodané nebo opravené části Díla budou provedeny na náklady Zhotovitele. Zhotovitel v tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje Objednatele.
- 15.21. Žádná část Díla nesmí být znepřístupněna na Staveništi bez provedení odpovídající kontroly, zkoušky nebo testu, požadovaných podle Smlouvy a stanovených Plánem kontrol a zkoušek, a Zhotovitel musí včas oznámit Objednateli, kdy bude jakákoliv taková znepřístupňovaná část Díla připravena pro zkoušku, kontrolu a/nebo test. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně, nejméně tři (3) pracovní dny předem (nebude-li stanoveno jinak) Objednatele k prověření prací, které se v dalším pracovním postupu stanou nepřístupnými. Prověrkou provádí Objednatel nebo zástupce Objednatele za účasti Zhotovitele nebo zástupce Zhotovitele. Výsledek prověrky společně písemně potvrdí Zhotovitel a Objednatel včetně vyjádření souhlasu se znepřístupněním.
- 15.22. Zhotovitel musí na své náklady zpřístupnit jakoukoli část Díla způsobem dostačujícím k provedení kontroly, zkoušky nebo testu, pokud ji znepřístupnil a neumožnil v souladu se smlouvou provedení kontroly, zkoušky nebo testu.
- 15.23. Jakákoliv služba nebo práce, která má být provedena Zhotovitelem nebo výměna nebo oprava jakékoliv části Díla včetně věcí, vyvolaná na základě přezkoušení nebo odmítnutí Objednatelem nemůže být chápána jako změna Díla a Zhotovitel nebude z tohoto důvodu oprávněn k jakékoliv revizi Plánu kvality, sjednané ceny, termínů provedení Díla a/nebo Časového harmonogramu. Jakékoliv náklady vyvolané takovými službami nebo pracemi, věcmi nebo užívacími právy jdou k tíži Zhotovitele včetně nákladů na opakování kontrol, zkoušek nebo testů a zabezpečení těchto činností.
- 15.24. Pokud není v ostatních ustanoveních Smlouvy stanoveno jinak, všechny kontroly, zkoušky a testy a činnosti s nimi spojené provádí Zhotovitel a veškeré náklady s těmito zkouškami, kontrolami a testy, včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených během zkoušek, kontrol nebo testů hradí Zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně Díla.
- 15.25. Nic v tomto článku v žádném případě nezprošťuje Zhotovitele povinnosti za řádné a včasné provedení a jakost Díla, za dodržení záruk či za jiné závazky podle Smlouvy.

XVI. PROVEDENÍ A UKONČENÍ MONTÁŽE

- 16.1. Zhotovitel provede montáž Díla v souladu se Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy, ČSN a Plánem kvality.

- 16.2. Montáž Díla a každé jeho části bude zahájena vystavením protokolu o připravenosti k montáži příslušné části Díla dle čl. 23.1 této Smlouvy. Převzetí stavební a montážní připravenosti a průběh celé montáže bude probíhat v souladu s termíny a podmínkami stanovenými v Časovém harmonogramu.
- 16.3. Jakmile bude Dílo, nebo část Díla podle názoru Zhotovitele dokončeno montážně, stavebně a dobře uklizeno, oznámí to Zhotovitel písemně Objednateli.
- 16.4. Montáž Díla je ukončena vystavením protokolu o ukončení montáže, resp. všech jeho částí po úspěšném provedení všech individuálních zkoušek smontovaného zařízení předepsaných v této Smlouvě (zejména v **Příloze č. 1**), v Plánu kvality včetně Plánu kontrol a zkoušek pro jednotlivá zařízení včetně pomontážních čistících operací a po zaškolení personálu.
- 16.5. Úspěšné ukončení individuálních zkoušek je prokázáno příslušnými atesty a protokoly o provedení zkoušek, vystavenými v souladu s Plánem kvality a podepsanými zástupci smluvních stran. Současně Zhotovitel předá Objednateli příslušnou, dosud nepředanou, část Průvodní dokumentace.
- 16.6. Na závěr úspěšně provedených individuálních zkoušek bude bez zbytečného odkladu vystaven protokol o ukončení montáže, nebo části montáže. Tento protokol bude rovněž obsahovat protokol o provedení pomontážních čistících operací, pokud vyplývají z charakteru Díla a seznam vad a nedodělků montáže nebránící zahájení uvádění do provozu s uvedením termínu jejich odstranění. Na základě protokolu o ukončení montáže požádá Zhotovitel Objednatele o spolupráci k provedení předkomplexního vyzkoušení.
- 16.7. Objednatel je povinen, v případě že odmítne potvrdit protokol o ukončení montáže oznámit písemně Zhotoviteli všechny případné vady a nebo nedodělky do sedmi (7) dnů po obdržení návrhu protokolu. Zhotovitel je povinen tyto vady a nedodělky odstranit a následně opětovně postupovat dle článku XVI této Smlouvy.
- 16.8. Jestliže Objednatel nepotvrdí protokol o ukončení montáže a neinformuje Zhotovitele o žádných vadách a nedodělcích do sedmi (7) dnů po obdržení návrhu uvedeného protokolu, pak se má za to, že byl Objednatelem vystaven k datu předání jeho návrhu Objednateli.
- 16.9. Podmínkou pro vystavení protokolu o ukončení montáže bude předání Objednatelem schválených předpisů o provozu a údržbě Díla. Návrh těchto předpisů předloží Zhotovitel Objednateli v termínech uvedených v Časovém harmonogramu. Objednatel je povinen odsouhlasit předložené návrhy do třiceti (30) dnů po jejich předložení nebo sdělit Zhotoviteli důvody jejich neschválení. Neschválení není důvodem pro prodloužení doby dokončení Díla nebo jeho částí. V případě, že v uvedené lhůtě nebude předložený návrh předpisů o provozu a údržbě Díla Objednatelem odsouhlasen, anebo nebudou Zhotoviteli sděleny důvody jeho neodsouhlasení anebo připomínky, považují se tyto předpisy za odsouhlasené. V případě neschválení návrhu je Zhotovitel povinen předložit podle připomínek Objednatele upravený návrh do deseti (10) dnů od předání připomínek Objednatele Zhotoviteli. Pro další postup platí shora uvedené obdobně, a to až do schválení uvedených předpisů s tím, že lhůta pro vyjádření se Objednatele k návrhu činí čtrnáct (14) dnů.

Nebudou-li předpisy o provozu a údržbě Díla schváleny Objednatelem ani napodruhé, považuje se toto za podstatné porušení této Smlouvy a Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit.

XVII. VÝCVIK A ŠKOLENÍ PERSONÁLU OBJEDNATELE

- 17.1. Nejdéle do zahájení Zkušebního provozu je Zhotovitel povinen provést zaškolení pracovníků určených Objednatelem tak, aby takto zaškolení pracovníci Objednatele byli schopni v plné míře samostatně obsluhovat Dílo v celém jeho komplexu a provádět samostatně jeho správu a údržbu, a to včetně řádného průběhu Zkušebního provozu. Za tímto účelem je Zhotovitel povinen sestavit návrh „**Plánu školení a výcviku personálu Objednatele**“, a to včetně časového harmonogramu a tento předložit nejpozději ve lhůtě šesti (6) měsíců ode dne podpisu této Smlouvy k odsouhlasení Objednateli. Objednatel je povinen ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů tento návrh odsouhlasit, případně sdělit Zhotoviteli své námitky, které je Zhotovitel povinen ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů do návrhu zapracovat a návrh předložit Objednateli k opětovnému odsouhlasení. Pokud se Objednatel v uvedené lhůtě k prvnímu návrhu nijak nevyjádří, má se za to, že s návrhem souhlasí. Po odsouhlasení Objednatelem se Plán školení a výcviku personálu Objednatele stává jako **Příloha č. 13** nedílnou součástí této Smlouvy a pro Zhotovitele závazným.
- 17.2. Před zahájení každého jednoho školení či výcviku ve vztahu k příslušné technologii či jiné části Díla požádá Zhotovitel Objednatele o předložení počtu pracovníků Objednatele, kteří se daného školení či výcviku zúčastní.
- 17.3. Nad rámec shora uvedeného Zhotovitel zajistí zaškolení pracovníků Objednatele na úrovni programování dodávaného systému kontroly a řízení (SKŘ), včetně tvorby automatizovaných testů a nastavování ochrany a dalších klíčových prvků nezbytných pro plnohodnotné provozování a možné rozšiřování systému. Zhotovitel provede zaškolení minimálně dvou pracovníků Objednatele na provádění těchto modifikací softwaru systému (DCS i HSI – viz **Příloha č. 1** této Smlouvy) a umožní pro tyto pracovníky „on-job training“ v rámci projektových a realizačních prací na vytváření softwaru SKŘ RICE.

XVIII. UVÁDĚNÍ DO PROVOZU

- 18.1. Uvádění do provozu znamená zprovoznění Díla po ukončení montáže podle této Smlouvy (zejména **Přílohy č. 1**) a Programu uvádění do provozu a obsahuje:
- předkomplexní vyzkoušení (dále též „**PKV**“)
 - komplexní vyzkoušení (dále též „**KV**“)
 - komplexní zkoušku (dále též „**KZ**“)
- 18.2. Uvádění do provozu provádí a řídí Zhotovitel dle Programu uvádění do provozu.
- 18.3. Zhotovitel je v průběhu uvádění do provozu povinen zajistit správnou funkci a činnost jednotlivých částí Díla v souladu se Smlouvou.

- 18.4. Činnosti pracovníků Objednatele podílejících se na uvádění do provozu od zahájení PKV do data vystavení protokolu o Předběžném převzetí Díla jsou prováděny výhradně na odpovědnost Zhotovitele.
- 18.5. Uvádění do provozu bude dále prováděno v souladu s Časovým harmonogramem.
- 18.6. Uvádění do provozu může probíhat také v odpoledních a večerních hodinách, v noci, o sobotách a nedělích a/nebo o svátcích. Zhotovitel požádá Objednatele o spolupráci při provedení (dokončení) těch prací, pro které je toto nezbytně nutné.
- 18.7. Pro uvádění do provozu určí Zhotovitel svého odpovědného řídicího pracovníka, který bude spolupracovat s Objednatelem. Zhotovitel zajistí po celou dobu uvádění do provozu stálou přítomnost pracovníků tak, aby byl zajištěn spolehlivý a bezpečný provoz, provedení případných oprav a zajištění potřebných dílů a jejich dostupnost. Náklady za tuto činnost Zhotovitele jsou obsaženy v Ceně Díla.
- 18.8. V průběhu uvádění do provozu je Objednatel oprávněn užívat Dílo na základě předchozího písemného souhlasu Zhotovitele. Takový souhlas nebude bezdůvodně odepřen ani odložen. Užíváním Díla nebo části Díla Objednatelem podle tohoto článku není dotčena povinnost Zhotovitele řádně a včas provést Dílo a jeho odpovědnost za Dílo a za riziko škody na Díle, ledaže by škodu způsobil Objednatel nedodržením relevantních pokynů Zhotovitele včas prokazatelně sdělených Objednateli.
- 18.9. **Předkomplexní vyzkoušení**

PKV provede Zhotovitel dle této Smlouvy (zejména **Přílohy č. 1**) a Programu uvádění do provozu.

Do třiceti (30) dnů po úspěšném provedení individuálních zkoušek a vystavení protokolu o ukončení montáže, a současně nejpozději sedm (7) dní před zahájením PKV Zhotovitel požádá Objednatele o zahájení PKV tak, že předá Objednateli písemné sdělení o připravenosti Díla k zahájení PKV. Zhotovitel současně s tímto sdělením předloží Objednateli, pokud již tak neučinil dříve, příslušné dokumenty, zejména:

- atesty materiálů a výrobků,
- knihy kontrol a zkoušek dosud provedených v průběhu provádění Díla,
- soupis změn v provedení proti Realizační dokumentaci Zhotovitele,
- doklady o provedeném zaškolení zaměstnanců určených Objednatelem,
- protokoly o provedení jednotlivých individuálních zkoušek,
- protokoly o provedených stavebních zkouškách,
- protokoly o provedených pomontážních čistících operacích, jsou-li předepsány,
- protokoly o provedených těsnostních a tlakových zkouškách, jsou-li předepsány,
- seznam platných atestů a certifikátů přístrojů a měřicí techniky, včetně kalibračních protokolů,
- zápis o předložení žádosti Objednateli o zahájení PKV do stavebního deníku,
- určení zkušebních techniků, včetně zkušebních techniků subdodavatelů,
- zápis do stavebního deníku o rozhodnutí se zahájením funkčních zkoušek PKV,
- seznam vad a nedodělků nebránících zahájení PKV s uvedením termínu odstranění.

Funkční zkoušky PKV provede Zhotovitel podle této Smlouvy (zejména **Přílohy č. 1**) a Programu uvádění do provozu a o celém jejím průběhu a výsledku se provede zápis do stavebního deníku.

Objednatel provede kontrolu průběhu funkční zkoušky PKV a kontrolu splnění předepsaných kritérií.

Při splnění podmínek funkční zkoušky PKV vyplývajících z této Smlouvy (zejména **Přílohy č. 1**) a Programu uvádění do provozu, bude funkční zkouška PKV ukončena, Zhotovitel provede zápis do stavebního deníku a bude vystaven protokol o funkční zkoušce PKV. V opačném případě Zhotovitel zkoušku PKV přeruší, provede zápis do stavebního deníku a provede rozbor příčin nesplnění funkční zkoušky PKV. Zhotovitel provede neprodleně odstranění poruchy, případně závady části Díla a poté je předá zpět k opakovanému provedení funkční zkoušky PKV, a to i opakovaně až do okamžiku úspěšného provedení funkční zkoušky PKV. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním poruchy, případně závady části Díla, a opakovaném provádění funkční zkoušky PKV uhradí Zhotovitel, pokud daná zkouška nebyla splněna z důvodů, které lze přičíst Zhotoviteli. Nebudou-li ani napodruhé splněny podmínky funkční zkoušky PKV, považuje se toto za podstatné porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele a Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit.

Po úspěšném ukončení všech předepsaných funkčních zkoušek PKV provede Objednatel kontrolu kompletnosti všech protokolů. V kladném případě bude vystaven protokol o připravenosti zařízení ke komplexnímu vyzkoušení (KV) a tím bude PKV ukončeno.

Drobné vady a nedodělky nebránící KV nejsou překážkou ukončení PKV a Zhotovitel je odstraní v termínu stanoveném v tomto protokolu.

18.10. Komplexní vyzkoušení

Komplexní vyzkoušení provede Zhotovitel po ukončení PKV, po odsouhlasení Objednatel a dle této Smlouvy (zejména **Přílohy č. 1**) a Programu uvádění do provozu.

Zhotovitel je povinen zajistit, že provozuschopnost, spolehlivost, bezporuchovost, kvalita a další vlastnosti Díla jsou v souladu s touto Smlouvou (zejména **Přílohou č. 1**) a Programem uvádění do provozu.

V souladu s touto Smlouvou (zejména **Přílohou č. 1**) a Programem uvádění do provozu Zhotovitel prokáže splnění garantovaných parametrů Díla uvedených v **Příloze č. 1** této Smlouvy, v dokumentu s názvem „Technické podmínky – požadavky na funkci a výkon Díla“. Zhotovitel navrhne takový program zkoušek v rámci komplexního vyzkoušení, aby se jednoznačně prokázalo, že Dílo splňuje všechny funkce, parametry, náležitosti a všechny požadavky kladené na něj touto Smlouvou, **Přílohou č. 1** a všemi aplikovatelnými ČSN a obecně závaznými právními předpisy.

Jestliže z důvodů, které lze přičíst Zhotoviteli, nebudou v průběhu KV splněny požadavky Programu uvádění do provozu, je Zhotovitel povinen provést na své náklady potřebné změny, úpravy či dodatky k Dílu, aby tyto požadavky splnil. Zhotovitel oznámí Objednateli provedení potřebných změn, úprav nebo dodatků a je povinen opakovat KV až do splnění požadavků

této Smlouvy (zejména **Přílohy č. 1**) a Programu uvádění do provozu. Nebudou-li ani napodruhé splněny podmínky a požadavky KV, považuje se toto za podstatné porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele a Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit.

Jestliže z důvodů, které lze přičíst Zhotoviteli, nebudou v průběhu KV i po provedení potřebných změn, úprav nebo dodatků provedených Zhotovitelem splněny požadavky této Smlouvy (zejména **Přílohy č. 1**) a Programu uvádění do provozu s tím, že Dílo bude vykazovat pouze menší odchylky od požadavků, které nemají vliv na provozuschopnost, spolehlivost, a bezpečnost Díla, pak může Objednatel písemně odsouhlasit, že souhlasí s provedením Komplexní zkoušky.

Na závěr KV bude vystaven protokol o ukončení KV Díla a o připravenosti na Komplexní zkoušku, jehož součástí budou veškeré zkušební protokoly z dílčích zkoušek.

18.11. Komplexní zkouška

KZ provede Zhotovitel po ukončení KV a po odsouhlasení Objednatelem a dle této Smlouvy (zejména **Přílohy č. 1**) a Programu uvádění do provozu. Základní podmínkou pro provedení KZ je úspěšné ukončení KV Díla a vystavení protokolu o jeho ukončení.

KZ Díla je prováděna v rámci komplexní zkoušky celého Díla jakožto funkčního celku. KZ prokazuje Zhotovitel provozuschopnost, bezporuchovost, spolehlivost, bezpečnost, bezproblémovou interoperabilitu všech systémů a technologií a kvalitu Díla včetně splnění garantovaných parametrů a limitů, které jsou součástí **Přílohy č. 1** této Smlouvy v dokumentu s názvem „Technické podmínky – požadavky na funkci a výkon Díla“ (dále jen "**Požadavky pro komplexní zkoušku**"). Součástí KZ je zejména ověření splnění požadovaných limitů:

- elektromagnetické kompatibility,
- úrovně hluku a vibrací,

a to nezávislou akreditovanou osobou s vystavením příslušných protokolů, přičemž KZ musí nade vší pochybnost prokázat splnění požadovaných limitů a parametrů specifikovaných v **Příloze č. 1** této Smlouvy při uvažování maximální možné současnosti a mezních parametrech všech technologií a systémů Díla.

KZ je úspěšná, pokud bylo dosaženo splnění všech parametrů a limitů definovaných v rámci Požadavků pro komplexní zkoušku.

Na závěr KZ bude Zhotovitelem předložen Objednateli ke schválení protokol o provedení KZ Díla.

Jestliže z důvodů, které lze přičíst Zhotoviteli, nebudou v průběhu KZ splněny Požadavky pro komplexní zkoušku, tj. zejména požadavky na provozuschopnost, bezporuchovost, spolehlivost, bezpečnost, bezproblémovou interoperabilitu všech systémů a technologií a kvalitu Díla, Zhotovitel je povinen provést na své náklady potřebné změny a úpravy tak, aby splnil tyto požadavky. Zhotovitel oznámí Objednateli provedení potřebných změn a úprav a je povinen na vyzvání Objednatele opakovat KZ až do splnění Požadavků pro komplexní zkoušku dle této Smlouvy (zejména **Přílohy č. 1**) a Programu uvádění do provozu. Tuto

opakovanou KZ provede Zhotovitel na své náklady a uhradí Objednateli prokázané náklady Objednatele spojené s touto opakovanou KZ. Opakování KZ nemá vliv na nárok Objednatele na zaplacení smluvní pokuty a náhrady škody Zhotovitelem. Pokud nebudou ani napodruhé splněny Požadavky na komplexní zkoušku, považuje se toto za podstatné porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele a Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

Jestliže z důvodů, které lze přičíst Zhotoviteli, nebudou v průběhu KZ i po provedení potřebných změn, úprav nebo dodatků provedených Zhotovitelem splněny Požadavky pro komplexní zkoušku, tj. zejména požadavky na provozuschopnost, bezporuchovost, spolehlivost, bezpečnost, bezproblémovou interoperabilitu všech systémů a technologií a kvalitu Díla, s tím, že Dílo bude vykazovat pouze menší odchylky od těchto Požadavků pro komplexní zkoušku a/nebo požadavků Smlouvy, které nemají zásadní vliv na provozuschopnost, bezporuchovost, spolehlivost, bezpečnost, bezproblémovou interoperabilitu všech systémů a technologií a kvalitu Díla, pak může Objednatel písemně sdělit, že souhlasí s podpisem protokolu o KZ s tím, že všechny tyto odchylky budou uvedeny jako vady a nedodělky a musí být odstraněny ve lhůtě Objednatelem stanovené.

XIX. PŘEDBĚŽNÉ PŘEVZETÍ DÍLA

19.1. K „**Předběžnému převzetí Díla pro účely kolaudace**“ dojde za kumulativního splnění následujících podmínek:

- a) byly splněny ostatní ustanovení Smlouvy, a současně
- b) došlo k podpisu protokolu o komplexní zkoušce (KZ).

19.2. Jestliže jsou splněny všechny podmínky pro Předběžné převzetí Díla pro účely kolaudace, Zhotovitel do sedmi (7) dnů od předání všech příslušných dokumentů a splnění všech příslušných povinností podle Smlouvy předloží Objednateli ke schválení protokol o Předběžném převzetí Díla pro účely kolaudace. Předpokladem jeho schválení ze strany Objednatele bude splnění všech povinností Zhotovitele (viz odst. 19.1 této Smlouvy), zejména pak řádné provedení Díla v souladu s požadavky Smlouvy, včetně zaškolení personálu Objednatele, předání dokumentace požadované Smlouvou a předání Díla bez vad právních i faktických Objednateli (výjimkou mohou být drobné, nepodstatné nedodělky nebránící bezpečnému a spolehlivému provozu Díla, které budou uvedeny spolu s termínem jejich odstranění v protokolu o Předběžném převzetí Díla – právo rozhodnout o přijatelnosti nedodělků takového charakteru má výhradně Objednatel).

19.3. K „**Předběžnému převzetí Díla**“ dojde za kumulativního splnění následujících podmínek:

- a) byly splněny ostatní ustanovení Smlouvy, a současně
- b) došlo k podpisu protokolu o komplexní zkoušce (KZ), a současně
- c) došlo k vyklizení celého Staveniště, tj. uklizení a odstranění z montážního pracoviště jakýchkoli zbytků, přebytečných mechanismů, odpadů jakéhokoli druhu, veškerých dočasných staveb, přístupových cest a zařízení na montážním pracovišti, odstranění veškeré případné škody a předtím, než Zhotovitel opustí Staveniště, zajistí, aby byly prostory montážního pracoviště uklizené a v řádném a bezpečném stavu, a současně

d) byl předložen kolaudační souhlas ve vztahu k Dílu, a současně byla předložena platná a účinná bankovní záruka za záruční opravy dle čl. 28.1.2 této Smlouvy.

19.4. Jestliže jsou splněny všechny podmínky pro Předběžné převzetí Díla, Zhotovitel do sedmi (7) dnů od předání všech příslušných dokumentů a splnění všech příslušných povinností podle Smlouvy předloží Objednateli ke schválení protokol o Předběžném převzetí Díla. Předpokladem jeho schválení ze strany Objednatele bude splnění všech povinností Zhotovitele (viz odst. 19.3 této Smlouvy), zejména pak řádné provedení Díla v souladu s požadavky Smlouvy, včetně zaškolení personálu Objednatele, předání dokumentace požadované Smlouvou a předání Díla bez vad právních i faktických Objednateli (výjimkou mohou být drobné, nepodstatné nedodělky nebránící bezpečnému a spolehlivému provozu Díla, které budou uvedeny spolu s termínem jejich odstranění v protokolu o Předběžném převzetí Díla – právo rozhodnout o přijatelnosti nedodělků takového charakteru má výhradně Objednatel).

19.5. Nedílnou součástí protokolu o Předběžném převzetí Díla pro účely kolaudace a současně i protokolu o Předběžném převzetí Díla bude jako jeho příloha též soupis zjištěných zjevných vad a nedodělků Díla přijatelných pro Objednatele, včetně volby nároku z odpovědnosti za vady Díla dle této Smlouvy. Zjištěné zjevné vady a nedodělky Díla k termínu vystavení protokolu o Předběžném převzetí Díla zásadně nesmí jednotlivě ani všechny společně bránit bezpečnému a hospodárnému provozu Díla a nesmí negativně ovlivňovat funkční a výkonové parametry Díla. Musí být též definovány podmínky pro odstranění vad Díla.

19.6. Dnem, kdy bude vystaven protokol o Předběžném převzetí Díla je Dílo předběžně předáno Zhotovitelem Objednateli a začíná běžet Zkušební provoz, jehož délka a podmínky jsou stanoveny Smlouvou. Ve Zkušebním provozu provozuje Dílo na svá rizika a svými zaměstnanci Objednatel. Tímto článkem však nejsou dotčeny povinnosti Zhotovitele spojené se Zkušebním provozem a jeho odpovědnost za vady Díla dle této Smlouvy a příslušných obecně závazných právních předpisů České republiky a ČSN.

XX. ZKUŠEBNÍ PROVOZ

20.1. „**Zkušební provoz**“ v trvání dvanácti (12) měsíců začíná běžet okamžikem vystavení protokolu o Předběžném převzetí díla. Zkušební provoz bude ukončen vystavením protokolu o ukončení Zkušebního provozu. Po uplynutí lhůty Zkušebního provozu předloží Zhotovitel Objednateli k odsouhlasení návrh protokolu o ukončení Zkušebního provozu. Objednatel do deseti (10) pracovních dnů protokol schválí anebo sdělí Zhotoviteli důvody jeho neschválení. Pokud Objednatel do deseti (10) pracovních dnů protokol neschválí anebo nesdělí Zhotoviteli důvody, proč jej neschválil, považuje se protokol za odsouhlasený.

20.2. Provoz v rámci Zkušebního provozu je zabezpečován vyškolenými pracovníky určenými Objednatel na jeho plnou odpovědnost v souladu s provozními předpisy s tím, že zaškolení zkušebních techniků a pracovníků Objednatele pro účely Zkušebního provozu zajistí svým nákladem Zhotovitel.

XXI. KONEČNÉ PŘEVZETÍ DÍLA

- 21.1. Po podpisu protokolu o ukončení Zkušebního provozu nikoliv však dříve než bude Objednatel odsouhlasen návrh Projektu garančního měření, předá Zhotovitel bez zbytečného odkladu Objednateli k odsouhlasení a schválení protokol o Konečném převzetí Díla. Budou-li splněny veškeré podmínky Díla stanovené touto Smlouvou, tj. bude-li Dílo provedeno řádně a v souladu s touto Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a ČSN, Objednatel do deseti (10) pracovních dnů od obdržení protokolu o Konečném převzetí Díla včetně všech příslušných dokumentů a splnění všech příslušných povinností Zhotovitele, zejména budou-li odstraněny veškeré vady a nedodělky Díla, Místo plnění bude vyklizeno a vráceno Objednateli, schválí protokol o Konečném převzetí Díla.
- 21.2. Podpisem protokolu o Konečném převzetí Díla se Dílo považuje za řádně dokončené. Podpisem protokolu o Konečném převzetí Díla není dotčena povinnost Zhotovitele realizovat Garanční test dle čl. XXII této Smlouvy.

XXII. GARANČNÍ TEST

- 22.1. Před uplynutím záruční lhůty dle čl. 13.2 dle této Smlouvy, ne však dříve, než bude podepsán protokol o Zkušebním provozu, provede Zhotovitel na předchozí písemnou výzvu Objednatel „**Garanční test**“, v rámci něhož budou provedeny stejné zkoušky ve stejném rozsahu a za stejných podmínek jako v případě KZ dle čl. 18.11 této Smlouvy, ověřeny garantované parametry a limity a ostatní požadavky definované Smlouvou (zejména viz **Příloha č. 1** této Smlouvy) a posouzena životnost a stav Díla v souladu s Projektem garančního měření (dále jen „**Požadavky na Garanční test**“). Na základě tohoto posouzení budou navrženy úpravy údržbového plánu a dalších souvisejících dokumentů a dokumentace Termín úspěšného provedení Garančního testu nesmí o více než třicet (30) dnů předcházet konci záruční lhůty. Znamená to, že Zhotovitel provede měření a vyhodnocení všech výkonnostních požadavků a funkcí předepsaných pro Garanční test v souladu se Smlouvou. Garanční test bude ukončen vystavením protokolu o provedení Garančního testu.
- 22.2. Jestliže z důvodů, které lze přičíst Zhotoviteli, nebudou v průběhu Garančního testu splněny Požadavky na Garanční test, je Zhotovitel povinen provést na své náklady potřebné změny, úpravy či dodatky k Dílu, aby splnil tyto požadavky. Zhotovitel oznámí Objednateli provedení potřebných změn, úprav nebo dodatků a je povinen na vyzvání Objednatel opakovat Garanční test až do dosažení požadavků na Garanční test.
- 22.3. Jestliže z důvodů, které lze přičíst Zhotoviteli, nebude ani po provedení potřebných změn, úprav či dodatků k Dílu dosaženo Požadavků Garančního testu, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit a současně oprávněn uplatnit svá práva z bankovní záruky za záruční opravy Díla dle čl. 28.1.2 této Smlouvy, a to v plném rozsahu a dle vlastního rozhodnutí Objednatel.

- 22.4. Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany sjednávají, že náklady na realizaci Garančního testu nese v plném rozsahu Zhotovitel a jsou součástí Ceny Díla s výjimkou energií potřebných pro realizaci Garančního testu, které nese svým nákladem Objednatel.

XXIII. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI

- 23.1. Před zahájením montáže Díla na Staveništi bude Zhotovitelem předložen Objednateli ke schválení protokol o připravenosti k montáži. Protokol o připravenosti k montáži bude obsahovat:

- potvrzení, že příslušná dokumentace požadovaná k zahájení montáže byla schválena Objednatелеm,
- potvrzení, že na všech věcech a jejich součástech, které byly dodány na Stavenišť byly v souladu s Plánem kvality provedeny příslušné kontroly a zkoušky,
- potvrzení, že na všech montážních zařízeních a jejich součástech, která se nacházejí na Staveništi byly v souladu s Plánem kvality provedeny příslušné kontroly a zkoušky,
- potvrzení, že byla Objednatелеm schválena revize Plánu kvality pro montáž,
- potvrzení, že osoby, které se budou podílet na provádění Díla byly v potřebném rozsahu seznámeny se všemi předpisy vztahujícími se k plnění Smlouvy.

Schválení protokolu o připravenosti k montáži nebude Objednatелеm bezdůvodně odmítnuto a bude provedeno v nejkratší době po předání návrhu Zhotovitelem. V případě, že během pěti (5) pracovních dnů nebude protokol Objednatелеm schválen, anebo nebudou Zhotoviteli sděleny důvody, proč nebyl Schválen, považuje se tento protokol za Odsouhlasený.

- 23.2. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění Díla kontrolovat a vést evidenci o postupu plnění všech dodávek a činností v souladu s podmínkami a termíny stanovenými touto Smlouvou.

- 23.3. Zhotovitel bude kontrolovat nebo zajistí veškerou nezbytnou kontrolu během montáže Díla a stavbyvedoucí nebo jeho zástupce bude neustále přítomen na Staveništi, aby zajistil řádnou kontrolu montáže Díla. Zhotovitel poskytne a zaměstná pouze odborné pracovníky s požadovanou kvalifikací a zkušenostmi ve své profesi a vedoucí pracovníky, kteří jsou kvalifikovaní a připraveni adekvátně kontrolovat Dílo.

- 23.4. Zhotovitel zajistí a zaměstná na Staveništi při montáži Díla pracovníky s potřebnou kvalifikací, částečnou kvalifikací a bez kvalifikace, jak bude nutné pro řádné a včasné provedení Smlouvy. Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, bude Zhotovitel zodpovědný za nábor, dopravu, ubytování a stravování veškerých pracovníků, místních i cizích státních příslušníků, nutných pro plnění Smlouvy, a za veškeré platby v souvislosti s tím. Zhotovitel bude zodpovědný za získání všech nezbytných povolení a/nebo víz od příslušných orgánů u pracovníků, kteří budou zaměstnáni na Staveništi v České republice. Zhotovitel na své vlastní náklady zajistí prostředky repatriace všem svým pracovníkům a pracovníkům svých subdodavatelů zaměstnaným při provádění Díla na Staveništi do jejich vlastí. Zajistí také vhodnou dočasnou podporu pro všechny takové osoby od ukončení jejich zaměstnaneckého poměru při realizaci Díla do data jejich plánovaného odjezdu. Zhotovitel vždy během plnění Smlouvy vynaloží své nejlepší úsilí, aby zabránil jakémukoli protiprávnímu, výtržnickému

nebo neukázněnému jednání nebo chování svých pracovníků a pracovníků svých subdodavatelů. Zhotovitel bude při všech jednáních se svými pracovníky a pracovníky svých subdodavatelů účastnících se provádění Díla nebo ve spojitosti s Dílem poskytovat řádnou pozornost všem uznaným svátkům, státním a náboženským svátkům a jiným zvyklostem a všem obecně závazným právním předpisům České republiky, které se týkají zaměstnávání pracovníků.

- 23.5. Veškeré montážní zařízení umístěné Zhotovitelem na Staveništi bude považováno za určené výhradně k plnění předmětu Smlouvy.
- 23.6. Neuvádí-li Smlouva jinak, odstraní Zhotovitel nejpozději ke dni podpisu protokolu o Předběžném převzetí Díla veškerá montážní zařízení umístěná na Staveništi Zhotovitelem a veškerý přebytečný materiál, který na Staveništi zůstal.
- 23.7. Nejpozději do pátého (5) dne každého kalendářního měsíce Zhotovitel předloží TDS ke kontrole a k odsouhlasení Objednatelům návrh „**Zjišťovacího protokolu**“, jehož přílohou je „**Soupis provedených prací a dodávek**“ oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve Smlouvě. V Soupisu provedených prací a dodávek budou uvedeny jen ty části Díla, které byly provedeny v předchozím období a nebyly dosud fakturovány. V Soupisu provedených prací a dodávek budou uvedeny jen ty části Díla, která jsou do Díla zabudována nebo jsou namontovány a u nichž jsou funkcionality a výkon alespoň doloženy příslušnými doklady výrobce a tato část Díla nevykazuje zjevné vady.
- 23.8. Vykázání většího rozsahu prací a dodávek než bylo skutečně provedeno je důvodem k vrácení faktury a uplatnění smluvní pokuty ve výši 30% z částky, o kterou byl fakturovaný rozsah větší než skutečný objem provedených prací a uskutečněných dodávek. Uhrazením uvedené smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatelů na náhradu škody, a to v plné výši.
- 23.9. Návrh Zjišťovacího protokolu předkládá Zhotovitel Objednateli ke schválení v digitální podobě v otevřeném formátu *.xls. Na titulní stránce – souhrnném listu Soupisu provedených prací a dodávek v členění dle souhrnného listu výkazu výměr bude uveden soupis všech stavebních objektů (SO), inženýrských objektů (IO), provozních souborů (PS) apod. s tím, že v každém SO, IO, PS apod. bude uveden údaj: smluvní cena, cena za práce a dodávky od počátku realizace Díla do předchozího fakturačního období, fakturovaná cena, cena dosud neprovedených prací a dodávek. V digitální verzi budou uvedeny i fakturované částky za každý měsíc (fakturační období) od počátku realizace Díla do příslušného období. V Soupisu provedených prací a dodávek u jednotlivých SO, IO, PS v členění dle Detailního položkového rozpočtu budou dodrženy obdobné zásady s tím, že kromě cenových údajů bude uveden i počet měrných jednotek dle Detailního položkového rozpočtu, počet měrných jednotek prostavěných od počátku realizace Díla do předchozího fakturačního období, počet měrných jednotek prostavěných v příslušném měsíci, počet měrných jednotek dosud neprovedených prací a dodávek. V Soupisu provedených prací a dodávek u jednotlivých SO, IO, PS v členění dle Detailního položkového rozpočtu budou i údaje o začlenění příslušné položky pro evidenci majetku z hlediska daňových předpisů – (zákon 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů a Pokyn GFŘ č. D-6). Položky z hlediska zařazení majetku budou označeny takto: SMV = samostatné movité věci, NIV = neinvestiční. Položky, které jsou nedílnou součástí stavebního díla (ve smyslu příslušných daňových předpisů), nebudou označovány. V případě, že některá položka by v sobě obsahovala z hlediska daňových

předpisů náklady různých kategorií, musí být tato položka podle těchto kategorií v Detailním položkovém rozpočtu rozdělena. V tištěné verzi Soupisu provedených prací a dodávek budou uvedeny minimálně tyto údaje: číselný kód nebo pořadí položky v daném rozpočtu, popis položky, fakturované množství, měrná jednotka, jednotková cena, fakturovaná cena a označení podle druhu majetku.

- 23.10. Doklady, Informace a další dokumentace předávané Zhotovitelem budou logicky seřazeny a očíslovány ve složce opatřené názvem akce a obsahem přiložených dokumentů. Doklady, Informace a další dokumentace musí být na všech místech čitelné, přehledné a bez chyb a v kvalitní grafické a formální úpravě. Doklady, Informace a další dokumentace musí být zpracovány v českém, případně, je-li to Smlouvou umožněno, anglickém jazyce. V digitální podobě budou doklady, Informace a další dokumenty vždy zpracovány ve formátu *.pdf a současně v příslušném otevřeném formátu (u textových dokladů, Informací a další dokumentace v MS Office nebo kompatibilním, v případě grafických dokladů, Informací a další dokumentace je preferován formát *.dwg, *.dxf). Číselné a písemné označení souborů bude odpovídat tištěné verzi dokladů, Informace a další dokumentace, následující část názvu souborů bude výstižným zkráceným názvem materiálu. Soubory budou uspořádány do adresářů odpovídajících členění tištěných materiálů.

XXIV. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

- 24.1. Není-li v této Smlouvě uvedeno jinak, není uplatněním ani uhrazením jakékoliv smluvní pokuty dle této Smlouvy dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody v plné výši. Jakékoliv předčasné ukončení Smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty.
- 24.2. Jakákoliv smluvní pokuta dle této Smlouvy je splatná ve lhůtě 30 dnů po doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě smluvní pokuty obsahující stručný popis a časové určení porušení smluvní povinnosti, za něž se smluvní pokuta požaduje. Výzva musí dále obsahovat informaci o požadovaném způsobu úhrady smluvní pokuty (platební dispozice).
- 24.3. Konkrétní smluvní pokuty, které jsou smluvními stranami sjednány, jsou uvedeny v **Příloze č. 11** této Smlouvy, není-li ve Smlouvě nebo jejích přílohách stanoveno jinak.
- 24.4. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany sjednávají, že smluvní pokuty sjednané dle této Smlouvy za porušení jednotlivých povinností lze uplatňovat i opakovaně, dojde-li k opakovanému porušení povinností zajištěných smluvními pokutami. Smluvní strany dále prohlašují, že výši smluvních pokut stanovených touto Smlouvou považují za přiměřenou.

XXV. Odstoupení od smlouvy, zánik závazku

- 25.1. Každá ze smluvních stran je oprávněna od Smlouvy odstoupit z důvodu uvedených v této Smlouvě nebo v obecně závazných právních předpisech.

- 25.2. Bez ohledu na jiná ustanovení této Smlouvy je Objednatel bez dalšího oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě podstatného porušení této Smlouvy Zhotovitelem, přičemž za podstatné porušení této Smlouvy ze strany Zhotovitele se považuje zejména, nikoliv však výlučně:
- 25.2.1. ocitne-li se Zhotovitel v prodlení se splněním Díla po dobu delší třiceti (30) dnů oproti termínům stanoveným touto Smlouvou v čl. 3.1.1 této Smlouvy,
 - 25.2.2. ocitne-li se Zhotovitel v prodlení se splněním milníků Díla po dobu delší třiceti (30) dnů oproti termínům stanoveným Časovým harmonogramem ve smyslu čl. 3.1 této Smlouvy,
 - 25.2.3. Zhotovitel neodstraní vady Díla způsobem a ve lhůtě stanovené Objednatelem,
 - 25.2.4. Zhotovitel přes písemné upozornění provádí svoje práce neodborně nebo v rozporu se Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy, ČSN, realizační dokumentací Zhotovitele a dokumenty, podle kterých je povinen Dílo zhotovit, nebo v rozporu s případnou výrobní dokumentací, nebo používá ke splnění svého závazku závadných, případně jiných než schválených funkčních prvků/komponent, výrobků nebo technologií,
 - 25.2.5. Zhotovitel použije ke zhotovení Díla nebo jeho části subdodavatele bez předchozího souhlasu Objednatele ve smyslu čl. XII této Smlouvy,
 - 25.2.6. Zhotovitel poruší stejnou povinnost dle této Smlouvy vícekrát (tj. minimálně dvakrát) v průběhu tří po sobě jdoucích kalendářních měsíců,
 - 25.2.7. Zhotovitel opustí Místo plnění nebo jinak projevuje úmysl nepokračovat v plnění svých povinností dle Smlouvy,
 - 25.2.8. ve vztahu ke Zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení anebo insolvenční řízení zahájené ve vztahu ke Zhotoviteli bude zastaveno z důvodu nedostatku majetku na straně Zhotovitele.
- 25.3. Objednatel má právo bez jakýchkoliv sankcí odstoupit od této Smlouvy v případě, že výdaje, které by mu na základě této Smlouvy měly vzniknout, budou Řídícím orgánem Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, případně jiným kontrolním subjektem, označeny za nezpůsobilé (viz Příloha č. 2 příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI – Pravidla pro výběr dodavatelů <http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/spolecne-prilohy-prirucek-pro-zadatele-a-prijemce-op-vavpi-3>).
- 25.4. Obě smluvní strany berou na vědomí, že odstoupení je jednostranný právní úkon, jehož účinky nastávají doručením projevu vůle oprávněné smluvní strany odstoupit od této Smlouvy druhé smluvní straně, pokud v této Smlouvě není sjednáno jinak. Odstoupení se nikdy nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, nároku na zaplacení smluvních pokut, nároků Objednatele z titulu odpovědnosti za vady včetně odpovědnosti za vady, na něž se vztahuje záruka, nároků z titulu bankovních záruk dle čl. XXVIII této Smlouvy a dalších práv a povinností, u nichž to vyplývá z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů nebo z ustanovení této Smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení této smlouvy ve smyslu ustanovení § 351 odst. 1 Obchodního zákoníku.

- 25.5. Odstoupením se tato Smlouva ruší až od okamžiku účinnosti takového odstoupení. Ustanovení § 347 Obchodního zákoníku se pro závazek založený touto Smlouvou neuplatní. Odstoupením zanikají práva a povinnosti stran ohledně části závazku založeného Smlouvou nesplněné ke dni účinnosti odstoupení. Pro část závazku, splněného do dne účinnosti odstoupení, zůstávají podmínky sjednané Smlouvou v platnosti.
- 25.6. Zanikne-li tato Smlouva odstoupením, a to ať již z jakéhokoliv důvodu, nebo dalším jiným způsobem, než je splnění závazku, jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, přičemž smluvní strany v tomto směru výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 351 odst. 2 Obchodního zákoníku. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli za níže uvedených podmínek cenu za část Díla, kterou do doby odstoupení ukončil a která nevykazuje žádné vady. Na uhrazení takovéto poměrné Ceny Díla budou započteny veškeré částky, které byly do doby zániku smluvního vztahu Objednatelům Zhotoviteli uhrazeny.
- 25.7. Zhotovitel je v případě zániku smluvního vztahu zejména povinen:
- 25.7.1. zastavit provádění Díla, postupovat dle pokynů Objednatel, učinit všechna opatření nutná k zabránění vzniku škod na provedené části Díla a zajistit bezpečnost majetku a zdraví osob na Staveništi,
 - 25.7.2. provést Soupis všech dosud provedených prací a dodávek oceněný v souladu s touto Smlouvou, který musí být odsouhlasen Objednatel,em,
 - 25.7.3. předat Objednateli ve lhůtě jím stanovené provedenou část Díla podle pravidel sjednaných pro předání Díla s přihlédnutím ke skutečnosti, že je předávána pouze část Díla, zejména předat Objednateli doklady, které se vztahují k provedené části Díla, a které by předkládal Objednateli v souladu se Smlouvou při vystavování daňových dokladů nebo při předání Díla a originály záručních listů,
 - 25.7.4. uklidit a vyklidit Místo plnění Díla ke dni, kdy bude zahájeno převjímací řízení dosud provedené části Díla (dle čl. 25.7.3 této Smlouvy) s výjimkou takových prvků a zařízení, které jsou nezbytné pro zajištění bezpečnosti Díla a Staveniště,
 - 25.7.5. po převzetí dokončené části Díla Objednatel,em a odsouhlasení ceny provedené části Díla vystavit daňový doklad, kterým vyúčtuje cenu provedené části Díla,
 - 25.7.6. postoupit Objednateli práva, která nabyt ke dni zániku závazku, zejména, práva z titulu subdodavatelských smluv, u kterých to Objednatel bude vyžadovat, ostatní subdodavatelské smlouvy ukončit a vypořádat veškeré nároky z těchto smluv, postoupit Objednateli práva z licenčních smluv, patentů, know-how apod.

XXVI. NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI, PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA

- 26.1. Zhotovitel nese od doby převzetí Místa plnění do okamžiku podpisu protokolu o Předběžném převzetí Díla nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:
- 26.1.1. Díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, a

- 26.1.2. plochách, případně objektech umístěných v Místě plnění a na okolních pozemcích, či pod Místem plnění nebo těmito pozemky, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.
- 26.2. Zhotovitel nese do doby podpisu protokolu o Předběžném převzetí Díla nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení určených k provedení Díla či jeho části nebo s Dílem souvisejících, tj. i netvořících Dílo, která jsou či byla použita k provedení Díla, a to zejména:
- 26.2.1. zařízení provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
- 26.2.2. pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení Díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
- 26.2.3. ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění Díla či jeho části,
- 26.2.4. zařízení, dodaná Objednatelům či jeho Příjemci dodavateli ve smyslu čl. XXXI této Smlouvy.
- 26.3. Zhotovitel rovněž odpovídá Objednateli ve smyslu ustanovení § 420a zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 538 Obchodního zákoníku, za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této Smlouvy.
- 26.4. Objednatel je od počátku provádění Díla vlastníkem zhotovovaného Díla. Smluvní strany sjednaly, že v případě, kdy je součástí Díla dodání věci, stává se Objednatel vlastníkem takovýchto věcí okamžikem jejich dodání do Místa plnění. O dodání všech věcí do Místa plnění je Zhotovitel povinen Objednatele informovat bez zbytečného odkladu po jejich dodání, tj. nejpozději do čtyřiceti osmi (48) hodin od jejich dodání. V případě porušení některé povinnosti uvedené v tomto článku je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.
- 26.5. Ustanovení čl. 26.4 této Smlouvy je Zhotovitel povinen ve smlouvách se všemi subdodavateli respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictví mohl nabývat. V tomto směru nesmí Zhotovitel sjednat výhradu vlastnictví ve smyslu ustanovení § 445 Obchodního zákoníku ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. V případě porušení některé povinnosti uvedené v tomto článku 26.5 je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.
- 26.6. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelům Zhotoviteli předány za účelem plnění Díla a nestaly se součástí Díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatelů, resp. Objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatelů, a to nejpozději ke dni podpisu protokolu o Předběžném převzetí Díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této Smlouvy.

XXVII. NÁHRADA ŠKODY

- 27.1. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 379 věty druhé Obchodního zákoníku se pro účely stanovení rozsahu náhrady škody vzniklé v důsledku porušení povinností Zhotovitele z této Smlouvy vyplývajících nepoužije. Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu způsobenou Objednateli či jiným osobám v souvislosti s porušením jeho povinností stanovených touto Smlouvou. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je příjemcem dotace v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, když v této souvislosti bere Zhotovitel dále na vědomí, že odpovídá za veškerou škodu, kterou by Objednateli v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace svým protiprávním jednáním z této Smlouvy a/nebo v přímé souvislosti s ní způsobil, tzn. například i za škodu ve výši dotace anebo její části včetně příslušného sankčního odvodu, která by byla v důsledku protiprávního jednání Zhotovitele Objednateli odebrána.
- 27.2. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli veškerou škodu, která Objednateli v souvislosti s protiprávním jednáním Zhotovitele vznikne. Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli škodu v plném rozsahu, a to ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení písemné výzvy Objednatele Zhotoviteli. V pochybnostech se má za to, že výzva k náhradě škody byla Zhotoviteli doručena třetí (3) den po té, kdy byla ze strany Objednatele prokazatelně odeslána.

XXVIII. BANKOVNÍ ZÁRUKA

- 28.1. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady obstarat a předat Objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku (případně bankovní záruky, bude-li vystaveno bankou více záručních listin) na plnění závazků Zhotovitele dle této Smlouvy, která bude vystavena bankou s bankovní licencí platnou na území Evropského hospodářského prostoru a/nebo zemí OECD, a to:
- 28.1.1. Bankovní záruku za řádné dokončení Díla ve výši 50.000.000,- Kč (slovy: padesát miliónů korun českých), a to za účelem (i) splnění povinnosti Zhotovitele udržovat záruku za řádné dokončení Díla v platnosti dle podmínek této Smlouvy, (ii) povinnosti udržovat v platnosti pojištění odpovídající čl. XXIX této Smlouvy, (iii) povinnosti provádět Dílo řádně, za podmínek sjednaných Smlouvou, kdy za porušení povinnosti řádně provádět Dílo v souladu se Smlouvou se považuje zejména prodlení se splněním termínů touto Smlouvou stanovených, dále zejména vznik okolností, které opravňují Objednatele odstoupit od této Smlouvy bez ohledu na to, zda Objednatel právo odstoupit od Smlouvy využil či nikoliv. Bankovní záruka za řádné dokončení Díla musí být platná a účinná ode dne uzavření této Smlouvy do dne podpisu protokolu o Konečném převzetí Díla, nejméně však do 31. 12. 2015.
- 28.1.2. Bankovní záruka za záruční opravy ve výši 25.000.000,- Kč (slovy: dvacet pět miliónů korun českých), a to za účelem zajištění povinnosti (i) udržovat záruku za záruční opravy v platnosti dle podmínek této Smlouvy, (ii) povinnosti Zhotovitele odstranit vady Díla dle podmínek Smlouvy a povinnosti uspokojit další nároky Objednatele vzniklé z titulu odpovědnosti za vady Díla v souladu se Smlouvou. Platná a účinná bankovní záruka za záruční opravy musí být předána Objednateli nejpozději ke dni

podpisu protokolu o Předběžném převzetí Díla této Smlouvy a musí být platnou a účinnou nejméně po dobu 61 měsíců od tohoto data.

- 28.2. Zhotovitel je povinen předat originály bankovní záruky dle čl. 28.1.1 této Smlouvy Objednateli ke dni podpisu této Smlouvy, bankovní záruku dle čl. 28.1.2 této Smlouvy nejpozději ke dni podpisu protokolu o Předběžném převzetí Díla. Kopie předaných bankovních záruk budou tvořit **Přílohu č. 10** této Smlouvy.
- 28.3. Zhotovitel je povinen udržovat bankovní záruky dle bodu 28.1 této Smlouvy v platnosti po celou sjednanou dobu. V případě čerpání jakékoliv bankovní záruky (příčemž Objednatel je oprávněn čerpat bankovní záruku vždy v plném rozsahu) je Zhotovitel povinen poskytnout nejpozději do patnácti (15) pracovních dnů ode dne čerpání příslušné bankovní záruky Objednateli novou bankovní záruku tak, aby splnil povinnost udržovat příslušnou bankovní záruku v souladu s touto Smlouvou. Pokud tuto povinnost Zhotovitel nesplní, je Objednatel oprávněn bez dalšího od Smlouvy odstoupit. Objednatel je oprávněn čerpat záruku ihned po předchozím písemném oznámení Zhotoviteli, z jakého důvodu, event. v jaké výši záruku bude čerpat. Právo Zhotovitele na odškodnění v případě, kdy se následně, po čerpání záruky prokáže, že Objednatel záruku čerpal neoprávněně, tím není dotčeno.
- 28.4. Bankovní záruky/a budou na základě písemné žádosti Zhotovitele vráceny Objednatelům Zhotoviteli do patnácti (15) dnů od doručení žádosti, nejdříve však 15 (patnáct) dnů po skončení jejich platnosti.

XXIX. POJIŠTĚNÍ

- 29.1. Zhotovitel je povinen, aniž by tím byla jakkoliv omezena jeho odpovědnost daná touto Smlouvou, platnými obecně závaznými právními předpisy či ČSN, sjednat s pojišťovnou stavební pojištění Díla proti všem rizikům na dobu počínající převzetím Staveniště a končící nejdříve uplynutím dvou (2) měsíců ode dne podpisu protokolu o Předběžném převzetí Díla. Stavební pojištění proti všem rizikům musí zahrnovat pojištění následujících oblastí:
- 29.1.1. **Hmotné škody.** Krytí hmotných ztrát a škod na Díle nebo jeho části, strojním zařízením, materiálech, výrobcích, prvcích či komponentách, technologiích apod., dodaných na Staveniště Zhotovitelem nebo jeho jménem a/nebo Objednatelům za účelem jejich zpracování při provádění Díla nebo zabudování do Díla a/nebo s Dílem nesouvisejících, které vzniknou ode dne převzetí Staveniště do podpisu protokolu o Předběžném převzetí Díla, včetně ztrát a škod, které vzniknou v důsledku odpovědnosti třetích osob anebo živelných událostí bez výluky. Krytí ve vztahu k Dílu nebo jeho části, strojnímu zařízení, materiálům, výrobkům, prvkům či komponentám, technologiím apod., dodaným na Staveniště za účelem jejich zpracování při provádění Díla nebo zabudování do Díla a/nebo s Dílem nesouvisejících skončí podpisem protokolu o Předběžném převzetí Díla, s výjimkou pojistných událostí, které nastaly před tímto okamžikem, ale byly zjištěny ve lhůtě dvou (2) měsíců od tohoto okamžiku, a

29.1.2. **Odpovědnost vůči třetím osobám.** Krytí zákonné odpovědnosti vůči třetím osobám v souvislosti s jakýmkoliv zraněním anebo škodou, ke kterým došlo v době ode dne převzetí Staveniště do dne podpisu protokolu o Předběžném převzetí Díla v souvislosti s Dílem, včetně odpovědnosti spojené s vlastnictvím Díla, a

29.1.3. Krytí odpovědnosti za ztráty a škody vzniklé na majetku Objednatele, včetně Díla, při provádění Díla v důsledku odpovědnosti Zhotovitele.

Minimální výše pojistné částky ve vztahu k pojištění dle tohoto článku 29.1 Smlouvy musí činit minimálně jedno tři sta padesát (350) mil. Kč celkem a na jednu pojistnou událost.

29.2. Zhotovitel je povinen vinkulovat v pojistných smlouvách podle čl. 29.1 Smlouvy veškerá pojistná plnění ve prospěch Objednatele.

29.3. Zhotovitel je povinen zajistit v každém okamžiku provádění Díla nebo kterékoliv jeho části přiměřenost všech pojištění podle tohoto článku XXIX. Objednatel je oprávněn Zhotoviteli uložit s ohledem na aktuální povahu a rozsah prací na provádění Díla nebo jeho části povinnost sjednat ke stávajícímu pojištění podle tohoto článku XXIX Smlouvy doplňkové nebo rozšiřující pojištění. Tento pokyn bude pro Zhotovitele závazný a nebude považován za Změnu. Povinnost Zhotovitele ohledně přiměřenosti pojištění nebude splněním pokynu Objednatele podle tohoto článku 29.3 dotčena.

29.4. Zhotovitel je povinen do čtrnácti (14) dnů po převzetí Staveniště předložit Objednateli pojistky podepsané pojišťovnami, které potvrzují existenci pojištění Zhotovitele. Převzetí jakýchkoliv nebo všech výše uvedených pojistek nebude považováno za potvrzení vhodnosti či přiměřenosti sjednaného pojištění.

29.5. Zhotovitel se zavazuje, že žádná pojištění uvedená v článku 29.1 této Smlouvy jím nebudou zrušena ani omezena ani jakkoliv jinak měněna bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. V případě, že se Zhotovitel rozhodne jakkoliv změnit, omezit nebo zrušit kterékoliv pojištění podle článku 29.1 této Smlouvy, je povinen tuto skutečnost písemně oznámit Objednateli ve lhůtě nejméně třiceti (30) dnů před tím, než má k takovým změnám, omezením nebo zrušení dojít.

29.6. Jakékoliv částky nepojištěné, ačkoliv skutečnost zakládající jejich vznik měla být pojištěna, nebo pojišťovnami neuhrazené, půjdou k tíži Zhotovitele.

29.7. V případě, že Zhotovitel řádně a včas neuzavře nebo nebude udržovat v platnosti některé pojištění požadované touto Smlouvou nebo nepředloží Objednateli pojistky podle článku 29.4 této Smlouvy, může Objednatel v takovém případě uzavřít a udržovat v platnosti příslušné pojištění vhodné pro tento účel a platit pojistné. Takto vynaložené částky představují splatnou pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.

29.8. Poruší-li Zhotovitel některou z povinností stanovenou v čl. XXIX této Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení. Objednatel je nadto oprávněn od této Smlouvy odstoupit. Uhrazením uvedené smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody, a to v plné výši.

XXX. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

30.1. Smluvní strany sjednaly, že k nakupovanému softwaru, podléhajícímu licenčním podmínkám, postoupí/předá Zhotovitel Objednateli nejpozději při podpisu protokolu o Předběžném převzetí Díla, platné licence na tento software v souladu s licenční politikou autorů/dodavatelů softwaru. Cena za postoupení takovýchto licencí je součástí Ceny Díla.

30.2. Smluvní strany sjednaly, že v případě, kdy bude výsledkem nebo součástí Díla dle této Smlouvy výtvor, který je předmětem práva autorského dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon (dále jen „**Autorské dílo**“), poskytuje Zhotovitel Objednateli touto Smlouvou výhradní licenci k užívání Autorského díla, a to pro území celého světa, bez časového omezení a pro všechny způsoby užití Autorského díla. Zhotovitel není oprávněn Autorské dílo užít ani jinému udělit oprávnění k jeho užití. Zhotovitel dále poskytuje Objednateli právo Autorské dílo upravovat, jakož i poskytnout formou podlicence oprávnění k jeho užívání třetí osobě. Smluvní strany sjednávají, že licenční poplatek je zahrnut v Ceně Díla.

Pro vyloučení veškerých pochybností smluvní strany sjednaly, že například veškerý software vznikající jako Autorské dílo Zhotovitele v rámci plnění tohoto Díla Objednatel obdrží jako zdrojové kódy a dále Objednatel obdrží veškeré nezbytné softwarové nástroje pro jeho tvorbu a úpravy (detailně viz **Příloha č. 1** této Smlouvy).

30.3. Smluvní strany sjednaly, že v případě, kdy bude výsledkem nebo součástí Díla výtvor, který je předmětem práv průmyslového vlastnictví, avšak dosud nebyl přihlášen k ochraně nebo na základě přihlášky dosud nebyl zapsán anebo se jeho zápis nevyžaduje, zejména pak jedná-li se o vynález, užitný vzor či průmyslový vzor (dále jen „**Nezapsané předměty průmyslových práv**“), převádí na základě této Smlouvy Zhotovitel na Objednatele veškerá práva k Nezapsaným předmětům průmyslových práv, zejména pak právo na patent, právo na užitný vzor a právo na průmyslový vzor. Práva na Nezapsané předměty průmyslových práv se převádějí ode dne převzetí Díla Objednatelem na základě protokolu o Předběžném převzetí Díla s tím, že dojde-li dále v průběhu Zkušebního provozu ke vzniku nových Nezapsaných předmětů průmyslových práv, pak tyto budou převedeny na Objednatele ke dni podpisu protokolu o Konečném převzetí Díla. Objednatel je oprávněn Nezapsané předměty průmyslových práv přihlásit k ochraně na území České republiky a jiných teritorií a neomezeně je po jejich zápisu využívat na území celého světa. Úhrada za převod práv je zahrnuta v Ceně Díla. Osobnostní práva původců Nezapsaných předmětů průmyslového vlastnictví zůstávají nedotčena.

30.4. Smluvní strany sjednaly, že v případě, kdy bude výsledkem nebo součástí Díla výtvor, který je již chráněn zapsaným či uděleným právem z průmyslového vlastnictví, zejména pak udělený či zapsaný vynález, užitný vzor či průmyslový vzor (dále jen „**Zapsané předměty průmyslových práv**“), náleží Objednateli ode dne převzetí Díla na základě protokolu o Předběžném převzetí Díla k Zapsaným předmětům průmyslových práv výhradní právo k jejich užití, a to pro území celého světa, po časově neomezenou dobu a všemi způsoby užití s tím, že dojde-li dále v průběhu Zkušebního provozu ke vzniku nových Zapsaných předmětů průmyslových práv, pak práva k těmto budou náležet Objednateli ode dne podpisu protokolu o Konečném převzetí Díla. Zhotovitel není oprávněn Zapsané předměty průmyslových práv užít ani udělit oprávnění k jejich užití třetí osobě. Zhotovitel dále poskytuje Objednateli právo Zapsané předměty průmyslových práv upravovat. Zhotovitel je povinen učinit veškeré

nezbytné úkony a poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost směřující k zápisu předmětných licencí k Zapsaným předmětům průmyslových práv do příslušných rejstříků. Smluvní strany sjednaly, že licenční poplatek je zahrnut v Ceně Díla.

- 30.5. Smluvní strany sjednaly, že v případě, kdy bude výsledkem nebo součástí Díla výtvor, který je předmětem práv duševního vlastnictví, zejména pak know-how či nezapsaná označení a nejedná se současně o Autorské dílo ani o Nezapsané předměty průmyslových práv ani o Zapsané předměty průmyslových práv (dále jen „**Ostatní předměty duševního vlastnictví**“), převádí touto Smlouvou Zhotovitel na Objednatele veškerá práva k Ostatním předmětům duševního vlastnictví. Práva k Ostatním předmětům duševního vlastnictví se převádějí ode dne převzetí Díla na základě protokolu o Předběžném převzetí Díla s tím, že dojde-li dále v průběhu Zkušebního provozu ke vzniku nových Ostatních předmětů duševního vlastnictví, pak práva k těmto budou převedena na Objednatele ke dni podpisu protokolu o Konečném převzetí Díla. Objednatel je oprávněn užívat Ostatní předměty duševního vlastnictví na území celého světa, časově neomezeně a v plném rozsahu. Úhrada za převod práv k Ostatním předmětům duševního vlastnictví je zahrnuta v Ceně Díla.
- 30.6. V případě, že Zhotovitel nesplní svoje povinnosti dle této Smlouvy a/nebo neprovede pro Objednatele předmět Díla v souladu s touto Smlouvou a/nebo platnými obecně závaznými právními předpisy a/nebo ČSN, je Objednatel oprávněn zajistit provedení Díla sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Za tímto účelem je Zhotovitel povinen poskytnout na výzvu Objednatele ve lhůtě deseti (10) dnů ode dne doručení této výzvy veškerou technickou a jinou dokumentaci, zdrojové kódy a další nezbytné Informace, jejímž předmětem jsou technická a jiná řešení a postupy provedení Díla. Objednatel je takto poskytnutou technickou a jinou dokumentaci, zdrojové kódy a další nezbytné Informace oprávněn užívat a nakládat s nimi a/nebo umožnit jejich užívání a nakládání s nimi třetí osobě.
- 30.7. V případě, že třetí osoba uplatní vůči Objednateli jakékoliv právo vztahující k Autorskému Dílu, k Nezapsaným předmětům průmyslových práv, k Zapsaným předmětům průmyslových práv či k Ostatním předmětům duševního vlastnictví, zavazuje se Zhotovitel v takovém případě vést s takovou třetí osobou vlastním nákladem jednání, případně soudní či jiný spor za účelem ochrany práv a oprávněných zájmů Objednatele. V případě, kdy třetí osoba bude v jednání, případně soudním či jiném sporu úspěšná, zavazuje se Zhotovitel v takovém případě nahradit Objednateli veškeré náklady, které v této souvislosti Objednateli vzniknou s tím, že za náklady je nutno považovat jakékoliv prokazatelně vynaložené náklady, jakékoliv smluvní pokuty či jiné sankce, náhradu škody, případně jakoukoliv jinou peněžitou či nepeněžitou újmu Objednatele.

XXXI. PŘÍMÍ DODAVATELÉ OBJEDNATELE

- 31.1. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel sjedná na provedení některých prací nezahrnutých do dodávky Zhotovitele „**Přímé dodavatele**“ Objednatele, tj. osoby, s nimiž Objednatel uzavře smlouvu za účelem provedení určitých prací nebo dodávek souvisejících s Dílem, netvořících však Dílo.
- 31.2. Zhotovitel v souladu s požadavky Objednatele zajistí řádné začlenění prací Přímých dodavatelů a/nebo jejich dodávek do Díla, a to zejména pak dodávek specifikovaných

v **Příloze č. 1** této Smlouvy (například dodávka dvou analyzátorů výkonu).

- 31.3. Pokud může Přímý dodavatel Objednatele provádět svou činnost na určité části Místa plnění, která bude zcela oddělena od zbytku, a pokud nebude pro plnění povinností Zhotovitele podle této Smlouvy nutné, aby v průběhu realizace prací tohoto Přímého dodavatele Objednatele měl do této části přístup jakýkoli subdodavatel nebo Zhotovitel, předá Zhotovitel předtím, než Přímý dodavatel Objednatele zahájí své práce, takovouto část Místa plnění na základě protokolu Přímému dodavateli Objednatele. Objednatel se zavazuje, že ve smlouvách s příslušnými Přímými dodavateli Objednatele bude stanoven závazek takových Přímých dodavatelů Objednatele nebránit v plnění povinností Zhotoviteli.
- 31.4. Zhotovitel je povinen kontrolovat dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a předpisů protipožární ochrany v Místě plnění ve vztahu k Přímým dodavatelům Objednatele. Zhotovitel poskytne Přímým dodavatelům Objednatele informace o jejich povinnostech v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární ochrany v místě plnění Díla v trojstranném protokolu (podepsaném Zhotovitelem, Objednatelem a příslušným Přímým dodavatelem Objednatele) o předání příslušného pracoviště Přímému dodavateli Objednatele v souladu s platnými právními předpisy.
- 31.5. Poté, co Přímý dodavatel Objednatele dokončí své práce, Zhotovitel a Objednatel zkontrolují dílo provedené Přímým dodavatelem Objednatele ve vztahu k pracím provedeným Zhotovitelem na Díle. Pokud byla určitá část Místa plnění předtím předána Přímému dodavateli Objednatele, převezme Zhotovitel formou protokolu takovou část Místa plnění včetně odpovědnosti za ochranu instalovaného majetku Přímých dodavatelů Objednatele a Objednatele v této části Místa plnění.
- 31.6. Zhotovitel poskytne v Místě plnění Přímým dodavatelům Objednatele bezplatně koordinaci a dozor nad dodržováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zhotovitel dále poskytne za případnou úplatu Přímým dodavatelům Objednatele stejnou pomoc, vč. umožnění přístupu do Místa plnění, přístup k dodávkám médií a vybavení jako svým případným subdodavatelům. Náklady na služby a vybavení poskytnuté Zhotovitelem Přímým dodavatelům Objednatele ponese Přímí dodavatelé Objednatele a budou předem schváleny Objednatelem.
- 31.7. Objednatel po uzavření smlouvy mezi Objednatelem a Přímým dodavatelem Objednatele oznámí Zhotoviteli identifikaci Přímého dodavatele Objednatele; v oznámení uvede specifikaci a rozsah předpokládaných činností Přímého dodavatele Objednatele. Zhotovitel je povinen ihned po obdržení takového oznámení zahájit přípravné práce za účelem zajištění časové a stavební koordinace těchto činností Přímého dodavatele Objednatele s ostatními činnostmi v místě plnění Díla; v průběhu prací Přímého dodavatele Objednatele je Zhotovitel povinen takovou koordinaci, zejména koordinaci s Časovým harmonogramem, zajistit. Koordinační činnost podle tohoto odstavce nebude považována za změnu Smlouvy. Náklady na koordinační činnost podle tohoto odstavce ponese Zhotovitel.

XXXII. OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ

- 32.1. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že zachová mlčenlivost o všech informacích a/nebo údajích, o nichž se přímo či nepřímo v souvislosti s plněním této Smlouvy dozvěděl a/nebo, které mu byly za účelem plnění této Smlouvy Objednatelům zpřístupněny a tyto informace a/nebo údaje bez předchozího písemného souhlasu Objednatelů nesdělí či jinak nezpřístupní žádné třetí osobě.
- 32.2. Zhotovitel se zejména zavazuje, že veškeré informace a/nebo údaje, o nichž se přímo či nepřímo v souvislosti s plněním této Smlouvy dozvěděl a/nebo, které mu byly za účelem plnění této Smlouvy Objednatelům poskytnuty či zpřístupněny, využije výlučně pro naplnění účelu této Smlouvy.
- 32.3. Bez ohledu na výše uvedené se za důvěrné informace nepovažují informace:
- 32.3.1. které se staly veřejně známými, aniž by to Zhotovitel zavinil záměrně či opomenutím;
 - 32.3.2. které měl Zhotovitel legálně k dispozici před uzavřením Smlouvy, pokud takové informace nebyly předmětem jiné, dříve mezi smluvními stranami uzavřené smlouvy o ochraně informací, nebo pokud nejsou chráněny ze zákona;
 - 32.3.3. které jsou výsledkem postupu, při kterém k nim Zhotovitel dospěl nezávisle a je tuto skutečnost schopen doložit svými záznamy nebo důvěrnými informacemi třetí strany.
- 32.4. V případě porušení některé z povinností uvedených v tomto článku je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ s tím, že Objednatel je nadto oprávněn od této Smlouvy odstoupit. Uhrazením uvedené smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatelů na náhradu škody v plné výši.
- 32.5. Smluvní strany sjednaly a Zhotovitel bere na vědomí, že za porušení ochrany důvěrných informací dle této Smlouvy či obecně závazných právních předpisů se nepovažuje sdělení obsahu této Smlouvy a související dokumentace TDS, Autorskému dozoru a/nebo odbornému poradci či konzultantovi Objednatelů ve smyslu článku 39.2 této Smlouvy.

XXXIII. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ, OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA

- 33.1. Zhotovitel odpovídá za ochranu zdraví a bezpečnost práce všech osob v prostoru Místa plnění během provádění Díla, a to ode dne převzetí Staveniště (Místa plnění) do okamžiku podpisu protokolu o Předběžném převzetí Díla, případně do okamžiku řádného odstranění vad Díla.
- 33.2. Po celou dobu provádění Díla zajistí Zhotovitel bezpečnost práce a provozu, zejména pak dodržování právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně na pracovišti a ochraně životního prostředí, a odpovídá za škody vzniklé jejich porušením.

- 33.3. Zhotovitel je povinen ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne platnosti a účinnosti této Smlouvy předložit Objednateli kopii plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a environmentální plán.
- 33.4. Zhotovitel je povinen ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne platnosti a účinnosti této Smlouvy předložit Objednateli prostou kopii certifikátu systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci OHSAS 18001.

XXXIV. AUTORSKÝ DOZOR

- 34.1. Smluvní strany sjednaly, že autorský dozor, kterým se pro účely této Smlouvy rozumí zejména celkový dohled nad prováděním Díla, bude vykonávat společnost **ARCADIS Bohemiplan s. r. o.**, IČ 40522369, se sídlem Částkova 73, 326 00 Plzeň.
- 34.2. Zhotovitel je povinen poskytnout za účelem výkonu autorského dozoru dle této Smlouvy adekvátní součinnost.

XXXV. SALVÁTORSKÁ KLAUZULE

- 35.1. Smluvní strany se zavazují poskytnout si k naplnění účelu této Smlouvy vzájemnou součinnost.
- 35.2. Smluvní strany sjednávají, že pokud v důsledku změny či odlišného výkladu právních předpisů a/nebo judikatury soudů bude u některého ustanovení této Smlouvy shledán důvod neplatnosti právního úkonu, Smlouva jako celek nadále platí, přičemž za neplatnou bude možné považovat pouze tu část, které se důvod neplatnosti přímo týká. V takovém případě se smluvní strany zavazují dotčené ustanovení doplnit či nahradit ujednáním novým, které by odpovídalo aktuálnímu výkladu právních předpisů a smyslu a účelu této Smlouvy.
- 35.3. Pokud v některých případech nebude možné řešení v tomto článku uvedené a Smlouva bude neplatná, zavazují se smluvní strany bezodkladně po tomto zjištění uzavřít smlouvu novou, v níž by případný důvod neplatnosti byl odstraněn, a dosavadní přijatá plnění byla započítána na plnění stran podle této nové smlouvy. Podmínky této nové smlouvy vyjdou přitom z této Smlouvy původní.

XXXVI. ADMINISTRATIVNÍ ŘÁD A PRAVIDLA KOMUNIKACE

- 36.1. Není-li touto Smlouvou stanoveno jinak, veškerá oznámení, výzvy, žádosti nebo jiná sdělení musí mít písemnou formu a budou se považovat za řádně učiněné, jestliže budou podepsány oprávněným zástupcem smluvní strany uvedeným níže v tomto ustanovení a budou doručeny prostřednictvím držitele poštovní licence a/nebo elektronickou poštou a/nebo faxem, případně též osobním doručením druhé smluvní straně na níže uvedené adresy nebo telefonní či faxová čísla, nebo jiné adresy nebo telefonní či faxová čísla, která smluvní strana formou oznámení dle tohoto ustanovení oznámí druhé smluvní straně:

a) Objednatel:

Oprávněný zástupce: Ing. Miroslav Ernest
Fax: +420 377 631 301
Telefonní spojení: +420 377 631 314
E - mail: ernest@sra.zcu.cz

b) Zhotovitel:

Oprávněný zástupce: [DOPLNÍ UCHAZEČ]
Fax: [DOPLNÍ UCHAZEČ]
Telefonní spojení: [DOPLNÍ UCHAZEČ]
E - mail: [DOPLNÍ UCHAZEČ]

36.2. Zhotovitel je povinen ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů ode dne podpisu Smlouvy předložit Objednateli ke schválení návrh „**Administrativního řádu**“. Obsahem Administrativního řádu je zejména organizační schéma provedení Smlouvy, ze kterého jsou patrné přímé vztahy a odpovědnosti klíčových pracovníků Zhotovitele a jeho subdodavatelů apod., dále způsob komunikace (komunikační matice) a popis veškerých procesů nezbytných pro řádné a efektivní fungování splupráce, komunikace, předávání Informací, rozhodování a schvalování všech Informací mezi Zhotovitelem a Objednatelem. V rámci organizačního schématu jsou očekávány zejména následující odborné role:

- vedoucí projektu
- vedoucí přípravy
- stavbyvedoucí
- zástupce stavbyvedoucího
- mistr hlavní stavební výroby (HSV)
- mistr pro práce přidružené stavební výroby (PSV)
- vedoucí montáží elektro
- vedoucí montáží ostatní (TZB)
- kvalitář

Objednatel je povinen ve lhůtě deseti (10) pracovních dnů ode dne předložení návrhu Administrativního řádu Zhotoviteli sdělit své připomínky, případně návrh schválit. Nevylučuje – li se Objednatel v uvedené lhůtě, má se za to, že proti návrhu Administrativního řádu nemá námitek. Případné připomínky Objednatele je Zhotovitel povinen do tří (3) pracovních dnů ode dne jejich předložení do návrhu Administrativního řádu zapracovat a jeho návrh následně předložit Objednateli k opětovnému schválení. Takto bude postupováno až do okamžiku schválení Administrativního řádu Objednatelem s tím, že v případě opakovaného neschválení Administrativního řádu (tj. alespoň 2x) je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

Po schválení Objednatelem se Administrativní řád stává jako **Příloha č. 9** nedílnou součástí této Smlouvy a pro Zhotovitele závazným.

Zhotovitel musí v průběhu provádění Smlouvy Administrativní řád aktualizovat a aktualizace předkládat Objednateli ke schválení. Změna Administrativního řádu je v této části účinná až po jejím schválení Objednatel. Pro aktualizaci Administrativního řádu se přiměřeně použije předchozí odstavec upravující postup pro schválení Administrativního řádu.

Poruší-li Zhotovitel některou z povinností stanovených tímto článkem, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), a to za každý jednotlivý případ. Uhrazením uvedené smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody, a to v plné výši.

- 36.3. Objednatel je oprávněn podat formou oznámení Zhotoviteli námitku proti jakémukoliv zástupci Zhotovitele nebo jakékoliv osobě zaměstnané Zhotovitelem pro provádění Díla, která se podle názoru Objednatele chová nepatřičně nebo je nekompetentní nebo nedbalá. Objednatel je povinen o této skutečnosti předložit důkazy, na základě kterých Zhotovitel odvolá takovou osobu z provádění Díla.

XXXVII. ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ

- 37.1. Během plnění této Smlouvy je Objednatel oprávněn navrhopat Zhotoviteli a následně žádat nebo nařizovat Zhotoviteli provedení jakékoliv změny Díla (dále také „Změna“) podle podmínek zde dále uvedených.
- 37.2. Během plnění Smlouvy může Zhotovitel navrhopat Objednateli jakoukoliv Změnu považovanou Zhotovitelem za nezbytnou nebo žádoucí z hlediska zlepšení kvality, technických parametrů nebo hospodárnosti Díla. Objednatel může jakoukoliv Změnu navrženou Zhotovitelem schválit nebo odmítnout podle svého vlastního úsudku.
- 37.3. Změny mohou také nastat z jiných důvodů specifikovaných ve Smlouvě.
- 37.4. Žádná změna vyplývající z porušení povinnosti Zhotovitele dle této Smlouvy anebo nezbytná k řádnému provedení Díla nebude považovaná za Změnu a žádná taková změna nebude mít za následek změnu Ceny Díla, termínu dokončení Díla anebo jiných podmínek této Smlouvy.
- 37.5. **Návrh Změny ze strany Objednatele.** Pokud Objednatel navrhne Změnu zašle žádost o Změnu Zhotoviteli. Zhotovitel připraví odhad nákladů týkajících se provedení Změny a týkajících se přípravy návrhu Změny a předá jej Objednateli ve lhůtě deseti (10) dnů po obdržení žádosti o Změnu. Tento odhad bude obsahovat návrh Zhotovitele na termín přípravy návrhu Změny, předběžný termín realizace Změny včetně předběžného dopadu na podmínky provedení Díla. Po obdržení tohoto odhadu od Zhotovitele a případném objasnění ze strany Zhotovitele, Objednatel učiní jedno z následujících:
- a) přijme odhad nákladů Zhotovitele,
 - b) informuje Zhotovitele o kterékoliv části jeho odhadu nákladů, která je pro Objednatele nepřijatelná, a požádá o revizi návrhu Zhotovitele v průběhu požadovaného termínu,
 - c) oznámí Zhotoviteli, že Objednatel se rozhodl nepokračovat se Změnou.

- 37.6. Po přijetí pokynu Objednatele dle čl. 37.5 této Smlouvy, Zhotovitel připraví návrh Změny v dohodnutém termínu. Návrh Změny musí obsahovat následující:
- a) podrobný popis Změny,
 - b) dopad na stanovené lhůty podle Smlouvy,
 - c) dopad na jiná zařízení Objednatele,
 - d) dopad na Cenu Díla, včetně termínů plateb, pokud by nějaký byl,
 - e) dopad na technické zabezpečení Díla,
 - f) dopad na jiné podmínky Smlouvy,
 - g) kalkulaci nákladů/úspor vyplývajících z provedení Změny a technické zhodnocení dopadů na kvalitu, technické parametry a funkce Díla.
- 37.7. Vyhodnocení jakékoliv Změny musí být kalkulováno v rozsahu prakticky možném podle sazeb a cen obsažených ve Smlouvě. Pokud by takové sazby a ceny nebyly ve Smlouvě specifikovány, dohodnou smluvní strany specifické sazby pro zhodnocení Změny v návrhu Změny, které budou vycházet z cenové úrovně materiálů, zařízení a služeb obsažených ve Smlouvě.
- 37.8. Po obdržení návrhu Změny se Objednatel a Zhotovitel vzájemně dohodnou o všech záležitostech v něm obsažených. V průběhu patnácti (15) pracovních dnů následujících po takové dohodě Objednatel vystaví pro Zhotovitele změnový příkaz, pokud bude Objednatel zamýšlet pokračovat s touto Změnou.
- 37.9. Pokud by Objednatel nebyl schopen rozhodnout během uvedených patnácti (15) pracovních dnů, oznámí tento fakt Zhotoviteli spolu s novým termínem, ve kterém může Zhotovitel očekávat rozhodnutí.
- 37.10. Pokud by Objednatel a Zhotovitel nebyli schopni dosáhnout dohody o ceně Změny anebo o jakýchkoliv jiných záležitostech obsažených v návrhu Změny bude dále postupováno dle čl. 37.11. Nad rámec tohoto je v takovém případě Objednatel oprávněn nařídit Zhotoviteli, aby pokračoval ve Změně vystavením předběžného změnového příkazu. Po přijetí předběžného změnového příkazu musí Zhotovitel okamžitě přikročit k provádění Změn uvedených v předběžném změnovém příkazu a současně postupovat tak, aby v míře maximálně možné šetřil veškeré náklady Objednatele spojené s realizací Změny, což jej nezbavuje odpovědnosti za řádné provedení Díla dle této Smlouvy.
- 37.11. Pokud by smluvní strany nedospěly k dohodě o ceně Změny anebo o jakýchkoliv jiných záležitostech v návrhu Změny ani ve lhůtě šedesáti (60) dnů od neúspěšného jednání v dané věci či věcech, Objednatel bez zbytečného odkladu, nejdéle pak do dvaceti (20) pracovních dnů po uplynutí uvedené lhůty předloží návrh Změny k posouzení nezávislému expertovi z oboru stavebnictví anebo z jiného příslušného oboru. Osobu nezávislého experta vybere Zhotovitel ze seznamu tří soudních znalců z oboru stavebnictví anebo z jiného příslušného oboru, které Zhotoviteli navrhne Objednatel. Rozhodnutí experta bude pro obě smluvní strany závazné a stane se součástí Změny. Náklady na experta ponesou smluvní strany rovným dílem.
- 37.12. **Návrh Změny ze strany Zhotovitele.** Pokud Zhotovitel navrhne Změnu, předloží návrh Změny Objednateli písemně, včetně důvodů navrhované Změny. Po přijetí žádosti o návrh

Změny budou smluvní strany dále postupovat přiměřeně podle procedury popsané výše v čl. 37.6 až 37.11. Pokud se však Objednatel rozhodne dále nepokračovat, nemá Zhotovitel nárok na náhradu nákladů spojených s přípravou návrhu Změny.

- 37.13. Zhotovitel připraví a bude uchovávat záznamy vyjadřující povahu, náklady a stav všech Změn, jak navrhovaných, tak schválených. Kopie záznamů budou měsíčně předávány Objednateli.
- 37.14. Dojde-li v průběhu provádění Díla ke změně nebo modernizaci technologické části Díla, tj. ke změně nebo modernizaci jakéhokoliv technického vybavení, které je nebo se stane součástí Díla, nebo k jeho nahrazení jeho výrobcem za jiné technické vybavení a tato změna nebude mít vliv na cenu takového technického vybavení, termín dokončení Díla dle Časového harmonogramu a navazující technologie, je Zhotovitel na základě žádosti Objednatele povinen vyvinout nejvyšší úsilí k tomu, aby zajistil nahrazení takového technického vybavení novým technickým vybavením.
- 37.15. Dojde-li v průběhu provádění Díla ke změně nebo modernizaci stavební části Díla z hlediska používaných materiálů, technologií nebo postupů a tato změna nebude mít vliv na cenu stavební části Díla, termín plnění Díla dle Časového harmonogramu a navazující technologie, je Zhotovitel na základě žádosti Objednatele povinen vyvinout nejvyšší úsilí k tomu, aby zajistil provedení změny stavební části Díla takto změněným způsobem.
- 37.16. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě, kdy předmětem Změny Díla budou Vícepráce, zavazují se smluvní strany v takovém případě postupovat v souladu s čl. 5.15 této Smlouvy.
- 37.17. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany sjednávají, že tímto čl. XXXVII není dotčeno ustanovení čl. 3.5 této Smlouvy.

XXXVIII. UJEDNÁNÍ O PARTNERSTVÍ

- 38.1. Nad rámec shora uvedeného deklaruje Objednatel svůj záměr využívat Dílo realizované na základě této Smlouvy, spočívající ve vybudování unikátní vědeckovýzkumné infrastruktury pro oblast Inteligentních průmyslových systémů, především s cílem dlouhodobého rozvoje a posílení konkurenceschopnosti Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni v oblasti výzkumu, vývoje a vzdělávání a zajištění dlouhodobé udržitelnosti projektu RICE. Součástí tohoto je posílení a rozvoj erudovaných výzkumných týmů FEL/RICE a vytváření významného počtu nových pracovních míst s požadavkem na vysokou kvalifikaci, vedoucí ve svém důsledku k rozvoji regionu a podpoře podnikatelské činnosti s vysokou přidanou hodnotou.
- 38.2. Za účelem dosažení záměru deklarovaného v článku 38.1 této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje vyvíjet bezúplatně ve prospěch Objednatele činnost směřující k tomu, aby Objednatel měl příležitost uzavřít se Zhotovitelem a/nebo s jedním či s více subdodavateli Zhotovitele a/nebo s osobami s nimi personálně či majetkově propojenými (dále jen „**Smluvní partner**“) smlouvy o partnerství, jejíž vzor je uveden v **Příloze č. 12** této Smlouvy, a jejímž předmětem je zejména:

- a) závazek Smluvního partnera využívat za účelem potřeby vlastní podnikatelské činnosti,

zejména pak v oblasti výzkumu, vývoje, testování a zkušebnictví, přednostně kapacit a služeb RICE,

- b) závazek Smluvního partnera spolupracovat s RICE v oblasti grantové a dotační činnosti, zejména pak v oblasti výzkumu a vývoje,
- c) závazek Smluvního partnera šířit pozitivní vědomí o RICE jakožto výzkumné organizaci a dále pak vhodným a účinným způsobem doporučovat RICE, bude-li třetí osobou poptáván na doporučení výzkumné organizace.

XXXIX. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

- 39.1. V případě složitých a/nebo rozsáhlých Informací předkládaných Zhotovitelem Objednateli k posouzení, schválení či odsouhlasení si Objednatel vymíní právo prodloužit lhůtu pro posouzení, schválení či odsouhlasení příslušné Informace až o dvacet (20) pracovních dnů, o čemž se zavazuje Zhotovitele bez zbytečného odkladu písemně vyrozumět. Využije-li Objednatel svého práva dle tohoto článku (39.1) a tedy prodlouží lhůtu pro své rozhodnutí, pak tato skutečnost nemá vliv na plnění povinností Zhotovitele dle této Smlouvy, zejména pak na termín řádného dokončení Díla.
- 39.2. Objednatel si vyhrazuje právo využít pro supervizi (tj. dozor a/nebo dohled) realizace Díla či jeho dílčí části odborného poradce či konzultanta. Tento odborný poradce či konzultant má právo účastnit se v rozsahu stanoveném Objednatelům jednání, Kontrolních dnů, zkoušek, kontrol, revizí či jiných aktivit vyplývajících z této Smlouvy a Zhotovitel je povinen účast takového odborného poradce či konzultanta umožnit a poskytnout mu všechny Informace, které jsou nezbytné pro řádné provedení supervize.
- 39.3. Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany konstatují, že jakékoliv ustanovení této Smlouvy, není-li v této Smlouvě výslovně uvedeno jinak, v žádném případě nezakládá právo TDS a/nebo odborného poradce či konzultanta ve smyslu článku 39.2 této Smlouvy odsouhlasit či schválit jakoukoliv Informaci, dokument či jiný doklad a/nebo jakýkoliv úkon Zhotovitele namísto Objednatele.
- 39.4. Pokud dojde v době účinnosti této Smlouvy k jakékoliv změně obecně závazných právních předpisů České republiky a/nebo ČSN, které se týkají provedení Díla, nemá tato skutečnost vliv na řádné a včasné provedení Díla ze strany Zhotovitele, a to v souladu s účinnými a platnými obecně závaznými právními předpisy a ČSN. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany sjednávají, že jakákoliv změna obecně závazných právních předpisů a/nebo ČSN nemůže mít vliv na výši Ceny Díla (s výjimkou zákona o DPH), nedohodnou-li se smluvní strany jinak, jakož i na plnění povinností Zhotovitele. V kontextu shora uvedeného smluvní strany výslovně sjednávají, že Dílo musí být provedeno dle obecně závazných právních předpisů a ČSN platných a účinných ke dni podpisu protokolu o Předběžném převzetí Díla, a to bez jakéhokoliv dopadu na Cenu Díla.
- 39.5. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit práva a povinnosti z této Smlouvy na třetí osoby. Porušení této povinnosti zakládá právo Objednatele od této Smlouvy odstoupit.

- 39.6. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit jakoukoliv pohledávku, která mu za Objednatelem na základě této Smlouvy vznikne. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele započítat jakoukoliv svou pohledávku, která mu na základě této Smlouvy za Objednatelem vznikne oproti pohledávkám Objednatele za Zhotovitelem z této Smlouvy vzniklých. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele zastavit ve prospěch třetí osoby jakoukoliv svou pohledávku, která mu za Objednatelem na základě této Smlouvy vznikne. Porušení jakékoliv z povinností uvedených v tomto článku zakládá právo Objednatele od této Smlouvy odstoupit.
- 39.7. Není-li touto Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto Smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.
- 39.8. Přílohy uvedené v textu této Smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních Smlouvy tvoří nedílnou součást této Smlouvy.
- 39.9. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky. Smluvní strany dohodly, že v souladu s ustanovením 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, případné spory vyplývající z této smlouvy či s touto smlouvou související, budou podle své věcné příslušnosti předloženy buďto Okresnímu soudu Plzeň – město nebo Krajskému soudu v Plzni.
- 39.10. Zhotovitel je v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Řídicí orgán Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace bude mít v rámci kontroly právo přístupu, a to po dobu min. 3 let od ukončení operačního programu (tj. nejméně do roku 2021), k těm částem nabídky, Smlouvy a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. § 11 písm. c) a d), § 12 odst. 2 písm. f) zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, v platném znění). Řídicí orgán Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace je oprávněn obdobným způsobem kontrolovat i případné subdodavatele Zhotovitele (viz příloha č. 2 příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI – Pravidla pro výběr dodavatelů <http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/spolecne-prilohy-prirucek-pro-zadatele-a-prijemce-op-vavpi-3>).
- 39.11. Zhotovitel je povinen řídit se a dodržovat Manuál vizuální identity Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, který je zveřejněn na webových stránkách MŠMT ČR: <http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/manual-vizualni-identity-op-vavpi>. Na veškerých výstupech zakázky musejí být obsaženy prvky publicity v souladu s tímto manuálem (doklady, zápisy, výkresy, faktury apod.). Na účetních dokladech bude obsahovat náležitosti uvedené v čl. 5.8 této Smlouvy.

- 39.12. Zhotovitel je povinen zajistit, aby povinnosti uvedené v čl. 39.10 a 39.11 této Smlouvy byly dodržovány všemi jeho subdodavateli či jinými subjekty, které přímo či nepřímo využije pro realizaci Díla dle této Smlouvy.
- 39.13. Pokud se v této Smlouvě či jejích přílohách vyskytnou obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek, případně jiná označení či vyobrazení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, jedná se jen o specifický způsob vymezení předpokládané charakteristiky a Zhotovitel je oprávněn navrhnout i jiné technicky a kvalitativně nejméně srovnatelné řešení.

XL. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 40.1. Nad rámec shora uvedeného Objednatel deklaruje svůj záměr postupovat v rámci realizace Díla dle této Smlouvy s péčí řádného hospodáře a zejména s ohledem na maximální účelnost, efektivitu a hospodárnost při nakládání s veřejnými dotačními prostředky, které mu byly poskytnuty v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Vědom si této skutečnosti Objednatel využil v maximální možné míře všech zajišťovacích institutů v této Smlouvě tak, aby veškeré jemu poskytnuté veřejné dotační prostředky byly využity k dosažení cíle projektu, tj. vybudování světově unikátní vědeckovýzkumné infrastruktury pro oblast Inteligentních průmyslových systémů. Konečně Objednatel prohlašuje, že použití předmětných zajišťovacích institutů by mělo být přednostně chápáno právě v tomto kontextu.
- 40.2. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými tuto Smlouvu uzavřít.
- 40.3. Smluvní strany konstatují, že tato Smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
- 40.4. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto Smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto Smlouvou.
- 40.5. Pokud je Zhotovitel tvořen členy sdružení, kteří podali společnou nabídku, pak platí, že všichni členové sdružení jsou vůči Objednateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s touto Smlouvou odpovědní společně a nerozdílně.
- 40.6. Nedílnou součástí této Smlouvy tvoří jako přílohy této Smlouvy:

- Příloha č. 1:** **Zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem „Výstavba objektu pro projekt RICE“ vč. všech příloh** (bude doplněna ke Smlouvě v el. podobě na DVD při podpisu Smlouvy s vybraným uchazečem)
- Příloha č. 2:** **Dokumentace ve vztahu k územnímu a stavebnímu řízení** (bude doplněna ke Smlouvě v el. podobě na DVD při podpisu Smlouvy s vybraným uchazečem)
- a) Územní rozhodnutí č. 4333, STAV/05049/09/BRZ ze 7.7.2009
 - b) Stavební povolení vydané odborem výstavby Úřadu městského obvodu Plzeň 3 ze dne 17. 05. 2010 pod čj. SZ UMO3/19963/10 - 4 Výst/01005/10/Tf
 - c) Rozhodnutí o schválení změny stavby před dokončením ze dne 31.08.2011 pod čj. SZ UMO3/32761/11 Výst/1833/11/Tf
 - d) Rozhodnutí Úřadu městského obvodu Plzeň 3 ze dne 9. 5. 2012 pod spis. zn. SZ UMO3/13304/12 VÝST/0859/12/Tf o prodloužení platnosti stavebního povolení vydaného odborem výstavby Úřadu městského obvodu Plzeň 3 ze dne 17. 05. 2010 pod čj. SZ UMO3/19963/10 - 4 Výst/01005/10/Tf
- Příloha č. 3:** **Realizační dokumentace Zhotovitele** (bude doplněna ke Smlouvě po splnění podmínek dle článku 10.1.5 Smlouvy)
- Příloha č. 4:** **Detailní položkový rozpočet** (bude doplněna ke Smlouvě po splnění podmínek dle článku 5.1 Smlouvy)
- Příloha č. 5:** **Časový harmonogram (včetně Sít'ového diagramu)** (bude doplněna ke Smlouvě po splnění podmínek dle článků 3.1 a 3.3 Smlouvy)
- Příloha č. 6:** **Plán kvality (včetně Plánu kontrol a zkoušek)** (bude doplněna ke Smlouvě po splnění podmínek dle článku 15.4 Smlouvy)
- Příloha č. 7:** **Program uvádění do provozu** (bude doplněna ke Smlouvě po splnění podmínek dle článku 15.5 Smlouvy)
- Příloha č. 8:** **Projekt garančního měření** (bude doplněna ke Smlouvě po splnění podmínek dle článku 15.6 Smlouvy)
- Příloha č. 9:** **Administrativní řád** (bude doplněna ke Smlouvě po splnění podmínek dle článku 36.2 Smlouvy)
- Příloha č. 10:** **Kopie bankovní záruky** (bude doplněna ke Smlouvě při podpisu Smlouvy s vybraným uchazečem)
- Příloha č. 11:** **Smluvní pokuty**

Příloha č. 12: Smlouva o partnerství

Příloha č. 13: Plán školení a výcviku personálu Objednatele (bude doplněna ke Smlouvě po splnění podmínek dle článku 17.1 Smlouvy)

40.7. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

V [DOPLNÍ UCHAZEČ] dne [DOPLNÍ UCHAZEČ] V Plzni dne ...

.....
[DOPLNÍ UCHAZEČ – obchodní firma
+ osoba oprávněná jednat za uchazeče]

.....
doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D.
rektorka
Západočeská univerzita v Plzni

Příloha č. 11: Smluvní pokuty

V návaznosti na čl. 24.3 Smlouvy se smluvní strany dohodly na následujících smluvních pokutách:

1. V případě prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti provést celé Dílo řádně a včas pro účely Předběžného převzetí díla ve lhůtě stanovené Smlouvou (tj. ve smyslu čl. 3.1.1 Smlouvy), je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
2. V případě prodlení Zhotovitele s prokázáním všech požadovaných funkčních vlastností a parametrů Díla do dne podpisu protokolu o Konečném převzetí Díla je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení Zhotovitele se splněním některého z termínů sjednaných pro provedení závazných milníků dle Časového harmonogramu je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
4. V případě prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady Díla způsobem a ve lhůtě stanovené Objednatel je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý případ a započatý den prodlení.
5. V případě nedodržení termínu úspěšného dokončení Zkušebního provozu je Objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
6. V případě pozdního (do 5 dnů od vznesení požadavku Objednatel) dodání dokladů a podkladů pro potřeby poskytovatele dotace – Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení se splněním uvedené povinnosti. Tímto není dotčena povinnost Zhotovitele uhradit veškeré sankce a související náklady dle článku 3.2 Smlouvy, respektive veškerou škodu ve smyslu článku 27.1 Smlouvy.
7. V případě porušení Zhotovitele zajistit dynamické streamování obrazového záznamu z kamer dle čl. 9.12 Smlouvy a záznam dle čl. 9.13 Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každou i započatou hodinu, v rámci níž nebyl obrazový záznam byť jen jednou z kamer pořizován.
8. V případě prodlení Zhotovitele s předáním dílčího pořízeného záznamu ve lhůtách a rozsahu stanovených čl. 9.13 Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
9. V případě porušení povinnosti Zhotovitele předložit Objednateli ke schválení návrh Časového harmonogramu ve lhůtě stanovené čl. 3.1.1 Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
10. V případě porušení povinnosti Zhotovitele předložit Objednateli ke schválení v pořadí první návrh aktualizovaného Časového harmonogramu ve lhůtě stanovené čl. 3.1.2 Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

11. V případě porušení povinnosti Zhotovitele předložit Objednateli ke schválení návrh Síťového diagramu ve lhůtě stanovené čl. 3.3.1 Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
12. V případě porušení povinnosti Zhotovitele aktualizovat Síťový diagram za podmínek dle čl. 3.3.2 Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
13. V případě porušení povinnosti Zhotovitele předložit Objednateli ke schválení návrh Detailního položkového rozpočtu ve lhůtě stanovené čl. 5.1 Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
14. V případě porušení některé z povinností Zhotovitele stanovených čl. 7.7 Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ.
15. V případě porušení některé z povinností stanovených čl. 7.9 a/nebo 7.10 Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
16. V případě porušení některé z povinností Zhotovitele stanovených čl. 8.2 Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč, a to za každé jednotlivé případ.
17. V případě porušení povinnosti Zhotovitele předložit Objednateli ke schválení RDZ a/nebo doplněnou či přepracovanou RDZ ve lhůtě stanovené čl. 10.1.5 Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
18. V případě porušení povinnosti Zhotovitele předložit Objednateli ke schválení DSPD ve lhůtě stanovené čl. 10.2.1 Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
19. V případě porušení povinnosti Zhotovitele předložit Objednateli ke schválení PD ve lhůtě stanovené čl. 10.3.1 Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
20. V případě porušení některé z povinností stanovených čl. 11.6.4 Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ.
21. V případě porušení některé z povinností stanovených čl. XII. Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení takové povinnosti.
22. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním Závadného stavu Díla dle čl. XIV. Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

23. V případě porušení povinnosti Zhotovitele předložit Objednateli ke schválení Plán kvality ve lhůtě stanovené čl. 15.4 Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
24. V případě porušení povinnosti Zhotovitele předložit Objednateli ke schválení Program uvádění do provozu ve lhůtě stanovené čl. 15.5 Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
25. V případě porušení povinnosti Zhotovitele předložit Objednateli ke schválení Projekt garančního měření ve lhůtě stanovené čl. 15.6 Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
26. V případě porušení některé z povinností Zhotovitele stanovených čl. 26.4 Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
27. V případě porušení některé z povinností Zhotovitele stanovených čl. 26.5 Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
28. V případě porušení některé z povinností Zhotovitele stanovených čl. XXVIII Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
29. V případě porušení některé z povinností Zhotovitele stanovených čl. XXX Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
30. V případě porušení povinnosti Zhotovitele předložit Objednateli ke schválení Administrativní řád ve lhůtě stanovené čl. 36.2 Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
31. V případě porušení povinnosti Zhotovitele stanovené čl. 39.5 Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
32. V případě porušení některé z povinností Zhotovitele stanovených čl. 39.6 Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč za každý jednotlivý případ.

určeno všem dodavatelům, kteří obdrželi
zadávací dokumentaci

Věc:

Poskytnutí dodatečných informací č. 22 k zadávacím podmínkám na základě žádosti dodavatele (ve smyslu ust. § 49 odst. 1 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném ke dni zahájení zadávacího řízení (dále jen „ZVZ“))

Název veřejné zakázky:	Výstavba objektu pro projekt RICE
Evidenční číslo formuláře/zakázky:	343885
Zadavatel:	Západočeská univerzita v Plzni sídlo: Univerzitní 8, 306 14 Plzeň IČ: 49777513
Zástupce zadavatele:	Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol. se sídlem Vlastina 23, 323 00 Plzeň

Zástupce Zadavatele v souladu s ust. § 49 odst. 2 ZVZ tímto poskytuje na základě doručené žádosti o poskytnutí dodatečné informace všem dodavatelům, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci k veřejné zakázce, následující odpověď na doručenou žádost o dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám:

Dotaz dodavatele č. 1:

Dle dodatečných informací č. 16 ze dne 24. května 2013 došlo k úpravě návrhu SOD. Chtěli bychom zadavatele požádat o laskavost, a to o poskytnutí již jím aktualizovaného a upraveného návrhu SOD, tak aby uchazeči předešli případnému vyloučení ze soutěže z důvodu špatně upraveného návrhu SOD.

Odpověď na dotaz dodavatele č. 1:

Aktualizované znění Závazného návrhu smlouvy o dílo i jeho Přílohy č. 11 (Smluvní pokuty) bylo odesláno dodavatelům, kteří si požádali o zadávací dokumentaci, spolu s dodatečnou informací č. 21 a uveřejněno na profilu Zadavatele, a to pod označením:

Příloha č. 7 zadávací dokumentace – Závazný návrh smlouvy_31. 5. 2013

Příloha č. 11 Závazného návrhu smlouvy – Smluvní pokuty_31. 5. 2013

Dotaz dodavatele č. 2:

V dodatečných informacích č. 12 ze dne 16. května 2013 byli uchazeči v rámci ocenění vybavení dozoren Halové laboratoře odkázáni na dokument s názvem Příloha č. 12_Technické podmínky, kde je mimo nábytku požadavek na vybavení elektronikou (LCD displeje). Prosíme tímto zadavatele o odpověď na náš dotaz, zda toto elektronické vybavení bude součástí ocenění kompletu vybavení velína, nebo je toto vybavení už součástí výkazů výměr slaboproudu?

Odpověď na dotaz dodavatele č. 2:

Odpověď na tento dotaz byla již uvedena v dodatečné informaci č. 17 ze dne 24. 5. 2013. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností Zadavatel znovu uvádí:

Položka č. 32 a č. 33 záložky SO 01 – P11 orientačního položkového rozpočtu obsahují pouze vybavení velínu nábytkem. V záhlaví této části orientačního položkového rozpočtu je uvedeno označení této části jako: „Příloha č.11 - F.1.1.13.1 - Nábytkový interiér,“ a ze soupisu ostatních položek jednoznačně vyplývá, že položky neobsahují žádný hardware. Hardware bude obsažen v záložce PS01.2_01_SKŘ.

Dotaz dodavatele č. 3:

V SO 02 v odd.784 Malby v pol.198 se domníváme , že došlo k vyplnění nesprávného množství nátěrů SDK. Prosíme tímto zadavatele o upřesnění.

Odpověď na dotaz dodavatele č. 3:

Uchazeč na záložce SO 02 orientačního položkového rozpočtu, na řádce 231 souboru Microsoft Excel tj. u položky 198 údaj 1,000 ve sloupci 6 nahradí hodnotou 18,060.

V Plzni dne 31. května 2013



Mgr. Ing. Eva Rafajová
i.s. JUDr. Daniel Volopich, advokát
Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol.
v plné moci za zástupce zadavatele

určeno všem dodavatelům, kteří obdrželi
zadávací dokumentaci

Věc:

Poskytnutí dodatečných informací č. 23 k zadávacím podmínkám na základě žádosti dodavatele (ve smyslu ust. § 49 odst. 1 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném ke dni zahájení zadávacího řízení (dále jen „ZVZ“))

Název veřejné zakázky:	Výstavba objektu pro projekt RICE
Evidenční číslo formuláře/zakázky:	343885
Zadavatel:	Západočeská univerzita v Plzni sídlo: Univerzitní 8, 306 14 Plzeň IČ: 49777513
Zástupce zadavatele:	Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol. se sídlem Vlastina 23, 323 00 Plzeň

Zástupce Zadavatele v souladu s ust. § 49 odst. 2 ZVZ tímto poskytuje na základě doručené žádosti o poskytnutí dodatečné informace všem dodavatelům, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci k veřejné zakázce, následující odpověď na doručenou žádost o dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám:

Dotaz dodavatele č. 1:

Jako součást přílohy č. 12 byl ve složce Příloha A, F_Dokumentace_objektu, F1_Stavební_objekty, SO_01_Výstavba_objektu_RICE, 13_Drobná_architektury_vybavení, Nábytek_interiér zaslán dokument RICE_int_06_vizualizace řešení vybraných prostor, který je bohužel poškozen a proto ho nelze otevřít.

Může zadavatel opětovně zaslat dokument RICE_int_06_vizualizace řešení vybraných prostor?

Odpověď na dotaz dodavatele č. 1:


Zadavatel poskytuje, jakožto přílohou této dodatečné informace č. 23, na CD dokument „RICE_int_06_vizualizace řešení vybraných prostor_31. 5. 2013“.

Dokument „RICE_int_06_vizualizace řešení vybraných prostor“ je spolu s touto dodatečnou informací č. 23 uveřejněn též na profilu Zadavatele,

<https://profilzadavatelezapadoceskauniverzityplzni49777513.allycon.eu/>, a to pod označením:

RICE_int_06_vizualizace řešení vybraných prostor_31. 5. 2013

V Plzni dne 31. května 2013



Mgr. Ing. Eva Rafajová
i.s. JUDr. Daniel Volopich, advokát
Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol.
v plné moci za zástupce zadavatele

Název projektu: Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE)

Registrační číslo projektu: CZ.1.05/2.1.00/03.0094

Tento projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu České republiky.

Materiály a zařízení, uvedené v realizační projektové dokumentaci stavby, jsou pouze směrné dle nutných standardů pro zpracování projektu a podrobného výkazu materiálu. Materiály a výrobky je možné zaměnit při zachování shodných parametrů a funkce.

autoři: Ing. arch. Pavel Němeček, CSc., Ing. arch. Daniel Němeček		 ROJEKT spol. s r. o. IČO 41636473	
úřad: ÚMO Plzeň 3, sady Pětatřicátníků 7, 9, Plzeň			
investor: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 308 14 Plzeň			
Regionální inovační centrum elektrotechniky F1.1 SO 01 VÝSTAVBA OBJEKTU RICE 1.Stavební část Část EZ a EC - prostor zázemí centra		Stupeň	DPS
		Datum	03 / 2013
		Měřítko	
		Číslo výkresu	06
nábytkový interiér - vizualizace řešení vybraných prostor			

Návrh řešení místnosti EZ 102



Návrh řešení místnosti EZ 201



Návrh řešení místnosti EZ 304



Návrh řešení místnosti EZ 401



určeno všem dodavatelům, kteří obdrželi
zadávací dokumentaci

Věc:

Poskytnutí dodatečných informací č. 24 k zadávacím podmínkám na základě žádosti dodavatele (ve smyslu ust. § 49 odst. 1 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném ke dni zahájení zadávacího řízení (dále jen „ZVZ“))

Název veřejné zakázky:	Výstavba objektu pro projekt RICE
Evidenční číslo formuláře/zakázky:	343885
Zadavatel:	Západočeská univerzita v Plzni sídlo: Univerzitní 8, 306 14 Plzeň IČ: 49777513
Zástupce zadavatele:	Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol. se sídlem Vlastina 23, 323 00 Plzeň

Zástupce Zadavatele v souladu s ust. § 49 odst. 2 ZVZ tímto poskytuje na základě doručené žádosti o poskytnutí dodatečné informace všem dodavatelům, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci k veřejné zakázce, následující odpověď na doručenou žádost o dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám:

Žádáme o zodpovězení následujících dotazů:

Dle čl. 5.7. Zadávací dokumentace je jako součást nabídky požadováno předložení Časového harmonogramu zpracovaného dle vzoru uvedeného v Příloze č. 14 ZD.

V časovém harmonogramu má být dále uvedena lhůta provedení díla v týdnech ode dne zahájení prací. Dále je uchazeč povinen v harmonogramu vyznačit závazné milníky (uzlové body), které jsou pro uchazeče závazné za podmínek uvedených ve Smlouvě.

Pro vyloučení všech pochybností se stanoví, že Časový harmonogram bude započat dnem předpokládaného zahájení plnění předmětu této VZ, a respektuje požadavek Zadavatele na provedení díla nejpozději do 16 měsíců od podpisu Smlouvy.

Dotaz dodavatele č. 1:

Je nějaký bližší požadavek ze strany zadavatele na počet milníků?

Odpověď na dotaz dodavatele č. 1:

V komentáři souboru M. Word Přílohy č. 14_Časový harmonogram zadavatel uvedl poznámku „Milníky definuje uchazeč (Zhotovitel) - milníky musí postihovat hlavní události v rámci realizace Díla a musí být kontrolovatelné.“ Zadavatel předpokládá, že uchazeč definuje minimálně 6 milníků (1x SO - HSV, 1x PS, 1xPKV, 1xKV, 1xKZ ležící na předpokládané kritické cestě), které v Závazném návrhu smlouvy nejsou definované (tj. mezi takto počítaný milník nelze např. počítat RDZ, dle čl. 10.1.5 Smlouvy musí být do 90 dnů od podpisu Smlouvy apod., v počtu 6 milníků nelze započítat ani Předběžné převzetí díla = konec Časového harmonogramu).

Dotaz dodavatele č. 2:

Má-li uchazeč milníky vyznačit v harmonogramu – znamená to, že může tento vzor (Přílohu č. 14) nějakým způsobem upravovat (vkládat řádky, sloupce apod.)?

Odpověď na dotaz dodavatele č. 2:

V komentáři souboru M. Word Přílohy č. 14_Časový harmonogram zadavatel uvedl poznámku „Pro vypracování časového harmonogramu je též možné použít příslušného SW, ve kterém budou uvedeny potřebné náležitosti.“ Např. pro popis milníků zadavatel připouští do harmonogramu (Příloha č. 14) vkládat řádky, je však nezbytné zachovat posloupnost řádků dle Přílohy č. 14. Zadavatel nedoporučuje vkládat sloupce (nepožaduje podrobnější časové členění). Zadavatel upozorňuje uchazeče na text čl. 3.1.1 Závazného návrhu smlouvy, tj. závaznost tohoto harmonogramu v prvních 90 dnech výstavby a na závaznost maximálního počtu týdnů stavby. Předložený harmonogram uchazeče má především přesvědčit Zadavatele o tom, že si uchazeč promyslel důležité postupy a vazby (technologické, dodávky...), které povedou k dokončení stavby ve vymezené lhůtě tak, že následně vypracovaný síťový harmonogram (v rámci RDZ vypracuje již jen vybraný uchazeč po podpisu smlouvy) bude reálný. Zadavatel též upozorňuje uchazeče, že kiosek ČEZ je již vybudován.

Dotaz dodavatele č. 3:

Jakým způsobem mají být milníky definovány, není-li známo konkrétní datum zahájení díla. Má uchazeč definovat milníky např. v týdnech ode dne podpisu Smlouvy?

Odpověď na dotaz dodavatele č. 3:

Uchazeč může milníky vyznačit grafickými značkami a poznámkami pod posledním řádkem nebo přímo v harmonogramu vložením řádků (viz odpověď č. 2). Uchazeč může využít zvyklostí svého SW při zachování přehlednosti.

V Plzni dne 31. května 2013



Mgr. Ing. Eva Rafajová
i.s. JUDr. Daniel Volopich, advokát
Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol.
v plné moci za zástupce zadavatele

určeno všem dodavatelům, kteří obdrželi
zadávací dokumentaci

Věc:

Poskytnutí dodatečných informací č. 25 k zadávacím podmínkám na základě žádosti dodavatele (ve smyslu ust. § 49 odst. 1 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném ke dni zahájení zadávacího řízení (dále jen „ZVZ“))

Název veřejné zakázky:	Výstavba objektu pro projekt RICE
Evidenční číslo formuláře/zakázky:	343885
Zadavatel:	Západočeská univerzita v Plzni sídlo: Univerzitní 8, 306 14 Plzeň IČ: 49777513
Zástupce zadavatele:	Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol. se sídlem Vlastina 23, 323 00 Plzeň

Zástupce Zadavatele v souladu s ust. § 49 odst. 2 ZVZ tímto poskytuje na základě doručené žádosti o poskytnutí dodatečné informace všem dodavatelům, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci k veřejné zakázce, následující odpověď na doručenou žádost o dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám:

Dotaz dodavatele č. 1:

V objektu SO 01 – část Zámečnické konstrukce, nekorespondují položky pro montáž s položkami pro dodávku výrobků (viz níže).

Pol. č. 54 – Montáž – 30 ks – (dle níže uvedených položek, by mělo být 8 ks)

Pol. č. 55 – Montáž – 3 ks

Pol. č. 56 – Dodávka – 5 ks

Pol. č. 74 – Montáž 83/Z, 84/Z – 2 ks (dle níže uvedených položek, by mělo být 5 ks)

Pol. č. 75 – Dodávka 83/Z – 1 ks

Pol. č. 76 – Dodávka 84/Z – 4 ks

Pol. č. 153 – Montáž 71/Z – 42 m – není uvedena dodávka

Pol. č. 315 – 39/Z – 2 ks – pro tuto položku není uvedena montáž

Pol. č. 316 – 40/Z – 2 ks – pro tuto položku není uvedena montáž

Pol. č. 317 – 41/Z – 2 ks – pro tuto položku není uvedena montáž

Odpověď na dotaz dodavatele č. 1:

Pol. č. 54, Pol. č. 55, Pol. č. 56

Dodavatel ve svém dotazu uvádí rozporné údaje:

- 1) Výčet zámečnických konstrukcí se netýká jen objektu SO01 ale i objektu SO02.

- 2) Pod žádnou záložkou Orientačního položkového rozpočtu se pod položkou 54 až 56 nenachází žádná zámečnická konstrukce. (Pokud bychom pod položkou 54 až 56 hledali označení zámečnických výrobků dle Výpisu výrobků pro SO01 -část EZ, EC pak nesouhlasí uváděné množství).
- 3) Z textu dodavatelem uváděné položky 54 a 55 vyplývá, že u položky 55 by se zřejmě mělo jednat o Dodávku, nikoliv jak dodavatel uvádí Montáž.
- 4) Ve sloupci 6 (Množství celkem) Orientačního položkového rozpočtu se množství 30 v případě SO01 týká pouze parapetních desek a žaluzií (montáže a dodávka v obou případech spolu korespondují).

Závěr pro uváděnou položku 54; 55 a 56, kde dodavatel uvádí pouze čísla, nikoliv popis :
Uchazeči ocení celkové množství uváděné v Orientačním položkovém rozpočtu v části Množství celkem podle předané zadávací dokumentace. Pro všechny uchazeče budou dodrženy stejné podmínky.

Pol. č. 74, Pol. č. 75, Pol. č. 76

Uchazeč na záložce SO02 Orientačního položkového rozpočtu nahradí uvedené Množství celkem (sloupec 6) v položce 74 (v buňce 92F ME) hodnotou 5.

Pol. č. 153

Uchazeč na záložce SO02 Orientačního položkového rozpočtu nahradí text v Popisu (sloupec 4) v položce 153 (v buňce 183D ME) textem : **Dodávka a montáž** zábradlí rovného z profilové oceli do zdi do hmotnosti 30 kg - montáž původního zábradlí vč. začištění povrchů původního kotvení poz.71/Z.

Pol. č. 315, Pol. č. 316, Pol. č. 317

Uchazeč na záložce SO01 Orientačního položkového rozpočtu nahradí text v Popisu (sloupec 4) v položce 315 (v buňce 333D ME) textem : **Dodávka a montáž** lemování pravoúhlého otvoru v místech prostupujícího potrubí střešní konstrukcí z ocel. plechu vč. žárov. pozink. 51kg poz.39/Z.

Uchazeč na záložce SO01 Orientačního položkového rozpočtu nahradí text v Popisu (sloupec 4) v položce 316 (v buňce 334D ME) textem : **Dodávka a montáž** lemování pravoúhlého otvoru v místech prostupujícího potrubí střešní konstrukcí z ocel. plechu vč. žárov. pozink. 58kg poz.40/Z.

Uchazeč na záložce SO01 Orientačního položkového rozpočtu nahradí text v Popisu (sloupec 4) v položce 317 (v buňce 335D ME) textem : **Dodávka a montáž** lemování pravoúhlého otvoru v místech prostupujícího potrubí střešní konstrukcí z ocel. plechu vč. žárov. pozink. 77kg poz.41/Z

V Plzni dne 31. května 2013



Mgr. Ing. Eva Rafajová

i.s. JUDr. Daniel Volopich, advokát

Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol.

v plné moci za zástupce zadavatele

určeno všem dodavatelům, kteří obdrželi
zadávací dokumentaci

Věc:

Poskytnutí dodatečných informací č. 26 k zadávacím podmínkám na základě žádosti dodavatele (ve smyslu ust. § 49 odst. 1 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném ke dni zahájení zadávacího řízení (dále jen „ZVZ“))

Název veřejné zakázky:	Výstavba objektu pro projekt RICE
Evidenční číslo formuláře/zakázky:	343885
Zadavatel:	Západočeská univerzita v Plzni sídlo: Univerzitní 8, 306 14 Plzeň IČ: 49777513
Zástupce zadavatele:	Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol. se sídlem Vlastina 23, 323 00 Plzeň

Zástupce Zadavatele v souladu s ust. § 49 odst. 2 ZVZ tímto poskytuje na základě doručené žádosti o poskytnutí dodatečné informace všem dodavatelům, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci k veřejné zakázce, následující odpověď na doručenou žádost o dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám:

Dotaz dodavatele č. 1:

V objektu SO 01 jsou uvedeny položky:

- č. 722 – Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí – 50 hod
- č. 723 – Hodinová zúčtovací sazba – pomoc při montáži měřících a regulačních zařízení – 72 hod
- č. 724 – Hodinová zúčtovací sazba – topná zkouška – 144 hod

Totožné položky se stejnými rozměry jsou obsaženy i v příloze objektu SO 01 – P02 Vytápění. Jedná se nejspíše tedy o zdvojení položek v orientačním položkovém rozpočtu. Má uchazeč ocenit výše uvedené položky v příloze P02 a ve stavební části objektu SO 01 jim ponechat nulovou hodnotu?

Odpověď na dotaz dodavatele č. 1:

Zadavatel na tento dotaz již odpověděl v dodatečných informacích č. 18. Pro dodavatele, kteří tyto informace nezaregistrovali, opakujeme informace z dotazu č.1 dodatečných informacích č. 18 (kromě objektu SO01 je v dodatečných informacích č. 18 řešen i objekt SO02):

Uchazeč na záložce SO01 Orientačního položkového rozpočtu nahradí uvedené Množství celkem (sloupec 6) v položkách 722, 723, 724 (v buňce 770F, 771F, 772F ME) hodnotou 0.

Uchazeč na záložce SO02 Orientačního položkového rozpočtu nahradí uvedené Množství celkem (sloupec 6) v položce 210 (v buňce 249F ME) hodnotou 0.

Dotaz dodavatele č. 2:

Projektová dokumentace neobsahuje výkresy silnoproudých rozvaděčů ani kabelovou knihu. Bylo by možné tuto část PD pro přesnější vyhotovení cenové nabídky doplnit?

Odpověď na dotaz dodavatele č. 2:

Zadavatel dokumenty podle § 44 odst. 4 ZVZ nahradil technickými podmínkami vyjádřenými formou požadavků na výkon nebo funkci podle § 46 odst. 5 ZVZ. Je tudíž na uchazeči, aby zvolil optimální řešení, které bude splňovat požadované parametry, které jsou uvedeny v příloze č.12 Technické podmínky – požadavky na výkon a funkci Díla ze dne 15.3. 2013. Veškeré Informace v dokumentu „Příloha č. 12 Technické podmínky – požadavky na výkon a funkci Díla ze dne 15. 3. 2013“ včetně jeho příloh slouží k definování výkonu a funkce Díla. Z tohoto vyplývá, že je na dodavateli, aby navrhl finální technické řešení plnící specifikaci Díla.

Zadavatel s ohledem na výše uvedené nezná finální technické řešení dodavatele, a proto není možné poskytnout přesné výkresy silnoproudých rozvaděčů ani kabelovou knihu, kromě specifikace minimálních funkčních parametrů dle přílohy B „Dokumentace pro vyhotovení orientačního položkového rozpočtu silnoproudé části provozního souboru PS 01.2 Technologie – zařízení, stroje a vybavení - část 2, 1. Elektrická část.“, která je součástí přílohy č. 12 Technické podmínky – požadavky na výkon a funkci Díla ze dne 15.3. 2013 a specifikace požadavků na výkon a funkci uvedené v dokumentu „Příloha č.12 Technické podmínky – požadavky na výkon a funkci Díla ze dne 15.3. 2013“ (např. kap. B.1-2.3.3 Zdroje, B1-2.3.10 Požadavky na instalaci kabelových rozvodů a kabelových tras).

V Plzni dne 31. května 2013

.....
Mgr. Ing. Eva Rafajová
i.s. JUDr. Daniel Volopich, advokát
Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol.
v plné moci za zástupce zadavatele

určeno všem dodavatelům, kteří obdrželi
zadávací dokumentaci

Věc:

Poskytnutí dodatečných informací č. 27 k zadávacím podmínkám na základě žádosti dodavatelů (ve smyslu ust. § 49 odst. 1 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném ke dni zahájení zadávacího řízení (dále jen „ZVZ“))

Název veřejné zakázky:	Výstavba objektu pro projekt RICE
Evidenční číslo formuláře/zakázky:	343885
Zadavatel:	Západočeská univerzita v Plzni sídlo: Univerzitní 8, 306 14 Plzeň IČ: 49777513
Zástupce zadavatele:	Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol. se sídlem Vlastina 23, 323 00 Plzeň

Zástupce Zadavatele v souladu s ust. § 49 odst. 2 ZVZ tímto poskytuje na základě doručených žádostí o poskytnutí dodatečných informací všem dodavatelům, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci k veřejné zakázce, následující odpovědi na doručené žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

A. Dotaz dodavatele k zadávacím podmínkám:

V dodatečné informaci č. 24 ze dne 31. 5. 2013 je uvedeno:

„Odpověď na dotaz dodavatele č. 1: V komentáři souboru M. Word Přílohy č. 14 Časový harmonogram zadavatel uvedl poznámku „Milníky definuje uchazeč (Zhotovitel) - milníky musí postihovat hlavní události v rámci realizace Díla a musí být kontrolovatelné.“ Zadavatel předpokládá, že uchazeč definuje minimálně 6 milníků (1x SO - HSV, 1x PS, 1xPKV, 1xKV, 1xKZ ležící na předpokládané kritické cestě), které v Závazném návrhu smlouvy nejsou definované (tj. mezi takto počítaný milník nelze např. počítat RDZ, dle čl. 10.1.5 Smlouvy musí být do 90 dnů od podpisu Smlouvy apod., v počtu 6 milníků nelze započítat ani Předběžné převzetí díla = konec Časového harmonogramu).“

Žádáme o vysvětlení, co znamenají zkratky PKV, KV a KZ.

Odpověď na dotaz dodavatele k zadávacím podmínkám:

Zkratka „PKV“ znamená „**Předkomplexní vyzkoušení**“ dle článku 18.9. Závazného návrhu smlouvy o dílo.

Zkratka „KV“ znamená „**Komplexní vyzkoušení**“ dle článku 18.10. Závazného návrhu smlouvy o dílo.

Zkratka „KZ“ znamená „**Komplexní zkouška**“ dle článku 18.11. Závazného návrhu smlouvy o dílo.

B. Dodatečná informace na základě doručených žádostí dodavatelů o prodloužení lhůt v zadávacím řízení:

Žádost dodavatele č. 1:

Společnost XY a.s. jako uchazeč o VZ 343885 ve výběrovém řízení na generálního dodavatele projektu Výstavba objektu pro projekt RICE, si vzhledem k předsedou vlády RNDr. Petrem Nečasem dne 2.6.2013 vyhlášenému stavu nouze a stupni ohrožení (3.) dovoluje požádat zadavatele o posunutí termínu o 7 pracovních dní. Vzhledem ke kompletnosti předmětné nabídky na pracovišti společnosti v Praze a k dnešnímu dni těžko odhadnutelnému vývoji v nejbližších hodinách považujeme tuto žádost o odůvodněnou.

Žádost dodavatele č. 2:

Vzhledem k nastalé výjimečné nepředvídatelné situaci v podobě záplav, jsme nuceni Vás požádat o prodloužení termínu odevzdání nabídky.

V současné situaci my i naši subdodavatelé musíme přednostně plnit jiné povinnosti k zajištění ochrany osob, jejich zdraví a v neposlední řadě i majetku. Jedná se i o naše rozestavěné stavby postižené záplavami.

Z tohoto důvodu Vás žádáme o prodloužení termínu odevzdání nabídky, abychom byli schopni předat nabídku v požadované kvalitě.

Žádost dodavatele č. 3:

Dovolte mi se na Vás touto cestou obrátit v souvislosti s odevzdáním nabídek pro veřejnou zakázku „Výstavba objektu pro projekt RICE“, který aktuálně připravujeme.

Od počátku zahájení realizace díla je naším cílem připravit, co možná nejlepší technické řešení projektu. Avšak značná komplikovanost vlastní nabídky s sebou přináší také vysokou úroveň technického řešení a s tím i vysoké nároky na potenciální subdodavatele technologických komponent. Bohužel nám tato skutečnost činila určité problémy, jelikož hledání detailní technické shody se subdodavateli nebylo z počátku jednoduché.

V současné chvíli jsou hotovy veškeré výpočty a technická jednání, které potvrzují dosažení požadovaných parametrů, ale doposud nejsou všechny dohody podloženy technicky jasnými nabídkami od subdodavatelů.

Druhým bodem, který nám do určité míry činí komplikace, je odhadování a oceňování nákladů na kabeláž a montáž, jejíž oceňování je náročnější, pokud se neopíráme o prováděcí projekt.

Žádost dodavatele č. 4:

Z důvodu aktuální krizové povodňové situace v hl. městě Prahy a nařízené evakuace městské části Praha XY, kde má sídlo společnost XY, a.s. není možno v požadovaném termínu dle zadávací dokumentace připravit nabídku k veřejné zakázce „Výstavba objektu pro projekt RICE“. I přes veškerou snahu není možno za současné situace nabídku podat.

Z tohoto objektivního důvodu žádáme zadavatele o adekvátní prodloužení termínu pro odevzdání nabídky o 10 pracovních dní.

S ohledem na větší počet žádostí o prodloužení lhůty pro podání nabídek uchazečů a vzhledem k Rozhodnutí vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro některé kraje ČR z důvodu vzniklé krizové situace spočívající v ohrožení životů, zdraví a značného rozsahu ohrožení majetku v důsledku rozsáhlé živelní pohromy ze dne 2. června 2013, prodlužuje Zadavatel lhůty v zadávacím řízení následovně:

Lhůta pro podání žádosti o poskytnutí zadávací dokumentace se nově stanoví na 18. 6. 2013, v 10:00 hodin.

Lhůta pro podání nabídek se nově stanoví na 18. 6. 2013, v 10:00 hodin.

Termín otevírání obálek s nabídkami se pak nově stanoví na 18. 6. 2013, v 11:00 hodin.

V Plzni dne 5. června 2013

.....
Mgr. Ing. Eva Rafajová
i.s. JUDr. Daniel Volopich, advokát
Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol.
v plné moci za zástupce zadavatele

V Plzni dne 22. 4. 2013

Rozhodnutí zadavatele o námitkách stěžovatele proti zadávacím podmínkám

Název veřejné zakázky: **Výstavba objektu pro projekt RICE**

Evidenční číslo veřejné zakázky: **343885**

Zadavatel: **Západočeská univerzita v Plzni**
se sídlem Plzeň, Univerzitní 8, PSČ 306 14
IČO: 49777513

Západočeská univerzita v Plzni, jakožto zadavatel (dále jen „Zadavatel“) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem „**Výstavba objektu pro projekt RICE**“ uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek dne 22. 3. 2013 pod evid. č. 343885 (dále jen „Zakázka“) rozhodl podle ust. § 111 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), takto:

Námitkám doručeným Zadavateli dne 11. 4. 2013 společností BAK stavební společnost, a.s., se sídlem: Trutnov, Vodní 177, PSČ 541 01, IČO: 28402758 (dále jen „Stěžovatel“), proti zadávacím podmínkám Zadavatele,

s e n e v y h o v u j e .

Své rozhodnutí Zadavatel odůvodňuje následujícím způsobem:

I.

Zadavatel odmítá námitky Stěžovatele jako nedůvodné. Zadavatel v daném zadávacím řízení ve všech ohledech dodržel příslušná ustanovení a principy ZVZ týkající se otevřeného řízení a zadávací podmínky zpracoval zcela v souladu se ZVZ. Zadavatel neshledal, že by v daném případě byly zadávací podmínky nastaveny v rozporu s ust. § 6 ZVZ, zejména v rozporu s principem rovného zacházení a zákazu diskriminace, jak namítá Stěžovatel nebo že by jakýmkoliv způsobem narušovaly hospodářskou soutěž.

II.

Stěžovatel v jím podaných námitkách konstatuje, že Zadavatel nedodržel zásady rovného zacházení a zákazu diskriminace dle ZVZ, a to zejména z následujících důvodů:

1. Stěžovatel podal námitky proti ustanovení čl. 5.7 odst. 3 zadávací dokumentace zadávacího řízení veřejné zakázky „Výstavba objektu pro projekt RICE“. V odůvodnění byly Stěžovatelem uvedeny důvody pro podání námitek a důvody, ve kterých Stěžovatel zároveň spatřuje porušení zásady nediskriminace uchazečů v zadávacím řízení. Tyto důvody jsou uvedeny následně.
2. Stěžovatel uvádí, že každý z dodavatelů disponuje určitým úvěrovým rámcem pro poskytování bankovních záruk, tento je stanoven na základě jeho obratu, finančních výsledků a dalších kritériích stanovených bankami, které takový rámec dodavateli poskytují. Banky v České republice nerozlišují mezi příslibem bankovní záruky a samotnou bankovní zárukou. V okamžiku, kdy dodavatel vyčerpá svůj úvěrový rámec, není schopen usilovat o získání dalších zakázek, neboť nesplní požadavky Zadavatele, ač by ostatní kvalifikační kritéria splňoval. Stěžovatel dále uvádí, že vzhledem ke komplexnosti předmětného zadávacího řízení lze očekávat celou řadu zákonem předvídaných skutečností, které mohou prodloužit hodnocení předložených nabídek, a po tuto dobu může dojít k situaci, že Stěžovatel nebude schopen z důvodu vyčerpání rámců podávat nabídky na další veřejné zakázky. Dle Stěžovatele nejsou předmětné zajišťující instrumenty, tj. přísliby bankovních záruk, pro Zadavatele potřebné či rozhodující, neboť se vážou až k samotné realizaci veřejné zakázky. Stěžovatel dále uvádí, že v podmínkách zajištění spatřuje duplicitu, když stejnou povinnost uchazeče zajišťuje finanční jistota. Dle Stěžovatele je stanovená jistota ve výši 6 milionů korun českých dostatečnou zárukou pro Zadavatele, že všichni dodavatelé, kteří podají nabídku, dodrží veškeré povinnosti, které jim z účasti na zadávacím řízení vyplývají. Povinnost předložit přísliby bankovních záruk považuje Stěžovatel za diskriminační, a to z důvodu, že Zadavatel zajišťuje splnění povinností dodavatelů především k tomu předvídanou finanční jistotou. V této souvislosti Stěžovatel uvádí, že tuto skutečnost je potřeba vnímat i v kontextu rozsáhlé novelizace zákona, která měla za cíl transparentnost postupu zadavatelů, zmírnění požadavků na kvalifikaci a umožnění úcastenství se veřejného zadávání co největšímu počtu uchazečů tak, aby zadavatel mohl těžit výhodu z konkurenčního prostředí ve formě nejnižší ceny za plnění. Stěžovatel má za to, že v tomto případě jsou tyto cíle přímo či nepřímo omezeny, a to zcela bez racionálního důvodu. Stěžovatel staví na jisto, že pokud by Zadavatel trval na předložení příslibů bankovních záruk společně s podanou nabídkou, ač jsou povinnosti dodavatelů zajištěny finanční jistotou, byly by vytvořeny neodůvodněné překážky hospodářské soutěže a došlo by k faktickému vyloučení širokého okruhu potencionálních dodavatelů z účasti na zadávacím řízení, kteří by jinak mohli splnit kvalifikační kritéria stanovená Zadavatelem, a to včetně vystavení bankovní záruky, ale až ke dni podpisu smlouvy o dílo.
3. Vzhledem k tomu, že Stěžovatel má za zřejmé, že postup Zadavatele odporuje zásadám uvedeným v ustanovení § 6 ZVZ, zejména rovného zacházení a zákazu diskriminace jednotlivých uchazečů, navrhuje, aby Zadavatel změnil ustanovení čl. 5.7 odst. 3 zadávací dokumentace a nepožadoval po dodavatelích předložení příslibů bankovních záruk v jím stanovené výši s tím, že bankovní záruky budou předloženy až ke dni podpisu smlouvy o dílo vybraným uchazečem, jak předvídá závazný návrh smlouvy o dílo.

Zadavatel nejprve přezkoumal splnění podmínek pro podání námitek podle ust. § 110 ZVZ a shledal, že námitky Stěžovatele byly podány v souladu se zmíněným ustanovením, zejména s ust. § 110 odst. 3 ZVZ.

K jednotlivým bodům podaných námitek pak Zadavatel uvádí:

1.

Předmětem veřejné zakázky je vybudování hlavní části světově unikátní vědecko-výzkumné infrastruktury v rámci projektu Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE), CZ.1.05/2.1.00/03.094, což je projekt financovaný prostřednictvím Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Dílo, jež vznikne výsledkem realizace této veřejné zakázky, svým věcným i finančním rozsahem, stavební, technologickou komplexností a kvalifikační náročností, představuje naprosto jedinečný předmět plnění, jehož realizace musí být, s ohledem na níže uvedené zcela elementární dopad na projekt RICE, plněna výhradně kvalifikovaným dodavatelem, jenž bude již od počátku Zadavateli dostatečnou garancí řádného zhotovení díla, a realizace veřejné zakázky bude zajištěna vysoce sofistikovanými instrumenty.

Úspěšná realizace předmětu plnění této veřejné zakázky je základním předpokladem pro naplnění smyslu a cílů projektu RICE včetně následného plnění monitorovacích indikátorů. V případě nerealizace, či z pohledu hospodárnosti neefektivní realizace předmětu plnění veřejné zakázky, Zadavateli vznikne nenahraditelná újma, jež svým rozsahem výrazně přesáhne předpokládanou hodnotu této veřejné zakázky.

S ohledem na právě uvedený stěžejní význam této veřejné zakázky pro projekt RICE a s ohledem na způsob financování díla, tj. prostřednictvím Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (dále jen „OP VaVpI“) z Evropského fondu pro regionální rozvoj, je povinností Zadavatele, jakožto veřejnoprávního subjektu, dodržovat a v zadávacích, zejména obchodních, podmínkách ustanovit pravidla, která zajistí, že výdaje v rámci celého projektu RICE budou vynakládány přiměřeně, budou minimalizovány další nepředvídatelné náklady (hospodárnost) a za minimálních nákladů bude dosažen cíl projektu (efektivnost). Zadavatel tedy nesmí připustit, aby v průběhu výstavby objektu a realizace souvisejících dodávek došlo k jakýmkoli nevhodným prodávám při zhotovení díla, či nemožnosti provedení adekvátních záručních oprav.

Zmíněnými povinnostmi je Zadavatel vázán na základě Pravidel pro výběr dodavatelů v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, které jsou Přílohou č. 2 Příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI v platném znění.

2.

Stěžovatel namítá a považuje za diskriminační existenci duplicitního zjištění ve formě předložení závazných příslibů bankovních záruk za řádné dokončení díla ve výši 50 mil. Kč a za záruční opravy ve výši 25 mil. Kč a finanční jistoty dle ust. § 67 ZVZ ve výši 6 mil. Kč s tím, že Stěžovatel považuje za dostatečné zajištění splnění povinností, které vyplývají z účasti v zadávacím řízení včetně následného předložení příslušných bankovních záruk při podpisu smlouvy, složení jistoty ve výši 6 mil. Kč.

K námitce diskriminačního dopadu požadavku Zadavatele na zajištění již v rámci zadávacího řízení Zadavatel nejprve uvádí, že je povinen stanovit takové zadávací podmínky, aby bylo dostatečně zajištěno řádné plnění veřejné zakázky a Zadavatel měl již v rámci procesu výběru dodavatele předmětu veřejné zakázky dostatečnou garanci, že vybere dodavatele skutečně nejvhodnějšího, schopného s vysokou mírou pravděpodobnosti řádně a včas realizovat takto jedinečný a rozsáhlý předmět plnění.

Uvedenou námitku duplicity zajištění musí Zadavatel odmítnout s tím, že oba zmíněné instrumenty (jistota dle ust. § 67 ZVZ a závazné přísliby bankovních záruk) představují pouze kumulaci záruk z pohledu ekonomického, nikoli však bezúčelnou, nepřiměřenou a tedy nepřipustnou či diskriminační podmínku ve smyslu ZVZ. Zmíněné instrumenty spolu nesouvisí, každý sleduje vlastní zajišťovací účel.

Zadavatelem požadované poskytnutí jistoty ve smyslu ust. § 67 ZVZ představuje specifický druh zajišťovacího institutu, jenž je konstruován ZVZ jakožto speciální nástroj oproti jakýmkoli jiným formám zajištění používaným v běžném obchodním styku. Právě z důvodu, že se nejedná o běžný obchodní styk, avšak o velice specifický kontraktační proces mezi veřejnoprávním subjektem a předem neurčeným okruhem dodavatelů, je zákonem předvídaný smysl jistoty zcela odlišný od zajištění formou bankovní záruky, resp. závazným příslibem bankovní záruky, za řádné plnění díla, či garance záručních oprav.

Jistota nezajišťuje plnění smlouvy, účelem je pouze zvýšení právní jistoty Zadavatele, že nejvhodnější uchazeč uzavře se Zadavatelem smlouvu, Zadavatel nepřijde o možnost těžit z výhod nabídky nejvhodnější, popř. další v pořadí nejvhodnější nabídky. Institut slouží k posílení důvěry Zadavatele v dodavatele, že dodavatel bude v okamžiku vyhlášení výsledků soutěže připraven zahájit plnění veřejné zakázky. Smyslem jistoty je tedy deklarace opravdového zájmu dodavatele o zadání veřejné zakázky, eliminace účasti nezpůsobilých dodavatelů v rámci zadávacího řízení. Z podstaty zákonem striktně stanovené maximální výše jistoty, jež v případě této veřejné zakázky činí 1,6 % předpokládané hodnoty, nenaplnuje poskytnutí jistoty účel kompenzace újmy, jež by Zadavateli vznikla v případě nerealizace díla. Nadto, za předpokladu již od počátku existující dobré víry, je pravděpodobnost propadu jistoty ve prospěch Zadavatele a vznik finanční ztráty na straně dodavatele minimální, čímž se minimalizuje i výše zmíněná kumulace ekonomické zátěže pro dodavatele. Z uvedeného smyslu implementace požadavku na jistotu do zadávacích podmínek jednoznačně vyplývá, že pro naprosto fundamentální význam stavby pro projekt RICE, nemůže jistota v žádném případě naplnit hlavní funkci zajišťovacích nástrojů, a to funkci utvrzovací, tedy že nejvhodnější dodavatel skutečně řádně dostojí svým závazkům vyplývajícím ze smlouvy.

Vždy je nezbytné pohlížet na vývoj rizik v rámci celého procesu veřejné zakázky. Jistota ve smyslu ust. § 67 ZVZ zajišťuje rizika, jež mohou nastat pouze v rámci kontraktačního procesu, tj. v rámci samotného zadávacího řízení. Do fáze následné, tj. realizace díla po uzavření smlouvy o dílo, však jistota dle ust. § 67 již nijak nezasahuje. Ve fázi realizace díla již záleží pouze na existenci vhodného zajištění plnění závazku formou Zadavatelem dopředu definovaných obchodních podmínek. Definovat obchodní podmínky je výsadní právo Zadavatele, projevem smluvní volnosti na straně dodavatele v případě otevřeného zadávacího řízení je pouze možnost podat či nepodat nabídku.

Jednou z povinností Zadavatele, jež je stanovena zejména předpisy o hospodaření veřejnoprávních subjektů, ale též v přímo související vyhlášce Ministerstva pro místní rozvoj č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce, v platném znění, je povinnost Zadavatele v obchodních podmínkách, a to ještě před zahájením zadávacího řízení, stanovit způsob zajištění řádného plnění veřejné zakázky, vždy s ohledem na složitost, rozsah a rizika, která hrozí v souvislosti s plněním veřejné zakázky. Právě uvedená povinnost je odrazem již zmiňovaného specifického postavení Zadavatele, jakožto subjektu disponujícího s veřejnými finančními zdroji, a důvodem požadavku na předložení závazných příslibů bankovních záruk již jako součást nabídek uchazečů. Právě složitost, rozsah díla a rizika, která hrozí v souvislosti s plněním veřejné zakázky, zejména v případě nerealizace díla řádně a včas, vedou Zadavatele k potřebě mít již od počátku garantováno, že i následná fáze veřejné zakázky, tj. fáze realizace díla bude plněna dostatečně ekonomicky stabilním dodavatelem.

Pakliže by se Zadavatel od počátku spoléhal pouze na jistotu dle ust. § 67 ZVZ, ve smyslu zajištění povinností předložit bankovní záruky při uzavření smlouvy v rámci součinnosti uchazeče dle ust. § 82 odst. 4 ZVZ, vystavoval by se naprosto nepřiměřenému riziku, že v případě změny podmínek na straně dodavatele v průběhu zadávacího řízení (jak správně uvádí Stěžovatel, vzhledem ke komplexnosti zadávacího řízení lze očekávat celou řadu zákonem předvídaných skutečností, které mohou prodloužit zadávací proces) neobdrží ve fázi uzavření smlouvy kvalitní zajišťovací instrumenty, a tedy nedostojí povinností uloženým mu zvláštními právními předpisy, zmíněnou vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj, protože dojde k ohrožení realizace díla, jenž má naprosto fundamentální dopad na vědeckou a výzkumnou činnost Zadavatele. Potencionální škoda v podobě nesplnění cílů projektu RICE, následné uložení sankcí ze strany finančních kontrolních orgánů a ztráta možnosti realizovat výzkum svým rozsahem značně překročí výši předpokládané hodnoty této veřejné zakázky.

Závazný příslib bankovní záruky a bankovní záruka samotná představují skrze svou univerzálnost, velice důvěryhodnou a profesionální pozici banky vysoce kvalitní zajištění, které je v zakázkách obdobného rozsahu, náročnosti a rizik, která hrozí v souvislosti s plněním veřejné zakázky, naprosto běžně používané a nezbytné zajištění. Požadavek Zadavatele je zde odůvodněn objektivními a přiměřenými potřebami, které zatěžují každého dodavatele shodně a s ohledem na výše uvedené principy a na význam celé veřejné

zakázky nemůže Zadavatel připustit výběr dodavatele, aniž by již v rámci samotného procesu výběru neprověřil budoucí existenci zásadních garancí řádného plnění veřejné zakázky. Předložením závazného příslibu bankovní záruky v okamžiku podání nabídky uchazeče, tj. v okamžiku, kdy ještě není zapotřebí existence bankovní záruky samotné, získává Zadavatel představu o kreditibilitě, ekonomické stabilitě a hodnověrnosti bankou prověřeného uchazeče, Zadavatel se nevystavuje riziku změny okolností na straně dodavatele během zadávacího řízení s následnou nemožností obdržet bankovní záruku.

Požadavkem na předložení závazných příslibů bankovních záruk již v nabídkách uchazečů sleduje Zadavatel naplnění zmíněné utvrzovací funkce zajištění. Uchazeč předložením obou příslibů bankovní záruky již na samém počátku Zadavateli nezpochybnitelně prokáže, že je ekonomicky způsobilý a připravený kompenzovat Zadavatele, pakliže dojde k porušení povinností zajištěných bankovní zárukou dle čl. XXVIII. Smlouvy o dílo.

Z výše uvedeného vyplývá, že Stěžovatelem namítanou duplicitu zajištění nelze vnímat jako nepřiměřený a diskriminující požadavek Zadavatele, neboť účelem zadávacího řízení není pouze realizovat výběr nevhodnější nabídky a s předkladatelem takové nabídky uzavřít smlouvu při zajištění formou jistoty dle ust. § 67 ZVZ, ale též zajistit garanci následného řádného plnění smlouvy. Garance následného řádného plnění smlouvy je Zadavatelem považována za klíčovou pro samotnou realizaci veřejné zakázky a pro splnění cíle projektu RICE. Bez této garance není Zadavatel s to sám zaručit, že výstavba unikátní stavby bude dodavatelem řádně vybudována a že budou garantovány záruční opravy v případě vadného díla. Tato garance musí být dána již v rámci zadávacího řízení, aby bylo dodavatelem jednoznačně deklarováno, že bankovní záruky budou bankou bez dalšího vystaveny. Zadavatel i s ohledem na financování projektu nemůže připustit, aby riziko bylo přeneseno z dodavatele na Zadavatele, který by v případě nezajištění tohoto plnění nesl neúnosnou míru rizika v tom smyslu, že bude podstupovat nebezpečí uložení sankce ze strany kontrolního orgánu.

V této souvislosti se Zadavatel nemůže ztotožnit ani s argumentem Stěžovatele, že banky nerozlišují mezi bankovní zárukou a příslibem jejího poskytnutí, že získání závazných příslibů bankovní záruky v tomto stádiu zadávacího řízení snižuje úvěrový rámec uchazeče, znemožňuje uchazeči po dobu tohoto zadávacího řízení ucházet se o jiné veřejné zakázky. V uvedeném tvrzení Stěžovatele Zadavatel spatřuje právě hlavní smysl požadavku na předložení závazných příslibů bankovních záruk, a to prověření ekonomické a finanční stability potencionálního zhotovitele díla. Neboť, jak již bylo opakovaně zmíněno a čehož si je Zadavatel v důsledku hodnocení rizik plně vědom, realizace této veřejné zakázky představuje velice finančně náročné, věcně rozsáhlé, složité a komplexní dílo, jež musí být, a to i s ohledem na dobu plnění, realizováno subjektem plně připraveným zaměřit svou pozornost výhradně na jeho realizaci. Pokud se konkrétní dodavatel rozhodne soutěže zúčastnit, vědom si rizik s tím spojených, zejména snížení úvěrového rámce u banky, která provede prověření jeho finanční stability takovouto zakázku plnit, lze předpokládat, že pouze vysoce bonitnímu dodavateli zůstane úvěrový rámec ve výši, jež mu umožní účast v jiných zadávacích řízeních, neřku-li v řízení o zakázku takto vysokého rozsahu. V této souvislosti je zcela na ekonomickém uvážení každého dodavatele a na jeho obchodním rozhodnutí, jakých zadávacích řízení se zúčastní a pro které zakázky bude svůj úvěrový rámec čerpat, popřípadě zda se v součinnosti se svou bankou přikloní k některým, bankami nabízeným formám zvýšení úvěrového rámce.

V rámci přípravy zadávacích podmínek Zadavatel důkladně analyzoval též finanční náročnost napadaných příslibů bankovních záruk. Finanční náročnost i míra snížení úvěrového rámce konkrétního dodavatele se liší dle bonity dodavatele, míry rizika obchodního případu, pravděpodobnosti realizace bankovní záruky, ve smyslu kompenzační funkce zajištění. S ohledem na škody, jež mohou vzniknout veřejným rozpočtovým zdrojům v případě neplnění veřejné zakázky, s ohledem na kvalifikační předpoklady plnění veřejné zakázky, lze požadavky na zajištění považovat za přiměřené a běžně používané v případě takto rozsáhlé a technologicky náročné investiční výstavby. Takto konstruovaný způsob zajištění, včetně Zadavatelem požadovaného rozsahu (přibližně 20 % předpokládané hodnoty veřejné zakázky) lze běžně nalézt právě při výstavbě vědecko-výzkumných institucí (např. veřejná zakázka "SU - Rekonstrukce a přístavba objektu BN 14, Opava – realizace stavby", zadavatel Slezská univerzita v Opavě), ale též v rámci realizace zakázek v oblasti energetiky, dopravy či administrativních institucí. Zadavatel již

opakovaně ve veřejných zakázkách podobného charakteru a rozsahu (např. Výstavba objektu pro projekt RIPO a Výstavba objektu pro projekt NTIS a CTPVV), využil svého práva stanovit v zadávacích podmínkách požadavek na předložení závazných příslibů bankovních záruk v nabídkách uchazečů, přičemž na základě této zkušenosti Zadavatel dospěl k závěru, že se jedná o požadavek více než opodstatněný, neboť tento Zadavateli zajistil plnění veřejné zakázky nejenom dostatečně kvalifikovanými dodavateli, ale též plně bonitními subjekty.

Pokud by uchazeč nebyl schopen unést náklady a kreditní nároky ze strany banky již v rámci výběru nejvhodnější nabídky, v porovnání s cenou zakázky pak vzniká na straně Zadavatele důvodná pochybnost o jeho schopnosti řádně splnit celý předmět zakázky, který rovněž vyžaduje přípravu, realizaci a pořízení či výrobu předmětu zakázky primárně na vlastní náklady uchazeče, pokud je cena předmětu zakázky hrazena až po jeho řádném zhotovení.

3.

Zadavatel uvádí, že Stěžovatelem napadené ustanovení zadávacích podmínek není v rozporu s principy uvedenými v ust. § 6 ZVZ, zejména se zásadou rovného zacházení a zákazu diskriminace, neboť v ust. § 6 ZVZ jsou sice uvedeny základní zásady, avšak nejedná se o výčet úplný. S ohledem na účel a cíl zákona, evropských směrnic a myšlenek judikatury ESD, z nichž zákon vychází, a v kontextu s celým obsahem ZVZ, lze i zásadu účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti nakládání s veřejnými prostředky zařadit mezi stěžejní principy. Uvedené vyplývá například z judikatury Ústavního soudu¹, jenž se vyslovil, že žádnou zákonnou zásadu nelze nikdy vnímat v absolutním slova smyslu, vždy je nezbytné zkoumat převažující zájem konkrétního případu. Absolutizaci zásady rovnosti a nediskriminace by bylo dosaženo stavu, kdy lze považovat za nepřijatelné i jiné zcela legitimní instituty ZVZ, jako je například Stěžovatelem nepopíraná jistota dle ust. § 67 ZVZ, či zejména požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů uchazeče.

Cílem ust. § 6 ZVZ není pouze pořízení nejlevnějšího plnění veřejné zakázky díky dosažení naprosto otevřeného soutěžního prostředí, ale právě s odkazem na zásady hospodárnosti a efektivnosti vynakládání veřejných prostředků musí být dosažena minimalizace obchodněprávních rizik souvisejících s realizací veřejné zakázky.

Ve smyslu povinností opatrnosti, obezřetnosti a předcházení nepředvídatelným nákladům, jež pro Zadavatele vyplývají z pravidel poskytovatele dotace, ust. § 6 ZVZ a zvláštních právních předpisů, zejména zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, nemůže Zadavatel od požadavku na předložení příslibů bankovních záruk již v nabídkách uchazečů, v jím stanovené výši upustit, a tedy námitky Stěžovatele vyhovět.

III.

Z námitek podaných Stěžovatelem Zadavatel neshledal, že by porušil ZVZ v zadávacím řízení na zadání Zakázky nebo že by se dopustil jiného pochybení, které by byť i potencionálně mohlo Stěžovateli způsobit jakoukoli škodu.

IV.

Zadavatel na nediskriminačním charakteru jím stanovených zadávacích podmínek trvá, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno výše.

¹ Rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 3. 7. 2000 ve věci Pl. ÚS 18/1999 (320/2000 Sb.).

V.

Zadavatel tímto zároveň ve smyslu ust. § 111 odst. 2 ZVZ uvědomuje Stěžovatele, že vzhledem k nevyhovění jeho námitkám, je Stěžovatel podle ust. § 114 odst. 4 ZVZ oprávněn podat návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů Zadavatele v zadávacím řízení na zadání Zakázky k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne, v němž Stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitkám nevyhověl.



.....
doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D.
rektorka
Západočeská univerzita v Plzni


Úřad městského obvodu Plzeň 3, odbor výstavby
sady Pětatřicátníků 7-9, 305 83 Plzeň

Plzeň, dne: 9.5.2012

Sp.zn.: SZ UMO3/13304/12
VÝST/0859/12/Tf
Vyřizuje: Libuše Tafatová
Tel.: 378 036 513
E-mail: tafatova@plzen.eu

Nabytí právní moci dne: 31. 5. 2012

ROZHODNUTÍ



Výroková část:

Úřad městského obvodu Plzeň 3, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), na podkladě žádosti o prodloužení platnosti stavebního povolení, kterou dne 18.4.2012 podal

Západočeská univerzita v Plzni, IČ 49777513, Univerzitní 2732/8, 306 14 Plzeň

(dále jen "stavebník"), podle § 115 odst. 4 stavebního zákona

p r o d l o u Ź u j e

do **19.5.2013** platnost stavebního povolení, které vydal Úřad městského obvodu Plzeň 3, odbor výstavby dne 17.5.2010 pod č.j. SZ UMO3/19963/10-4 na stavbu:

**výstavba objektu RICE - v areálu Západočeské univerzity
Plzeň, Univerzitní**

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 8424/11, 8424/28, 8424/29, 8424/56, 8424/66, 8424/95, 8424/107, 8424/108, 8424/109, 8424/114, 8424/116 v katastrálním území Plzeň.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 2732/8, 306 14 Plzeň

Odůvodnění:

Stavebník oznámil stavebnímu úřadu, že stavbu není možné zahájit do dvou let ode dne, kdy stavební povolení nabylo právní moci, a proto žádá o prodloužení jeho platnosti.

Nezahájení stavby v době platnosti stavebního povolení je zdůvodňováno takto:

- probíhající výběrové řízení na zhotovitele stavby, které nebude dokončeno do dvou let ode dne, kdy stavební povolení nabylo právní moci tj. do 19.5.2012.

Stavební úřad posoudil důvody, pro které nebyla stavba zahájena. Protože předpoklady, za kterých bylo stavební povolení vydáno, zůstaly nezměněny, zejména zůstala v platnosti resp. byla prodloužena platnost stanovisek dotčených orgánů, stavební úřad žádosti vyhověl.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Statutární město Plzeň, zast. TÚ, Magistrát města Plzně, odbor rozvoje a plánování

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Magistrátu města Plzně, odboru stavebně správnímu podáním u zdejšího správního orgánu.

V souladu s § 40 odst. 1 správního řádu se do běhu lhůty pro odvolání nezapočítává den doručení rozhodnutí. Případně-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.



Eva Hubená
vedoucí odboru výstavby
Úřadu městského obvodu Plzeň 3

Poplatek:

Správní poplatek podle zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, položky 17, odst. 2 ve výši 300,- Kč byl zaplacen dne 25.4.2012.

Obdrží:

Účastníci (dodejky)

Západočeská univerzita v Plzni, IDDS: zqfj9hj

Statutární město Plzeň, zast. TÚ, Magistrát města Plzně, odbor rozvoje a plánování, IDDS: 6iybfxn

Dotčené správní úřady

STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE, územní inspektorát pro Plzeňský kraj, IDDS: hq2aev4

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a

ČR - Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Krajské ředitelství, IDDS: p36ab6k

Magistrát města Plzně, odbor životního prostředí, IDDS: 6iybfxn

Magistrát města Plzně, odbor dopravy, IDDS: 6iybfxn

Magistrát města Plzně, odbor krizového řízení, IDDS: 6iybfxn

Úřad městského obvodu Plzeň 3, odbor dopravy a životního prostředí, IDDS: ufxbt4h

Oblastní inspektorát práce, pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj se sídlem v Plzni, IDDS: uiqeezx

CO: 2x vl.

Nabytí právní moci dne: 5. 9. 2011
Úřad městského obvodu Plzeň 3, odbor výstavby
sady Pětatřicátníků 7-9, 305 83 Plzeň

Úřad městského obvodu Plzeň 3	30
-------------------------------------	----

Sp.zn.: SZ UMO3/32761/11
VÝST/1833/11/Tf
Vyřizuje: Libuše Tafatová
Tel.: 378 036 513
E-mail: tafatova@plzen.eu

Plzeň, dne: 31.8.2011
Č.j.: SZ UMO3/32761/11-3

Vaf.

ROZHODNUTÍ
ZMĚNA STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM

Výroková část:

Úřad městského obvodu Plzeň 3, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal žádost o změnu stavby před jejím dokončením, kterou dne 25.8.2011 podal

**Západočeská univerzita v Plzni, IČ 49777513, Univerzitní 2732/8, 306 14 Plzeň,
kterého zastupuje ARCADIS Bohemiaplan s.r.o., IČ 40522369, Částkova 1977/73, Východní
Předměstí, 326 00 Plzeň 26**

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

I. Podle § 118 a 115 stavebního zákona

p o v o l u j e

změnu stavby

**výstavba objektu RICE - v areálu Západočeské univerzity
Plzeň, Univerzitní**

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 8424/11, 8424/28, 8424/29, 8424/56, 8424/66, 8424/95, 8424/107, 8424/108, 8424/109, 8424/114, 8424/116 v katastrálním území Plzeň, v tomto rozsahu:

- umístění kioskové stanice (rozvodny 22 kV a transformovny 22/0,4 kV) na venkovní ploše mimo objekt
- umístění přístřešku pro dusíkové hospodářství v atriu
- SO 01 - část EH:
 - změna koncepce zařízení VZT a chlazení (nová dispozice a rozměry podzemních VZT kanálů, nový vestavek pro VZT průduchy, posun a zmenšení vestavku EH 103 v úrovni + 0,00, nová nástavba pro odtah vzduchu)
 - změna velikosti podzemního stanoviště VN a NN motorů
- SO 01 – část EC:
 - úprava nosné konstrukce stěn a stropů u laboratoře mikroskopie v 1. NP

II. Stanoví další podmínky pro provedení stavby:

1. Změna stavby bude provedena podle projektové dokumentace ověřené v řízení o této změně; jakékoliv jiné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Budou splněny následující podmínky uvedené v závazném stanovisku Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje, krajské ředitelství ze dne 19.8.2011 č.j. HSPM-2259-14/2010 ÚPP:

- Splnit podmínky požárně bezpečnostního řešení stavby vypracovaného Ing. Boháčem v 07/2011 a splnit veškeré požadavky na zajištění požární bezpečnosti vyplývající z norem a technických předpisů.
- Při řízení k užívání stavby doložit splnění požadavků § 6, § 7, § 9, § 10 vyhlášky 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru.
- K závěrečné prohlídce doložit doklad o kontrole provozuschopnosti vnějších odběrných míst požární vody.
- K závěrečné kontrolní prohlídce předložit prohlášení projektanta požárně bezpečnostního řešení, že stavba je realizována dle schváleného PBR
- Provádění funkčních zkoušek požárně bezpečnostního zařízení včetně koordinace oznámit na HZS PK v dostatečném předstihu.
- K závěrečné prohlídce doložit měření intenzity nouzového osvětlení.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 2732/8, 306 14 Plzeň

Odůvodnění:

Dne 25.8.2011 podal stavebník žádost o změnu stavby před jejím dokončením, na kterou vydal Úřad městského obvodu Plzeň 3, odbor výstavby stavební povolení dne 17.5.2010 pod č.j. SZ UMO3/19963/10-4.

Stavební úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji v rozsahu, v jakém se změna dotýká práv, právem chráněných zájmů nebo povinností účastníků řízení, jakož i zájmů chráněných dotčenými orgány, a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili:

- HZSPK: záv. stanovisko ze dne 19.8.2011 č.j.: HSPM-2259-14/2010 ÚPP
- KHSPK: záv. stanovisko ze dne 3.8.2011 zn. 16000-24/2011
- MMP, OSS: vyj. ze dne 6.6.2011 sp. zn. SZ MMP/085376/11/BRZ

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Magistrátu města Plzně, odboru stavebně správnímu podáním u zdejšího správního orgánu.

V souladu s § 40 odst. 1 správního řádu se do běhu lhůty pro odvolání nezapočítává den doručení rozhodnutí. Případně-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace změny stavby. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Toto povolení pozbývá platnosti, jestliže změna stavby nebude zahájena za doby platnosti původního stavebního povolení. Změna stavby nesmí být zahájena, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci.



Eva Hubená
vedoucí odboru výstavby
Úřadu městského obvodu Plzeň 3

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 2 ve výši 300 Kč byl zaplacen dne *30.8.2011*.

Obdrží:

Západočeská univerzita v Plzni, IDDS: zqfj9hj

zastupuje: ARCADIS Bohemiaplan s.r.o., IDDS: ejvnp39

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a

ČR - Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Krajské ředitelství, IDDS: p36ab6k

CO: 2x vl.


Úřad městského obvodu Plzeň 3, odbor výstavby
sady Pětatřicátníků 7-9, 305 83 Plzeň

Sp.zn.: SZ UMO3/19963/10
VÝST/01005/10/Tf
Vyřizuje: Libuše Tafátová
Tel.: 378 036 513
E-mail: tafatova@plzen.eu

Plzeň, dne: 17.5.2010
Č.j.: SZ UMO3/19963/10-4

Nabytí právní moci dne: 19.5.2010

ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ



Výroková část:

Úřad městského obvodu Plzeň 3, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 26.4.2010 podal

Západočeská univerzita v Plzni, IČ 49777513, Univerzitní 2732/8, 306 14 Plzeň,
kterého zastupuje SUDOP PRAHA a.s., IČ 25793349, Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu**

stavební povolení

na stavbu:

výstavba objektu RICE - v areálu Západočeské univerzity
Plzeň, Univerzitní

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 8424/11 – ostatní plocha, 8424/28 – ostatní plocha, 8424/29 – ostatní plocha, 8424/56 – zastavěná plocha a nádvoří, 8424/66 – zastavěná plocha a nádvoří, 8424/95 – ostatní plocha, 8424/107 – zastavěná plocha a nádvoří, 8424/108 – zastavěná plocha a nádvoří, 8424/109 – ostatní plocha, 8424/114 – ostatní plocha, 8424/116 – ostatní plocha vše v katastrálním území Plzeň.

Stavba obsahuje:

Výstavba objektu RICE (Regionální inovační centrum elektrotechniky) je rozšířením stávající budovy Fakulty elektrotechnické (FEL). Jedná se o nárožní objekt, který bude přistavěn k severnímu průčelí objektu FEL. Stavba je členěna na SO 01 – objekt RICE a SO 02 – dostavba objektu EK.

SO 01:

Dispoziční řešení:

Objekt je funkčně rozdělen na části EH – halová laboratoř, EZ – prostor zázemí a prostor určený pro prezentaci, EC – prostor samotného centra.

Halová část EH je jednopodlažní s vloženou galerií. V hale bude umístěn mostový jeřáb.

Část EZ je čtyřpodlažní, v 1. NP je umístěn hlavní vstup s recepcí, schodišťový prostor s výtahem a sociálním zázemím. Ve 2. NP – 4. NP jsou umístěny kancelářské prostory s hygienickým zázemím.

Část EC tvoří v 1. NP zdrojovna, laboratoře a prototypová dílna. Ve 2. NP jsou umístěny laboratorní prostory. Ve 3. NP jsou umístěny kancelářské prostory s hygienickým zázemím.

SO 02:

Dispoziční řešení:

Objekt SO 02 je dostavbou stávajícího objektu EK. Dostavba spočívá ve vybudování výtahu na celou výšku objektu, včetně zřízení snížené stanice pro imobilní přímo z terénu.

Objekt RICE bude napojen na areálové rozvody splaškové a dešťové kanalizace, vodovodu, silnoproudu, slaboproudu, chladu a teplovodu.

Součástí stavby jsou přilehlé komunikace v severozápadní části areálu a rozšíření oblouku křižovatky pod objektem, spojovací chodníky a provizorní parkoviště.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval SUDOP Praha a.s. v 04/2010; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Při stavbě musí být respektována již zabudovaná zařízení a jejich ochranná pásma. Výkopy provádět tak, aby nedošlo k poškození těchto zařízení. Případná obnažení zařízení nutno ihned hlásit jejich vlastníkům, kteří na místě určí způsob jejich zabezpečení.
3. Budou splněny následující podmínky uvedené ve vyjádření Magistrátu města Plzně, Odboru rozvoje a plánování ze dne 13.4.2010 zn. MMP/39299/10:
 - Požadujeme výměnu VO č. 0935 za větší, nesouhlasíme s vývodem kabelových tras z jedné pojistkové sady.
 - Dodržet odtok dešťových vod ze zájmového území do veřejné stokové sítě 4l/s/ha, jak je uvedeno v projektu.
 - Odpadní vody musí vyhovovat limitům Kanalizačního řádu města Plzně.
 - V případě, že dojde v průběhu stavebního řízení ke změně s dopadem na zařízení provozovaná VODÁRNOU PLZEŇ a.s., musí být tyto změny znovu projednány a odsouhlaseny.
4. Budou splněny následující podmínky uvedené ve vyjádření ČR – Státní energetická inspekce ze dne 14.4.2010 zn. 199/10/32.103/Sie:
 - Při realizaci stavby musí být zajištěno splnění požadavků na energetickou náročnost budovy podle § 6a odst. 1 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.
5. Budou splněny následující podmínky uvedené v závazném stanovisku Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje, krajské ředitelství ze dne 27.4.2010 č.j. HSPM-2259-5/2010 ÚPP a ze dne 3.5.2010 č.j. HSPM-2259-6/2010 ÚPP:
 - Splnit podmínky požární bezpečnostního řešení stavby vypracovaného ing. Boháčem v 04/2010 a Janem Rampasem v 03/2010 a splnit veškeré požadavky na zajištění požární bezpečnosti vyplývající z norem a technických předpisů.
 - K závěrečné prohlídce doložit splnění požadavků § 6, § 7, § 9, § 10 vyhlášky 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru.
 - K závěrečné prohlídce doložit doklad o kontrole provozuschopnosti vnějších odběrných míst požární vody.
 - Upozorňujeme na nutnost přeložit prováděcí dokumentaci, jak bylo požadováno ve stanovisku k územnímu řízení.
 - K závěrečné kontrolní prohlídce předložit prohlášení projektantů požární bezpečnostního řešení, že stavba je realizována dle schváleného PBR.
 - Provedení funkčních zkoušek požární bezpečnostního zařízení včetně koordinace oznámit na HZS PK v dostatečném předstihu.
 - K závěrečné kontrolní prohlídce doložit měření intenzity nouzového osvětlení.
6. Budou splněny následující podmínky uvedené ve vyjádření Magistrátu města Plzně, odboru životního prostředí ze dne 17.3.2010 zn. MMP/37496/10-Les:

- Odpady vzniklé z této stavební akce budou předány k využití nebo odstranění pouze oprávněné osobě dle § 12 odst. 3, 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon o odpadech), která zajistí jejich využití (recyklaci) přednostně před jejich odstraněním dle § 10 a § 11 tohoto zákona.
 - Odpady budou shromažďovány odděleně podle jednotlivých druhů a kategorií. Shromažďovací prostředky odpadů musí být zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, smícháním s jinými druhy odpadů, před povětrnostními vlivy, únikem ohrožujícím zdraví lidí nebo životního prostředí a zabezpečují ochranu okolí před druhotnou prašností (dle § 5 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění).
7. Budou splněny následující podmínky uvedené ve vyjádření Magistrátu města Plzně, Odboru dopravy ze dne 9.3.2010 sp. zn. SZ MMP/038150/10:
- V souvislosti s prováděním stavebních prací, kdy bude nutná přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích, stanoví tuto úpravu v souladu s § 77 zákona o silničním provozu na účelové komunikaci její vlastník se souhlasem Magistrátu města Plzně, po předchozím písemném stanovisku příslušného orgánu Policie ČR. Návrh této úpravy bude minimálně 30 dní před zahájením prací na její instalaci upřesněn, popřípadě aktualizován, a na základě žádosti zhotovitele bude tato úprava stanovena.
 - V případě místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, která bude zahrnovat i případné nutné změny DZ na přilehlých komunikacích dotčených stavbou, bude Magistrát města Plzně v souladu s § 77 zákona o silničním provozu požádán v předstihu 30 dnů před vlastním umístěním dopravního značení o jeho odsouhlasení po předchozím písemném stanovisku příslušného orgánu Policie ČR. Teprve po tomto souhlasu bude dopravní značení osazeno.
 - Během stavby budou přijata taková technologická opatření, aby nedocházelo ke znečištění okolních komunikací staveništní dopravou, včetně poškození silničního tělesa stavebními stroji.
8. Budou splněny následující podmínky uvedené ve vyjádření Úřadu městského obvodu Plzeň 3, odboru dopravy a životního prostředí ze dne 18.3.2010 č.j. UMO3/12858/10/ZK:
- Zásobování stavby bude v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.
 - Zařízení staveniště bude umístěno na vlastním pozemku.
9. Výkopové a stavební práce nenaruší provoz na linkách MHD v Univerzitní ul. a v obratišti u ZČU.
10. Pokud by práce jakýmkoliv způsobem omezily provoz na linkách MHD, je nutné toto omezení projednat v předstihu minimálně 10 pracovních dnů se zástupci PMDP, a.s.
11. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
12. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu v dostatečném předstihu (min. 14 dní) fáze výstavby dle doloženého plánu kontrolních prohlídek, za účelem provedení kontrolní prohlídky.
13. Stavba bude dokončena do 31.5.2013.
14. Stavbu lze užívat v souladu s § 122 stavebního zákona pouze na základě kolaudačního souhlasu.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 2732/8, 306 14 Plzeň

Odůvodnění:

Dne 26.4.2010 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Územní rozhodnutí o umístění stavby bylo vydáno dne 7.7.2009 pod sp.zn. STAV/05049/09/BRZ.

V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická práva vlastníků pozemků, na kterých má být stavba prováděna nebo práva k těmto pozemkům a stavbám odpovídající věcnému břemenu,

mohou-li být navrhovanou stavbou přímo dotčena, včetně pozemků sousedních a staveb na nich. Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků řízení ve smyslu § 109 stavebního zákona. Účastníky řízení byl stanoven stavebník, který má postavení účastníka řízení ve smyslu § 27 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen správní řád) a je současně i vlastníkem stavbou dotčených pozemků a vlastníkem veřejného vodovodu a veřejné kanalizace Statutární města Plzeň zast. TÚ, Magistrát města Plzně, odbor rozvoje a plánování, Škroupova 5, Plzeň, který má postavení účastníka řízení ve smyslu § 27 odst. 2 správního řádu.

Stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Žádost byla předepsaným způsobem doložena projektovou dokumentací ke stavebnímu řízení, kterou zpracoval SUDOP Praha a.s. v 04/2010 a dále těmito doklady, stanovisky, rozhodnutími a vyjádřeními:

- výpisem z katastru nemovitostí k 8.3.2010
- plnou mocí od ZČU pro SUDOP Praha a.s. ze dne 13.1.2010
- MMP, OSS: územní rozhodnutí č. 4333 ze dne 7.7.2009 sp. zn. SZ STAV/05049/09/Brz, vyj. ze dne 31.3.2010 sp. zn. SZ MMP/039911/10/Brz
- MMP, OKŘ: stanovisko ze dne 8.3.2010 zn. MMP/037623/10
- MMP, OŽP: vyj. ze dne 17.3.2010 zn. MMP/37496/10-Les
- ÚMO3, ODŽP: vyj. ze dne 18.3.2010 č.j. UMO3/12858/10/ZK
- KHSPK: záv. stanovisko ze dne 15.3.2010 zn. 4196-24/2010
- HZSPK: záv. stanovisko ze dne 27.4.2010 č.j. HSPM-2259-5/2010 ÚPP, záv. stanovisko ze dne 3.5.2010 č.j. HSPM-2259-6/2010 ÚPP
- PT, a.s.: vyj. ze dne 1.4.2010 zn. E/KAJ/2010/65
- ČEZ Distribuce, a.s.: vyj. ze dne 2.4.2010
- ČR – SEI: záv. stanovisko ze dne 14.4.2010 zn. 199/10/32.103/Sie
- OIP: vyj. ze dne 15.3.2010 zn. 875/6.32/10/15.7/1
- ÚKRMP: vyj. ze dne 22.3.2010 zn. 371/10
- MMP, ORP: vyj. ze dne 13.4.2010 zn. MMP/39299/10
- MMP, OD: stanovisko ze dne 9.3.2010 sp. zn. SZ MMP/038150/10
- PMDP, a.s.: stanovisko ze dne 26.3.2010 sp. zn. 433/VTÚ/Sok/10
- doklady o zjištění stávajících sítí

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Statutární město Plzeň, zast. TÚ, Magistrát města Plzně, odbor rozvoje a plánování

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Magistrátu města Plzně, odboru stavebně správnímu podáním u zdejšího správního orgánu.

V souladu s § 40 odst. 1 správního řádu se do běhu lhůty pro odvolání nezapočítává den doručení rozhodnutí. Případně-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.


Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.




Eva Hubená
vedoucí odboru výstavby
Úřadu městského obvodu Plzeň 3

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. i) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 3.5.2010.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Západočeská univerzita v Plzni, IDDS: zqfj9hj

zastupuje: SUDOP PRAHA a.s., IDDS: nd9sqfy

Statutární město Plzeň, zast. TÚ, Magistrát města Plzně, odbor rozvoje a plánování, IDDS: 6iybfxn

dotčené správní úřady

STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE, územní inspektorát Plzeň, IDDS: hq2aev4

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a

ČR - Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k

Magistrát města Plzně, odbor životního prostředí, IDDS: 6iybfxn

Magistrát města Plzně, odbor dopravy, IDDS: 6iybfxn

Magistrát města Plzně, odbor krizového řízení, IDDS: 6iybfxn

Úřad městského obvodu Plzeň 3, odbor dopravy a životního prostředí, IDDS: ufxbt4h

Oblastní inspektorát práce, pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj se sídlem v Plzni, IDDS: uiqeezx

CO: 2x vl.

Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní
Škroupova 4, Plzeň

Sp.zn.: STAV/05049/09/BRZ
Č.j.: STAV/07902/09
Vyřizuje: Ing. Karla Brzobohatá
Telefon: 378 034 162
Fax: 378 034 102
E-mail: brzobohata@plzen.eu

Plzeň, dne: 7.7.2009

Vypraveno dne:

ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č.4333

Výroková část:

Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve zjednodušeném územním řízení posoudil podle § 84 až 91 a 95 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 28.4.2009 podal

Západočeská univerzita v Plzni, IČ 49777513, Univerzitní 2732/8, Jižní Předměstí, 306 14 Plzeň,

kterého zastupuje PRO ARCH PLZEŇ s.r.o., Zborovská 29, 301 00 Plzeň 1

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Vydává podle § 79, 92 a 95 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření**

rozhodnutí o umístění stavby

Regionální inovační centrum elektrotechniky, studium pro výzkum a inovace - RICE, SVI

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 8424/8(ostatní plocha), 8424/11(ostatní plocha), 8424/28(ostatní plocha), 8424/29(ostatní plocha), 8424/56 (zastavěná plocha a nádvoří), 8424/66(zastavěná plocha a nádvoří), 8424/95(zastavěná plocha a nádvoří), 8424/107(zastavěná plocha a nádvoří), 8424/108(zastavěná plocha a nádvoří), 8424/109(ostatní plocha), 8424/114(ostatní plocha), 8424/116(ostatní plocha) v katastrálním území Plzeň.

Druh a účel umísťované stavby:

- Ke stávajícímu objektu Fakulty elektrotechnické (FEL) bude přistavěn nárožní objekt s odsazeným ramenem. Severní část přístavby (objekt RICE) bude o délce 90,96m a šířce 16,5 m připojena ke stávajícímu objektu FEL propojovacím krčkem o délce 5,025m. Pod tímto krčkem bude vybudován kolektor o rozměrech 2,2 x 2,3m. Objekt bude mít 3.NP, výška objektu 11,8m, v západní části bude mít objekt 4.NP o výšce 15,1m. Západní průčelí bude zkosením předloženo. Objekt SVI bude o rozměrech 32,8 x 29,4m a bude komunikačně propojen se západní částí objektu RICE, umístěn bude ve vzdálenosti 28,6 m od stávajícího objektu FEL. Objekt SVI bude v západní části dvoupodlažní, ve středové části přízemní o výšce objektu 8,2m. Východní část objektu o šířce cca 10m bude mít 3.NP o výšce 11,8m. Západní průčelí bude zkoseno. V nově vybudovaném vnitrobloku bude upraven prostor stromy doplněnými keři a trávnikem.
- Vodovod - bude napojen na vodovod budovaný v rámci UUD (Fakulta umění a designu). Součástí stavby vodovodu bude i výstavba nového nadzemního hydrantu a přeložka stávajícího vodovodu mimo objekt. Délka vodovodních přípojek bude 61m.

- Kanalizace - bude vybudována oddílná kanalizace, dešťová a splašková, která bude napojena na jednotnou stávající kanalizaci. Splašková kanalizace bude o délce 26m. Kanalizace dešťová o délce 105,4m bude napojena do jednotné kanalizace přes vybudovanou retenci a redukci.
- Teplovod - bude provedena přeložka v úseku pod objektem RICE do nově budovaného kolektoru. Napojení na teplovodní potrubí v kolektoru pro UUD.
- Chlazení - bude vybudován rozvod chlazení ze stávajícího provozního objektu částečně veden kolektorem budovaným v rámci UUD. Délka chladicího vedení bude cca 128m.
- Veřejné osvětlení - bude provedena přeložka stávajícího VO. Rozvody budou napojeny ze stávajících stožárů.
- Elektrická energie - pro potřeby RICE a SVI bude vybudována nová trafostanice v 1.NP v objektu SVI. Napojení trafostanice bude na stávající vedení VN vedoucí z provozního objektu FEL směrem do objektu trafo 1. Délka přípojek cca 110m.
- Slaboproudé rozvod - budou vedeny stávajícím kolektorem do budovy RICE.
- Součástí stavby jsou i přilehlé komunikace v severozápadní části areálu a rozšíření oblouku křižovatky pod objektem SVI. Bude realizovány spojovací chodníky o šířce 2m a délce 47 a 18m.
- Pro využívání nově budovaných objektů bude realizováno provizorní parkoviště, které bude napojeno na provizorní parkoviště UUD, které je napojeno na Univerzitní ulici. Parkoviště je navrženo o rozměrech 77 x 15m. Realizací parkoviště dojde ke zrušení tří míst na parkovišti pro UUD, tyto budou nahrazeny na parkovišti pro RICE a SVI. Povrch parkoviště bude řešen štěrkem. Obvod parkoviště bude opatřen silničními obrubami. Parkoviště vyznačená pro osoby se sníženou pohyblivostí budou zpevněna betonovou dlažbou. Bude vybudováno 57 parkovacích míst z toho 2 místa pro osoby s omezenou schopností pohybu.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Další stupeň projektové dokumentace bude projednán se všemi dotčenými orgány státní správy, správci inženýrských sítí a majetků.
3. Projektová dokumentace pro stavební povolení bude vypracována tak, že bude respektovat podmínky obsažené v podkladových rozhodnutích dotčených orgánů státní správy vydaných pro tuto stavbu.
4. V projektové dokumentaci ke stavebnímu povolení budou respektovány všechny stávající inženýrské sítě a jejich ochranná pásma, objekty na nich a jejich ochranná pásma.
5. V PD pro stavební povolení bude řešena výška napojená přístupového chodníku na parkoviště přes hranu max. 20cm a zajištění příjezdu cyklistů k objektu včetně možnosti odložení kol do cyklostojanů, a případně i s jejich zabezpečením před odcizením.
6. PD pro stavební povolení bude realizována dle požadavků vyhlášky č. 369/2001 Sb., kterou se stanoví obecně technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace a to zejména v oblasti přístupnosti vyhrazených státní vozidel ZTP osob a jejich umístění.
7. PD pro stavební povolení bude splňovat požadavky §§4, 5, 11(6) a 12 včetně příloh vyhl. č. 369/2001 Sb., ve znění vyhl. č. 492/2006 Sb. vztahující se k uvedenému druhu stavby a vyhl. č. 503/2006 – návrh řešení pro používání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.
8. Podmínky požární bezpečnosti stavby, zapracované v předložené projektové dokumentaci, budou akceptovány v PD pro stavební povolení.
9. Bude zpracována prováděcí dokumentace stavby, která bude předložena na HZS PK.
10. V PD pro stavební povolení bude dodržen odtok dešťových vod ze zájmového území do veřejné stokové sítě v množství max. 4 l/s/ha a vyřešen jejich likvidace dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., a v souladu s podmínkami Generelu kanalizace města Plzně. PD bude dále vyřešena v souladu s Plzeňskými standarty vodovodu a kanalizace.
11. Užívání RICE a SVI je podmíněno kolaudací dočasného parkoviště.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 2732/8, Jižní Předměstí, 306 14 Plzeň
Technický náměstek primátora, nám. Republiky 1, Plzeň

Odůvodnění:

Dne 28.4.2009 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby ve zjednodušeném územním řízení.

Stavební úřad po přezkoumání zjistil, že žádost splňuje podmínky pro zjednodušené územní řízení podle § 95 odst. 1 stavebního zákona. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací, kterou je Územní plán města Plzně. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Stavební úřad proto zveřejnil návrh výroku rozhodnutí, který žadateli a dotčeným orgánům doručil jednotlivě.

Proti zveřejněnému návrhu výroku nepodali ve lhůtě účastníci námítky, dotčené orgány výhrady nebo veřejnost připomínky, které by se týkaly ohrožení ochrany veřejného zájmu.

Protože nebyly ve lhůtě uplatněny výhrady, námítky nebo připomínky, rozhodnutí se pokládá za vydané a nabývá právní moci.

Žádost byla předepsaným způsobem doložena projektovou dokumentací „Regionální informační centrum elektrotechniky, studium pro výzkum a inovace“ zpracovanou PRO ARCH PLZEŇ v březnu 2009 a dále těmito doklady, stanovisky a rozhodnutími:

- KÚPK, odbor životního prostředí – sdělení ŽP/3954/09 ze dne 10.4.2009
- Statutární město Plzeň – stanovisko TN/487/09 ze dne 5.6.2009
- MMP, odbor stavebně správní - vyjádření STAV/6340/08Brz ze dne 29.9.2008
- MMP, odbor krizového řízení – stanovisko OKŘ/343/09 ze dne 22.4.2009 a OKŘ/292/09 ze dne 6.4.2009 a OKŘ/461/09 ze dne 4.6.2009
- MMP, odbor životního prostředí – vyjádření OŽP/3064/09-Les ze dne 14.4.2009
- MMP, odbor dopravy – vyjádření DOP/1121/09/2 To -330 ze dne 7.4.2009 a DOP/1325/09/2 ze dne 20.4.2009
- MMP, odbor rozvoje a plánování – vyjádření ORP/157409 ze dne 6.5.2009
- ÚMO Plzeň 3, odbor dopravy a životního prostředí DŽP/1694/09/ZK ze dne 16.4.2009
- HZSPK - závazné stanovisko HSPM-607-4/OP/SPD-2009 ze dne 14.5.2009
- KHSPK – závazné stanovisko 7979-21/09 ze dne 29.4.2009
- Policie České republiky – stanovisko KRPP-789-374/ČJ-2009-030507 ze dne 14.4.2009
- NIPI ČR, o.s. – stanovisko Ka – 104 ze dne 2.4.2009 a Ka –126 ze dne 20.4.2009
- Plzeňská teplárenská a.s. – vyjádření E/JAK/2009/121 ze dne 27.4.2009
- PMDP, a.s. – stanovisko 541/VTÚ/Sok/09 ze dne 16.4.2009
- OIP – sdělení 1007-1/6.22/09/15.7 ze dne 8.4.2009
- ČR – SEI – závazné stanovisko 232/09/32.103/Sie ze dne 23.4.2009 a ze dne 5.6.2009
- Povodní Vltavy – stanovisko 2009/18577/342/Če ze dne 4.8.200
- Plná moc pro PRO ARCH PLZEŇ s.r.o od ZČU v Plzni ze dne 28.1.2009
- Výpisy a snímky z katastru nemovitostí ze dne 27.4.2009

- ČEZ Distribuce, a.s. – vyjádření Sup/371103264 ze dne 21.5.2009
- Doklady o zjištění inženýrských sítí ČD Telematika a.s., ČEZ ICT Services a.s, ČEZ net, Vodovod a kanalizace, SITMP, Plzeňská teplárenská, ČEZ, ZČP, SVSMP- veřejné osvětlení, PMDP, VÚSS Praha, České radiokomunikace, UPC Česká republika, Sitel, Maxprogres, T-Mobile, Vodafone, Plzeňská energetika, Telefonica O2

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

MĚSTO PLZEŇ zastoupené MMP, odborem rozvoje a plánování.

Poučení účastníků:

Rozhodnutí **nabylo právní moci 1.7.2009** a nelze se proti němu odvolat.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí předá žadateli jedno vyhotovení územního rozhodnutí opatřené záznamem o účinnosti spolu s ověřenou grafickou přílohou v měřítku katastrální mapy; územní rozhodnutí opatřené záznamem o účinnosti zašle také obci, pokud není stavebním úřadem, a popřípadě speciálnímu stavebnímu úřadu, který povede stavební řízení.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.



Ing. Jiří Balihar

vedoucí odboru stavebně správního
Magistrátu města Plzně

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm. a) ve výši 1000 Kč byl zaplacen.

Obdrží:

Účastníci řízení dle § 85 odst. 1:

PRO ARCH PLZEŇ s.r.o., Zborovská 29, 301 00 Plzeň 1

Technický náměstek primátora, nám. Republiky 1, Plzeň

Dotčené orgány:

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, krajské ředitelství, Kaplířova 9, 320 68 Plzeň 20

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, Skrétova 1188/15, 301 25 Plzeň 3

MMP, Odbor krizového řízení, Kopeckého sady 97/11, Jižní Předměstí, 306 32 Plzeň

MMP, Odbor životního prostředí, Kopeckého sady 97/11, Jižní Předměstí, 306 32 Plzeň

MMP, Odbor dopravy, Škroupova 1900/5, 301 00 Plzeň 1

ÚMO Plzeň 3, Odbor dopravy a životního prostředí, sady Pětatřicátníků 20/7, 305 83 Plzeň

ČR - SEI územní inspektorát Plzeň, Rejskova 218/3, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň 26

Dále obdrží:

ÚMO Plzeň 3, Odbor výstavby, sady Pětatřicátníků 20/7, Jižní Předměstí, 305 83 Plzeň

Příloha:

Potvrzená situace v měřítku 1:250 pro žadatele, ÚMO Plzeň 3, odbor výstavby a MMP, odbor stavebně správní.