Néazev veiejné zakazky:

Dodéavka systému pro méieni a vyhodnocovéani vibraénich méreni

Odivodnéni ucelnosti verejné zakazky dle ust. § 86 odst. 2 a § 156 odst. 1 pism. a) zakona €. 137/2006 Sb., o

verejnych zakazkach

Popis potieb, které maji byt
splnénim verejné zakazky
naplnény:

Popis piredmétu veriejné
zakéazky:

Popis vzajemného vztahu
piredmétu verejné zakazky
a potreb zadavatele:

Popis rizik souvisejicich

s pInénim veriejné zakézky,
kter4 zadavatel zohlednil
p¥i stanoveni zadavacich
podminek:

Piedpokladany termin
splnéni veiejné zakazky:

Popis alternativ
naplnéni planovaného
cile a zdivodnéni

Popis toho, do jaké miry
ovlivni verejna zakdzka
pInéni planovaného cile:

JUDr. Daniel Volopich

Obsahem veiejné zakazky je dodavka méticiho systému pro méreni vibraci. Zakéazka je
rozdélena do nékolika kapitol na dodavku snimaci vibraci, méticich analyzéatora a software
pro modalni analyzu. Cilem je vybudovani laboratoie experimentélni dynamiky, predmétem
bude identifikace dynamickych vlastnosti konstrukci, vibraéni testovani, podpora pfi
hlukovych mérenich.

Predmétem veiejné zakazky je dodavka komplexniho systému pro méieni a
vyhodnocovani vibraénich méreni (analyzatory, snimaée a softwarové vybaveni).
Kromé obecnych zékladnich méieni (FFT, CPB) bude soudasti podpora méieni a
vyhodnocovani minimalné pro modalni analyzu, provozni modalni analyzu a méieni
v zavislosti na otackové frekvenci a specialni modul pro dynamiku rotaénich stroji.
Analyzatory musi podporovat Sirokou Skalu snimaéi, véetné podpory IEPE napéjeni a
TEDS. Provedeni analyzatora musi byt dostateéné robustni a odolné, aby bez problémi
umoziiovaly méfeni za ztizenych podminek (nap¥. venkovni méfeni, méreni
v technickém provozu).

Realizace verejné zakdzky umozni provést zakladni vybaveni laboratoie experimentalni
dynamiky.

Rizika souvisejici s nerealizaci vetejné zakazky, popi. snizenim kvality veiejné zakézky,
ohroZuji napInéni cila projektu Nové technologie pro informaéni spole¢nost (NTIS) a nebude
tak moZn& plnohodnotna ¢innost v rdmci tohoto projektu a zadavateli mohou vzniknout
znac¢né Skody. Tato rizika negativné ovlivni i pInéni monitorovacich indikator

Dokonéeni 12 tydnt od uzavieni smlouvy

Realizace dotcené ¢asti projektu Nové technologie pro informacni spole¢nost (NTIS) nelze
dosahnout jinym zpasobem, nezli pInénim této verejné zakdzky. Zadavatel povaZuje dosazeni
cile prostrednictvim pInéni této verejné zakéazky za nejefektivngjsi a nejhospodarngjsi zpisob
naplnéni z&méru projektu Nové technologie pro informaéni spoleénost (NTIS).

Veiejné zakdzka mé zasadni vliv na plnéni planovanych cila projektu. V navaznosti na tuto
zakdzku je planovano potizeni malého vibragéniho systému a skenovaciho laserového
vibrometru.
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