Nazev verejné
zakazky:

Dodavka 3D tiskarny véetné tiskového materialu pro projekt
NTIS

Oduavodnéni ucelnosti verejné zakazky dle ust. § 86 odst. 2 a § 156 odst. 1 pism. a)

zakona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni

Popis potieb, které maji
byt splnénim verejné
zakazKky naplnény:

Popis predmétu veiejné
zakazky:

Popis vzajemného vztahu
predmétu verejné
zakazky a potieb
zadavatele:

Popis rizik souvisejicich
S plnénim veiejné
zakazky, ktera zadavatel
zohlednil p¥i stanoveni
zadavacich podminek:

Piedpokladany termin
splnéni verejné zakazky:

Popis alternativ
naplnéni planovaného
cile a zdtivodnéni

Popis toho, do jaké miry
ovlivni verejna zakazka
pInéni planovaného cile:

Verejna zakazka je realizovana v ramci projektu Nové technologie pro
informacni spolecnost (NTIS), CZ.1.05/1.1.00/02.0090, coz je projekt
financovany prostfednictvim Operacniho programu Vyzkum a vyvoj pro
inovace z Evropského fondu pro regionalni rozvoj.

Hlavnim cilem projektu je potizeni 3D tiskarny. Toto zafizeni bude slouzit
pro vyzkumnou a vyvojovou ¢innost v oblasti robotiky a mechatroniky,
konkrétné umozni rozsifit tyto oblasti o technologii Rapid prototyping.

Predmeétem vetejné zakazky je dodavka 1 (jednoho) kusu 3D tiskarny, dale
10kg materidlu pro tisk a 10kg materialu ekvivalentniho s podplirnym
materialem. Uvedené mnoZstvi materialu pro tisk musi byt alesponn v
kvalité specifikované v technickych podminkach.

Utelem 3D tiskarny je vyroba funkénich prototypovych dila a
pohledovych modelii v mnozstvi jednotek az desitek kusti. Vzhledem ke
kvalit¢ této technologie je mozné vytvorené¢ prototypy ihned
implementovat do cilového zafizeni, otestovat jejich funkEnost, ptipadné
modifikovat. Tato technologie ptinasi veliké zkraceni casové narocnosti
pfi navrhu a vyrobé prototypovych soucasti a stroji, jejichz komponenty
neni mozné ziskat pouhym nakupen.

Realizace verejné zakazky umozni vyrobu prototypovych funkénich dilt a
pohledovych modelt, které budou dale vyuzivany v rdmci programu P1
projektu NTIS.

Rizika souvisejici s nerealizaci vefejné zakazky, popt. snizenim kvality
vefejné zakazky, ohrozuji naplnéni cili projektu Nové technologie pro
informacni spole¢nost (NTIS) a nebude tak mozna plnohodnotna ¢innost
V ramci tohoto projektu a zadavateli mohou vzniknout zna¢né skody. Tato
rizika negativné ovlivni i pInéni monitorovacich indikatord.

Dokonceni do dvou mésicii od uzavieni smlouvy

Realizace dotCené c¢asti projektu Nové technologie pro informacni
spolec¢nost (NTIS) nelze dosdhnout jinym zpisobem, nezli plnénim této
vetejné zakazky. Zadavatel povazuje dosazeni cile prostiednictvim plnéni
této vetejné zakazky za nejefektivnéjsi a nejhospodarnéjsi zptisob naplnéni
zameru projektu Nové technologie pro informacni spolecnost (NTIS).

Pofizeni pfedmétného zatizeni je zasadni z hlediska naplnéni cilt
vyzkumného programu

P1-b projektu NTIS a rozsifeni vyzkumu a vyvoje v souvisejicich
technickych oblastech o technologii Rapid prototyping. Bez naplnéni této
zakazky neni splnéni uvedenych cilti mozné.




