

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

ve smyslu ust. § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen ZZVZ)

Název veřejné zakázky: Komplexní vybavení prostoru budovy FDU zvukovou a projekční technikou
Zadavatel: Západočeská univerzita v Plzni
sídlem Univerzitní 8, 306 14 Plzeň
IČO 497 77 513

Zadavatel v souladu s ust. § 98 odst. 3 ZZVZ poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 všem potencionálním dodavatelům:

Žádost dodavatele:

„Vážený zadavatel, jako řádný uchazeč zvažující přípravu k podání nabídky do hodnocení, bych rád vznesl dotaz ve věci reálného termínu plnění.

Dle předepsaného návrhu znění Kupní smlouvy viz čl. 4. bod 4.1. se uvádí: "Prodávající je povinen Kupujícímu dodat Zboží do místa plnění viz. čl. 4.4 této Smlouvy a splnit veškeré povinnosti uvedené v článku 3.4. této Smlouvy do 30 kalendářních dnů ode dne účinnosti této Smlouvy".

Rád bych požádal u prodloužení této lhůty na min. 38 dnů, poněvadž běžná dodací lhůta ze stran výrobců je 4 týdny, tzn. přidávám reálně min. týden na možnost kompletnosti a zvládnutí realizace v místě plnění.

Děkuji za vyjasnění.

S pozdravem uchazeč“.

Odpověď Zadavatele:


Zadavatel na základě výše uvedeného přehodnotil délku původní dodací lhůty a tímto vyhovuje žádosti a prodlužuje dodací lhůtu na 38 kalendářních dnů. Zadavatel tímto rovněž upravuje návrh kupní smlouvy v čl. 4.1., kdy mění délku dodací lhůty na 38 kalendářních dnů. Dodavatel je povinen tento nový upravený návrh Smlouvy použít v rámci své nabídky.

Zadavatel zároveň **p r o d l u ž u j e** lhůtu pro podání nabídek do 23.10.2017 do 09:00 hodin.

Příloha:

Priloha_c_3_ZD_Kupni_smlouva_Komplexni_vybaveni_prostoru_budovy_FDU_zvukovou_a_projekcni_technikou_nova.docx

V Plzni dne 6. 10. 2014


.....
Jitka Růžičková
vedoucí odd. Nákup a veřejné zakázky
Západočeská univerzita v Plzni