

Název veřejné zakázky:

Zařízení interiéru objektu NTIS a CTPVV

**Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele podle § 156 odst. 1 písm. c) ZVZ**

**Požadavek na splatnost faktur:**

Zadavatel stanovil v závazném návrhu smlouvy, jež je nedílnou součástí zadávací dokumentace, splatnost faktury 30 kalendářních dnů ode dne jejího prokazatelného doručení zadavateli. Současně si zadavatel vyhradil právo jednostranně prodloužit lhůtu splatnosti faktury až o 30 kalendářních dnů v závislosti na přidělování finančních prostředků z OP VaVpI. Zadavatel považuje tuto lhůtu splatnosti faktury za přiměřenou, nediskriminující a běžné používanou zadavatelem v obchodním styku. Splatnost faktury je současně stanovena v souladu s podmínkami OP VaVpI.

**Požadavek na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetími osobami:**

Zadavatel stanovil v zadávací dokumentaci požadavek na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky, a to s min. pojistným plněním ve výši 5 mil. Kč. Splnění tohoto požadavku stvrdí smluvní strany podpisem smlouvy. Stanovená výše pojistného plnění je zadavatelem považována za přiměřenou s ohledem na skutečnost, že při plnění předmětu veřejné zakázky může zadavatel způsobit zadavateli škodu na jeho majetku (na budově, drahém speciálním přístrojovém vybavení atd.).

**Požadavek na bankovní záruku:**

Zadavatel nepožaduje v zadávací dokumentaci bankovní záruku na plnění předmětu veřejné zakázky.

**Vymezení záruční lhůty:**

Zadavatel požaduje záruční lhůtu na předmět veřejné zakázky v délce 60 měsíců (5 let), a to z důvodů, aby byly využity kvalitní a odolné materiály. U levných, většinou plastových konstrukcí, dochází k častým poškozením, nutným opravám a tím ke zvýšeným následným nákladům. Záruční lhůta počne běžet okamžikem převzetí předmětu veřejné zakázky zadavatelem bez vad a nedodělků.

**Stanovení smluvní pokuty za prodlení dodavatele:**

Zadavatel v závazném návrhu smlouvy, jež je nedílnou součástí zadávací dokumentace, stanovil smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každý jednotlivý případ prodlení s dodáním a montáží zboží a za každý, byť i jen započatý den prodlení. Výše smluvní pokuty byla zadavatelem stanovena s ohledem na nutnost dodržení termínu plnění vzhledem k tomu, že provoz budovy NTIS a CTPVV je nutno zahájit nejpozději v srpnu 2014.

**Stanovení smluvní pokuty za prodlení zadavatele s úhradou faktur:**

Zadavatel v závazném návrhu smlouvy, jež je nedílnou součástí zadávací dokumentace, stanovil smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení zadavatele s úhradou faktury. Tato výše smluvní pokuty je běžně používána zadavatelem v obchodním styku.

**Odůvodnění vymezení dalších obchodních podmínek:**