
Název ve ejné zakázky: Laboratorní autokláv s p íslušenstvím pro práci se superkritickým CO2   

Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky dle ust. § 86 odst. 2  a § 156 odst. 1 písm. a) zákona . 137/2006 Sb., o 
ve ejných zakázkách 
 
 

Popis pot eb, které mají být 
spln ním ve ejné zakázky 
napln ny: 

Náplní projektu je a) vyvíjet a optimalizovat za ízení "Lab-On-Chip" využívající nap . 
mikroelektrodová pole; b) výzkum struktury a morfologie materiál  využitelných v oblasti 
ukládání energie, c) p íprava polymerních materiál  s nanometrovými póry. Po izované 
za ízení je nezbytné pro p ípravu nanoporézních materiál , tepelné úpravy materiál  a pro 

ípravu nano ástic. 
 
Popis p edm tu ve ejné 
zakázky: 

Laboratorní systém sestávající z vysokotlakého/vysokoteplotního reaktoru (340bar/350°C) a 
kompresoru/pumpy pro dodávky superkritického CO2. 

 

Popis vzájemného vztahu 
edm tu ve ejné zakázky 

a pot eb zadavatele: 

Po ízení za ízení umož ující p ípravu nanoporézních p n, tepelnou úpravu materiál  a 
ípravu nano ástic je nezbytné pro napln ní pot eb pracovišt  Z U souvisejících s ešením 

problematiky vývoje materiál  s vynikajícími izola ními vlastnostmi a pro aplikaci výsledk  
výzkumu struktury a morfologie materiál  p i ešení projektu CENTEM. 

 
Popis rizik souvisejících 
s pln ním ve ejné zakázky, 
která zadavatel zohlednil 

i stanovení zadávacích 
podmínek: 
 

Po ízení daného za ízení je nutné pro spln ní milník ešení projektu CENTEM, prodlení 
zp sobí nedodržení termín  milník . S po ízením za ízení nejsou p edpokládány žádné další 
finan ní náklady.   

 
edpokládaný termín 

spln ní ve ejné zakázky: 25 týdn  od uzav ení smlouvy 

 
Popis alternativ  
napln ní plánovaného 
cíle a zd vodn ní  
 

V p ípad  opožd ní nebo zrušení dodávky autoklávu s íslušenstvím bychom byli nuceni 
využít jiného výzkumného ústavu a za ízení u nich si pro naše výzkumy pronajmout. 
Nicmén  víme pouze o jediném pracovišti na AV R, které ale nedisponuje takovými 
vlastnostmi, které jsou pro naše výzkumy klí ové. 

  
Popis toho, do jaké míry 
ovlivní ve ejná zakázka 
pln ní plánovaného cíle: 
 

Na našem pracovišti není k dispozici žádný reaktor pro práci za vysokých tlak  a teplot a 
zárove  pracovišt  nedisponuje systémem pro práci se superkritickým CO2.  Po ízení 
uvedeného je zásadní z hlediska dosažení plánovaného cíle. 

 
Další nepovinné informace 
od vod ující ve ejnou 
zakázku: 

Odložení i zrušení po ízení by výzkum velmi prodražilo a výrazn  zkomplikovalo. 
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