

SMLOUVA O DÍLO Č.

(dále jen „smlouva“)

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

I.

Smluvní strany

1. **Západočeská univerzita v Plzni**

Sídlo: Univerzitní 8, 306 14 Plzeň
Zastoupená: doc. Dr. RNDr. Miroslavem HOLEČKEM, rektorem
IČ: 49777513
DIČ: CZ 49777513
Bankovní spojení: 4811530257/0100, Komerční banka, a.s., Plzeň – město
zřízena zákonem č. 314/1991 Sb.
(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

2. **Ing. Tomáš Bernášek**

Sídlo: Ing. Tomášem Bernáškem
Zastoupený: Nerudova 372, 432 01 Kadaň
IČ: 63163691
DIČ: CZ7003032850
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Klášterec nad Ohří
č.ú. 651 653 59/0800

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném (není zapsán)

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně dále též jako „smluvní strany“)

uzavírají na základě výsledku jednacího řízení bez uveřejnění k plnění veřejné zakázky s názvem „**Zámek Nečtiny – rekonstrukce objektu – projektová dokumentace vč. inženýrské činnosti – úprava PD, vč. IČ**“ smlouvu následujícího znění:

II.

Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést na vlastní nebezpečí a na vlastní odpovědnost dílo, kterým je projektová dokumentace pro provádění stavby „**Zámek Nečtiny – rekonstrukce objektu – projektová dokumentace vč. inženýrské činnosti – úprava PD, vč. IČ**“ a současně s tím poskytnout Objednateli činnosti s tím související a to vše v rozsahu:
- a) Předmětem plnění veřejné zakázky jsou projektové práce zahrnující úpravu původní projektové dokumentace na rekonstrukci objektu zámku v Nečtinech. (Pů-

vodní projektová dokumentace byla vypracována ve stupních: projektová dokumentace pro stavební povolení vč. inženýrské činnosti a dokumentace pro provádění stavby. Oba stupně dokumentace byly vypracovány v r. 2010. Název PD „Rekonstrukce zámku Nečtiny-Výukové a ubytovací centrum ZČU“, které společnost 4 D projekt s.r.o. zpracovala v roce 2009-2010 pro ZČU Plzeň).

Úprava projektové dokumentace spočívá v rozdělení plánované rekonstrukce celého objektu a vyjmutí části rekonstrukce, která bude tvořit 1. etapu. Částečná rekonstrukce bude oddělena půdorysně. Uvažovaná 1. část rekonstrukce bude zahrnovat převážně západní křídlo zámku se stávající kaplí. V této části budou navrženy následující provozy: kaple, ubytování v apartmánech, fitness centrum se zázemím, komunikační prostory a sociální zařízení. Projektová dokumentace musí být zpracována tak, aby zohledňovala a zachovala stávající provoz v ostatních prostorách zámku – ubytování, sociální zařízení, stravování apod.

b) Projektová dokumentace bude zpracována vč. rozpočtu a výkazu výměr, bude zpracována v podrobnostech prováděcí dokumentace a bude sloužit i jako součást zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby.

c) Předmětem plnění bude i inženýrská činnost, jejímž výsledkem bude vydání stavebního povolení na uvažovanou část rekonstrukce zámku.

d) Dále výkon autorského dozoru při realizaci stavby, v četnosti min. 1x za týden a v případě provádění složitých stavebních prací, jejichž povaha to vyžaduje, i každý den po dobu provádění těchto prací, až do vydání kolaudačního souhlasu předmětné stavby. Součástí autorského dozoru je též účast na pracovních poradách mezi Objednatelem a dodavatelem stavby (tj. zejména účast na kontrolních dnech stavby). Předpokládaná doba realizace stavby je 7 měsíců.

- 2.2. Projektová dokumentace bude vypracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění, včetně projektu vnitřního vybavení (interiéru), se zpracováním případných požadavků vyplývajících z dokumentů vydaných dotčenými orgány v souvislosti s touto stavbou, a v souladu s vyhláškou č. 230/2012 v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v platném znění,
- 2.3 Nedílnou součástí díla bude položkový rozpočet a výkaz výměr, zpracovaný v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., v platném znění. Kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v platném znění. Použití agregovaných položek se nepřipouští.
- 2.4. Autorský dozor bude Zhotovitelem vykonáván po celou dobu provádění stavby uvedené v bodě II. této smlouvy (předpokládaný termín zahájení 05/2017, ukončení 12/2017) v četnosti min. jedenkrát za týden a v případě provádění složitých stavebních prací, jejichž povaha to vyžaduje, i každý den po dobu provádění těchto prací. Součástí autorského dozoru je též účast na pracovních poradách mezi objednatel a dodavatelem stavby (tj. účast na kontrolních dnech stavby). Au-

torský dozor bude dohlížet nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací a nad souladem s projektovou dokumentací pro provádění stavby, popř. výrobní dokumentací vypracovávanou zhotovitelem stavby. Skutečný termín výkonu autorského dozoru je závislý na výběrovém řízení na zhotovitele stavby uvedené v bodě II. této smlouvy a vlastní zahájení této stavby. Nedílnou součástí autorského dozoru bude součinnost Zhotovitele při výběrovém řízení na zhotovitele předmětné stavby, a to především zodpovězení případných dodatečných dotazů, týkajících se projektové dokumentace a výkazu výměr v požadovaných termínech.

- 2.5. Projektová dokumentace pro provádění stavby bude Objednateli předána v 6-ti (šesti) vyhotoveních v listinné podobě a dále v 1 (jednom) vyhotovení v digitální podobě v následujících formátech: výkresová část ve formátech *.dwg (případně *.dxf) a *.pdf nebo jim ekvivalentní, textová část ve formátu *.doc nebo jemu ekvivalentnímu. Položkový rozpočet a výkaz výměr bude Objednateli předán v 1 (jednom) vyhotovení v listinné podobě a v 1 (jednom) vyhotovení v digitální podobě ve formátu *.xls nebo jemu ekvivalentnímu.
- 2.6. Objednatel se zavazuje uvedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
- 2.7. Zhotovitel v rámci předmětu smlouvy a sjednané ceny zabezpečí veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba trvale nebo dočasně a dále pak i k zahájení, provedení a dokončení předmětu díla.

III.

Doba plnění a místo plnění

Zahájení: po účinnosti smlouvy

Dílčí termíny:

1. Návrh dispozičních úprav – do 1 měsíce od podpisu SoD
2. předání DSP vč. podání žádosti na SÚ – do 19-ti týdnů od podpisu SoD
3. předání PD pro výběr zhotovitele, vč. VV a rozpočtu – do 21 týdne od podpisu SoD
4. předání pravomocného stavebního povolení – do 24 týdnů od podpisu SoD (konečný termín)

Výkon autorského dozoru: Objednatel předpokládá zahájení stavby v 05/2017 a ukončení stavby v 12/2017 (tyto termíny se mohou změnit s ohledem na finanční možnosti objednatel jako zadavatele další veřejné zakázky).

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje dílo popsané v bodě II. této smlouvy provést nejpozději do 6 měsíců od podpisu příslušné smlouvy.
- 3.2. Činnost uvedená v bodě 2.1.d) této smlouvy bude Zhotovitelem poskytnuta Objednateli v souladu s bodem 2.4 této smlouvy.

- 3.3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním Objednateli. Ukončeným dílem pro účely této smlouvy se rozumí dílo, které nebude vykazovat žádné vady a nedodělky. O předání díla bude sepsán předávací protokol, který podepíší zástupci obou smluvních stran a do kterého Objednatel vytkne případné vady díla.
- 3.4. Místem plnění je sídlo Objednatele. Místem předmětu plnění této veřejné zakázky je zámek Nečtiny.

IV. Cena díla a platební podmínky

4.1 Smluvní cena za dílo v rozsahu dohodnutém v této smlouvě a za podmínek v ní uvedených je stanovena dohodou smluvních stran a vychází z cenové nabídky Zhotovitele, kalkulované v rámci zadávacího řízení na předmět plnění této smlouvy.

4.2 Objednatel se zavazuje za dílo zaplatit celkovou smluvní cenu ve výši:

	Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Výše DPH v Kč	Cena v Kč včetně DPH
Projektová dokumentace pro realizaci stavby vč. podání žádosti o stavební povolení	695 000,-	21%	149 940,-	840 950,-
Autorský dozor stavby	125 000,-	21%	26 250	151 250,-
Smluvní cena celkem	820 000,-	21%	176 190,-	992 200,-

4.3 Smluvní cena je sjednána jako nejvýše přípustná, maximální a nepřekročitelná cena včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s plněním předmětu smlouvy, které nejsou výslovně uvedeny v této smlouvě, ale o kterých Zhotovitel při stanovení smluvní ceny vzhledem ke svým odborným znalostem s vynaložením veškeré odborné péče věděl nebo vědět měl a mohl.

4.4 Smluvní cenu je možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se DPH.

4.5 Smluvní cena bude Objednatelem uhrazena v české měně na základě daňového dokladu – faktury ve sledu těchto splátek:

1. splátka – ve výši 7% z ceny díla bez autorského dozoru po předání a odsouhlasení návrhu dispozičních úprav dle požadavku objednatele

2. splátka - ve výši 43% ceny díla bez autorského dozoru bude uhrazena po předání projektové dokumentace k žádosti o stavební povolení včetně vlastní žádosti o vydání stavebního povolení, potvrzené stavebním úřadem

3. splátka - ve výši 30% ceny díla bez autorského dozoru bude uhrazena po předání projektové dokumentace v podrobnosti pro výběr dodavatele, včetně výkazů výměr a rozpočtu, vč. všech nutných povolení pro vydání stavebního povolení
4. splátka – ve výši 20% ceny díla bez autorského dozoru po předání pravomocného stavebního povolení
5. Za výkon autorského dozoru budou uhrazeny měsíční platby ve výši 10% z ceny AD (předpoklad doby trvání stavby 7 měsíců). Zbytek za část AD bude proplacen po protokolárním předání dokončené stavby a po vydání kolaudačního souhlasu
- 4.6 Daňový doklad – faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu Objednateli.
- 4.7 Splatnost jednotlivých faktur se sjednává na 30 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení Objednateli.
- 4.8 Objednatel neposkytuje zálohy.
- 4.9 Objednatel je oprávněn jednostranně – bez souhlasu Zhotovitele - započíst jakoukoli smluvní pokutu, kterou je povinen uhradit Zhotovitel, proti fakturované částce.

V. Odpovědnost za vady

- 5.1 Dílo má vady, pokud není zhotoveno v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou.
- 5.2 Pro případ vady díla sjednávají smluvní strany právo Objednatele požadovat a povinnost Zhotovitele poskytovat bezplatné odstranění vady po dobu záruky za dílo. Zhotovitel se zavazuje případné vady díla odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění reklamace Objednatelem učiněné písemnou formou, nejpozději však do 7 kalendářních dnů, pokud nebude dohodnuto jinak.
- 5.3 Zhotovitel bude při plnění předmětu smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zhotovitel se zavazuje dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se bude dále řídit výchozími pokyny a podklady Objednatele a případnými podmínkami dotčených orgánů.
- 5.4 Záruka za dílo dle této smlouvy činí 60 měsíců a počíná běžet dnem podepsání protokolu o předání a převzetí provedeného (splněného) díla bez vad a nedodělků mezi Objednatelem a Zhotovitelem.

- 5.5 Zadavatel požaduje záruční lhůtu a platnost pojistné smlouvy za škody a za smluvní pokuty po dobu 5 let od předání kompletní PD, neboť úplnost a kvalitu veřejné zakázky lze prověřit až při rekonstrukci a chybné řešení alespoň v prvních rocích provozu.
- 5.6 Zadavatel požaduje předložení pojistné smlouvy na úhradu škod v částce 1 miliónu Kč platnou po dobu 5 let od předání kompletní PD. Pojištění musí být sjednáno ve vztahu k území České republiky a ve vztahu ke všem podnikatelským oprávněním, která jsou nutná pro plnění předmětu této smlouvy. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen předložit důkazy, že pojištění v požadovaném rozsahu a výši trvá. Pokud by v důsledku pojistného plnění nebo jiné události mělo dojít k zániku pojistného, k omezení rozsahu pojištěných rizik, ke snížení stanovené min. výše pojistného v pojištění, nebo k jiným změnám, které by znamenaly zhoršení podmínek oproti původnímu stavu, je Zhotovitel povinen učinit příslušná opatření tak, aby pojištění bylo udrženo tak, jak je požadováno. Pojistná smlouva se bude vztahovat na způsobené škody a bude z ní též možné uhradit smluvní pokuty k této veřejné zakázce, plnění z pojištění do výše 1 milión Kč nebude omezeno výší pojistného plnění na jiné akci. Doklad o uzavřeném pojištění předloží Zhotovitel Objednateli před podpisem této Smlouvy.

VI.

Smluvní pokuty

- 6.1 Jestliže Zhotovitel bude v prodlení s provedením jím zhotovovaného díla dle čl. III. této smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny za každý i započatý den prodlení z ceny projektové dokumentace.
- 6.2 Bude-li Objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla, je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení s úhradou faktury.
- 6.3 Za každý kalendářní den prodlení s odstraněním vady dle bodu 5.2 této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč.
- 6.4 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to ani v případě, že náhrada škody přesahuje smluvní pokutu.

VII.

Autorská práva

- 7.1 Zhotovitel touto smlouvou opravňuje Objednatele k užití projektové dokumentace k provádění stavby všemi možnými způsoby užití. Licence se poskytuje ke všem možným způsobům užití děl v rozsahu neomezeném, a to jak ve hmotné, tak i nehmotné podobě. Objednatel není povinen licenci využít.
- 7.2 Objednatel je oprávněn projektovou dokumentaci k provádění stavby zveřejnit, upravit, zpracovat včetně překladu, spojit s jiným dílem, zařadit do díla souborné-

ho a uvádět dílo na veřejnost pod svým jménem a takto upravené dílo dále neomezeně užívat všemi způsoby užití.

- 7.3 Licence se poskytuje jako licence výhradní. Zhotovitel nesmí poskytnout licenci k projektové dokumentaci třetí osobě. Zhotovitel je povinen zdržet se výkonu práva užít projektovou dokumentaci.
- 7.4 Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytovat třetí osobě.
- 7.5 Smluvní strany výslovně prohlašují, že odměna za poskytnutí licence je součástí ceny díla dle čl. 4.2 této smlouvy.
- 7.6 Územní rozsah licence není omezen na území České republiky. Licence se poskytuje na dobu trvání majetkových práv k projektové dokumentaci k provádění stavby. Množstevní rozsah licence je neomezený.

VIII.

Ostatní ujednání

- 8.1 Smluvní strany jsou si povinny navzájem poskytnout veškerou součinnost potřebnou k provedení díla.
- 8.2 Zhotovitel se zavazuje, že bude o postupu prací průběžně informovat Objednatele, resp. jeho zástupce a bude za dílo zodpovídat bez ohledu na skutečnost, že převzal řešení projektu k žádosti o stavební povolení, resp. k ohlášení stavby, a to i v případě, že nedošlo ke změně oproti projektové dokumentaci k žádosti o stavební povolení, resp. ohlášení stavby.
- 8.3 Zhotovitel je povinen neprodleně vyrozumět Objednatele o případném ohrožení doby plnění a o všech skutečnostech, které mohou předmět smlouvy znemožnit.
- 8.4 Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou prokázal v rámci zadávacího řízení před uzavřením této smlouvy. V případě porušení tohoto ustanovení má Objednatel právo od této smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy.
- 8.5 Zhotovitel není oprávněn postoupit jakákoliv práva anebo povinnosti z této smlouvy na třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
- 8.6 Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu způsobenou porušením povinností podle této smlouvy nebo povinností stanovené obecně závazným právním předpisem.
- 8.7 Zhotovitel bere na vědomí, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 8.8 Pokud bude část předmětu smlouvy plněna formou subdodávky, Zhotovitel závazně uvádí identifikační údaje dotčeného subdodavatele:

VZT a ÚT:

Ing. Radek Fokt
Pod Studánkou 3015/45
434 01 Most

Elektro silnoproud, slaboproud, EZS, EPS:

Petr Vyždůra BOHEMIA ELPLAN
Bystřická 1649
432 01 Kadaň

Statika:

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o.
Botanická 256
360 02 Dalovice

PBŘS:

Jaroslava Tyrnerová
Karolíny Světlé 3628
430 01 Dalovice

Případná změna subdodavatele dle této smlouvy podléhá předchozímu písemnému souhlasu ze strany Objednatele.

- 8.9 Zhotovitel se zavazuje, že vyzve Objednatele k převzetí díla nejméně 3 pracovní dny předem a o předání a převzetí bude sepsán protokol, jenž bude podepsán oběma smluvními stranami.

VIII.

Odstoupení od smlouvy

- 8.1 Od této smlouvy může smluvní strana dotčená porušením povinnosti jednostranně odstoupit pro podstatné porušení této smlouvy, přičemž za podstatné porušení této smlouvy se zejména považuje:
- a) na straně Zhotovitele, jestliže byť i část díla nebude řádně plněna v dohodnutých termínech,
 - b) na straně Zhotovitele, jestliže neoprávněně zastaví či přeruší práce na díle na dobu více než 5 kalendářních dní,
 - c) na straně Zhotovitele, jestliže dílo nebude mít obvyklou kvalitu a nebude zpracováno v souladu s platnou legislativou (předpisy, normami, apod.),
 - d) na straně Zhotovitele, jestliže postupuje při provádění díla v rozporu s ujednáními této smlouvy nebo s pokyny Objednatele,
- 8.2 na straně Zhotovitele, jestliže je v prodlení s odstraněním vad ve smyslu čl. 5.2 této smlouvy,

- 8.3 na straně Objednatele nezaplacení smluvní ceny podle této smlouvy ve lhůtě delší než 30 dní po dni splatnosti příslušné.
- 8.4 V případě odstoupení od smlouvy je Zhotovitel povinen předat dosud provedené práce i nedokončené části díla do 7 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol, který podepíše Zhotovitel i Objednatel. Součástí tohoto protokolu bude také výkaz skutečně provedených prací včetně jejich ocenění.

IX. Závěrečná ustanovení

- 9.1 Smluvní strany se dohodly, že ostatní práva a povinnosti smluvních stran se řídí Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., v platném znění, a dalšími příslušnými právními předpisy. Rozhodčí řízení je vyloučeno.
- 9.2 Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemně, a to vzestupně číslovanými dodatky. Právo na předložení dodatku ke smlouvě mají obě smluvní strany.
- 9.3 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
- 9.4 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 9.5 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy, že se seznámily s celým textem smlouvy a s textem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 9.6 Smluvní strany prohlašují, že smlouva vyjadřuje jejich svobodnou, pravou, srozumitelnou a vážnou vůli, a na důkaz čehož k ní připojují své podpisy.
- 9.7 Zhotovitel bere na vědomí, že ZČU je subjektem povinným zveřejňovat smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb. a ZČU tuto smlouvu uveřejnění v registru smluv. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
- 9.8 Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva bude uveřejněna na profilu Objednatele ve smyslu ust. § 147a ZVZ nebo v souladu se zák. č. 340/2015 Sb. v registru smluv, pakliže podléhá zveřejnění, stejně tak jako bude uveřejněna výše skutečně uhrazené ceny za plnění předmětu z této smlouvy, a to ve lhůtách a způsobem uvedeným v ust. § 147a ZVZ a jinými příslušnými předpisy. Zhotovitel je ve smyslu ust. § 147a odst. 4 a 5 ZVZ povinen předkládat Objednateli seznam subdodavatelů v termínech a rozsahu tam uvedeném. V případě porušení zákonných povinností stanovených Zhotoviteli v ust. § 147a odst. 4 a 5 ZVZ odpovídá Zhotovitel za újmu způsobenou porušením povinnosti Kupujícímu v plné výši.

Příloha: Dohoda o převodu autorských práv

V Plzni dne **19-09-2016**

V Kadani dne **13.9.2016**

Za Objednatele:

Západočeská univerzita v Plzni

Za Zhotovitele:

Ing. Tomáš Bernášek


.....


doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček
rektor

Ing. TOMÁŠ BERNÁŠEK
AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT ČKA 02678
Atelier KNO provozovna: J. Švermy 11, 432 01 Kadaň
Sídlo: Nerudova 372, Kadaň 432 01
IČ: 63163691, Mob: +420 731 155 167
.....

Ing. Tomáš Bernášek

Dohoda o převodu autorských práv

Ing. Luděk Kadlec jako jednatel společnosti

4D projekt s.r.o.

Maxima Gorkého 817/2

431 91 Vejprty

Souhlasí s převodem veškerých autorských práv k dílu „Rekonstrukce zámku Nečtiny- Výukové a ubytovací centrum ZČU“, které společnost 4D projekt s.r.o. zpracovávala v roce 2009-2010 pro ZČU Plzeň, Univerzitní 2732/8, 306 14 Plzeň- Jižní Předměstí na:

Ing. Tomáš Bernášek

Nerudova 372

432 01 Kadaň

IČ 63163691

IČO CZ7003032850

S převodem autorských práv je převáděna také veškerá profesní a hmotná odpovědnost vázaná k dílu.

Ve Vejprtech dne: 4. 4. 2016

Ing. Luděk Kadlec



Ing. Tomáš Bernášek

Ing. TOMÁŠ BERNÁŠEK

AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT ČKA 0267

Atelier KNO provozovna: J. Švermy 11, 432 01 Ka.

Sídlo: Nerudova 372, Kadaň 432 01

IČ: 63163691, Mob: +420 731 155 167