

Název veřejné zakázky:

Stavební úpravy budov v rámci projektu CVSMD

Odůvodnění ÚČELNOSTI veřejné zakázky dle ust. § 86 odst. 2 a § 156 odst. 1 písm. a) ZVZ a § 1 a 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb.

Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny:

Plánovaným cílem, kterého má být prostřednictvím veřejné zakázky na stavební práce (rekonstrukce, „modernizace“ části budov Západočeské univerzity v Plzni) dosaženo, je vybudování nezbytně nutných prostorů pro potřeby Fakulty filozofické, Západočeské univerzity v Plzni.

Popis předmětu veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací a dodávek v objektech Západočeské univerzity v Plzni. Konkrétně:

- 1) Sedláčkova 13, 15, Plzeň – vestavba kancelářských prostor v podkroví objektu, vč. výměny střešní krytiny. V předmětných prostorech bude provedena nová elektroinstalace, nové rozvody ZTI, topení, vzduchotechniky, slaboproudu a úprava stávajícího výtahu a další činnosti uvedené v projektové dokumentaci pro provádění stavby, zpracované projekční kanceláří Orion spol. s.r.o. v 05/2014 (dále jen „Projektová dokumentace“).
- 2) Sedláčkova 36, 38, 40 a Veleslavínova 27, 29, Plzeň - stavební úpravy laboratoří v 1. NP. V části prostoru stávajících laboratoří bude provedena nová elektroinstalace a nové rozvody slaboproudu (strukturovaná kabeláž, systém evidence kontroly vstupu, CCTV). Dále budou provedeny nové podlahy, malby, osazeny nové dveře, vč. zárubní a další činnosti uvedené v projektové dokumentaci pro provádění stavby, zpracované projekční kanceláří Orion spol. s.r.o. v 04/2014 (dále jen „Projektové dokumentaci“).

Předmět této veřejné zakázky dále zahrnuje dodání, montáž, instalaci (oživení) a následné servisní a záruční služby všech aktivních síťových prvků a dalších prvků pro počítačovou síť (viz soupis prvků počítačové sítě) do těchto objektů:

- 1) Sedláčkova 13, 15, Plzeň
- 2) Sedláčkova 36, 38, 40 a Veleslavínova 27, 29, Plzeň
- 3) Sedláčkova 19, Riegrova 11, Plzeň
- 4) Veleslavínova 42, Plzeň

Technická specifikace, včetně dalších požadavků na všechny aktivní prvky a prvky počítačové sítě je součástí zadávací dokumentace.

Součástí předmětu plnění bude též zprovoznění, oživení systémů a zařízení, včetně dodání příslušných atestů, prohlášení o shodě, zkoušek, revizí a zaškolení obsluhy – dle příslušných platných předpisů.

Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele:

Realizací veřejné zakázky, která spočívá v částečné rekonstrukci objektů Západočeské univerzity v Plzni (Sedláčkova 13, 15; Sedláčkova 36, 38, 40 a Veleslavínova 27, 29 Plzeň) se dosáhne vybudování nezbytně nutných prostor pro potřeby Fakulty filozofické ZČU, vč. odpovídajícího zázemí, provozních prostor a technického vybavení (zejména doplnění prvků počítačové sítě

v objektech Sedláčkova 13, 15; Sedláčkova 36, 38, 40 a Veleslavínova 27, 29; Sedláčkova 19 a Riegrova 11; Veleslavínova 42, Plzeň).

Popis rizik souvisejících s plněním veřejné zakázky, která zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích podmínek:

V případě, že by nedošlo k realizaci předmětu veřejné zakázky, nebyl by naplněn dlouhodobý záměr rozvoje Západočeské univerzity v Plzni.

Zadavatel zohlednil zejména rizika prodlení s plněním veřejné zakázky, snížené kvality plnění, vynaložení dalších finančních nákladů. Zadavatel v obchodních podmínkách stanovil smluvní pokutu pro případ prodlení dodavatele s realizací plnění.

Riziko nerealizace veřejné zakázky:

Nedojde-li k naplnění potřeb zadavatele, tzn. nebude-li na základě zadávacího řízení zrealizován předmět veřejné zakázky, nebudou naplněny potřeby Západočeské univerzity v Plzni, které jsou nezbytně nutné pro další výzkum a vývoj Fakulty filozofické.

Riziko prodlení s plněním veřejné zakázky:

Zadavatel pro tento případ v návrhu smlouvy stanovil smluvní pokuty za prodlení s plněním veřejné zakázky.

Riziko snížení kvality plnění:

Kvalita plnění je zadavatelem jasně definována v zadávacích podmínkách (případně ve smlouvě o dílo), a proto zadavatel nepřipouští, že by mohlo dojít k jakémukoliv snížení kvality plnění. Zadavatel po celou dobu realizace veřejné zakázky bude požadovat a kontrolovat, aby předmět plnění byl ve stanovené kvalitě, tak jak zadavatel vymezil v zadávacích podmínkách a ve smlouvě o dílo.

Riziko vynaložení dalších finančních nákladů:

Rizikem vynaložení dalších finančních nákladů je případné provádění dalších stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, a potřeba jejich realizace je nezbytně nutná pro bezvadné provedení původních stavebních prací. Jelikož je předmětem zakázky zejména provádění stavebních prací, resp. rekonstrukce stávajících objektů, dá se předpokládat vynaložení dalších finančních nákladů.

Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky:

Zadavatel předpokládá, že předmět veřejné zakázky bude splněn nejpozději do čtyř (4) měsíců od podpisu smlouvy o dílo na plnění předmětu veřejné zakázky.

Popis alternativ naplnění plánovaného cíle a zdůvodnění:

Realizace dotčené části projektu „Projekt CVSMD – Centrum pro výzkum společnosti moderní doby, reg. číslo CZ.1.05/4.1.00/11.0262“ nelze dosáhnout jiným způsobem, nežli plněním této veřejné zakázky. Zadavatel považuje dosažení cíle prostřednictvím plnění této veřejné zakázky za nejefektivnější a nejehospodárnější způsob naplnění záměru projektu „Projekt CVSMD – Centrum pro výzkum společnosti moderní doby, reg. číslo CZ.1.05/4.1.00/11.0262“.

Popis toho, do jaké míry ovlivní veřejná zakázka plnění plánovaného cíle:

Zadávací a obchodní podmínky veřejné zakázky jsou stanoveny tak, aby realizace veřejné zakázky proběhla řádně a včas v souladu s právními předpisy ČR.

Úspěšné vyřešení veřejné zakázky je stěžejní pro splnění plánovaného cíle, kterým je fungování projektu „Projekt CVSMD – Centrum pro výzkum společnosti moderní doby, reg. číslo CZ.1.05/4.1.00/11.0262“

Další nepovinné informace odůvodňující veřejnou zakázku:
