

určeno všem dodavatelům, kteří obdrželi  
zadávací dokumentaci

Věc:

**Poskytnutí dodatečných informací č. 21 k zadávacím podmínkám na základě žádosti dodavatele (ve smyslu ust. § 49 odst. 1 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném ke dni zahájení zadávacího řízení (dále jen „ZVZ“))**

|                                    |                                                                                                 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název veřejné zakázky:             | Výstavba objektu pro projekt RICE                                                               |
| Evidenční číslo formuláře/zakázky: | 343885                                                                                          |
| Zadavatel:                         | <b>Západočeská univerzita v Plzni</b><br>sídlo: Univerzitní 8, 306 14 Plzeň<br>IČ: 49777513     |
| Zástupce zadavatele:               | <b>Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček &amp; spol.</b><br>se sídlem Vlastina 23, 323 00 Plzeň |

Zástupce Zadavatele v souladu s ust. § 49 odst. 2 ZVZ tímto poskytuje na základě doručené žádosti o poskytnutí dodatečné informace všem dodavatelům, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci k veřejné zakázce, následující odpověď na doručenou žádost o dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám:

**Dotaz dodavatele č. 1:**

V dodatečných informacích č. 16 z 24. 5. 2013 zadavatel požaduje upravit bod č. 1 Přílohy č. 11 SoD, přičemž uvádí, že dodavatel je povinen do nabídky vložit aktualizované verze návrhů SoD dle těchto dodatečných informací. Nesplnění této povinnosti bude mít za následek vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.

Příloha č. 11 SoD byla uchazečům poskytnuta ve formátu .pdf, který neumožňuje žádné změny textu. Žádáme zadavatele o poskytnutí tohoto dokumentu ve formátu .doc.

**Odpověď na dotaz dodavatele č. 1:**

S ohledem na uvedený dotaz dodavatele, Zadavatel přílohou této dodatečné informace na CD poskytuje aktualizované znění Závazného návrhu smlouvy o dílo vč. aktualizovaného znění Přílohy č. 11 smlouvy o dílo (Smluvní pokuty). Aktualizovaná znění obou těchto dokumentů zahrnují veškeré změny provedené Zadavatelem v průběhu lhůty pro podání nabídek, tj. změny provedené v rámci dodatečných informací č. 16 ze dne 24. 5. 2013.

Aktualizované znění Závazného návrhu smlouvy o dílo i jeho Přílohy č. 11 (Smluvní pokuty) je spolu s touto dodatečnou informací č. 21 uveřejněno na profilu Zadavatele, <https://profilzadavatelezapadoceskauniverzityvplzni49777513.allycon.eu/>, a to pod označením:

Příloha č. 7 zadávací dokumentace – Závazný návrh smlouvy\_31. 5. 2013

Příloha č. 11 Závazného návrhu smlouvy – Smluvní pokuty\_31. 5. 2013

**Dotaz dodavatele č. 2:**

Na základě velkého množství dodatečných informací k zadávací dokumentaci a vzhledem k jejich charakteru, kdy některé části projektu je uchazeč nucen si doprojektovat sám, žádáme o prodloužení termínu pro podání cenové nabídky.

**Odpověď na dotaz dodavatele č. 2:**

Zadavatel konstatuje, že dotazy v dodatečných informacích byly pouze informativního, zpřesňujícího či vysvětlujícího charakteru a případné upřesnění a doplnění nemělo zásadní vliv na vypracování cenové nabídky pro veřejnou zakázku „Výstavbu objektu pro projekt RICE“. Z tohoto důvodu Zadavatel neshledává žádný závažný důvod k prodloužení lhůty pro podání nabídek uchazečů.

V Plzni dne 31. května 2013



.....  
**Mgr. Ing. Eva Rafajová**  
i.s. JUDr. Daniel Volopich, advokát  
Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol.  
v plné moci za zástupce zadavatele