
Název ve ejné 
zakázky: 

Integrovaný systém pro zobrazení a kvantitativní m ení fluorescence živých 
bun k 

 

I. Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky dle ust. § 86 odst. 2  a § 156 odst. 1 
písm. a) ZVZ 

 

Popis pot eb, které 
mají být spln ním 
ve ejné zakázky 
napln ny: 

Ve ejná zakázka je realizována v rámci projektu Nové technologie pro informa ní 
spole nost (NTIS), CZ.1.05/1.1.00/02.0090, což je projekt financovaný 
prost ednictvím Opera ního programu Výzkum a vývoj pro inovace z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj.  
 
Hlavním cílem projektu je dodávka p edm tného za ízení, jež má vliv na spln ní cíle 
vybudování laborato e diagnostických systém  výzkumného programu projektu 
NTIS, skupiny P1-e, za ú elem rozší ení výzkumu a vývoje metod technické 
diagnostiky i do netechnických obor .  

elem za ízení bude získávání dat pro vytvá ení dynamických a stochastických 
model  jednotlivých bun k.   

 

Popis p edm tu 
ve ejné zakázky: 

edm tem ve ejné zakázky je dodávka jednoho (1) kusu nového, pln  funk ního a 
kompletního integrovaného systému pro zobrazení a kvantitativní m ení 
fluorescence živých bun k. Systém musí být schopen zajistit dostate né rozlišení, 
zobrazení a dynamické m ení chemických vlastností živých bun k pomocí 
fluorescen ních markr . 

 

Popis vzájemného 
vztahu p edm tu 
ve ejné zakázky 
a pot eb zadavatele: 

Bez po ízení za ízení, které je p edm tem této ve ejné zakázky, nelze rozší it cíl 
skupiny P1-e výzkumného programu projektu NTIS v oblasti výzkumu a vývoje 
metod diagnostiky i do netechnických obor . Nebo  za pomoci integrovaného 
systému, který je p edm tem této ve ejné zakázky, budou získávána pot ebná data, 
která budou použita k získání matematických (dynamických a stochastických) 
model , které dále slouží v praktickém využití. 

 
Popis rizik 
souvisejících 
s pln ním ve ejné 
zakázky, která 
zadavatel zohlednil p i 
stanovení zadávacích 
podmínek: 
 

Rizika související s nerealizací ve ejné zakázky, pop . snížením kvality ve ejné 
zakázky, ohrožují napln ní cíl  projektu Nové technologie pro informa ní spole nost 
(NTIS) a nebude tak možná plnohodnotná innost v rámci tohoto projektu a 
zadavateli mohou vzniknout zna né škody. Tato rizika negativn  ovlivní i pln ní 
monitorovacích indikátor . Po ízení p edm tného za ízení je zásadní z hlediska 
rozší ení aktivit skupiny P1-e výzkumného programu projektu NTIS i do 
netechnických oblastí. Prodlení s pln ním ve ejné zakázky m že ovlivnit milník 
projektu Nové technologie pro informa ní spole nost (NTIS).  

 
edpokládaný termín 

spln ní ve ejné 
zakázky: 

Uvedeného rozši ujícího cíle bude dosaženo v okamžiku uvedení za ízení do 
provozu v laborato i UL507 (nejpozd ji 6/2013) a následn  reinstalací do laborato e 
NTIS – diagnostika (7/2014). 

 
Popis alternativ  
napln ní plánovaného 
cíle a zd vodn ní  
 

Realizace do ené ásti projektu Nové technologie pro informa ní spole nost (NTIS) 
nelze dosáhnout jiným zp sobem, nežli pln ním této ve ejné zakázky. Zadavatel 
považuje dosažení cíle prost ednictvím pln ní této ve ejné zakázky za nejefektivn jší 
a nejhospodárn jší zp sob napln ní zám ru projektu Nové technologie pro 



informa ní spole nost (NTIS).  

  
Popis toho, do jaké 
míry ovlivní ve ejná 
zakázka pln ní 
plánovaného cíle: 
 

Po ízení p edm tného za ízení je zásadní z hlediska rozší ení aktivit skupiny P1-e 
výzkumného programu projektu NTIS i do netechnických oblastí.  
Bez této zakázky není rozší ení výzkumných aktivit možné. 
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