
Název ve ejné 
zakázky: Vybavení mechanické dílny 

Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky dle ust. § 86 odst. 2  a § 156 odst. 1 
písm. a) ZVZ 
 
 

Popis pot eb, které 
mají být spln ním 
ve ejné zakázky 
napln ny: 

Prost ednictvím této ve ejné zakázky bude zajišt na dodávka kompletního vybavení 
mechanické dílny pro výzkumný program P4 Evropského centra excelence NTIS (Nové 
technologie pro informa ní spole nost) Fakulty aplikovaných v d Z U v Plzni. V tomto 
programu jsou pomocí plazmových technologií vyvíjeny unikátní nanostrukturní tenkovrstvé 
materiály s novými vlastnostmi. V mechanické díln  budou p ipravovány specifické sou ásti 
depozi ních za ízení a plazmových systém  pot ebných pro úsp šné spln ní cíl  projektu. 

 

Popis p edm tu 
ve ejné zakázky: 

edm tem ve ejné zakázky je kompletní vybavení mechanické dílny.  
 
Požadované vybavení dílny musí obsahovat: 

1) Univerzální frézku s digitálním odm ováním 
2) Soustruh s digitálním odm ováním 
3) Dvoukotou ovou brusku 
4) Stá ku, Ohýba ku, N žky na plech 
5) Ost ku nástroj   
6) Strojní pásovou pilu 
7) Micro vrta ku 
8) Stolní vrta ku  
9) Dílenský st l 

 
Za ízení musí být nové, pln  funk ní a kompletní.  
 
Nedílnou sou ástí pln ní ve ejné zakázky je dodávka a montáž za ízení, jeho uvedení do 
provozu, p edvedení funk nosti za ízení a zaškolení obsluhy u zadavatele p ímo na dodaném 
za ízení. 

 
Popis vzájemného 
vztahu p edm tu 
ve ejné zakázky 
a pot eb zadavatele: 

V mechanické díln  budou p ipravovány specifické sou ásti depozi ních za ízení a 
plazmových systém  nezbytných pro úsp šný vývoj nových unikátních tenkovrstvých 
materiál  a zárove  pro vývoj nových depozi ních za ízení. 

 
Popis rizik 
souvisejících 
s pln ním ve ejné 
zakázky, která 
zadavatel zohlednil p i 
stanovení zadávacích 
podmínek: 
 

Nerealizace ve ejné zakázky by zkomplikovala úsp šné spln ní výzkumného programu 
zam eného na výzkum a vývoj tenkovrstvých materiál . Veškeré specifické sou ásti i 
systémy by bylo nutno zadávat externím firmám, což by jednak výrazn  zdražilo náklady, ale 
hlavn  významn  prodloužilo dobu na p ípravu t chto sou ástí. Rychlost p ípravy je pro nás 
klí ová, protože n které úpravy systém  musí probíhat okamžit , aby nenarušily samotný 
pr h experiment .  P i stanovení technických podmínek bylo riziko nerealizace maximáln  
sníženo stanovením podmínek splnitelných více výrobci i dodavateli.  

 
edpokládaný termín 

spln ní ve ejné 
zakázky: 

Polovina roku 2014 

 
Popis alternativ  
napln ní plánovaného 

Pro p edm t této ve ejné zakázky neexistuje plnohodnotná alternativa, která by umožnila 
spln ní cíl  výzkumného programu projektu NTIS. Zadavatel považuje dosažení cíle 



cíle a zd vodn ní  
 

prost ednictvím pln ní této ve ejné zakázky za nejefektivn jší a nejhospodárn jší zp sob 
napln ní zám ru projektu Nové technologie pro informa ní spole nost (NTIS). 

  
Popis toho, do jaké 
míry ovlivní ve ejná 
zakázka pln ní 
plánovaného cíle: 
 

Po ízení kompletního vybavení mechanické dílny je velmi podstatné z hlediska dosažení 
plánovaných cíl  výzkumného programu P4 projektu NTIS. Odborný technický pracovník 
bude v této díln  schopen zajistit rychlou a flexibilní p ípravu speciálních sou ástí pro 
jednotlivé depozi ní systémy. 
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