
Název veřejné zakázky: 3D skenery pro skenování postavy člověka a drobných předmětů a detailů 

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky dle ust. § 86 odst. 2  a § 156 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách 
 
 

Popis potřeb, které mají 
být splněním veřejné 
zakázky naplněny: 

Veřejná zakázka je realizována v rámci projektu Nové technologie pro informační 
společnost (NTIS), CZ.1.05/1.1.00/02.0090, což je projekt financovaný 
prostřednictvím Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj.  
 
Splněním veřejné zakázky bude naplněna potřeba disponovat zařízeními typu 3D 
skeneru. Tato potřeba vychází z výzkumného plánu, který počítá s řadou 
výzkumných aktivit v oblasti získávání, analýzy a využití trojrozměrných modelů 
lidské postavy i jiných objektů podobné i menší velikosti. Z tohoto důvodu je 
potřeba pořídit dva 3D skenery, z nichž jeden bude schopný vytvořit 3D model celé 
postavy nebo objektu podobné velikosti a druhý bude mít sice menší šíři záběru, ale 
bude poskytovat model menších objektů s dostatečnou přesností. 

 

Popis předmětu veřejné 
zakázky: 

Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho (1) kusu 3D skeneru vhodného pro 
skenování postavy člověka a jednoho (1) 3D skeneru vhodného pro skenování 
drobných předmětů a větších detailů oproti 3D skeneru postavy. 

 

Popis vzájemného vztahu 
předmětu veřejné 
zakázky a potřeb 
zadavatele: 

Realizace veřejné zakázky umožní provádění výzkumu v oblasti získávání, analýzy a 
využití trojrozměrných modelů lidské postavy i jiných objektů podobné i menší 
velikosti. Pořízení předmětu veřejné zakázky umožní rozšíření stávajícího nebo 
zavedení nového výzkumu, umožní kvalifikované provádění služeb s přidanou 
hodnotou, umožní nová partnerství s firmami v oboru atd. Provádění tohoto 
výzkumu je jednou z potřeb zadavatele, neboť významnou měrou přispěje k naplnění 
cílů projektu. 

 
Popis rizik souvisejících 
s plněním veřejné 
zakázky, která zadavatel 
zohlednil při stanovení 
zadávacích podmínek: 

Rizika související s nerealizací veřejné zakázky, popř. snížením kvality veřejné 
zakázky, ohrožují naplnění cílů projektu Nové technologie pro informační společnost 
(NTIS) a nebude tak možná plnohodnotná činnost v rámci tohoto projektu a 
zadavateli mohou vzniknout značné škody. Tato rizika negativně ovlivní i plnění 
monitorovacích indikátorů.   

 
Předpokládaný termín 
splnění veřejné zakázky: 

Dva měsíce od uzavření smlouvy 

 

Popis alternativ  
naplnění plánovaného 
cíle a zdůvodnění  

Realizace dotčené části projektu Nové technologie pro informační společnost (NTIS) 
nelze dosáhnout jiným způsobem, nežli plněním této veřejné zakázky. Zadavatel 
považuje dosažení cíle prostřednictvím plnění této veřejné zakázky za nejefektivnější 
a nejhospodárnější způsob naplnění záměru projektu Nové technologie pro 
informační společnost (NTIS).  

  

Popis toho, do jaké míry 
ovlivní veřejná zakázka 
plnění plánovaného cíle: 

V projektu je plánován výzkum, který nelze provést bez zařízení, která jsou 
předmětem této veřejné zakázky. Je plánováno rozšíření výzkumných aktivit, které 
povedou k novým možnostem partnerství, novým výzkumným i komerčním 
aktivitám. To ve výsledku přinese nové možnosti ve formě navázaných partnerství 
pro národní i mezinárodní grantové projekty, smluvní výzkum, hospodářskou činnost 



a další. Tato veřejná zakázka tedy způsobí přechod do stavu, kdy všechny tyto 
plánované kroky budou umožněny. Veřejná zakázka je základem jedné výzkumné 
osy v oblasti, která byla popsána v popisu potřeb. 
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