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Nazev verejné zakazky: 3D soutadnicovy méfici stroj 11

Odivodnéni ucelnosti veiejné zakazky dle ust. § 86 odst. 2 a § 156 odst. 1 pism. a) zakona ¢. 137/2006 Sb.,
0 verejnych zakazkach

Veftejna zakazka je realizovana v ramci projektu Regionalni technologicky institut -
RTI, CZ.1.05/2.1.00/03.0093, coz je projekt financovany prostfednictvim
Operac¢niho programu Vyzkum a vyvoj pro inovace.

Hlavnim strategickym cilem projektu je vybudovéani, zprovoznéni a udrZeni
vyzkumného Ustavu s nazvem Regionalni technologicky institut - RTI. RTI bude
autonomni a nedilnou soucasti Fakulty strojni na Zapadoceské univerzité v Plzni.
RTI bude svoje aktivity vykonavat pfevazné v nové vybudovanych halovych

laboratofich.
Popis potieb, které maji
byt splnénim verejné RTI se zaméfi na vypoctovou a experimentalni podporu navrhovani modernich
zakazky naplnény: konstrukci vozidel a vyrobnich stroji a zafizeni a dale na vyzkum, vyvoj a

optimalizaci strojirenskych vyrobnich technologii. Mezi hlavni oblasti zdjmu RTI
patii strojirenské a technologické podniky s témito hlavnimi podnikatelskymi sméry:
vyroba a provoz dopravni a manipulacni techniky, vyroba a provoz obrdbécich a
tvafecich stroju, aplikace technologii obrabéni a tvareni. 10 modern¢ vybavenych
laboratofi a zkuseben bude pfedstavovat novou a vyznamnou vyzkumnou kapacitou
pro podniky z regionu i mimo néj.

Jednim z téchto planovanych pracovist' je Laborator dilenské metrologie vybavena
3D soutadnicovym méficim strojem.

Piedmétem vefejné zakazky je dodavka 3D soufadnicového méticiho stroje (CMM -
Coordinate Measuring Machine) Soucasti 3D soutadnicového méticiho stroje je
vlastni stroj s deskou, fidici jednotka (controller) stroje, dale pracovni stanice véetné
kompletniho pfislusenstvi (LCD monitory, tiskarna, stolek pro pracovni stanice),
vybaveni pro dotykové i bezdotykové snimani, fidici a ovladaci panel, sada doteki
a prodlouzeni, sada skenovaciho pfislusenstvi, ovéfovaci etalony.

Popis predmétu vefejné | Dale je soucasti soufadnicového méficiho stroje i software pro méfeni a analyzu
zakazky: naméfenych dat. Systém musi byt novy, pln¢ funkéni, kompletni a musi byt vybaven
pozadovanym software véetné licence tak, aby bylo umoznéno jeho plné vyuziti.
Nedilnou soucasti plnéni vetejné zakazky je dodavka a prvotni uvedeni do provozu
systému vcetné kalibrace stroje a zaskoleni obsluhy pfimo na dodaném CMM stroji a
SW. Tento CMM stroj v¢. piislusenstvi (dale jen jako Zafizeni) bude slouZit
K naplnéni cili projektu v oblasti vyzkumu a vyvoje, zejména na pracovisti
Laboratore dilenské metrologie.

Realizace vefejné zakazky umozni vyzkum v oblastech metrologie, technologie
obrabéni, technologie tvafeni a konstrukce strojii s ohledem na ovéfovani rozmérové
presnosti soucasti, vyhodnocovani odchylek tvaru a polohy.

Realizaci této zakazky lze dosahnout planovanych cilti, nebot’ na pracovisti nejsou
k dispozici pfistroje schopné splnit vSechny vys$e uvedené potieby.

Popis vzajemného vztahu
piredmétu veiejné
zakazky a poti‘eb
zadavatele:
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Popis rizik souvisejicich
S plnénim vefejné
zakazky, ktera zadavatel
zohlednil p¥i stanoveni
zadavacich podminek:

Predpokladany termin
spInéni verejné zakazky:

Popis alternativ
naplnéni planovaného
cile a zdivodnéni

Popis toho, do jaké miry
ovlivni vefejna zakazka
pInéni planovaného cile:
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Rizika souvisejici s nerealizaci vefejné¢ zakazky, popt. snizenim kvality plnéni
vetejné zakazky, ohrozuji nenaplnéni cild projektu RTI, zejména na pracovisti
Laboratofe dilenské metrologie nebude tak moznd plnohodnotnd cinnost této
laboratote. Toto riziko negativné ovlivni i plnéni monitorovacich indikatort
projektu. Prodleni S plnénim vetejné zakazky mutze ovlivnit milnik projektu RTI:
Zahajeni start-up provozu Laboratofe dilenské metrologie.

Osm (8) mé&sict od uzavieni smlouvy. Za splnéni vefejné zakazky je povazovana
dodavka ptfedmétu plnéni, jeho instalace, zprovoznéni a zaskoleni uZivatelt.
Zadavatel stanovil termin plnéni na zéklad¢ prizkumu trhu.

Realizace  Casti  projektu  Regiondlni technologicky institut -  RTI,
CZ.1.05/2.1.00/03.0093, nelze dosdhnout jinym zplsobem, neZli plnénim této
vetejné¢ zakazky. Zadavatel povazuje dosaZeni cile prostfednictvim plnéni této
vetejné¢ zakazky za nejefektivnéjS§i a nejhospodarné€jsi zptisob naplnéni vyse
uvedeného zaméru.

Plnéni této verejné zakazky jednou z podminek plnohodnotné Cinnosti Laboratoie
dilenské metrologie.

Na pracovisti Regionalni technologicky institut - RTI nejsou k dispozici pfistroje,
které by spliiovaly bud’ viibec, nebo minimaln¢ kvalitativn¢ na odpovidajici trovni
vyse uvedené potieby Zadavatele. Pofizeni uvedeného Zatizeni je zasadni z hlediska
dosazeni planovaného cile.
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