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A.1\  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE  

 
 
A.1.1\  Údaje o stavbě 

Název stavby : Stavební úpravy objektu Veleslavínova 42, Plzeň  

 I. etapa 

Účel stavby  : Vysoké školství -  Pedagogická fakulta  

Západočeské univerzity Plzeň 

Typ stavby  : Stavební úpravy 

Místo stavby  : Veleslavínova 42, č.p.342, parc.č.191 v k.ú.Plzeň 

Kraj     : Plzeňský 

Město    : Plzeň 

ÚMO   : Plzeň 3 

 
 
A.1.2\  Údaje o stavebníkovi 

Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň 
IČ  49 77 75 13 
 
 
A.1.3\  Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

AIP Plzeň, s.r.o., Brojova 16, 326 00 Plzeň 

Ing.arch. Karel Salát 

IČ 46 88 56 25 

zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů pod 

číslem 00 150 

 

Stavební část: BcA. Ondřej Salát 

Konstrukční část: Ing. Jiří Pittermann ČKAIT 0200553 

Vytápění: Karel Jebáček ČKAIT 0200570 

ZTI: Luděk Nekola ČKAIT 0201525 

VZT: Ing. Milan Šnajdr ČKAIT 0200158 

 Ing. Vladimír Černý 

Elektro-silnoproud: Marie Jirková ČKAIT 0200167 

Elektro-slaboproud: Zbyněk Beneš ČKAIT 0201319 

 Bc. Alexandr Vituško 

 Ing. Josef Vostracký 

PBŘ: Ing. Kateřina Kolářová ČKAIT 0201131 

MaR Ing. Jan Podlipný 

 
 
Tato projektová dokumentace řeší I. etapu stavebních úprav objektu Veleslavínova 

42 v Plzni. Objekt v současné době užívá pro výuku Pedagogická fakulta Západočeské 
univerzity v Plzni. Záměrem investora je soustředit provoz Pedagogické fakulty do jednoho 
objektu. Proto bude po navrhovaných stavebních úpravách do objektu přesunut provoz 
děkanátu a studijního oddělení PF ZČU. Zachovány zůstanou katedry chemie, historie, 
českého jazyka a literatury, posluchárna a knihovna. V 1.NP zůstává taktéž zachován 
provoz centra aplikovaného výzkumu NTC.   
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V rámci I. etapy jsou řešeny stavební úpravy 2. a 3.NP . Dále jsou navrhovány 
úpravy rozvodů instalací ve všech podlažích tak, aby při realizaci dalších etap nebylo nutné 
zasahovat do 2. a 3.NP a současně byl zajištěn provoz všech prostorů. 

 

 

A.2\  SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
 

Stavba byla povolena na základě rozhodnutí č.j. SZ UMO3/22264/12-4 vydaného 
Úřadem MO Plzeň 3 dne16.8.2012 za podmínky dodržení požadavků dotčených orgánů a 
požadavků PBŘ (Ing. Kolářová). 

Schválená dokumentace pro stavební řízení je dodržena, pro další stupeň byla 
rozdělena z důvodů finanční náročnosti na čtyři etapy. Tato projektová dokumentace řeší 
I.etapu. Do projektu byly zapracovány připomínky investora a uživatelů budovy. 

 
 

A.3\  ÚDAJE O ÚZEMÍ 
 
Budova se nachází v památkové zóně. Navrhovanými úpravami nedojde k zásahům 

do fasády (bude pouze provedeno několik prostupů VZT nad střechu objektu).  
Využití stavby se zásadním způsobem nemění.  
Projektová dokumentace dodržuje podmínky vydaného stavebního povolení a 

požadavky dotčených orgánů (viz odst.A.2).  
Stavbě nebudou předcházet žádné podmiňující investice.  
 

 Na staveništi byly provedeny tyto průzkumy: 

 Byly provedeny sondy do skladby stropu nad 3.NP 

 Byly provedeny sondy do skladby podlahy 3.NP 

 Vizuální průzkum upravovaných částí objektu, fotodokumentace 
 
 

A.4\  ÚDAJE O STAVBĚ  
Jedná se o změnu dokončené stavby trvalého charakteru. Objekt se nachází 

v památkové zóně. V interiérech je zájmem Národního památkového ústavu zachování 
prostoru schodiště, chodeb, studovny v 1.NP a posluchárny ve 2.NP.  

Budova slouží pro účely Pedagogické fakulty ZČU. V rámci rekonstrukce budou 
některé učebny ve 3.NP upraveny pro umístění děkanátu a studijního oddělení. 
Obestavěný prostor, zastavěná plocha a kapacita objektu se navrhovanými úpravami 
nemění.  

Navrhovanými úpravami nedojde ke zvýšení potřeby energie, vody ani produkce 
odpadů a emisí. 

Projektová dokumentace dodržuje podmínky vydaného stavebního povolení a 
požadavky dotčených orgánů (viz odst. A.2). Plánované úpravy byly konzultovány 
s pracovníkem Národního památkového ústavu (Ing. Domanický). 

 
 Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
Dokumentace stavby splňuje ustanovení vyhlášky 268/2009 Sb. o OTP na výstavbu 

ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky 
ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů. Ustanovení vyhlášky 398/2009 Sb. o 
OTP zabezpečujících bezbariérové užívání staveb ve znění pozdějších předpisů. 

 
 Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 
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Realizace stavby musí být provedena mimo provozní období budovy, tj. červenec, 
srpen. Předpokládaný termín výstavby je červenec – srpen 2013. 

Tato dokumentace řeší I.etapu projektu „Stavební úpravy objektu Veleslavínova 42, 
Plzeň“ pro stavební řízení, který bude rozdělen z důvodu finanční náročnosti akce celkem 
do čtyř etap. Jednotlivé etapy jsou koncipovány tak, aby jejich realizace mohla probíhat 
v libovolném pořadí. 

- I.etapa: stavební úpravy 2. a 3.NP  
ZTI, vytápění, VZT, elektro (silno-, slabo-proud vč. přípravy pro další etapy) 

- II.etapa: vestavba podkroví, střecha, zastřešení atria vč. bouracích prací, prodloužení 
výtahu, oprava krovu 
ZTI, vytápění, VZT, elektro 

- III.etapa: stavební úpravy 1.PP a 1.NP 
ZTI, vytápění, VZT, elektro 

- IV.etapa: fasáda, klempířské práce, výměna oken vč. vnitřních parapetů 
 

 Orientační náklady stavby 

 
Náklady na stavební úpravy jsou uvedeny v položkovém rozpočtu, který je součástí 

této PD.  
 

 

 

A.5\  ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ 

ZAŘÍZENÍ 
Stavba včetně zařízení VZT, vytápění, ZTI a elektro je řešena jako jeden objekt.  
Technologická zařízení se zde nenachází. 
 
 
  

 
 
V Plzni 03 /2013                   

Vypracovala: Ing.arch. Eva Rottová 
  


