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Stavebni upravy objektu Veleslavinova 42, Plzen
I. ETAPA - DPS

A. Privodni zprava

A.1\ IDENTIFIKACNI UDAJE

A.1.1\ Udaje o stavbé

Nazev stavby : Stavebni upravy objektu Veleslavinova 42, Plzen
l. etapa

Ugel stavby : Vysokeé Skolstvi - Pedagogicka fakulta
ZapadocCeské univerzity Plzen

Typ stavby : Stavebni upravy

Misto stavby : Veleslavinova 42, €.p.342, parc.€.191 v k.U.Plzen

Kraj ; Plzerisky

Mésto : Plzen

UMO ; Plzef 3

A.1.2\ Udaje o stavebnikovi

ZapadoCeska univerzita v Plzni, Univerzitni 8, 306 14 Plzen
IC 49777513

A.1.3\ Udaje o zpracovateli projektové dokumentace
AIP Plzen, s.r.o., Brojova 16, 326 00 Plzen
Ing.arch. Karel Salat

IC 46 88 56 25
zapsan v evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architektt pod
Cislem 00 150
Stavebni ¢ast: BcA. Ondrej Salat
Konstrukéni ¢ast: Ing. Jifi Pittermann CKAIT 0200553
Vytapéni: Karel Jebadek CKAIT 0200570
ZTI: Ludék Nekola CKAIT 0201525
VZT: Ing. Milan Snajdr CKAIT 0200158
Ing. Vladimir Cerny
Elektro-silnoproud: Marie Jirkova CKAIT 0200167
Elektro-slaboproud:  Zbynék Bene$ CKAIT 0201319
Bc. Alexandr Vitusko
Ing. Josef Vostracky
PBR: Ing. Katefina Kolarova CKAIT 0201131
MaR Ing. Jan Podlipny

Tato projektova dokumentace feSi |. etapu stavebnich Uprav objektu Veleslavinova
42 v Plzni. Objekt v souCasné dobé uziva pro vyuku Pedagogicka fakulta ZapadocCeské
univerzity v Plzni. Zamérem investora je soustiedit provoz Pedagogické fakulty do jednoho
objektu. Proto bude po navrhovanych stavebnich Upravach do objektu pfesunut provoz
dékanatu a studijniho oddéleni PF ZCU. Zachovany zlistanou katedry chemie, historie,
Ceského jazyka a literatury, posluchama a knihovna. V 1.NP zlstava taktéz zachovan
provoz centra aplikovaného vyzkumu NTC.



Stavebni upravy objektu Veleslavinova 42, Plzen
I. ETAPA - DPS

A. Privodni zprava

Vramci |. etapy jsou feSeny stavebni upravy 2. a 3.NP . Dale jsou navrhovany
Upravy rozvodu instalaci ve vSech podlazich tak, aby pfi realizaci dalSich etap nebylo nutné
zasahovat do 2. a 3.NP a soucasné byl zajistén provoz vSech prostoru.

A.2\ SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

Stavba byla povolena na zakladé rozhodnuti €.j. SZ UMO3/22264/12-4 vydaného
Uradem MO Plzen 3 dne16.8.2012 za podminky dodrzeni poZadavkd dotéenych organt a
pozadavkl PBR (Ing. Kolafova).

Schvalena dokumentace pro stavebni fizeni je dodrzena, pro dalsi stupen byla
rozdélena z davodu finanéni naro¢nosti na Ctyfi etapy. Tato projektova dokumentace fesi
l.etapu. Do projektu byly zapracovany pfipominky investora a uzivatell budovy.

A.3\ UDAIJE 0 UZEMi

Budova se nachazi v pamatkové z6né. Navrhovanymi Upravami nedojde k zasahim
do fasady (bude pouze provedeno nékolik prostupll VZT nad stfechu objektu).

Vyuziti stavby se zasadnim zpusobem neméni.

Projektova dokumentace dodrzuje podminky vydaného stavebniho povoleni a
pozadavky dotéenych organu (viz odst.A.2).

Stavbé nebudou pfedchazet zadné podminujici investice.

a Na stavenisti byly provedeny tyto prazkumy:
e Byly provedeny sondy do skladby stropu nad 3.NP
e Byly provedeny sondy do skladby podlahy 3.NP
e Vizualni prlizkum upravovanych ¢asti objektu, fotodokumentace

A.4\ UDAJE O STAVBE

Jedna se o zménu dokondené stavby trvalého charakteru. Objekt se nachazi
v pamatkové zoné. V interiérech je zajmem Narodniho pamatkového ustavu zachovani
prostoru schodisté, chodeb, studovny v 1.NP a poslucharny ve 2.NP.

Budova slouzi pro uéely Pedagogické fakulty ZCU. V rdmci rekonstrukce budou
nékteré ucebny ve 3.NP upraveny pro umisténi dékanatu a studijniho oddéleni.
Obestavény prostor, zastavéna plocha a kapacita objektu se navrhovanymi Upravami
nemeni.

Navrhovanymi upravami nedojde ke zvySeni potfeby energie, vody ani produkce
odpadl a emisi.

Projektova dokumentace dodrzuje podminky vydaného stavebniho povoleni a
pozadavky dotéenych organu (viz odst. A.2). Planované upravy byly konzultovany
s pracovnikem Narodniho pamatkového ustavu (Ing. Domanicky).

o Udaje o dodrzeni technickych poZadavkii na stavby a obecnych technickych
poZadavku zabezpedujicich bezbariéroveé uzivani staveb
Dokumentace stavby splfiuje ustanoveni vyhlasky 268/2009 Sb. o OTP na vystavbu
ve znéni pozdéjSich pfedpist a nafizeni vlady 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky
ochrany zdravi pfi praci ve znéni pozdéjSich pfedpisl. Ustanoveni vyhlasky 398/2009 Sb. o
OTP zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb ve znéni pozdéjSich pfedpisu.

a Zakladni pfedpoklady vystavby (éasové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy
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I. ETAPA - DPS

A. Privodni zprava

Realizace stavby musi byt provedena mimo provozni obdobi budovy, tj. Cervenec,
srpen. Pfedpokladany termin vystavby je ¢ervenec — srpen 2013.
Tato dokumentace feSi l.etapu projektu ,Stavebni Upravy objektu Veleslavinova 42,
Plzen“ pro stavebni fizeni, ktery bude rozdélen z divodu finanéni naro¢nosti akce celkem
do Ctyf etap. Jednotlivé etapy jsou koncipovany tak, aby jejich realizace mohla probihat
v libovolném pofadi.
- l.etapa: stavebni upravy 2. a 3.NP
ZTI, vytapéni, VZT, elektro (silno-, slabo-proud vE&. pfipravy pro dalsi etapy)
- ll.etapa: vestavba podkrovi, stfecha, zastfeSeni atria v€. bouracich praci, prodlouzeni
vytahu, oprava krovu
ZTI, vytapéni, VZT, elektro
- lll.etapa: stavebni upravy 1.PP a 1.NP
ZTI, vytapéni, VZT, elektro
- IV.etapa: fasada, klempifské prace, vymeéna oken v¢€. vnitfnich parapetd

o Orientacni naklady stavby

Naklady na stavebni Upravy jsou uvedeny v polozkovém rozpoctu, ktery je soucasti
této PD.

A.5\ CLENENi STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKA A TECHNOLOGICKA
ZARIZENI
Stavba vC€etné zafizeni VZT, vytapéni, ZTI| a elektro je feSena jako jeden objekt.
Technologicka zafizeni se zde nenachazi.

V Plzni 03 /2013
Vypracovala: Ing.arch. Eva Rottova



