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B.1\ POPIS UZEMI STAVBY

Budova se nachazi v centru Plzné& mezi ulicemi Veleslavinova, Sedlackova, sady
Pétatficatnikd v pamatkové chranéném Gzemi.

Navrhovanymi zmé&nami nevzroste zastavéna plocha ani obestavény prostor a
nebudou tudiz dotéena ochranna a bezpelnostni pasma. Nedojde k ovlivnéni okolnich
staveb a pozemku ani zaboru zemédeélské pudy.

Stavebné historicky prlzkum byl zpracovan vroce 1988 Statnim ustavem pro
rekonstrukce pamat.mést a objektu.

V podzemnim okoli budovy se nachazi Plzeriské historické podzemi. Jeden ze
vstupll do podzemi Usti ve sklep& objektu ZCU.

Objekt je komunikacné napojen na méstkou sit mistnich komunikaci. Pfistup je
z ulice Veleslavinovy, vijezd do dvora ze Sadu Pétatficatniki. Objekt je napojen na
inZenyrské sité — vodovod, kanalizaci, plyn, el.energii, rozvody tepla PLTEP, slaboproudé
rozvody atd. Napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu zUstava beze zmén.

Stavbé nebudou pfedchazet zadné podmiriujici investice. Realizace stavby musi
byt provedena mimo provozni obdobi budovy, tj. ervenec, srpen.

B.2\ CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1\ Ucel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek
Budova slouzi pro Ggely Pedagogické fakulty ZCU. V ramci rekonstrukce budou
nékteré ucebny ve 3.NP upraveny pro umisténi dékanatu a studijniho oddéleni.

Podlahova plocha rekonstruovanych mistnosti:

2.NP: 917,10 m2 Z toho: ucebny 211,87 m2
kabinety, kancelare 435,21 m2
3.NP: 1190,29 m2 z toho: ucebny 273,12 m2
dékanat - kancelare 290,68 m2
studijni oddéleni 210,35 m2
kancelare 49,97 m2

B.2.2\ Celkové urbanistické a architektonické reSeni

Budova se nachazi v centru Plzné mezi ulicemi Veleslavinova, Sedlackova, sady
Pétatficatniki v pamatkové chranéném uzemi. Budova je zapsana v ustfednim seznamu
kulturnich pamatek od 3.5.1958 pod Cislem 17746/4-4447 .

Objekt byvalé |.Ceské realky pochazi z roku 1865. Autorem stavby je architekt
Moric Hintrager. Jedna se o tfipodlazni caste¢né podsklepeny objekt o pudorysnych
rozmérech cca 51,5x34 m, vySka hifebene cca 20 m. Stfecha Sikma, krytina plechova,
svody vnéjsi.

Vytah z historicko-architektonického rozboru provedeného SURPMO v roce 1988:

Pdadorysné rozmérna budova vné obdélného tvaru s dvéma stfednimi rizality ve
vstupnim a zadnim dvornim praceli. V Sifce dvomiho rizalitu probiha na hloubku budovy
stfedni hloubkovy trakt obsahujici vestibul, schodistovy prostor, prednaskovou sifi a
knihovnu. Po stranach schodisté dvé vnitini atria, kolem nichZ jsou soustfedéna bocni
kfidla obsahujici u¢ebny a pribéznymi chodbami, feSené jako dvoutrakty.

Hlavni praceli situované do Veleslavinovy ulice je trfinactiosé se Sirokym strednim
rizalitem vyrazné predstupujicim, takZze rozvrh okennich os je 4-5-4. Stfedni ¢ast v prizemi
v ose rizalitu se tfemi polokruhové zaklenutymi dvefnimi otvory. TaktéZ ostatni okna
v pfizemi maji polokruhové zéaklenky. Plochy pfedsazené Casti pfizemi v celém rozsahu i
narozni liseny jsou &lenény pasovanim. VSechna okna pater maji segmentové zaklenky.
Okna jsou Ctyrdilna délena zdvojena osazena Spaletou.
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Stredni rizalit je v naroZnich jednoosych usecich zddraznén lisenami, které
vystupuji az nad hlavni fimsu, kde ohraniCuji drobnou atiku. Hlavni fimsa stredniho rizalitu
Je jen malo vyloZena, ,nesena“ plochym konzolovym oblou¢kovym podfimsim. Okna obou
pater rizalitu jsou shodné feSena. Maji zdlraznény segmentovy zaklenek v nadpraZi
s drobnou fimsi¢kou. Osténi zduraznénou drobnou profilaci po obvodu sbihajici v patfe na
parapetni fimsu, ktera je v pravé casti méné zretelna, ve druhém patfe prubéznou,
VvV prvnim patfe aZ ke kordonu nad pfizemim. Parapet oken prvniho,patra prolamuji vZdy tfi
pole patrné terakotového prefabrikatu. Okna v pfizemi jsou polokruhova i drobné déleni
sleduje polokruh. Okna jsou zdiraznéna nikoli Sambranou, ale jen vyraznou ryhou obihajici
v pasovani a sledujici tvar polokruhu. TFi stfedni otvory maji polokruhové bosované
archivolty s drobnou fimsou, které jiz nepfechazeji do svislych usekt vchodd. Vstupni
dvere jsou dvoukfidlé, v homi poloviné prosklené.

Bocéni aseky uplatriuji v prizemi okna téhoz typu jako ve stfednim rizalitu, rovnéz
v patrech, pouze zakladni plocha pater je hladka. Jednotliva okenni pole jsou oddélena
svislymi Zebry na vySku obou pater ukon¢enymi pod kordonem pfizemi. Ten je v celé délce
kordonu mimo liseny zduraznén v podiimsi svisle ryhovanym péasem. RovnéZz clenéni
parapetl pater je shodné se stfednim rizalitem, ve druhém patfe horizontalni pas
s diagonélnimi pasky. Bocni useky pruceli s drobné vysazenou fimsou, jejiz spodni pas
s lisenou pfi naroZi a Zebry mezi jednotlivymi poli vytvafi zékladni délici rast pruceli,
pficemz v useku pod hlavni Fimsou probiha vlys s motivem C&tyflista vepsanych v kruhovém
obrysu.

Obé praceli situovana do Sedlackovy ulice a Sadu Pétatficatniki jsou feSena
shodné. Maji rozvrh oken 2-5-2, pficemz dvojice oken pri okrajich fasady jsou v lisenovém
ramu. Cela plocha téchto poli je vodorovné pasovana az do vysky 2.patra vcéetné lisen,
rovnéz prizemi v celé Sifce stfedniho pétiokého Gseku. Horizontalni zduraznéni fasady
prabéznou parapetni fimsou v pfizemi, kordonem nad pfizemim, prubézZnou parapetni
fimsou druhého patra pferuSenou jen pasy lisena pfiporami délicimi jednotliva okenni
poloe stfedni ¢asti fasady, které jsou opét pod kordonem pfizemi ukonéeny. Ostatni prvky
ve fasadach se opakuji z predeSlého priceli(z jeho bocniho tseku). Pod hlavni fimsou
probiha opét vlys s kruhovymi terCi vyplnénymi Ctyrlistem.

Zadni pruceli situované do dvora je celkem trinactiosé se stfednim triosym rizalitem.
Bocéni pétioké useky jsou shodné feSené jako obé bocni priceli a krajni tuseky vstupniho
praceli. V pravé casti priceli ve stredni ose vstup s dvoukfidlymi dvermi navazujici ne
zadni schodisté. Nade dvermi ve funkci nadsvétliku polokruhové okno shodné fesené jako
okna sousedni. Stredni rizalit je pasovan v celé vySce i na bocich, narozni lizeny opét
vystupuji az do atikové ¢asti, ktera je nizsi, takze ji prevysuji. Stfedni lehce vpadia éast je
shora ukonéena uzkym oblouc¢kovym podifimsim konzolovité vyloZzenym. JelikoZz prostory
ve stfednim rizalitu maji odlisné vySkové déleni, obsahuji pouze dva prostory — v pfizemi
knihovnu, v patfe prednaskovou sirn — i okna jsou vysoka, polokruhové zaklenuta
v obloucich ramovana rustikou. V parapetech oken opét Cclenéni hvézdicovitym
prolamovanym motivem. Jsou dnes novodobé provedena, zdvojena s drobnym délenim,
stfedni ¢ast obloukovité ukonCena, do ni sbihaji véjifovité tabulky ve vrcholu. Pomémé
vySoky usek nadpraZi nad okny pfizemi zbohacuje barokni méstsky znak ve stfedni ose,
nad bocnimi okny kruhové terée. Okno stredni Casti je v prizemi nizsi. Ma tedy vy$Si
parapet, nebot jej vyplriuje plivodni obdélnikovy vstup s trojdélenim. Devét dili napini je
rozdéleno na Sest Ctvercovych poli dolni a horni ¢asti s diagonalnim zdiraznénim a
stfedni vysoky usek je zbohacen diagonalnim ¢lenénim pfi okrajich po vysce. Po stranach
vstupu vievo némecky a vpravo Cesky napis pfipominajici poloZzeni zakladniho kamene
objektu: ,Dne 31.brfezna 1864.“

Liseny provedeny symetricky podle naroZi rizalitu v atikové c¢asti ukonceny
vytaZzenymi SpiCkami pfi narozZi, podobné je atika ukonéena v hloubce rizalitu v misté
kfiZzeni nosnych zdi.

Fasady vnitinich dvort maji vSechna okna polokruhové zaklenuta Cctyrkridla,
osmitabulkova, na strané pfi schodisti stupriovité situovana ve vztahu k mezipatrovym
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podestam. V drovni pfizemi v hlavnim kridle pfi chodbé smérujici od vestibulu jsou okna
otevirava pouze vnitfni, vnéjsi jsou s pevnym zasklenim sklobetonem.

UpIné znéni stavebné historického prizkumu je k dispozici u projektanta.

Pfi sténé sousedici se schodistém zapadniho atria byla dodate¢né vystavéna
vytahova Sachta s propojenim na mezipodesty. Oplasténi Sachty i propojovacich chodeb je
tvrzenym dvojsklem. V rozsahu pfizemi je ve vychodnim atriu dodate¢na vestavba skladu a
kancelare spravce.

a Urbanistické reseni
Upravy jsou navrzeny v pouze Vv interiéru budovy.

a Architektonické reseni

« Vinteriéru nebude stavebné zasahovano do prostoru, které jsou z hlediska
NPU zvlasté hodnotné (tzn. chodby, schodisté, studovna, poslucharna). Jsou
zde navrzeny pouze upravy tras instalaci (odstranéni potrubi z chodeb). Dale
bude odstranéno PVC na chodbach a ocisténa, popf. doplnéna stavajici
dlazba, kterou PVC zakryvalo. Nové vzniklé zalivy chodeb budou dlazdény
replikou stavajici dlazby na chodbach.

« Na chodbach jsou navrzeny nové prosklené délici stény, které nahradi
pUvodni sklobetonové.

o Vprostoru schodisté bude nahrazena mozaika na podestach kamennou
dlazbou.

« Budou zachovany a ocistény uhelniky v narozich oken a kominova dvirka
s kamennym lemovanim.

« Nové dvere na chodbach budou drevéné, hladké v truhlarské zarubni.

« Kovani dvefi na chodbach bude sjednoceno — typ ,alt wien*

. Projekt byl prab&zné konzultovan s pracovniky NPU, odborné pracovisté
Plzen.

B.2.3\ Celkové provozni reseni, technologie vyroby

Hlavnim pozadavkem uzivatele je umistit v 3.NP objektu dékanat a studijni
oddéleni PF ZCU. Katedry, které jsou v souasnosti v prostorach 3.NP budou
pfesunuty do 2.NP.

Do prostor hlavniho schodisté, studovny a poslucharny se nezasahuje.

Redukuje se pocet WC kabin ve 2. a 3.NP, nové se navrhuji WC pro
vozickare.

1.PP
V chodbé bude draténou pfi¢kou oddélen prostor pro presunuti kompresora
Z provozu NTC z 1.NP.

1.NP

e provoz NTC bude zachovan bez uUprav, bude upraveno pouze vzduchotechnické
zafizeni zasahujici do prostor atria

e prostory katedry chemie budou bez stavebnich uprav, bude upraveno pouze
odvétrani zafizeni v laboratofich zasahujici do chodeb a atria

2.NP
¢ ve vychodnim kfidle budou ponechany kancelafe a laboratofe katedry chemie bez
vétSich uprav
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e prostory pfi jiznim praceli budou upraveny pro potifeby katedry ¢eského jazyka a
literatury — budou zde zfizeny kancelafe vedouciho katedry, sekretariatu katedry,
kancelare odbornych asistentd a tfi u¢ebny pro celkem 80 studentt (32+16+32)

e prostory v zapadnim kfidle budou upraveny pro potfeby katedry historie — budou
zde zfizeny kancelafe vedouciho katedry, sekretariatu katedry, kancelafe odbornych
asistentd, pracovny a jedna ucebna pro 32 studentd.

e stavajici WC pro zeny bude redukovano z pGvodnich deviti kabin na &tyfi, z toho
jedna bude s parametry pro TPO dle vyhlasky 398/2009Sb.o obecnych technickych
poZadavcich zabezpecujicich bezbarierové uzivani staveb

o vedlejSi schodisté v severozapadni ¢asti bude upraveno na unikovou cestu

3.NP
e v zapadnim k¥idle bude prostor upraven pro dékanat PF ZCU, budou zde umist&ny
kancelafre dékana, prodékanu, sekretariaty, kancelafe tajemnika, projektového
manazera, dale pak archiv, mala zasedaci mistnost
WC Zeny — dvé kabiny, WC muzi — jedna kabina, jeden pisoar
uklidova komora
Cajova kuchyrika
vedlejsi schodisté v severozapadni ¢asti bude upraveno na unikovou cestu
Vv jiznim pruceli se navrhuji prostory pro studijni oddéleni
ve vychodnim kfidle budou umistény ucebny ve spole¢ném fondu pro celkem 210
studentl (42+56+40+32+40)
e zde se navrhuje WC zeny — 4 kabiny, z toho 1 pro TPO, WC muzi dvé kabiny z toho
jedna pro TPO, dva pisoary

B.2.4\ Bezbariérové uzivani stavby

Objekt je bezbariérové pfistupny ze dvora pfes prostor studovny k vytahu. Vytahem
jsou pfistupna v8echna podlazi budovy. Pfistup z vefejné komunikace k tomuto vstupu
je bezbariérovy.

Parkovani pro TPO je feSeno ve dvofe. Vzhledem k tomu, ze se stavebnimi
upravami nepfedpoklada navySeni kapacity osob, nejsou upravovany poéty parkovacich
stani pro TPO.

Ve 2. i 3.NP jsou navrzeny WC kabiny v souladu s vyhl. 398/2009 Sh.

e Zachodova misa bude osazena v osové vzdalenosti 450 mm od boc¢ni stény.

¢ Horni hrana sedatka zachodové misy bude ve vySce 460 mm od podlahy

¢ Ovladani splachovaciho zafizeni bude umisténo po strané ve vySce max.1200
mm od podlahy

e Po obou stranach klozetové misy budou madla /z toho jedno sklopné/ osové
vzdalena 600 mm ve vySce 800 mm nad podlahou. Pevné madlo bude
pfesahovat misu 0 200 mm, sklopné o 100 mm

e Dvefe budou z vnitini strany opatfeny vodorovnym madlem v evySce 800-900
mm nad podlahou

e Zamek bude odijistitelny zvenku

¢ Horni hrana umyvadla bude ve vySce 800 mm nad podlahou

e V dosahu ze zachodové misy ve vySce 600-1200 mm nad podlahou a v dosahu
z podlahy ve vySce max.150 mm bude signaliza¢ni ovlada¢ nouzového volani

Vzhledem k pozadavku na bezbariérovy provoz budovy je souc¢asti navrhu snizeni
prahl a uprava podlah u¢eben na urover 0 az +20 mm nad pfilehlou chodbu.
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V zasedacich mistnostech budou, ve smyslu §8 odst.1 vyhlasky €.398/2009 Sb.
vyClenény odpovidajici po€et mist pro osoby na voziku.

4-25 mist — 1 misto
26-50 mist — 2 mista

B.2.5\ Bezpecnost pfi uzivani stavby

Stavebni FfeSeni a feSeni dispozic vyhovuje narokim na uzivani stavby
k pozadovanym ucellim, pro které je navrhovana.

Stavba byla navrzena v souladu s nafizenim vlady ¢.361/2007 Sb., kterym se
stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci v platném znéni.

Z hlediska stavebnich materiala pouzitych pfi stavbé je nutné dolozit jejich plvod,
zdravotni nezavadnost a technické parametry o shodé s platnou legislativou, zejména u
elektrickych zafizeni.

B.2.6\ Zakladni charakteristika objekti

a stavebni reseni
Stavebni Upravy predstavuji bourani otvorl ve stavajicich sténach, bourani pficek,
vybourani casti zdéné klenby a tramového stropu u WC v zadpadnim kfidle, bourani
zdéného télesa komina, bourani podlah v uéebnach.
Nové jsou navrzeny pficky mezi u¢ebnami a na WC a nové podlahy v u€ebnach.

a konstrukcni a materialové reSeni
Nové dispozice socialniho zafizeni budou zdéné, nové dispozice u€eben, kancelafi
budou provedeny ze SDK pfiek, novy strop u WC v zapadnim kfidle bude z trapézového
plechu na | nosnicich. Podlahy v u€ebnach budou tvofeny OSB deskami na stavajicich
prknech, jako krytina je navrzeno PVC a koberec. Na chodbach a schodistich budou
v nejvétsi mife zachovavany plvodni povrchové Upravy (kamenna a keramicka dlazba).
Nové dvefe a prosklené stény budou dievéné.

a mechanicka odolnost a stabilita
Viz samostatna pfiloha této dokumentace - F.2 Stavebné konstrukéni ¢ast.

B.2.7\ Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni
a technicke feseni
Objekt je napojen na inzenyrské sité — vodovod, kanalizaci, plyn, el.energii, rozvody
tepla PLTEP, slaboproudé rozvody atd. Stavebnimi dGpravami neni do napojeni na
technickou infrastrukturu zasahovano.

Vétrani.

Ve vSech kancelafich a laboratofich, u€ebnach je umoznéno pfirozené vétrani okny.
Laboratofe a socialni zazemi budou odvétrany nucené vzduchotechnickym zafizenim nad
stfechu objektu. VZT jednotky budou umistény v podstfeSi. Souc€asti projektu VZT je i
zabezpeceni podstfeSniho prostoru proti prehfivani (osazeni ventilatord do otvor(
v obvodovych sténach).

Z divodu vyhledového uzavieni atrii musi byt odstranéna potrubi slouzici
k odvétrani prostord 1.NP ustici do atrii. Nové trasy odtahu vzduchu z 1.NP budou
prochazet rekonstruovanymi prostory 2. a 3.NP. Tyto trasy a pfipojeni zafizeni budou
provedeny v 1.etapé zduvodu eliminace pozdéjSich stavebnich zasahi do nové
upravenych podlaZi.
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Elektrorozvody:

Nové jsou navrzeny spolecné trasy silno- a slaboproudych rozvodu. Trasy jsou
navrzeny ve svislém sméru dvéma stoupackami zasekanymi v obvodové sténé. Vodorovné
trasy jsou ve 2. a 3. NP vedeny v podlahovych kabelovych kanalech, v 1.NP v parapetnich
Zlabech.

Osvétleni:

Ve v8ech mistnostech uréenych k vykonavani pracovni €innosti je zajisténo denni
osvétleni okny. V mistnostech je navrzeno nové umélé osvétleni pfevazné svitidly
s linearnimi zafivkami.

Vytapéni:

Vytapéni teplovodnim systémem zlstane zachovano. Nové budou osazeny topidla
na soc. zazemich a nékteré stavajici radiatory budou pfemistény s ohledem na upravu
dispozic.

Pfiprava TUV:

PFiprava TUV bude zajisténa el. zasobnikovymi a pratokovymi ohfivadci.

Zasobovani vodou:

Zdrojem vody jsou stavajici vnitini rozvody. Na nové rozvody pitné vody budou
pouzity materialy spliujici podminky vyhlasky €.409/2005Sb.o hygienickych pozadavcich
na vyrobky pfichazejicimi do pfimého styku s pithou vodou.

Odkanalizovani:

Odvod splaskovych i destovych vod je feSen napojenim na stavajici vnitfni
kanalizaci.

a vyCet technickych a technologickych zarizeni
VycCet technickych zafizeni viz ¢ast dokumentace pfislusnych profesi.
Technologicka zafizeni nejsou navrhovana.

B.2.8\ Pozarné bezpecnostni reSeni
Bylo zpracovano pozarné bezpecnostni feSeni — viz samostatna ¢ast dokumentace
D.1.3 Pozarné bezpecnostni feseni.

B.2.9\ Zasady hospodareni s energiemi

Navrhovanymi Upravami se nemeéni tepelné technické vlastnosti obalky budovy.
Zdroje energie a rozhodujici spotfebiCe zlstavaji stavajici. Pouze nékolik VZT jednotek,
které jsou v nevyhovujicim stavu, bude vyménéno za nova zafizeni.

Vzhledem k charakteru rekonstrukce (pfevazné se jedna o dispoziéni Upravy) neni
pozadavek na zpracovani priikazu energetické naroénosti budovy.

B.2.10\ Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni
prostredi

Pozadované vnitfni prostfedi je zajisténo technickymi systémy popsanymi v odst.
B.2.7.

Stavebni feSeni a feSeni dispozic vyhovuje narokim na uZivani stavby
k pozadovanym ucelim, pro které je navrhovana. Stavajici uCel objektu se stavebnimi
Upravami nezméni. Stavba bude i nadale vyuzZivana pro ucely Pedagogické fakulty
ZapadocCeskeé univerzity - vyuku, provoz dékanatu a studijniho oddéleni.
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Stavba byla navrzena v souladu s nafizenim vlady €.361/2007 Sb., kterym se
stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci v platném znéni.

Z hlediska stavebnich materialG pouzitych pfi stavbé je nutné dolozit jejich pavod,
zdravotni nezavadnost a technické parametry o shodé s platnou legislativou, zejména u
elektrickych zafizeni.

a Viiv stavby na okolni prostfedi

Stavebni upravy budou provadény pouze v interiéru budovy. Okoli stavby bude
zatizeno v prabéhu realizace zvy$enou prasnosti a emisemi z provozu nakladnich vozidel,
odvazejicich stavebni sut a dopravujicich stavebni material — provoz téchto vozidel bude
vhodnou organizaci prace omezen na minimum. Zabor vefejného pozemku se predpoklada
pouze pfi provadéni demontaze a zpétné montaze €asti stfechy pro umisténi VZT jednotky
do podkrovi.

Po dokonéeni stavebnich praci se vliv stavby na okoli nezméni.

B.2.11\ Ochrana stavby pred negativnimi uc¢inky vnéjsiho prostredi

Stavba neni umisténa v pasmu zvySené hluénosti a neni tfeba fesit zvlastni ochranu
pfed pronikanim hluku do mistnosti. Ochrana pfed hlukem z okolnich komunikacich bude
feSena v dalSich etapach vystavby (pfedevsim vyménou oken).

Stavbu neni potfeba nijak specialné chranit pfed Skodlivymi vlivy vnéjSiho prostfedi.
Stavba neni ohroZzena mimofadnymi vlivy okoli. Neni umisténa v poddolovaném nebo jinak
staticky nestabilnim uzemi ani v zaplavoveé oblasti. Ochrana pfed klimatickymi podminkami
je provedena béznymi prostfedky.

B.3\ PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Objekt je napojen na inzenyrskeé sité — vodovod, kanalizaci, plyn, el.energii, rozvody
tepla PLTEP, slaboproudé rozvody atd. Stavebnimi dpravami neni do napojeni na
technickou infrastrukturu zasahovano.

B.4\ DOPRAVNI RESENi

Objekt je komunikacéné napojen na méstskou sit mistnich komunikaci. Pristup je
z ulice Veleslavinovy, vjezd do dvora ze Sadu Pétatficatnika.

Z hlediska feSeni dopravy v klidu nevznikaji navrzenymi dispozi¢nimi Upravami nové
naroky na parkovaci stani.

Stavebnimi Gpravami neni dopravni infrastruktura dot¢ena.

B.5\ RESENi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV
Stavebni Upravy se nedotykaji okoli stavby.

B.6\ POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

Navrzenymi upravami se vliv stavby na Zivotni prostfedi neméni. V objektu neni
navrzeno zadneé stabilni zafizeni, které by mohlo ovliviiovat Zivotni prostfedi. Vytapéni
stavby je feSeno napojenim na CZT, ohfev TUV el. zasobnikovymi ohfivaci.

Stavebnimi Upravami nedojde ke zvySeni spotfeby energie vody ani produkci
odpadnich vod a odpadd. Taktéz nedojde k zaborim pldy ani zasahu do ochrannych
pasem v okoli stavby.

B.7\ OCHRANA OBYVATELSTVA
V ramci této dokumentace neni fesSeno.



Stavebni upravy objektu Veleslavinova 42, Plzen
I. ETAPA -DPS

B. Souhrnna technicka zprava

B.8\ ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a Potreby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi
El. energie a voda bude zajiSténa ze stavajicich rozvoda.

a Odvodnéni stavenisté
Stavebni upravy budou provadény pouze uvnitf objektu.

a Napojeni staveni$té na savajici dopravni a technickou infrastrukturu
PFijezd na stavenisté je ulici Veleslavinovou.
Pro potfeby stavby je po osazeni vlastniho méfeni mozno pouzit stavajicich
vnitfnich rozvodu.

a Viiv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

O provadéni praci, omezujicich nebo ovliviiujicich sousedy, budou tito pfedem
informovani. Taktéz vyzadani si vstupu na cizi pozemky je nutno pfedem dohodnout,
v souladu se stavebnim zadkonem a obCanskym zakonikem a podminkami stavebniho
povoleni.

Z hlediska zabor( vefejné pfistupnych ploch dojde k omezeni pfilehlych mistnich
komunikaci (Veleslavinova a Sedlackova). Pracovni misto bude ohranieno smérovacimi
deskami (Z4a). Tyto desky budou osazeny bez signalnich Zlutych svétel, ktera nejsou
vzhledem k intenzité provozu nutna. Bude dodrzen minimalni prijezdny profil komunikace,
ktery je pro jednosmérnou komunikaci 2,75m. Na chodnicich bude upozornéni pro chodce
o uzavieni chodniku a moznosti pfejit na druhou stranu komunikace. 30m pfed pracovni
misto bude ve sméru jizdy osazena pfechodna dopravni znacka A15 informujici o praci na
silnici. Jako alternativa se nabizi natahnuti pracovni pasky mezi jednotlivé smérovaci
desky. Pfechodné dopravni znaceni se bude Fidit zasadami patrnymi z grafické pfilohy této
technické zpravy.

Slepy usek komunikace podél budovy ZCU bude na nezbytné dlouhou dobu
uzavien a bude pfistupny pouze vozidlim stavby. Zde bude docasné umistén jefab pro
nutné montaze bé&hem stavby. Tento Usek komunikace bude uzavien Zabranami pro
oznaceni uzavirky (Z2). Dale bude osazena znactka Zakazu vjezdu vSech vozidel (B2)
s dodatkovou tabulkou (E13) s textem ,MIMO VOZIDEL STAVBY®. Pfed vchodem do
budovy ZCU bude umisténa znacka Zakaz odbodeni vpravo (B24a).

a Ochrana okoli staveniSté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni
drevin

Stavba nebude oplocena. Stavebni Upravy budou probihat pfevazné uvnitf a v
terminu prazdnin, takze bude mozné pro zafizeni stavenisté vyuzit oploceny dvir severné
od objektu.

Pfipadné pronajaté plochy mimo budovu slouzici stavbé budou oploceny a rfadné
dopravné znaceny i s ohledem na pohyb osob na vefejném pozemku, v€etné pohybu OTP.
V souladu s vyhlaSkou o bezpec€nosti budou koridory pro pohyb vefejnosti vymezeny
ohrazenim nebo jinym zpusobem. Dle zakona 309/2006 Sb. § 15 dodavatel vypracuje plan
bezpelCnosti prace stavby a pfredlozi stavebnimu uUfadu a uUfadu bezpeclnosti prace
s terminem zahajeni stavby.

Vzhledem k charakteru stavby nedojde k asanacim, demolicim ani kaceni dfevin.

a Maximalni zabory pro stavenisté (docasné/trvalé)
Zafizeni staveni$té bude feSeno uvniti budovy nebo v prostru dvora. Po dohodé
s investorem je mozné vyuzivat stavajici socialni zafizeni v objektu. Rozsah skladovacich
ploch v objektu je nutno konzultovat s investorem s ohledem na co nejmensi dopad na
provoz budovy.
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a Maximalni produkovana mnoZzZstvi a druhy odpadd a emisi pfi vystavbé, jejich
likvidace

Stavebni firma bude mit zajisténou odbornou firmu, ktera je podle vyhlasky
383/2001 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisti, opravnéna k nakladani s odpady.
Minimalizace mnozstvi odpadl je nejen povinnosti puvodce ze zakona (v tomto pfipadé
stavebni firma), ale je i v jeho vlastnim zajmu (Uspora finan¢nich nakladu).

Veskeré odpady vznikajici pfi stavbé budou shromazdovany na ureném misté dle
druhl a kategorii a likvidovany odbornou firmou. V souladu s platnou legislativou bude
vedena pfislusna provozni evidence. Ke kolaudaci bude pfedlozen doklad o smluvnim
zajisténi odvozu odpadu opravnénou osobou.

Kod - . Kategorie
druh odpadu Nazev druhu odpadu o dpg Al
150101 Papirové a lepenkové obaly O]
150102 Plastové obaly )
150103 Dreveéné obaly )
1501 04 Kovové obaly O
170101 Beton 0
17 01 02 Cihly O]
17 0201 Dievo O
17 02 03 Plasty )
17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod Cislem 17 03 01 )
17 04 05 Zelezo a ocel O
170411 Kabely neuvedené pod 17 04 10 )
17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03 )
17 06 04 I1zola¢ni materialy neuvedené pod ¢isly 17 06 01 a 17 06 03 )
200111 Textilni materialy )
2002 01 Biologicky rozlozitelny odpad )
2002 03 Jiny biologicky nerozlozitelny odpad )
200301 Smésny komunalni odpad )

a Bilance zemnich praci, poZzadavky na pfisun nebo deponie zemin
Vzhledem k charakteru stavby nebudou probihat zemni prace.
Bude snaha co neméné materialu skladovat v misté stavby. Deponie a mezideponie
budou umistény ve dvore. Sut bude vyvazena v kontejnerech.

a Ochrana Zivotniho prostredi pri vystavbé

e Stavba bude provadéna zcela béznymi prostiedky, mechanismy a technologiemi,
pficemz technické provedeni v€etné pouzitych mechanismud stanovi dodavatel.
Dodavatel musi respektovat hranice stavenisté.

o Kazda vystavba pfinasi do€asné zhorseni stavajiciho prostiedi.

o VeSkeré prace, pfi kterych vznika nadmérny hluk (zemni prace, bourani) budou
provadény pouze v pracovnich dnech v ¢asovém obdobi od 8.00 do 18.00 hod.

e Prasnost bude eliminovana kropenim a pfi pfevozu sypkych hmot bude
pouzivana plachta. Pfi dopravé stavebni suti rovnéz. Prace tézkych stroju nutno
omezit na nezbytné nutnou dobu, motory pfi provozu neodkryvat a nenechavat
béZet v dobé mimo pracovni vykon. Pfi pracovnim nasazeni stavebnich stroju a
vozidel dbat na jejich technicky stav a to jak z hlediska min. hluénosti, tak i uniku
ropnych latek a olejl.

e Zaijistit pravidelné cisténi povrchu vozovek a pfilehlych chodnikid. Pozaduje se
zabranit vjezdu vozidlim stavby na chodniky pro pési.

o Cisténi vozovek musi byt organizovano se zietelem na druh znegisténi.
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e Omezit pfipadné kratkodobé preruSeni dodavek el. energie, vody a plynu pfi
prepojovani rozvodl (v€as ohlasit pozadované omezeni pfipadné preruseni
odbérateliim).

e Omezeni téchto negativnich vlivl je plné na organizaci vystavby a dodrzovani
schvalenych pracovnich postupll a pokynd dotéenych organli a organizaci
zohlednénych v podminkach stavebniho povoleni.

a Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potreby
koordinatora bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich predpist

Je zapotfebi zvlast dlrazné dbat na dodrzovani pravidel bezpeénosti prace.
Zejména zamezit vstupu na stavenisté osobam nepovolanym.

Stavebni a montazni prace budou provadény za dozoru investora. Proto musi byt
pro veSkeré stavebni, demoli¢ni, montazni a instalaéni prace bezpodmineéné zaijistény
pozadavky pro bezpecnost a ochranu zdravi vSech pracovnikil ve smyslu vySe uvedené
vyhlasky.

Bude-li na stavbé zjist€na jakakoli pochybnost, nebo odliSnosti od predpokladi a
zjisténi GP, bude neprodlené pfivolan odpovédny statik GP, aby posoudil zjistény stav a
jeho pfipadny vliv na stabilitu konstrukci.

Veskeré konstrukce, dily i profily, jakoz i pouzité materidly jsou voleny tak, aby
vyhoveély bezpecnostnim a pozarnim pfedpistiim platnym pro pfislusné zafizeni.

P¥i vlastni stavbé budou dodrZena tato hlavni zabezpeceni:

e budou stanovena bezpecnostni opatieni, ktera musi byt schvalena bezpecnostnim technikem
zhotovitele

e budou vymezeny hranice stavby a tyto fadné oznaceny predepsanymi tabulkami a uzavéry

e dle schvaleného &asového planu budou po dobu bezpodmine€né nutnou odstavovany
inZzenyrskeé sité v prostoru vystavby
pracovnici vystavby budou fadné pouceni o provozu na stavbé
vSichni pracovnici vystavby budou prikazné seznameni a proskoleni o bezpecénostnich
predpisech, o podminkach provozu a bezpec¢nostnich opatfenich a budou dlsledné dodrzovat
navrzené stavebni a montazni postupy

e pfi vystavbé budou dodrzovany pfedpisy na ochranu zdravi pfi praci na el. zafizenich dle
CSN 34 3100 a pfislusnych platnych ptidruzenych CSN

e vSichni pracovnici budou povinni pouzivat pfedepsané ochranné pomucky

e veskeré prace budou provadét pouze osoby k tomu ucelu uréené s fadnou kvalifikaci

e budou dusledné dodrzovany provozni podminky, pracovni postupy a predpisy pro pouzivani
stavebnich stroju a zafizeni v&etné zajisténi jejich udrzby a dobrého technického stavu

El. zafizeni a rozvody

Instalace el. zafizeni silnoproudu a slaboproudu, rozvodl a jejich provozovani bude
provadéno dle § 194 - 199 vyhlasky &. 48/82 a souvisejicich CSN 34 a CSN 33.

El. instalace bude provedena v souladu s pfislusnymi zafizovacimi predpisy a CSN. El.
zatizeni budou obsluhovana a provozovana dle pfislusnych pracovnich a provoznich predpisti, CSN
a pokynua vyrobcl téchto zafizeni tak, aby byla zajisténa bezpecfnost pfi praci a ochrana zdravi a
véci, jak uklada vyse uvedena vyhlaska ¢€.48/82. El. zafizeni budou dimenzovana na ucinky zkrat.
proudd dle CSN tak, aby pfi pasobeni zkrat. proudii nebylo pfekroéeno dovolené mech. a tepelné
namahani. Ovladani pracovnich stroji, ovladacich skfini a technickych pfistrojd, které jsou
pFistupné bez otevieni dvefi rozvadécl mohou provadét osoby alespori poucené, obsluhu pfistroju,
které jsou pfistupné az po otevieni dvefi rozvadéce, smi provadét osoby alespori znalé.

Bezpecnost obsluhy bude zajisténa :
- v souladu s pozadavky norem CSN (odpojeni energetickych zdrojl, nouzové zastaveni, navod k
obsluze v Ceském jazyce atd.)
- ochranou proti nebezpeénému dotykovému napéti dle norem CSN
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- seznamenim a poucenim vSech osob, které mohou piijit s el. zafizenim do styku o nebezpeci v
rozsahu pfisl. ¢asti normy CSN. . »
- Bezpecnost el. zafizeni musi byt dolozena revizi dle norem CSN a vyhl. CUBP ¢&. 48/1982 Sb.

¢ Manipulaéni technika

Zdvihaci zafizeni mohou samostatné ovladat pouze osoby starsi 18-ti let, vySkolené a
prakticky zau€ené. P¥i vlastnim provozu se bude fidit obsluhovatel pfedpisy pro jefabnika dle norem
CSN. Instalace manipulaéni techniky, oznageni tabulkami a napisy bude provedeno dle norem CSN
a norem souvisejicich. Bude provadéna jeji pravidelna kontrola a udrzba.

Pro provoz transportnich zafizeni a zasobnikl musi byt zohlednény pozadavky pfislusnych
norem CSN a vyhlasek.

¢ Unikové cesty

Unikové cesty musi odpovidat pozadavkdm piislusnych norem CSN - FeSeno v pozarni
ochrané.

Unikové cesty budou, v souladu s pozadavky norem Fadné oznadeny bezpeé&nostnimi
tabulkami )
a smérovkami. Parametry prlichozich uli¢ek musi odpovidat pozadavkim normy CSN.

e Zavazné pravni predpisy pro provadéni stavby:

e zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace v platném znéni,

e zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zgjisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci),

e nafizeni vlady €.101/2005 o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi
narizeni vlady €.361/2007 kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci
nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi
praci a na pracovistich s nebezpe€im padu z vySky nebo do hloubky,

e nafizeni vlady &. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecénost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich,

e nafizeni vlady &. 592/2006 Sb., o podminkach akreditace a provadéni zkousek z odborné
zpusobilosti,

e vyhlaska MSV &. 77/1965 Sb., o vycviku, zpUsobilosti a registraci obsluh stavebnich stroj(,

e zakon ¢. 183/2006 Sb., a zakon &. 50/1976 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu
(stavebni zakon),

o vyhlaska €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,

o vyhlaSka MMR €. 369/2001 Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpedcujicich
uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace v platném znéni,

o vyhlaSka MMR €. 137/1998 Sb., o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu v platném
znéni.

e Zavazné CSN pro provadéni stavby:

CSN EN ISO 6165 Stroje pro zemni prace. Zakladni typy. Identifikace, terminy a definice (27
7400),

CSN I1SO 9244 Stroje pro zemni prace. Bezpe&nostni znacky a oznadeni rizika. VSeobecné
zasady (27 7509),

CSN ISO 10968 Stroje pro zemni prace. Ovladade obsluhy (27 7510),

CSN ISO 3457 Stroje pro zemni prace. Ochranné kryty. Definice a pozadavky (27 7523),

CSN ISO 7130 Stroje pro zemni prace. Navod postupu pro vycvik fidige (27 7800),

CSN ISO 8152 Stroje pro zemni prace. Provoz a Gdrzba. Vycvik mechaniki (27 7803),

CSN ISO 6750 Stroje pro zemni prace. PFirutka obsluhy. Obsah a provedeni (27 7805),

CSN ISO 12510 Stroje pro zemni prace. Provoz a udrzba. Pokyny pro udrzovatelnost (27 7810),

CSN EN 474 1-11 Stroje pro zemné prace. Bezpednost (27 7911). &ast 1 : VSeobecné
pozadavky, ¢ast2 : PoZzadavky pro dozeéry, ¢ast 3 : PoZadavky pro nakladace, €ast 4 : PoZadavky
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pro rypadlo — nakladale, ¢ast 5 : PoZzadavky pro hydraulicka lopatova rypadla, ¢ast 6 : PoZadavky
na dampry, ¢ast 7 : PoZadavky pro skrejpry, ¢ast 8 : PoZadavky pro grejdry, ¢ast 9 : PoZzadavky pro
pokladace potrubi, ¢ast 10 : PoZzadavky pro ryhovacde, &ast 11 : PoZzadavky na kompaktory,

CSN EN 131-| Zeb¥iky. Terminy, druhy, funkéni rozméry (49 3830),

CSN EN 131-2 Zebiiky. Pozadavky, zkou$eni, znageni (49 3830),

CSN 73 3050 Zemné préace. V8eobecna ustanovenia,

CSN 73 4108 Satny, umyvarny a zachody,

CSN 73 4130 Schodisté a Sikmé rampy. Zakladni ustanoveni,

CSN 73 4301 Obytné budovy,

CSN 73 5105 Vyrobni pramyslové budovy,

CSN 73 5305 Administrativni budovy a prostory,

CSN 73 8000 Stavebni a silniéni stroje. Nazvoslovi,

CSN 73 8101 Legeni. Spole¢na ustanoveni,

CSN 73 8102 Pojizdna a volné stojici leSeni,

CSN 73 8106 Ochranné a zachytné konstrukce,

CSN 73 8107 Trubkova leseni,

CSN EN 12812 Podpérna leseni. Pozadavky na provedeni a obecny navrh (73 8108),

CSN EN 74 - 1 Spojky, stfedici trny a nanozky pro pracovni a podpérna leeni. &ast 1 : Spojky
trubek. Pozadavky a zkuSebni postupy (73 8109),

CSN 73 8110 Ocelové trubky pro podpérna a pracovni leSeni. Pozadavky, zkousky

CSN EN 128101,2 Fasadni dilcova leSeni. ¢ast 1 : Pozadavky na vyrobky, &ast2 : Zvlastni
postupy pfi navrhovani konstrukce (73 8111),

CSN EN 1004 Pojizdna pracovni dilcova leSeni. Materidly, rozméry, navrhova zatizeni,
pozadavky na provedeni a bezpec¢nost (73 8112),

CSN EN 1298 Pojizdna pracovni leSeni. Pravidla a zasady pro vypracovani navodu na montaz
a pouzivani (73 8113),

CSN EN 1263-1,2 Zachytné sité (73 8114). &ast1 : Bezpe&nostni pozadavky, zkusebni metody
Cast2 : Bezpecnostni pozadavky pro osazovani zachytnych siti,

CSN EN 13331-1,2 Pazici systémy pro vykopy (73 8121). 8ast1 : Pozadavky na vyrobky, éast2 :
Posouzeni vypo&tem nebo zkouskou,

CSN EN 12811-1 Dodasné stavebni konstrukce. &ast1 : Pracovni leSeni. Pozadavky na
provedeni a obecny navrh (73 8123),

CSN EN 12813 Dogasné stavebni konstrukce. Podpérné dilcové véze- Zvlastni postupy pro
navrhovani (73 8124),

CSN 74 3282 Ocelové zebtiky. Zakladni ustanoveni,

CSN 74 3305 Ochrannéa zabradli. Zakladni ustanoveni,

CSN EN 365 Osobni ochranné prostfedky proti padim z vysky. V&eobecné pozadavky na
navody k pouzivani, udrzbé, periodické prohlidce, opravé, znaceni a baleni (83 2601),

CSN EN 1868 Osobni ochranné prostfedky proti paddm z vysky. Seznam ekvivalentnich
termin( (83 2603),

CSN EN 361 Osobni ochranné prostredky proti padiim z vysky. Zachycovaci postroje (83 2620),

CSN EN 354 Osobni ochranné prostiedky proti padim z vysky. Spojovaci prostfedky (83 2621),

CSN EN 355 Osobni ochranné prostfedky proti padtim z vysky. Tlumite padu (83 2622),

CSN EN 362 Osobni ochranné prostfedky proti padtm z vysky. Spojky (83 2623),

CSN EN 360 Osobni ochranné prostfedky proti padtm z vy$ky. Zatahovaci zachycovade padu
(83 2624),

CSN EN 353-1 Osobni ochranné prostiedky proti padim z vysky. &ast1 : Pohyblivé
zachycovace padu na pevném zajistovacim vedeni (83 2625),

CSN EN 353-2 Osobni ochranné prostfedky proti padim z vy$ky. &ast 2 : Pohyblivé
zachycovace padu na poddajném zajiStovacim vedeni (83 2625),

CSN EN 341 Osobni ochranné prostfedky proti padiim z vysky. Slafovaci zafizeni (83 2627),

CSN EN 795 Ochrana proti padiim z vy$ky. Kotvici zafizeni. Pozadavky a zkou$eni (83 2628),

CSN EN 813 Osobni ochranné prostfedky pro prevenci padl z vy$ek. Sedaci postroje (83
2629),

CSN EN 1891 Osobni ochranné prostfedky pro prevenci pad(i z vysky. Nizkopritazna lana s
oplasténym jadrem (83 2641),

CSN EN 363 Osobni ochranné prostfedky proti padtim z vysky. Systémy zachyceni padu (83
2650),

CSN EN 358 Osobni ochranné prostfedky pro pracovni polohovani a prevenci pad(i z vysky.
Pasy pro pracovni polohovani a pracovni polohovaci a spojovaci prostfedky (83 2651),
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CSN EN 364 Osobni ochranné prostfedky proti padim z vysky. ZkuSebni metody (83 2660).

CSN EN 50 110-1 Obsluha a prace na elektrickém zafizeni.

CSN 33 0165 Znadeni vodi&d barvami nebo &islicemi

CSN 60 439-1 Rozvadéce NN

CSN 33 2000-5-523 Elektrotech.pfedpisy elektr.zafizeni &ast 5Vybér a stavba elektr.zafizeni.
Dovolené proudy

CSN 33 2000-4-473 Elektricka zafizeni ¢ast 4 Bezpeénost

CSN 33 2000-5-52 Elektricka zafizeni ¢ast 5 Vybér a stavba elektrickych zaFizeni

Stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi,
plan bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti podle zakona o zajiSténi dalSich
podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci dle §15 zak €.309/2006 Sb. vyhotovi dodavatel
stavby v ramci pfipravy stavby.

Z hlediska bezp. prace a ochrany zdravi pfi provozu objektu, musi pouzité materidly a
technicka zafizeni odpovidat uvedenym ustanovenim vyhlasek. Pouzité materidly musi byt
zdravotné nezavadné a technicky odpovidajici Ceské legislativé. Ke kolaudaci nutno dolozit platné
certifikaty , pozarni a hygienické atesty, prohlaseni o shodé u el. pfistroju a pod.

Stavenidté bude vymezeno provizornim souvislym oplocenim vySky min. 1,8 m. Pro zajisténi
bezpelnosti prace musi mit pfislusni pracovnici, obsluhujici technicka zafizeni, odpovidajici
kvalifikaci. Provozovatel musi zajistit odborny vycvik pracovnikd, tech. podminky a udrzbu tech.
zafizeni. Zaroven je povinen vybavit pracovniky pfislusnymi, pracovnimi a ochrannymi pomuckami
tak, aby byla zajisténa bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci.

PFi vystavbé a nasledném provozu musi byt zajisténa bezpecénost prace dle uréujicich zakond,
vyhlagek, norem a predpist (napf. zakon ¢. 50/1976 Sb., ve znéni pozdéjSich predpist, zakonik
prace, vyhl. &. 48/1982 Sb. CUBP, &. 324/90 Sb CUBP, vyhl. &. 204/1994 SB., vyhl. &. 18/1987 Sb.,
€. 37/1989 Sh. a dalSimi pfedpisy souvisejicimi)

POVINNOSTI ZAMESTNAVATELE

(1) Zaméstnavatelé jsou v rozsahu své pulsobnosti povinni vytvaret podminky pro bezpec¢nou a
zdravi neohrozujici praci v souladu s predpisy o bezpecnosti prace, bezpecnosti technickych
zarizeni a o ochrané zdravi pfi praci. Zejména jsou povinni:

a) vyhledavat, posuzovat a hodnotit rizika moZného ohrozeni bezpecénosti a zdravi zaméstnancua,
informovat o nich zaméstnance a Cinit opatfeni k jejich ochranég,

b) uvadét do provozu a provozovat stroje, zafizeni a provozni prostory a zavadét technologické
postupy odpovidajici pozadavkim bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci,

c) zfizovat, udrzovat a zlepSovat potfebna ochranna zafizeni,

d) pfijimat opatfeni pro pfipady poskytovani prvni pomoci, zdolavani havarii a pozaru, evakuace
zameéstnancu a jiného vazného nebezpedi,

€) nepfipustit, aby zaméstnanec vykonaval prace, jejichz vykon by neodpovidal jeho
schopnostem nebo zdravotni zpUsobilosti,

f) seznamovat zaméstnance s pravnimi a ostatnimi predpisy k zajiSténi bezpecnosti prace,
bezpecnosti technickych zafizeni a ochrany zdravi pfi praci, které doplfuji jejich kvalifikacni
predpoklady pro vykon prace, pravidelné ovéfovat znalosti téchto pfedpisi a vyzadovat a
kontrolovat jejich dodrZzovani,

g) pravidelné kontrolovat uroven péce o bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci, stav technicke
prevence, dodrZovani zasad bezpecénosti prace a odstranovat zjiSténé zavady, jakoz i pFiciny
poruch a havarii technickych zafizeni,

h) bezodkladné zjiStovat a odstranovat pri€iny pracovnich Urazl a nemoci z povolani, vést jejich
evidenci a oznamovat je pfisluSnym organim a provadét opatfeni potfebna k napravé,

i) neposuzovat jako nesplnéni povinnosti, jestlize zaméstnanec nevykonal praci, o niz mél
ddvodné za to, ze bezprostfedné a vazné ohrozuje jeho zivot a zdravi, pfipadné zivot a zdravi
jinych fyzickych osob,

j) nepouzivat takovy zplUsob odménovani praci, pfi kterém jsou zaméstnanci vystaveni
zvySenému nebezpedi Urazu a jehoz pouziti by vedlo pfi zvySovani pracovnich vysledkd k
ohrozeni bezpec¢nosti a zdravi zaméstnancl,

k) nahrazovat fyzicky namahavé prace a prace ve ztizenych pracovnich podminkach novymi

14



Stavebni upravy objektu Veleslavinova 42, Plzen
I. ETAPA -DPS

B. Souhrnna technicka zprava

technologickymi a pracovnimi postupy a pouzitim mechanizace, automatizace, hermetizace
apod.,

I) uplatiovat poZzadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci také pfi sjednavani dovozu stroju,
zafizeni, nastrojl, technologii a materialu,

m) organizovat nejméné jednou v roce provérky bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na vdech
pracovistich a zafizenich zaméstnavatele v dohodé s pfislusnym odborovym organem, zjisténé
nedostatky odstrafiovat a potfebna opatfeni investi¢niho charakteru planovat a zahrnovat do
kolektivnich smluv,

n) Kk zajisténi bezpe€nosti a bezporuchovosti provozu provadét pravidelné kontroly a revize stavu
technickych zafizeni a plnit dal8i Ukoly stanovené pravnimi a ostatnimi pfedpisy k zajidténi
bezpecnosti prace, bezpeénosti technickych zafizeni a ochrany zdravi pfi praci jako nedilnou
sou€ast preventivni udrzby; plnéni téchto Ukoll zaméstnavatel zajiStuje v pfipadech
stanovenych zvlastnimi pfedpisy nebo podle potfeby kvalifikovanymi osobami,

0) zajistovat bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci pfi vyvoji a vyzkumu a zajiStovat, aby projekty
a projektova dokumentace splfiovaly pozadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci v
souladu s novymi poznatky védy a techniky,

p) pro zaméstnance se zménénou pracovni schopnosti zajistovat na sv(j naklad technickymi a
organiza¢nimi opatfenimi zejména potiebnou Upravu pracovnich podminek, Upravu pracovist,
zfizeni chranénych dilen,zaskoleni nebo zauceni téchto zaméstnancl a zvySovani jejich
kvalifikace pfi vykonu jejich pravidelného zaméstnani.

(2) Zaméstnavatelé jsou povinni poskytovat zaméstnancim, u nichz to vyZaduje ochrana jejich
Zivota a zdravi nebo ochrana Zivota a zdravi fyzickych osob, podle pracovnépravnich predpisu k
bezplatnému pouzivani potfebné osobni ochranné pracovni prostfedky a myci, Cistici a dezinfekéni
prostfedky, popfipadé téZz ochranné napoje a specifické Uc¢inné doplnky stravy; zaméstnancim v
prostiedi, v némz odév nebo obuv podléha pfi praci mimoradnému opotfebeni nebo znedisténi,
poskytuje zaméstnavatel jako osobni ochranné pracovni prostfedky téz pracovni odév nebo obuv.
Zaméstnavatel je povinen udrzovat osobni ochranné pracovni prostiedky v pouzivatelném stavu,
kontrolovat jejich pouzivani a zabezpeCovat fadné hospodareni s nimi. Poskytovani osobnich
ochrannych pracovnich prostfedkl nesmi zaméstnavatel nahrazovat finanénim plnénim.

(3) Zaméstnavatelé jsou povinni dbat, aby zdravi zaméstnancl nebylo ohroZovano koufenim na
pracovistich. Za tim uc¢elem jsou povinni zabezpeCovat dodrzovani zakazu koufeni na pracovistich
stanoveného zvlastnimi pfedpisy a stanovit zakaz koufeni na pracovistich, kde pracuji také nekuraci.

(4) Za plnéni Ukolt zaméstnavatele v péci o bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi praci odpovidaji
vedouci zameéstnanci na vSech stupnich fizeni v rozsahu svych funkci. Tyto ukoly jsou rovnocennou
a neoddélitelnou soucasti jejich pracovnich povinnosti.

(5) Povinnost zaméstnavatele vSestranné pecovat o bezpecnost a ochranu

zdravi pfi praci se vztahuje na vSechny osoby, které se s jeho védomim zdrzuji na jeho
pracovistich.

(6) PIni-li na jednom pracovisti ukoly zaméstnanci vice zaméstnavateld, jsou tito zaméstnavatelé
povinni zajistovat koordinovany postup pro zabezpec€eni bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci.

(7) Veskeré naklady spojené se zajistovanim bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci hradi
zameéstnavatel.

(8) Ministerstvo prace a socialnich véci mize stanovit vyhlaSkou blizSi podminky tykajici se
bezpecnosti prace, bezpecnosti technickych zafizeni, evidence a registrace pracovnich urazd,
hlaseni provoznich nehod (havarii) a poruch technickych zafizeni. Pdsobnost organu stanovenych
zvlastnimi predpisy tim neni dot€ena. Ministerstvo prace a socialnich véci uruje vyhlaskou, ktera
technicka zafizeni se povaZzuji za vyhrazena. Ministerstvo prace a socialnich véci v dohodé s
Ministerstvem zdravotnictvi stanovi vyhlaskou rozsah a blizS§i podminky poskytovani osobnich
ochrannych pracovnich prostfedkl, mycich, Cisticich a dezinfekcnich prostfedk(l a specifickych
ucinnych doplnkud stravy.

a Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
Stavba bude provadéna mimo provozni dobu budovy, nejsou navrzeny Upravy pro
bezbariérové uzivani po dobu vystavby.

] Zasady pro dopravné inZenyrské opatreni
Viz odst. ,Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky*.
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m} Stanoveni specialnich _podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za
provozu, opatfeni proti ucinkiim vnéjsiho prostredi pri vystavbé apod.)
Stavba bude provadéna mimo provozni dobu budovy v obdobi letnich prazdnin.
Z tohoto hlediska nejsou stanoveny Zadné specialni podminky pro provadéni.

a Postup vystavby, rozhodujici diléi terminy
Zahajeni vystavby : 07/2013
Dokonc€eni vystavby : 08/2013

V Plzni 03/2013
Vypracovala: Ing.arch. Eva Rottova
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