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B.1\  POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

Budova se nachází v centru Plzně mezi ulicemi Veleslavínova, Sedláčkova, sady 
Pětatřicátníků v památkově chráněném území. 

Navrhovanými změnami nevzroste zastavěná plocha ani obestavěný prostor a 
nebudou tudíţ dotčena ochranná a bezpečnostní pásma. Nedojde k ovlivnění okolních 
staveb a pozemků ani záboru zemědělské půdy.  

Stavebně historický průzkum byl zpracován v roce 1988 Státním ústavem pro 
rekonstrukce památ.měst a objektů.  

V podzemním okolí budovy se nachází Plzeňské historické podzemí. Jeden ze 
vstupů do podzemí ústí ve sklepě objektu ZČU. 

Objekt je komunikačně napojen na městkou síť místních komunikací. Přístup je 
z ulice Veleslavínovy, vjezd do dvora ze Sadů Pětatřicátníků. Objekt je napojen na 
inţenýrské sítě – vodovod, kanalizaci, plyn, el.energii, rozvody tepla PLTEP, slaboproudé 
rozvody atd. Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu zůstává beze změn.  

Stavbě nebudou předcházet ţádné podmiňující investice. Realizace stavby musí 
být provedena mimo provozní období budovy, tj. červenec, srpen. 

 
 

B.2\  CELKOVÝ POPIS STAVBY 
 
B.2.1\  Účel uţívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Budova slouţí pro účely Pedagogické fakulty ZČU. V rámci rekonstrukce budou 
některé učebny ve 3.NP upraveny pro umístění děkanátu a studijního oddělení. 

 
Podlahová plocha rekonstruovaných místností: 
2.NP:   917,10 m2 z toho: učebny 211,87 m2 
   kabinety, kanceláře 435,21 m2 
3.NP: 1190,29 m2 z toho: učebny 273,12 m2 
   děkanát - kanceláře 290,68 m2 
   studijní oddělení 210,35 m2 
   kanceláře   49,97 m2 
 
B.2.2\  Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Budova se nachází v centru Plzně mezi ulicemi Veleslavínova, Sedláčkova, sady 
Pětatřicátníků v památkově chráněném území. Budova je zapsána v ústředním seznamu 
kulturních památek od 3.5.1958 pod číslem 17746/4-4447.  

Objekt bývalé I.České reálky pochází z roku 1865. Autorem stavby je architekt 
Moric Hinträger. Jedná se o třípodlaţní částečně podsklepený objekt o půdorysných 
rozměrech cca 51,5x34 m, výška hřebene cca 20 m. Střecha šikmá, krytina plechová, 
svody vnější. 

 
Výtah z historicko-architektonického rozboru provedeného SURPMO  v roce 1988: 
Půdorysně rozměrná budova vně obdélného tvaru s dvěma středními rizality ve 

vstupním a zadním dvorním průčelí. V šířce dvorního rizalitu probíhá na hloubku budovy 
střední hloubkový trakt obsahující vestibul, schodišťový prostor, přednáškovou síň a 
knihovnu. Po stranách schodiště dvě vnitřní atria, kolem nichž jsou soustředěna boční 
křídla obsahující učebny a průběžnými chodbami, řešené jako dvoutrakty.  

Hlavní průčelí situované do Veleslavínovy ulice je třináctiosé se širokým středním 
rizalitem výrazně předstupujícím, takže rozvrh okenních os je 4-5-4. Střední část v přízemí 
v ose rizalitu se třemi polokruhově zaklenutými dveřními otvory. Taktéž ostatní okna 
v přízemí mají polokruhové záklenky. Plochy předsazené části přízemí v celém rozsahu i 
nárožní liseny jsou členěny pásováním. Všechna okna pater mají segmentové záklenky. 
Okna jsou čtyřdílná dělená zdvojená osazená špaletou.  



Stavební úpravy objektu Veleslavínova 42, Plzeň  
I. ETAPA  - DPS 

 
B. Souhrnná technická zpráva 

  

 3 

Střední rizalit je v nárožních jednoosých úsecích zdůrazněn lisenami, které 
vystupují až nad hlavní římsu, kde ohraničují drobnou atiku. Hlavní římsa středního rizalitu 
je jen málo vyložená, „nesená“ plochým konzolovým obloučkovým podřímsím. Okna obou 
pater rizalitu jsou shodně řešena. Mají zdůrazněný segmentový záklenek v nadpraží 
s drobnou římsičkou. Ostění zdůrazněnou drobnou profilací po obvodu sbíhající v patře na 
parapetní římsu, která je v pravé části méně zřetelná, ve druhém patře průběžnou, 
v prvním patře až ke kordonu nad přízemím. Parapet oken prvního,patra prolamují vždy tři 
pole patrně terakotového prefabrikátu. Okna v přízemí jsou polokruhová i drobné dělení 
sleduje polokruh. Okna jsou zdůrazněna nikoli šambránou, ale jen výraznou rýhou obíhající 
v pásování a sledující tvar polokruhu. Tři střední otvory mají polokruhové bosované 
archivolty s drobnou římsou, které již nepřecházejí do svislých úseků vchodů. Vstupní 
dveře jsou dvoukřídlé, v horní polovině prosklené. 

Boční úseky uplatňují v přízemí okna téhož typu jako ve středním rizalitu, rovněž 
v patrech, pouze základní plocha pater je hladká. Jednotlivá okenní pole jsou oddělena 
svislými žebry na výšku obou pater ukončenými pod kordonem přízemí. Ten je v celé délce 
kordonu mimo liseny zdůrazněn v podřímsí svisle rýhovaným pásem. Rovněž členění 
parapetů pater je shodné se středním rizalitem, ve druhém patře horizontální pás 
s diagonálními pásky. Boční úseky průčelí s drobně vysazenou římsou, jejíž spodní pás 
s lisenou při nároží a žebry mezi jednotlivými poli vytváří základní dělící rast průčelí, 
přičemž v úseku pod hlavní římsou probíhá vlys s motivem čtyřlistů vepsaných v kruhovém 
obrysu. 

Obě průčelí situovaná do Sedláčkovy ulice a Sadů Pětatřicátníků jsou řešena 
shodně. Mají rozvrh oken 2-5-2, přičemž dvojice oken při okrajích fasády jsou v lisenovém 
rámu.  Celá plocha těchto polí je vodorovně pásována až do výšky 2.patra včetně lisen, 
rovněž přízemí v celé šířce středního pětiokého úseku. Horizontální zdůraznění fasády 
průběžnou parapetní římsou v přízemí, kordonem nad přízemím, průběžnou parapetní 
římsou druhého patra přerušenou jen pásy lisena příporami dělícími jednotlivá okenní 
poloe střední části fasády, které jsou opět pod kordonem přízemí ukončeny. Ostatní prvky 
ve fasádách se opakují z předešlého průčelí(z jeho bočního úseku). Pod hlavní římsou 
probíhá opět vlys s kruhovými terči vyplněnými čtyřlistem. 

Zadní průčelí situované do dvora je celkem třináctiosé se středním tříosým rizalitem. 
Boční pětioké úseky jsou shodně řešené jako obě boční průčelí a krajní úseky vstupního 
průčelí. V pravé části průčelí ve střední ose vstup s dvoukřídlými dveřmi navazující ne 
zadní schodiště. Nade dveřmi ve funkci nadsvětlíku polokruhové okno shodně řešené jako 
okna sousední. Střední rizalit je pásován v celé výšce i na bocích, nárožní lizeny opět 
vystupují až do atikové části, která je nižší, takže ji převyšují. Střední lehce vpadlá část je 
shora ukončena úzkým obloučkovým podřímsím konzolovitě vyloženým. Jelikož prostory 
ve středním rizalitu mají odlišné výškové dělení, obsahují pouze dva prostory – v přízemí 
knihovnu, v patře přednáškovou síň – i okna jsou vysoká, polokruhově zaklenutá 
v obloucích rámovaná rustikou. V parapetech oken opět členění hvězdicovitým 
prolamovaným motivem. Jsou dnes novodobě provedena, zdvojená s drobným dělením, 
střední část obloukovitě ukončena, do ní sbíhají vějířovitě tabulky ve vrcholu. Poměrně 
vysoký úsek nadpraží nad okny přízemí zbohacuje barokní městský znak ve střední ose, 
nad bočními okny kruhové terče. Okno střední části je v přízemí nižší. Má tedy vyšší 
parapet, neboť jej vyplňuje původní obdélníkový vstup s trojdělením. Devět dílů náplní je 
rozděleno na šest čtvercových polí dolní a horní části  s diagonálním zdůrazněním a 
střední vysoký úsek je zbohacen diagonálním členěním při okrajích po výšce. Po stranách 
vstupu vlevo německy a vpravo česky nápis připomínající položení základního kamene 
objektu: „Dne 31.března 1864.“ 

Liseny provedeny symetricky podle nároží rizalitu v atikové části ukončeny 
vytaženými špičkami při nároží, podobně je atika ukončena v hloubce rizalitu v místě 
křížení nosných zdí. 

Fasády vnitřních dvorů mají všechna okna polokruhově zaklenutá čtyřkřídlá, 
osmitabulková, na straně při schodišti stupňovitě situovaná ve vztahu k mezipatrovým 
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podestám. V úrovni přízemí v hlavním křídle při chodbě směřující od vestibulu jsou okna 
otevíravá pouze vnitřní, vnější jsou s pevným zasklením sklobetonem.  

 
Úplné znění stavebně historického průzkumu je k dispozici u projektanta. 
 
Při stěně sousedící se schodištěm západního atria byla dodatečně vystavěna 

výtahová šachta s propojením na mezipodesty. Opláštění šachty i propojovacích chodeb je 
tvrzeným dvojsklem. V rozsahu přízemí je ve východním atriu dodatečná vestavba skladu a 
kanceláře správce. 

 
 Urbanistické řešení 

Úpravy jsou navrţeny v pouze v interiéru budovy. 
 
 Architektonické řešení 

 V interiéru nebude stavebně zasahováno do prostorů, které jsou z hlediska 
NPÚ zvláště hodnotné (tzn. chodby, schodiště, studovna, posluchárna). Jsou 
zde navrţeny pouze úpravy tras instalací (odstranění potrubí z chodeb). Dále 
bude odstraněno PVC na chodbách a očištěna, popř. doplněna stávající 
dlaţba, kterou PVC zakrývalo. Nově vzniklé zálivy chodeb budou dláţděny 
replikou stávající dlaţby na chodbách. 

 Na chodbách jsou navrţeny nové prosklené dělicí stěny, které nahradí 
původní sklobetonové. 

 V prostoru schodiště bude nahrazena mozaika na podestách kamennou 
dlaţbou.  

 Budou zachovány a očištěny úhelníky v nároţích oken a komínová dvířka 
s kamenným lemováním.  

 Nové dveře na chodbách budou dřevěné, hladké v truhlářské zárubni.  
 Kování dveří na chodbách bude sjednoceno – typ „alt wien“ 
 Projekt byl průběţně konzultován s pracovníky NPÚ, odborné pracoviště 

Plzeň. 
 
 

B.2.3\  Celkové provozní řešení, technologie výroby 

 
Hlavním poţadavkem uţivatele je umístit v 3.NP objektu děkanát a studijní 

oddělení PF ZČU. Katedry, které jsou v současnosti v prostorách 3.NP budou 
přesunuty do 2.NP.  

Do prostor hlavního schodiště, studovny a posluchárny se nezasahuje. 
Redukuje se počet WC kabin ve 2. a 3.NP, nově se navrhují WC pro 

vozíčkáře. 
 
1.PP 
V chodbě bude drátěnou příčkou oddělen prostor pro přesunutí kompresorů 

z provozu NTC z 1.NP. 
 
1.NP 

 provoz NTC bude zachován bez úprav, bude upraveno pouze vzduchotechnické 
zařízení zasahující do prostor atria 

 prostory katedry chemie budou bez stavebních úprav, bude upraveno pouze 
odvětrání zařízení v laboratořích zasahující do chodeb a atria 
 
2.NP 

 ve východním křídle budou ponechány kanceláře a laboratoře katedry chemie bez 
větších úprav 
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 prostory při jiţním průčelí budou upraveny pro potřeby katedry českého jazyka a 
literatury – budou zde zřízeny kanceláře vedoucího katedry, sekretariátu katedry, 
kanceláře odborných asistentů a tři učebny pro celkem 80 studentů (32+16+32) 

 prostory v západním křídle budou upraveny pro potřeby katedry historie – budou 
zde zřízeny kanceláře vedoucího katedry, sekretariátu katedry, kanceláře odborných 
asistentů, pracovny a jedna učebna pro 32 studentů. 

 stávající WC pro ţeny bude redukováno z původních devíti kabin na čtyři, z toho 
jedna bude s parametry pro TPO dle vyhlášky 398/2009Sb.o obecných technických 
poţadavcích zabezpečujících bezbarierové uţívání staveb 

 vedlejší schodiště v severozápadní části bude upraveno na únikovou cestu 
 
3.NP 

 v západním křídle bude prostor upraven pro děkanát PF ZČU, budou zde umístěny 
kanceláře děkana, proděkanů, sekretariáty, kanceláře tajemníka, projektového 
manaţera, dále pak archiv, malá zasedací místnost 

 WC ţeny – dvě kabiny, WC muţi – jedna kabina, jeden pisoár 

 úklidová komora 

 čajová kuchyňka 

 vedlejší schodiště v severozápadní části bude upraveno na únikovou cestu 

 v jiţním průčelí se navrhují prostory pro studijní oddělení 

 ve východním křídle budou umístěny učebny ve společném fondu pro celkem 210 
studentů (42+56+40+32+40)  

 zde se navrhuje WC ţeny – 4 kabiny, z toho 1 pro TPO, WC muţi dvě kabiny z toho 
jedna pro TPO, dva pisoáry 
 
 
B.2.4\  Bezbariérové uţívání stavby 

Objekt je bezbariérově přístupný ze dvora přes prostor studovny k výtahu. Výtahem 
jsou přístupná všechna podlaţí budovy.  Přístup z veřejné komunikace k tomuto vstupu 
je bezbariérový.  

Parkování pro TPO je řešeno ve dvoře. Vzhledem k tomu, ţe se stavebními 
úpravami nepředpokládá navýšení kapacity osob, nejsou upravovány počty parkovacích 
stání pro TPO. 

Ve 2. i 3.NP jsou navrţeny WC kabiny v souladu s vyhl. 398/2009 Sb.  

 Záchodová mísa bude osazena v osové vzdálenosti 450 mm od boční stěny.  

 Horní hrana sedátka záchodové mísy bude ve výšce 460 mm od podlahy 

 Ovládání splachovacího zařízení bude umístěno po straně ve výšce max.1200 
mm od podlahy 

 Po obou stranách klozetové mísy budou madla /z toho jedno sklopné/ osově 
vzdálená 600 mm ve výšce 800 mm nad podlahou. Pevné madlo bude 
přesahovat mísu o 200 mm, sklopné o 100 mm 

 Dveře budou z vnitřní strany opatřeny vodorovným madlem v evýšce 800-900 
mm nad podlahou 

 Zámek bude odjistitelný zvenku 

 Horní hrana umyvadla bude ve výšce 800 mm nad podlahou 

 V dosahu ze záchodové mísy ve výšce 600-1200 mm nad podlahou a v dosahu 
z podlahy ve výšce max.150 mm bude signalizační ovladač nouzového volání 

 

Vzhledem k poţadavku na bezbariérový provoz budovy je součástí návrhu sníţení 
prahů a úprava podlah učeben na úroveň 0 aţ +20 mm nad přilehlou chodbu.  



Stavební úpravy objektu Veleslavínova 42, Plzeň  
I. ETAPA  - DPS 

 
B. Souhrnná technická zpráva 

  

 6 

V zasedacích místnostech budou, ve smyslu §8 odst.1 vyhlášky č.398/2009 Sb. 
vyčleněny odpovídající počet míst pro osoby na vozíku.  

  4-25 míst – 1 místo 
26-50 míst – 2 místa 
 

 
B.2.5\  Bezpečnost při uţívání stavby 

Stavební řešení a řešení dispozic vyhovuje nárokům na uţívání stavby 
k poţadovaným účelům, pro které je navrhována. 

Stavba byla navrţena v souladu s nařízením vlády č.361/2007 Sb., kterým se 
stanoví podmínky ochrany zdraví při práci v platném znění. 

Z hlediska stavebních materiálů pouţitých při stavbě je nutné doloţit jejich původ, 
zdravotní nezávadnost a technické parametry o shodě s platnou legislativou, zejména u 
elektrických zařízení. 

 
 
B.2.6\  Základní charakteristika objektů 

 
 stavební řešení 

Stavební úpravy představují bourání otvorů ve stávajících stěnách, bourání příček, 
vybourání části zděné klenby a trámového stropu u WC v západním křídle, bourání 
zděného tělesa komína, bourání podlah v učebnách.  

Nově jsou navrţeny příčky mezi učebnami a na WC a nové podlahy v učebnách.  
 

 konstrukční a materiálové řešení 
Nové dispozice sociálního zařízení budou zděné, nové dispozice učeben, kanceláří 

budou provedeny ze SDK příček, nový strop u WC v západním křídle bude z trapézového 
plechu na I nosnících. Podlahy v učebnách budou tvořeny OSB deskami na stávajících 
prknech, jako krytina je navrţeno PVC a koberec. Na chodbách a schodištích budou 
v největší míře zachovávány původní povrchové úpravy (kamenná a keramická dlaţba). 
Nové dveře a prosklené stěny budou dřevěné. 

 
 mechanická odolnost a stabilita 

Viz samostatná příloha této dokumentace -  F.2 Stavebně konstrukční část. 
 
 
B.2.7\  Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

 technické řešení 

Objekt je napojen na inţenýrské sítě – vodovod, kanalizaci, plyn, el.energii, rozvody 
tepla PLTEP, slaboproudé rozvody atd. Stavebními úpravami není do napojení na 
technickou infrastrukturu zasahováno. 

 

Větrání: 

Ve všech kancelářích a laboratořích, učebnách je umoţněno přirozené větrání okny. 
Laboratoře a sociální zázemí budou odvětrány nuceně vzduchotechnickým zařízením nad 
střechu objektu. VZT jednotky budou umístěny v podstřeší. Součástí projektu VZT je i 
zabezpečení podstřešního prostoru proti přehřívání (osazení ventilátorů do otvorů 
v obvodových stěnách).  

Z důvodu výhledového uzavření atrií musí být odstraněna potrubí slouţící 
k odvětrání prostorů 1.NP ústící do atrií. Nové trasy odtahu vzduchu z 1.NP budou 
procházet rekonstruovanými prostory 2. a 3.NP. Tyto trasy a připojení zařízení budou 
provedeny v 1.etapě z důvodu eliminace pozdějších stavebních zásahů do nově 
upravených podlaţí.  
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Elektrorozvody: 

Nově jsou navrţeny společné trasy silno- a slaboproudých rozvodů. Trasy jsou 
navrţeny ve svislém směru dvěma stoupačkami zasekanými v obvodové stěně. Vodorovné 
trasy jsou ve 2. a 3. NP vedeny v podlahových kabelových kanálech, v 1.NP v parapetních 
ţlabech.   

Osvětlení: 

Ve všech místnostech určených k vykonávání pracovní činnosti je zajištěno denní 
osvětlení okny. V místnostech je navrţeno nové umělé osvětlení převáţně svítidly 
s lineárními zářivkami. 

Vytápění: 

Vytápění teplovodním systémem zůstane zachováno. Nově budou osazeny topidla 
na soc. zázemích a některé stávající radiátory budou přemístěny s ohledem na úpravu 
dispozic. 

Příprava TUV: 

Příprava TUV bude zajištěna el. zásobníkovými a průtokovými ohřívači. 

Zásobování vodou: 

Zdrojem vody jsou stávající vnitřní rozvody. Na nové rozvody pitné vody budou 
pouţity materiály splňující podmínky vyhlášky č.409/2005Sb.o hygienických poţadavcích 
na výrobky přicházejícími do přímého styku s pitnou vodou. 

Odkanalizování: 

Odvod splaškových i dešťových vod je řešen napojením na stávající vnitřní 
kanalizaci. 

 
 výčet technických a technologických zařízení 

Výčet technických zařízení viz část dokumentace příslušných profesí. 
Technologická zařízení nejsou navrhována.  
 
 
B.2.8\  Poţárně bezpečnostní řešení 

Bylo zpracováno poţárně bezpečnostní řešení – viz samostatná část dokumentace  
D.1.3  Poţárně bezpečnostní řešení. 

 
 
B.2.9\  Zásady hospodaření s energiemi 

Navrhovanými úpravami se nemění tepelně technické vlastnosti obálky budovy. 
Zdroje energie a rozhodující spotřebiče zůstávají stávající. Pouze několik VZT jednotek, 
které jsou v nevyhovujícím stavu, bude vyměněno za nová zařízení. 

Vzhledem k charakteru rekonstrukce (převáţně se jedná o dispoziční úpravy) není 
poţadavek na zpracování průkazu energetické náročnosti budovy.  

 
 
B.2.10\  Hygienické poţadavky na stavby, poţadavky na pracovní a komunální 

prostředí 

Poţadované vnitřní prostředí je zajištěno technickými systémy popsanými v odst. 
B.2.7.  

Stavební řešení a řešení dispozic vyhovuje nárokům na uţívání stavby 
k poţadovaným účelům, pro které je navrhována. Stávající účel objektu se stavebními 
úpravami nezmění. Stavba bude i nadále vyuţívána pro účely Pedagogické fakulty 
Západočeské univerzity - výuku, provoz děkanátu a studijního oddělení. 
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Stavba byla navrţena v souladu s nařízením vlády č.361/2007 Sb., kterým se 
stanoví podmínky ochrany zdraví při práci v platném znění. 

Z hlediska stavebních materiálů pouţitých při stavbě je nutné doloţit jejich původ, 
zdravotní nezávadnost a technické parametry o shodě s platnou legislativou, zejména u 
elektrických zařízení. 

 
 Vliv stavby na okolní prostředí 

Stavební úpravy budou prováděny pouze v interiéru budovy. Okolí stavby bude 
zatíţeno v průběhu realizace zvýšenou prašností a emisemi z provozu nákladních vozidel, 
odváţejících stavební suť a dopravujících stavební materiál – provoz těchto vozidel bude 
vhodnou organizací práce omezen na minimum. Zábor veřejného pozemku se předpokládá 
pouze při provádění demontáţe a zpětné montáţe části střechy pro umístění VZT jednotky 
do podkroví.  

Po dokončení stavebních prací se vliv stavby na okolí nezmění.  
 
 
B.2.11\  Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Stavba není umístěna v pásmu zvýšené hlučnosti a není třeba řešit zvláštní ochranu 
před pronikáním hluku do místností. Ochrana před hlukem z okolních komunikacích bude 
řešena v dalších etapách výstavby (především výměnou oken). 

Stavbu není potřeba nijak speciálně chránit před škodlivými vlivy vnějšího prostředí. 
Stavba není ohroţena mimořádnými vlivy okolí. Není umístěna v poddolovaném nebo jinak 
staticky nestabilním území ani v záplavové oblasti. Ochrana před klimatickými podmínkami 
je provedena běţnými prostředky. 

 
 

B.3\  PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
Objekt je napojen na inţenýrské sítě – vodovod, kanalizaci, plyn, el.energii, rozvody 

tepla PLTEP, slaboproudé rozvody atd. Stavebními úpravami není do napojení na 
technickou infrastrukturu zasahováno. 

 
 

B.4\  DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
Objekt je komunikačně napojen na městskou síť místních komunikací. Přístup je 

z ulice Veleslavínovy, vjezd do dvora ze Sadů Pětatřicátníků. 
Z hlediska řešení dopravy v klidu nevznikají navrţenými dispozičními úpravami nové 

nároky na parkovací stání. 
Stavebními úpravami není dopravní infrastruktura dotčena. 
 
 

B.5\  ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
Stavební úpravy se nedotýkají okolí stavby. 
 
 

B.6\  POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 
Navrţenými úpravami se vliv stavby na ţivotní prostředí nemění. V objektu není 

navrţeno ţádné stabilní zařízení, které by mohlo ovlivňovat ţivotní prostředí. Vytápění 
stavby je řešeno napojením na CZT, ohřev TUV el. zásobníkovými ohřívači. 

Stavebními úpravami nedojde ke zvýšení spotřeby energie vody ani produkci 
odpadních vod a odpadů. Taktéţ nedojde k záborům půdy ani zásahu do ochranných 
pásem v okolí stavby. 

 

B.7\  OCHRANA OBYVATELSTVA 
V rámci této dokumentace není řešeno. 



Stavební úpravy objektu Veleslavínova 42, Plzeň  
I. ETAPA  - DPS 

 
B. Souhrnná technická zpráva 

  

 9 

 
 

B.8\  ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 

 Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

El. energie a voda bude zajištěna ze stávajících rozvodů. 
 

 Odvodnění staveniště 

Stavební úpravy budou prováděny pouze uvnitř objektu. 
 

 Napojení staveniště na sávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Příjezd na staveniště je ulicí Veleslavínovou. 
Pro potřeby stavby je po osazení vlastního měření moţno pouţít stávajících 

vnitřních rozvodů. 
 

 Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

O provádění prací, omezujících nebo ovlivňujících sousedy, budou tito předem 
informováni. Taktéţ vyţádání si vstupu na cizí pozemky je nutno předem dohodnout, 
v  souladu se stavebním zákonem a občanským zákoníkem a podmínkami stavebního 
povolení. 

Z hlediska záborů veřejně přístupných ploch dojde k omezení přilehlých místních 
komunikací (Veleslavínova a Sedláčkova). Pracovní místo bude ohraničeno směrovacími 
deskami (Z4a). Tyto desky budou osazeny bez signálních ţlutých světel, která nejsou 
vzhledem k intenzitě provozu nutná. Bude dodrţen minimální průjezdný profil komunikace, 
který je pro jednosměrnou komunikaci 2,75m. Na chodnících bude upozornění pro chodce 
o uzavření chodníku a moţnosti přejít na druhou stranu komunikace. 30m před pracovní 
místo bude ve směru jízdy osazena přechodná dopravní značka A15 informující o práci na 
silnici. Jako alternativa se nabízí natáhnutí pracovní pásky mezi jednotlivé směrovací 
desky. Přechodné dopravní značení se bude řídit zásadami patrnými z grafické přílohy této 
technické zprávy. 

Slepý úsek komunikace podél budovy ZČU bude na nezbytně dlouhou dobu 
uzavřen a bude přístupný pouze vozidlům stavby. Zde bude dočasně umístěn jeřáb pro 
nutné montáţe během stavby. Tento úsek komunikace bude uzavřen Zábranami pro 
označení uzavírky (Z2). Dále bude osazena značka Zákazu vjezdu všech vozidel (B2) 
s dodatkovou tabulkou (E13) s textem „MIMO VOZIDEL STAVBY“. Před vchodem do 
budovy ZČU bude umístěna značka Zákaz odbočení vpravo (B24a). 

 
 Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

dřevin 

Stavba nebude oplocena. Stavební úpravy budou probíhat převáţně uvnitř a v 
termínu prázdnin, takţe bude moţné pro zařízení staveniště vyuţít oplocený dvůr severně 
od objektu.  

Případné pronajaté plochy mimo budovu slouţící stavbě budou oploceny a řádně 
dopravně značeny i s ohledem na pohyb osob na veřejném pozemku, včetně pohybu OTP. 
V souladu s vyhláškou o bezpečnosti budou koridory pro pohyb veřejnosti vymezeny 
ohrazením nebo jiným způsobem. Dle zákona 309/2006 Sb.  § 15 dodavatel vypracuje plán 
bezpečnosti práce stavby a předloţí stavebnímu úřadu a úřadu bezpečnosti práce 
s termínem zahájení stavby. 

Vzhledem k charakteru stavby nedojde k asanacím, demolicím ani kácení dřevin. 
 

 Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 
Zařízení staveniště bude řešeno uvnitř budovy nebo v prostru dvora.  Po dohodě 

s investorem je moţné vyuţívat stávající sociální zařízení v objektu. Rozsah skladovacích 
ploch v objektu je nutno konzultovat s investorem s ohledem na co nejmenší dopad na 
provoz budovy. 
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 Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 

 
Stavební firma bude mít zajištěnou odbornou firmu, která je podle vyhlášky 

383/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, oprávněná k  nakládání s odpady. 
Minimalizace mnoţství odpadů je nejen povinností původce ze zákona (v tomto případě 
stavební firma), ale je i v jeho vlastním zájmu (úspora finančních nákladů). 

Veškeré odpady vznikající při stavbě budou shromaţďovány na určeném místě dle 
druhů a kategorií a likvidovány odbornou firmou. V souladu s platnou legislativou bude 
vedena příslušná provozní evidence. Ke kolaudaci bude předloţen doklad o smluvním 
zajištění odvozu odpadu oprávněnou osobou. 

 

Kód - 

druh odpadu 
Název druhu odpadu 

Kategorie 

odpadu 

15 01 01 Papírové a lepenkové  obaly O 

15 01 02 Plastové obaly O 

15 01 03 Dřevěné obaly O 

15 01 04 Kovové obaly O 

17 01 01 Beton O 

17 01 02 Cihly O 

17 02 01 Dřevo O 

17 02 03 Plasty  O 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01  O 

17 04 05 Železo a ocel O 

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03    O 

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 O 

20 01 11 Textilní materiály  O 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad  O 

20 02 03 Jiný biologicky nerozložitelný odpad  O 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 

 
 Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Vzhledem k charakteru stavby nebudou probíhat zemní práce. 
Bude snaha co neméně materiálu skladovat v místě stavby. Deponie a mezideponie 

budou umístěny ve dvoře. Suť bude vyváţena v kontejnerech. 
 

 Ochrana životního prostředí při výstavbě 

 Stavba bude prováděna zcela běţnými prostředky, mechanismy a technologiemi, 
přičemţ technické provedení včetně pouţitých mechanismů stanoví dodavatel. 
Dodavatel musí respektovat hranice staveniště.  

 Kaţdá výstavba přináší dočasné zhoršení stávajícího prostředí. 

 Veškeré práce, při kterých vzniká nadměrný hluk (zemní práce, bourání) budou 
prováděny pouze v pracovních dnech v časovém období od 8.00 do 18.00 hod.  

 Prašnost bude eliminována kropením a při převozu sypkých hmot bude 
pouţívána plachta. Při dopravě stavební suti rovněţ. Práce těţkých strojů nutno 
omezit na nezbytně nutnou dobu, motory při provozu neodkrývat a nenechávat 
běţet v době mimo pracovní výkon. Při pracovním nasazení stavebních strojů a 
vozidel dbát na jejich technický stav a to jak z hlediska min. hlučnosti, tak i úniku 
ropných látek a olejů. 

 Zajistit pravidelné čištění povrchu vozovek a přilehlých chodníků. Poţaduje se 
zabránit vjezdu vozidlům stavby na chodníky pro pěší. 

 Čištění vozovek musí být organizováno se zřetelem na druh znečištění.  
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 Omezit případně krátkodobé přerušení dodávek el. energie, vody a plynu při 
přepojování rozvodů (včas ohlásit poţadované omezení  případně přerušení 
odběratelům). 

 Omezení těchto negativních vlivů je plně na organizaci výstavby a dodrţování 
schválených pracovních postupů a pokynů dotčených orgánů a organizací 
zohledněných v podmínkách stavebního povolení. 

 
 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 
  
Je zapotřebí zvlášť důrazně dbát na dodrţování pravidel bezpečnosti práce. 

Zejména zamezit vstupu na staveniště osobám nepovolaným. 
Stavební a montáţní práce budou prováděny za dozoru investora. Proto musí být 

pro veškeré stavební, demoliční, montáţní a instalační práce bezpodmínečně zajištěny 
poţadavky pro bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků ve smyslu výše uvedené 
vyhlášky.  

Bude-li na stavbě zjištěna jakákoli pochybnost, nebo odlišnosti od předpokladů a 
zjištění GP, bude neprodleně přivolán odpovědný statik GP, aby posoudil zjištěný stav a 
jeho případný vliv na stabilitu konstrukcí.  

Veškeré konstrukce, díly i profily, jakoţ i pouţité materiály jsou voleny tak, aby 
vyhověly bezpečnostním a poţárním předpisům platným pro příslušné zařízení.   

Při vlastní stavbě budou dodržena tato hlavní zabezpečení: 

 budou stanovena bezpečnostní opatření, která musí být schválena bezpečnostním technikem 
zhotovitele 

 budou vymezeny hranice stavby a tyto řádně označeny předepsanými tabulkami a uzávěry 

 dle schváleného časového plánu budou po dobu bezpodmínečně nutnou odstavovány 
inţenýrské sítě v prostoru výstavby 

 pracovníci výstavby budou řádně poučeni o provozu na stavbě  

 všichni pracovníci výstavby budou průkazně seznámeni a proškoleni o bezpečnostních 
předpisech, o podmínkách provozu a bezpečnostních opatřeních a budou důsledně dodrţovat 
navrţené stavební a montáţní postupy 

 při výstavbě budou dodrţovány předpisy na ochranu  zdraví při práci na el. zařízeních dle 
ČSN 34 3100 a příslušných platných přidruţených ČSN 

 všichni pracovníci budou povinni pouţívat předepsané ochranné pomůcky 

 veškeré práce budou provádět pouze osoby k tomu účelu určené s řádnou kvalifikací 

 budou důsledně dodrţovány provozní podmínky, pracovní postupy a předpisy pro pouţívaní 
stavebních strojů a zařízení včetně zajištění jejich údrţby a dobrého technického stavu 

El. zařízení a rozvody 

Instalace el. zařízení silnoproudu a slaboproudu, rozvodů a jejich provozování bude 
prováděno dle § 194 - 199 vyhlášky  č. 48/82 a souvisejících ČSN 34 a ČSN 33. 

El. instalace bude provedena v souladu s příslušnými zařizovacími předpisy a ČSN. El. 
zařízení budou obsluhována a provozována dle příslušných pracovních a provozních předpisů, ČSN 
a pokynů výrobců těchto zařízení tak, aby byla zajištěna bezpečnost při práci a ochrana zdraví a 
věcí, jak ukládá výše uvedená vyhláška č.48/82. El. zařízení budou dimenzována na účinky zkrat. 
proudů dle ČSN tak, aby při působení zkrat. proudů nebylo překročeno dovolené mech. a tepelné 
namáhání. Ovládání pracovních strojů, ovládacích skříní a technických přístrojů, které jsou 
přístupné bez otevření dveří rozvaděčů mohou provádět osoby alespoň poučené, obsluhu přístrojů, 
které jsou přístupné aţ po otevření dveří rozvaděče, smí provádět osoby alespoň znalé. 
 

Bezpečnost obsluhy bude zajištěna : 
- v souladu s poţadavky norem ČSN (odpojení energetických zdrojů, nouzové zastavení, návod k 

obsluze v českém jazyce atd.) 
- ochranou proti nebezpečnému dotykovému napětí dle norem ČSN  
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- seznámením a poučením všech osob, které mohou přijít s el. zařízením do styku o nebezpečí v 
rozsahu přísl. části normy ČSN. 

- Bezpečnost el. zařízení musí být doloţena revizí dle norem ČSN a vyhl. ČÚBP č. 48/1982 Sb. 

 Manipulační technika 

Zdvihací zařízení mohou samostatně ovládat pouze osoby starší 18-ti let, vyškolené a 
prakticky zaučené. Při vlastním provozu se bude řídit obsluhovatel předpisy pro jeřábníka dle norem 
ČSN. Instalace manipulační techniky, označení tabulkami a nápisy bude provedeno dle norem ČSN 
a norem souvisejících. Bude prováděna její pravidelná kontrola a údrţba. 

Pro provoz transportních zařízení a zásobníků musí být zohledněny poţadavky příslušných 
norem ČSN a vyhlášek. 

 Únikové cesty 

Únikové cesty musí odpovídat poţadavkům příslušných norem ČSN - řešeno v poţární 
ochraně. 

Únikové cesty budou, v souladu s poţadavky norem řádně označeny bezpečnostními 
tabulkami  
a směrovkami. Parametry průchozích uliček musí odpovídat poţadavkům normy ČSN. 

 Závazné právní předpisy pro provádění stavby:  

 zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění,  

 zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další poţadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování sluţeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci),  

 nařízení vlády č.101/2005 o podrobnějších poţadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 

 nařízení vlády č.361/2007 kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

 nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bliţších poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci a na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky,  

 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích,  

 nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné 
způsobilosti,  

 vyhláška MSV č. 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů,  

 zákon č. 183/2006 Sb., a zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon),  

 vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,  

 vyhláška MMR č. 369/2001 Sb., o obecných technických poţadavcích zabezpečujících 
uţívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace v platném znění,  

 vyhláška MMR č. 137/1998 Sb., o obecných technických poţadavcích na výstavbu v platném 
znění.  

 Závazné ČSN pro provádění stavby:  

ČSN EN ISO 6165 Stroje pro zemní práce. Základní typy. Identifikace, termíny a definice (27 
7400),  

ČSN ISO 9244 Stroje pro zemní práce. Bezpečnostní značky a označení rizika. Všeobecné 
zásady (27 7509),  

ČSN ISO 10968 Stroje pro zemní práce. Ovladače obsluhy (27 7510),  
ČSN ISO 3457 Stroje pro zemní práce. Ochranné kryty. Definice a poţadavky (27 7523),  
ČSN ISO 7130 Stroje pro zemní práce. Návod postupu pro výcvik řidiče (27 7800),  
ČSN ISO 8152 Stroje pro zemní práce. Provoz a údrţba. Výcvik mechaniků (27 7803),  
ČSN ISO 6750 Stroje pro zemní práce. Příručka obsluhy. Obsah a provedení (27 7805),  
ČSN ISO 12510 Stroje pro zemní práce. Provoz a údrţba. Pokyny pro udrţovatelnost (27 7810),  
ČSN EN 474 1-11 Stroje pro zemné práce. Bezpečnost (27 7911). část 1 : Všeobecné 

poţadavky, část2 : Poţadavky pro dozéry, část 3 : Poţadavky pro nakladače, část 4 : Poţadavky 
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pro rýpadlo – nakladače, část 5 : Poţadavky pro hydraulická lopatová rýpadla, část 6 : Poţadavky 
na dampry, část 7 : Poţadavky pro skrejpry, část 8 : Poţadavky pro grejdry, část 9 : Poţadavky pro 
pokladače potrubí, část 10 : Poţadavky pro rýhovače, část 11 : Poţadavky na kompaktory,  

ČSN EN 131-l Ţebříky. Termíny, druhy, funkční rozměry (49 3830),  
ČSN EN 131-2 Ţebříky. Poţadavky, zkoušení, značení (49 3830),  
ČSN 73 3050 Zemné práce. Všeobecná ustanovenia,  
ČSN 73 4108 Šatny, umývárny a záchody,  
ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy. Základní ustanovení,  
ČSN 73 4301 Obytné budovy,  
ČSN 73 5105 Výrobní průmyslové budovy,  
ČSN 73 5305 Administrativní budovy a prostory,  
ČSN 73 8000 Stavební a silniční stroje. Názvosloví,  
ČSN 73 8101 Lešení. Společná ustanovení,  
ČSN 73 8102 Pojízdná a volně stojící lešení,  
ČSN 73 8106 Ochranné a záchytné konstrukce,  
ČSN 73 8107 Trubková lešení,  
ČSN EN 12812 Podpěrná lešení. Poţadavky na provedení a obecný návrh (73 8108),  
ČSN EN 74 - 1 Spojky, středicí trny a nánoţky pro pracovní a podpěrná lešení. část 1 : Spojky 

trubek. Poţadavky a zkušební postupy (73 8109),  
ČSN 73 8110 Ocelové trubky pro podpěrná a pracovní lešení. Poţadavky, zkoušky  
ČSN EN 128101,2 Fasádní dílcová lešení. část 1 : Poţadavky na výrobky, část2 : Zvláštní 

postupy při navrhování konstrukce (73 8111),  
ČSN EN 1004 Pojízdná pracovní dílcová lešení. Materiály, rozměry, návrhová zatíţení, 

poţadavky na provedení a bezpečnost (73 8112),  
ČSN EN 1298 Pojízdná pracovní lešení. Pravidla a zásady pro vypracování návodu na montáţ 

a pouţívání (73 8113),  
ČSN EN 1263-1,2 Záchytné sítě (73 8114). část1 : Bezpečnostní poţadavky, zkušební metody 

část2 : Bezpečnostní poţadavky pro osazování záchytných sítí,  
ČSN EN 13331-1,2 Paţicí systémy pro výkopy (73 8121). část1 : Poţadavky na výrobky, část2 : 

Posouzení výpočtem nebo zkouškou,  
ČSN EN 12811-1 Dočasné stavební konstrukce. část1 : Pracovní lešení. Poţadavky na 

provedení a obecný návrh (73 8123),  
ČSN EN 12813 Dočasné stavební konstrukce. Podpěrné dílcové věţe- Zvláštní postupy pro 

navrhování (73 8124),  
ČSN 74 3282 Ocelové ţebříky. Základní ustanovení,  
ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí. Základní ustanovení,  
ČSN EN 365 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Všeobecné poţadavky na 

návody k pouţívání, údrţbě, periodické prohlídce, opravě, značení a balení (83 2601),  
ČSN EN 1868 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Seznam ekvivalentních 

termínů (83 2603),  
ČSN EN 361 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Zachycovací postroje (83 2620),  
ČSN EN 354 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Spojovací prostředky (83 2621),  
ČSN EN 355 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Tlumiče pádu (83 2622),  
ČSN EN 362 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Spojky (83 2623),  
ČSN EN 360 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Zatahovací zachycovače pádu 

(83 2624),  
ČSN EN 353-1 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. část1 : Pohyblivé 

zachycovače pádu na pevném zajišťovacím vedení (83 2625),  
ČSN EN 353-2 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. část 2 : Pohyblivé 

zachycovače pádu na poddajném zajišťovacím vedení (83 2625),  
ČSN EN 341 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Slaňovací zařízení (83 2627),  
ČSN EN 795 Ochrana proti pádům z výšky. Kotvicí zařízení. Poţadavky a zkoušení (83 2628),  
ČSN EN 813 Osobní ochranné prostředky pro prevenci pádů z výšek. Sedací postroje (83 

2629),  
ČSN EN 1891 Osobní ochranné prostředky pro prevenci pádů z výšky. Nízkoprůtaţná lana s 

opláštěným jádrem (83 2641),  
ČSN EN 363 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Systémy zachycení pádu (83 

2650),  
ČSN EN 358 Osobní ochranné prostředky pro pracovní polohování a prevenci pádů z výšky. 

Pásy pro pracovní polohování a pracovní polohovací a spojovací prostředky (83 2651),  
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ČSN EN 364 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Zkušební metody (83 2660). 
ČSN EN 50 110-1 Obsluha a práce na elektrickém zařízení. 
ČSN 33 0165 Značení vodičů barvami nebo číslicemi 
ČSN 60 439-1 Rozváděče NN 
ČSN 33 2000-5-523 Elektrotech.předpisy elektr.zařízení část 5Výběr a stavba elektr.zařízení. 

Dovolené proudy 
ČSN 33 2000-4-473 Elektrická zařízení část 4 Bezpečnost 
ČSN 33 2000-5-52 Elektrická zařízení část 5 Výběr a stavba elektrických zařízení  

 
 

Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, 
plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle §15 zák č.309/2006 Sb. vyhotoví dodavatel 
stavby v rámci přípravy stavby.  

 

Z hlediska bezp. práce a ochrany zdraví při provozu objektu, musí  pouţité materiály  a 
technická zařízení odpovídat uvedeným ustanovením vyhlášek. Pouţité materiály musí být 
zdravotně nezávadné a technicky odpovídající české legislativě. Ke kolaudaci nutno doloţit platné 
certifikáty , poţární a hygienické atesty, prohlášení o shodě u el. přístrojů a pod.  

Staveniště bude vymezeno provizorním souvislým oplocením výšky min. 1,8 m. Pro zajištění 
bezpečnosti práce musí mít příslušní pracovníci, obsluhující technická zařízení, odpovídající 
kvalifikaci. Provozovatel musí zajistit odborný výcvik pracovníků, tech. podmínky a údrţbu tech. 
zařízení. Zároveň je povinen vybavit pracovníky příslušnými, pracovními a ochrannými pomůckami 
tak, aby byla zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví při práci.  

Při výstavbě a následném provozu musí být zajištěna bezpečnost práce dle určujících zákonů, 
vyhlášek, norem a předpisů (např. zákon č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákoník 
práce, vyhl. č. 48/1982 Sb. ČUBP, č. 324/90 Sb ČUBP, vyhl. č. 204/1994 SB., vyhl. č. 18/1987 Sb., 
č. 37/1989 Sb. a dalšími předpisy souvisejícími) 

 
POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE 

 
(1) Zaměstnavatelé jsou v rozsahu své působnosti povinni vytvářet podmínky pro bezpečnou a 

zdraví neohroţující práci v souladu s předpisy o bezpečnosti práce, bezpečnosti technických 
zařízení a o ochraně zdraví při práci. Zejména jsou povinni:  

a) vyhledávat, posuzovat a hodnotit rizika moţného ohroţení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců, 
informovat o nich zaměstnance a činit opatření k jejich ochraně, 

b) uvádět do provozu a provozovat stroje, zařízení a provozní prostory a zavádět technologické 
postupy odpovídající poţadavkům bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

c) zřizovat, udrţovat a zlepšovat potřebná ochranná zařízení, 
d) přijímat opatření pro případy poskytování první pomoci, zdolávání havárií a poţárů, evakuace 

zaměstnanců a jiného váţného nebezpečí, 
e) nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával práce, jejichţ výkon by neodpovídal jeho 

schopnostem nebo zdravotní způsobilosti, 
f) seznamovat zaměstnance s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti práce, 

bezpečnosti technických zařízení a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich kvalifikační 
předpoklady pro výkon práce, pravidelně ověřovat znalosti těchto předpisů a vyţadovat a 
kontrolovat jejich dodrţování, 

g) pravidelně kontrolovat úroveň péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci, stav technické 
prevence, dodrţování zásad bezpečnosti práce a odstraňovat zjištěné závady, jakoţ i příčiny 
poruch a havárií technických zařízení, 

h) bezodkladně zjišťovat a odstraňovat příčiny pracovních úrazů a nemocí z povolání, vést jejich 
evidenci a oznamovat je příslušným orgánům a provádět opatření potřebná k nápravě, 

i) neposuzovat jako nesplnění povinnosti, jestliţe zaměstnanec nevykonal práci, o níţ měl 
důvodně za to, ţe bezprostředně a váţně ohroţuje jeho ţivot a zdraví, případně ţivot a zdraví 
jiných fyzických osob, 

j) nepouţívat takový způsob odměňování prací, při kterém jsou zaměstnanci vystaveni 
zvýšenému nebezpečí úrazu a jehoţ pouţití by vedlo při zvyšování pracovních výsledků k 
ohroţení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců, 

k) nahrazovat fyzicky namáhavé práce a práce ve ztíţených pracovních podmínkách novými 



Stavební úpravy objektu Veleslavínova 42, Plzeň  
I. ETAPA  - DPS 

 
B. Souhrnná technická zpráva 

  

 15 

technologickými a pracovními postupy a pouţitím mechanizace, automatizace, hermetizace 
apod., 

l) uplatňovat poţadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci také při sjednávání dovozu strojů, 
zařízení, nástrojů, technologií a materiálů, 

m) organizovat nejméně jednou v roce prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na všech 
pracovištích a zařízeních zaměstnavatele v dohodě s příslušným odborovým orgánem, zjištěné 
nedostatky odstraňovat a potřebná opatření investičního charakteru plánovat a zahrnovat do 
kolektivních smluv, 

n) k zajištění bezpečnosti a bezporuchovosti provozu provádět pravidelné kontroly a revize stavu 
technických zařízení a plnit další úkoly stanovené právními a ostatními předpisy k zajištění 
bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení a ochrany zdraví při práci jako nedílnou 
součást preventivní údrţby; plnění těchto úkolů zaměstnavatel zajišťuje v případech 
stanovených zvláštními předpisy nebo podle potřeby kvalifikovanými osobami, 

o) zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci při vývoji a výzkumu a zajišťovat, aby projekty 
a projektová dokumentace splňovaly poţadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
souladu s novými poznatky vědy a techniky, 

p) pro zaměstnance se změněnou pracovní schopností zajišťovat na svůj náklad technickými a 
organizačními opatřeními zejména potřebnou úpravu pracovních podmínek, úpravu pracovišť, 
zřízení chráněných dílen,zaškolení nebo zaučení těchto zaměstnanců a zvyšování jejich 
kvalifikace při výkonu jejich pravidelného zaměstnání. 

 
(2) Zaměstnavatelé jsou povinni poskytovat zaměstnancům, u nichţ to vyţaduje ochrana jejich 

ţivota a zdraví nebo ochrana ţivota a zdraví fyzických osob, podle pracovněprávních předpisů k 
bezplatnému pouţívání potřebné osobní ochranné pracovní prostředky a mycí, čistící a dezinfekční 
prostředky, popřípadě téţ ochranné nápoje a specifické účinné doplňky stravy; zaměstnancům v 
prostředí, v němţ oděv nebo obuv podléhá při práci mimořádnému opotřebení nebo znečištění, 
poskytuje zaměstnavatel jako osobní ochranné pracovní prostředky téţ pracovní oděv nebo obuv. 
Zaměstnavatel je povinen udrţovat osobní ochranné pracovní prostředky v pouţivatelném stavu, 
kontrolovat jejich pouţívání a zabezpečovat řádné hospodaření s nimi. Poskytování osobních 
ochranných pracovních prostředků nesmí zaměstnavatel nahrazovat finančním plněním. 

 (3) Zaměstnavatelé jsou povinni dbát, aby zdraví zaměstnanců nebylo ohroţováno kouřením na 
pracovištích. Za tím účelem jsou povinni zabezpečovat dodrţování zákazu kouření na pracovištích 
stanoveného zvláštními předpisy a stanovit zákaz kouření na pracovištích, kde pracují také nekuřáci. 

 (4) Za plnění úkolů zaměstnavatele v péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci odpovídají 
vedoucí zaměstnanci na všech stupních řízení v rozsahu svých funkcí. Tyto úkoly jsou rovnocennou 
a neoddělitelnou součástí jejich pracovních povinností. 

 (5) Povinnost zaměstnavatele všestranně pečovat o bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci se vztahuje na všechny osoby, které se s jeho vědomím zdrţují na jeho 

pracovištích. 
 (6) Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci více zaměstnavatelů, jsou tito zaměstnavatelé 

povinni zajišťovat koordinovaný postup pro zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
 (7) Veškeré náklady spojené se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci hradí 

zaměstnavatel. 
 (8) Ministerstvo práce a sociálních věcí můţe stanovit vyhláškou bliţší podmínky týkající se 

bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení, evidence a registrace pracovních úrazů, 
hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technických zařízení. Působnost orgánů stanovených 
zvláštními předpisy tím není dotčena. Ministerstvo práce a sociálních věcí určuje vyhláškou, která 
technická zařízení se povaţují za vyhrazená. Ministerstvo práce a sociálních věcí v dohodě s 
Ministerstvem zdravotnictví stanoví vyhláškou rozsah a bliţší podmínky poskytování osobních 
ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků a specifických 
účinných doplňků stravy. 

 
 Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Stavba bude prováděna mimo provozní dobu budovy, nejsou navrţeny úpravy pro 
bezbariérové uţívání po dobu výstavby. 

 
 Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Viz odst. „Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky“. 



Stavební úpravy objektu Veleslavínova 42, Plzeň  
I. ETAPA  - DPS 

 
B. Souhrnná technická zpráva 

  

 16 

 Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Stavba bude prováděna mimo provozní dobu budovy v období letních prázdnin. 
Z tohoto hlediska nejsou stanoveny ţádné speciální podmínky pro provádění.  

 
 Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Zahájení výstavby  : 07/2013 
Dokončení výstavby  : 08/2013 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

V Plzni 03/2013     
Vypracovala:  Ing.arch. Eva Rottová   

      
 
 


