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o Z&U VELESLAVINOVA, PLZEN PR-1302041
Domazlicka 45, 318 00 Plzen D.1.4 ZARIZENi VZDUCHOTECHNIKY I. ETAPA
1 Uvod

Navrzené zafizeni je uréeno k vétrani a Upravé vzduchu v prostorech objektu:
VELESLAVINOVA 42, PLZEN
Mistnosti v dokumentaci neuvedené jsou vétrany pfirozené okny. Zafizeni je navrzeno

podle soucasné platnych hygienickych predpisu, zakonu, technickych standardd, odborné
literatury a norem.

2 Vychozi udaje

Vychozimi podklady pro zpracovani dokumentace byly:
- stavebni vykresy
- hygienické pfedpisy
- pozadavky investora

Parametry venkovniho vzduchu:
- letni vypoétové hodnoty  t.= 32 °C, tem: = 19,4 °C
- zimni vypoé&tové hodnoty  t,=-12°C, xo = 1,2 g/kg s.v.

Nejmensi dovolena vyména vzduchu v hygienickych zafizenich na pracovisti v dobé provozu
dle nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., 68/2010 Sb. a 93/2012 Sb., kterym se stavi podminky
ochrany zdravi pfi praci a CSN 734108:

- na jeden vytok teplé vody 30 m*h
- na sprchu 150 az 200 m*h
- na misu WC 50 m%h
- na pisoar 25 mh
- na $atni misto 20 m*h

Minimalni mnozstvi venkovniho vzduchu pfivadéného na pracovisté musi byt dle nafizeni viady
€. 361/2007 Sb., 68/2010 Sb. a 93/2012 Sb., kterymi se stanovi podminky ochrany zdravi
pfi praci:

- 50 m*h na osobu pro praci prevazné vsedé

- 70 m*h na osobu pro praci pfevazné ve stoje a v chiizi

- 90 m*h na osobu pfi t&zké fyzické praci

V mistnostech kde je povoleno koufeni nebo pfi dalSi zatézi vétraného prostoru napf. teplem
nebo pachy se mnoZstvi vzduchu zvy$uje o 10 m*/h.

Na pracoviéti s pfistupem vefejnosti se mnoZstvi vzduchu zvy$uje o 0,2 az 0,3 osoby/m?
nezastavéné podlahové plochy mistnosti.

V ramci této dokumentace je investorem zadano, Ze

Etapa NTC rekonstrukce NTC

I. Etapa rekonstrukce 2-3.NP

II. Etapa rekonstrukce 1.PP a 1.NP

lll. Etapa rekonstrukce podkrovi, zastfeSeni atrii
IV. Etapa vyména oken, fasada

U zafizeni umisténych v pravé €asti podkrovi je nutno pocitat s drobnymi Upravami az na
stavbé. Pfesné zaméfeni této ¢asti krovu neni dosud k dispozici.
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3 Popis zarizeni

Zafizeni, ktera nelze délit do etap, budou v ramci I. etapy realizovany kompletné v¢.
demontazi.

3.1 Zarizeni 1 — laboratoie 1.14 — 1.NP

Stavajici ventilator RHN 250 SNV1 (S1.01) bude v prostorach podkrovi pfemistén
- viz vykresova dokumentace. Potrubi vedouci od digestofi v laboratofi chodbou a dale
svétlikem bude demontovano. Nové bude potrubi vedeno v rohu prostorem laboratore
a kancelafi (2-3.NP) do prostoru podkrovi, kde bude napojeno na pfemistény ventilator (1.01).
Od ventilatoru bude potrubi vedeno nad stfechu objektu a do venkovniho prostoru vyfukovano
pfes stiedni hlavici.

Zafizeni je navrzeno jako podtlakove. Ventilator je ovladan ru¢né samostatnym spinacem.

3.2 Zarizeni 2 — laboratoie 1.11 — 1.NP

Stavajici ventilator RHN 250 SNV1 (S2.01) bude v prostorach podkrovi pfemistén
- viz vykresova dokumentace. Potrubi vedouci od digestofi v laboratofi chodbou, socialnim
zazemim a dale svétlikem bude demontovano. Nové bude potrubi vedeno v rohu prostorem
laboratofe a u¢eben (2-3.NP) do prostoru podkrovi, kde bude napojeno na pfemistény ventilator
(2.01). Od ventilatoru bude potrubi vedeno nad stfechu objektu a do venkovniho prostoru
vyfukovano pres stfesni hlavici.

Zafizeni je navrzeno jako podtlakové. Ventilator je ovladan ru¢né samostatnym spinacem.

3.3 Zarizeni 3 - laboratoie 1.16, 1.17 — 1.NP

Stavajici radialni ventilator bude demontovan a zlikvidovan. Pro odvod vzduchu bude
pouzit novy ventilator RFC 250-10/0,37-3 v Exe provedeni umistény v podkrovi — viz vykresova
dokumentace. Potrubi vedouci od digestofi v laboratofi chodbou a dale svétlikem bude
demontovano. Nové bude potrubi vedeno v rohu prostorem laboratofe a u¢eben (2-3.NP) do
prostoru podkrovi, kde bude napojeno na novy ventilator (3.01). Od ventilatoru bude potrubi
vedeno nad stfechu objektu a do venkovniho prostoru vyfukovano pres stfesni hlavici.

Zafizeni je navrZzeno jako podtlakové. Ventilator je ovladan ruéné samostatnym spinacem.

3.4 Zafizeni 4 —sklad 1.19 — 1.NP

Zafizeni je soulasti etapy NTC. V ramci této etapy bude provedena pfiprava
a nainstalovano potrubi vedouci z 1.NP do prostoru podkrovi. Potrubi bude zakonceno
zaslepenym obloukem a zaizolovano po celé délce.

3.5 Zarfizeni 5 — laborator 2.36 — 2.NP
Stavajici (S5.01) - zGstava beze zmény.

3.6 Zarizeni 6 — chemicka kancelar a sklad 2.32 — 2.NP

Stavajici ventilator RNC 250 SNV1 (S6.01) bude v prostorach podkrovi pfemistén
- viz vykresova dokumentace. Potrubi vedouci od digestorfe v kancelafi a skladu chodbou a déle
svétlikem bude demontovano. Nové bude potrubi vedeno v rohu prostorem skladu a u¢ebny
(3.NP) do prostoru podkrovi, kde bude napojeno na premistény ventilator (6.01). Od ventilatoru
bude potrubi vedeno nad stfechu objektu a do venkovniho prostoru vyfukovano pfes stfesni
hlavici.

Zafizeni je navrzeno jako podtlakové. Ventilator je ovladan ru¢né samostatnym spinacem.
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3.7 Zafizeni 7 — chodby - levé a pravé kiidlo — 1-3.NP

Zafizeni je soucasti lll. etapy.

V ramci etapy |. budou osazeny pouze rozvody vzduchu z 1NP do podkrovi, kde bude
potrubi zakon&eno obloukem se zaslepenim. Ve 2 a 3NP bude odvod z prostoru chodeb
zrealizovan kompletné, v 1.NP bude v této etapé koncit pozarni klapkou a zaslepenim. Vyustka
s napojenim bude realizovana az v etapé Il. Ventilator, jeho dopojeni a odtah nad stfechu bude
realizovan az v ramci etapy lll. nebo pfi vyméné oken.

3.8 Zarizeni 8 — svétliky
Zafizeni je soucasti lll. etapy.

3.9 Zafizeni 9 - WC Zzeny — 1-3.NP

Vzhledem k dispozi¢ni zméné stavajicich prostor WC Zeny v 2-3. NP bude potrubi
upraveno dle nové dispozice (viz vykresova dokumentace). VyznaCena €ast bude demontovana
a nové napojena. V 3.NP bude potrubi doplnéno o vyustky. Nad dvefmi budou osazeny sténové
mFizky.

3.10 Zafizeni 10 - WC muzi — 1-3.NP

Vzhledem k dispozi¢ni zméné stavajicich prostor WC muzi v 3. NP bude potrubi upraveno
dle nové dispozice (viz vykresova dokumentace). Vyznacena ¢ast bude demontovana a potrubi
doplnéno o nové vyustky. Nad dvefmi budou osazeny sténové mfizky.

3.11 Zafizeni 11 - kompresory — 1.PP
Bude soucasti etapy NTC

3.12 Zarizeni 12 — vstup — dveini clona
Bude soucasti etapy II.

3.13 Zarizeni 13 — laborator 1.09 — 1.NP

Stavajici ventilatory TD 800/200 umisténé pod stropem socialniho zazemi Zeny budou
pfemistény — viz vykresova dokumentace. Pfivodni a odvodni potrubi vedouci na fasadu
objektu bude demontovano. Nové bude nasavaci a odtahové potrubi vedeno nad stfechu
objektu.

Zafizeni je navrzeno jako rovnotlaké. Ovladani ventilatoru je stavajici.

3.14 Zar¥izeni 14 — WC zeny, WC muzi, WC invalidé
Bude soucasti etapy lIl.

3.15 Zafizeni 15 — €ajova kuchynka
Bude soucasti etapy Il
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3.16 Zarizeni 16 — laborator 1.29

Bude soucasti etapy NTC.
V ramci této etapy bude provedena pfiprava a nainstalovano potrubi vedouci z 1.NP do
prostoru podkrovi. Potrubi bude zakon€eno zaslepenym obloukem a zaizolovano po celé délice.

3.17 Zarizeni 17 — pudni prostor

Pro odvod vzduchu z pudniho prostoru je navrzeno Sest axialnich ventilatord (6 x 2500
m3/h) umisté&né v obvodové sténé objektu. VVzduch je ventilatory vyfukovan pres mfizky z
tahokovu do venkovniho prostoru.

Zafizeni je navrzeno jako podtlakové. Vzduch je nasavan z venkovniho prostoru
pfes mfiZky z tahokovu. Ventilatory jsou ovladany prostorovymi termostaty s moznosti ru¢niho
sepnuti.

3.18 Zarizeni K1 — zasedaci mistnost - podkrovi
Bude soucasti etapy lIl.

3.19 Zafizeni K2 — kompresory 1PP

Bude soucasti etapy NTC.

V ramci |. etapy bude provedeno protazeni potrubi chladiva vedouciho do podkrovi
objektu.

Jednotky budou osazeny az v ramci etapy NTC.

3.20 Zarizeni K3 — NTC - VRV

Bude soucasti etapy NTC.

V ramci |. etapy bude provedeno protazeni potrubi chladiva vedouciho do podkrovi
objektu.

Jednotky budou osazeny az v ramci etapy NTC.

3.21 Zarizeni K4 — laborator 1.18

Zafizeni je soucasti etapy NTC.

V ramci |. etapy bude provedeno protazeni potrubi chladiva vedouciho do podkrovi
objektu.

Jednotky budou osazeny az v ramci etapy NTC.

3.22 Zarizeni R1 - laborator 1.24

Odtah od stavajiciho ventilatoru TD 350/125 (R1.01) vedouci chodbou na fasadu bude
demontovan. Od ventilatoru bude potrubi nové vedeno v rohu mistnosti laboratofe nad stfechu
objektu, kde bude vyfukovan do venkovniho prostoru — viz vykresova dokumentace.

3.23 Zarizeni R2 — kancelar 1.31

Odtah od stavajiciho ventilatoru TD 250/100 (R2.01) vedouci chodbou na fasadu bude
demontovan. Od ventilatoru bude potrubi nové vedeno v rohu mistnosti WC muzi nad stfechu
objektu, kde bude vyfukovan do venkovniho prostoru — viz vykresova dokumentace.
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3.24 Zarizeni RK1 - klimatizace - laborator 1.24

Zafizeni je soucasti etapy NTC.

V ramci |. etapy bude provedeno protazeni potrubi chladiva vedouciho do podkrovi
objektu.

Pfesunuti jednotky bude provedeno v ramci etapy NTC nebo v pfipadé zastfeSovani
svétlika.

4 Pozarni bezpeénost

Vzduchotechnika bude odpovidat CSN 730872 - Ochrana staveb proti $ifeni pozaru
vzduchotechnickym zafizenim.

V misté prostupu pozarné délicimi konstrukcemi budou v potrubi o prafezu vétSim
nez 0,04 m? instalovany pozarni klapky PKMT-90/CZ.

Na potrubi vzduchotechnického zafizeni musi byt viditelné vyznacen smér proudéni
a zda potrubi slouzi k vyfuku nebo sani v souladu s vyhlaskou ¢€.23/2008 Sb. o technickych
podminkach pozarni ochrany staveb

5 HIluk

Hladina ekvivalentniho akustického tlaku zafizeni bude dosahovat nizSich hodnot, nez
stanovuje nafizeni vlady ¢.148/2006 o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi uc€inky hluku a vibraci.

V potrubi jsou pfed a za vzduchotechnickou jednotkou a pfed ventilatory instalovany
tlumiCe hluku. Pfed ventilatory malych zafizeni jsou v potrubi instalovany akusticky izolované
ohebné hadice.

6 Pozadavky na navazujici profese

6.1 Elektro
Viz tabulka vykonu

6.2 ZTI
- napojeni odvodu kondenzatu ze stoupacek vzduchotechnickych potrubi do kanalizace

6.3 Stavebni profese

- zhotoveni prostupu pro vzduchotechnické potrubi v¢. jejich zacisténi
- zakryti vzduchotechnickych potrubi

Melicloy

Vypracovala: Mgr. Michaela Melichar
\
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Kontroloval: Ing. Vladimir Schvalil: Ind. Milan Snajdr
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STAVEBNI UPRAVY OBJEKTU
VELESLAVINOVA 42, PLZEN

D.1.4 VZDUCHOTECHNIKA

Technické udaje zafizeni PoZadavky na profese
Topeni voda Elektro MaR
Mnozstvi Chladici Tlakova Celkovy
vzduchu vykon Topny vykon Topny vykon ztréta Prikon prikon | Jm.proud | Jisténi | Napéti Ovladani
Zarizeni |Etapa |Nézev zafizeni Typ m’h kW kW ks kW kPa kW kW A A \ Poznamka
Nové nebo premisténé zarizeni
1.01 |. |Laboratore RHN 250 SNV1 odvod ventilator -1800 1 0,750 0,750 400 Elektro premisténé zar. S1.01
2.01 |. |Laboratore RHN 250 SNV1 odvod ventilator -1800 1 0,750 0,750 400 Elektro premisténé zar. S2.01
RNH 250 PM-4.2-Zéna1-
3.01] I. [Laboratore 0,75kW odvod ventilator -1800 1 0,750 0,750 400 Elektro nové zafizeni
RNH 250- PM-4.2-BNV-
4.01| NTC [Laboratore 0,75kW odvod ventilator -1800 1 0,750 0,750 400 Elektro nové zafizeni
5.01 I.  |Neobsazeno
6.01 |. |Laboratore RNC 250 SNV1 odvod ventilator -900 1 0,380 0,380 400 Elektro premisténé zar. S6.01
7.01| Ill. [Chodby TD-2000/315 odvod ventilator -1200 1 0,750 0,750 230 Elektro nové zafizeni
Ill.  |Chodby TD-2000/315 odvod ventilator -1200 1 0,750 0,750 230 Elektro nové zafizeni
8.01 1L Svétliky RMR 1800 D piivod vzt. jednotka +1500 1 0,370 0,370 4,00 230 Elekiro nov«? zaFVirzenl"
odvod -1500 1 0,370 0,370 4,00 230 nove zafizeni
8.01 1L Svétliky RMR 1800 D pfivod vzt. jednotka +1500 1 0,370 0,370 4,00 230 Elekiro nov«? zaFVirzenl"
odvod -1500 1 0,370 0,370 4,00 230 nove zafizeni
8.02|] Ill. |Svétliky MBE 315/9,0 privod - ohfev elektricky ohfiva¢ 1 9,000 9,000 400 Elektro nové zafizeni
1. MBE 315/9,0 privod - ohfev elektricky ohfivac 1 9,000 9,000 400 Elektro nové zafizeni
9.01| Il. |WC Zeny RNH 315 odvod ventilator -1800 1 1,100 1,100 400 Elektro pfemisténé zar. S9.01
10.01 Neobsazeno
11.01| NTC |Kompresory TD-800/200 odvod ventilator -700 1 0,120 0,120 230 Elektro nové zafizeni
12.01 Il.  |Dvefni clona THCP 200-3-Li/1 dverni clona dveini clona 30,00 1 30,00 12,00 0,298 0,298 230 Elektro nové zarizeni
13.01 |. |Laboratof TD 800/200 odvod ventilator -600 1 0,085 0,085 230 Elektro premisténé zar. S13.01
|. |Laborator TD 800/200 odvod ventilator -600 1 0,085 0,085 230 Elektro premisténé zar. S13.01
14.01] lll. [WC Zeny, WC invalidé TD 350/125 odvod ventilator -250 1 0,030 0,030 230 Elektro nové zafrizeni
IIl.  |WC muzi TD 350/125 odvod ventilator -250 1 0,030 0,030 230 Elektro nové zafizeni
15.01| 1. [Cajova kuchyiika TD 350/125 odvod ventilator -250 1 0,030 0,030 230 Elektro nové zafizeni
16.01| NTC |Laboratof 1.29 PRF 125D2 odvod ventilator -300 1 0,250 0,250 400 Elektro nové zafizeni
17.01 I.  |Pudni prostor HCFB/4-355 H odvod ventilator -2500 6 0,200 1,200 230 Elektro nové zafizeni
K1.01] lll. |Zasedaci mistnost RXS 50 klimatizace venkovni jedn. 5,00 1 1,550 1,550 20 (D) 230 Elektro nové zafizeni
K1.01] Ill. |Zasedaci mistnost RXS 50 klimatizace venkovni jedn. 5,00 1 1,550 1,550 20 (D) 230 Elektro nové zafizeni
K2.01| NTC |Kompresory RXS 50 klimatizace venkovni jedn. 5,00 1 1,550 1,550 20 (D) 230 Elektro nové zafizeni
K3.01] NTC [Laboratofe NTC RXYQ 12 klimatizace venkovni jedn. 33,50 37,50 1 9,620 9,620 25 (D) 400 Elektro nové zafizeni
FXAY 15 klimatizace vnitini jedn. 1,70 1 0,053 0,053 2300 Elektro nové zafrizeni
FXAY 25 klimatizace vnitrni jedn. 2,80 3 0,053 0,159 230 Elektro nové zarizeni
FXAQ 40 klimatizace vnitrni jedn. 4,50 1 0,063 0,063 230 Elektro nové zarizeni
FXAQ 63 klimatizace vnitfni jedn. 7,10 2 0,114 0,228 230 Elektro nové zarizeni
K4.01| NTC |Pristrojova laboratof RXS 35 klimatizace venkovni jedn. 3,50 1 1,450 1,450 20 (D) 230 Elektro nové zafizeni
Stdvajici a premisténé zarizeni
S1.01 Laboratofe RHN 250 SNV1 odvod ventilator -1800 1 0,750 0,750 400 Elektro premisténé zar. - nové 1.01
S2.01 Laboratofe RHN 250 SNV1 odvod ventilator -1800 1 0,750 0,750 400 Elektro premisténé zar. - nové 2.01
S3.01 Laboratore RHN 250 SNV1 odvod ventilator -1000 1 0,600 0,600 400 Elektro demont. ventilator, novy 3.01
S4.01 Neobsazeno
S5.01 Laboratore RHN 400 Exe T3 odvod ventilator -3900 1 1,300 1,300 400 Elektro ponechané stavajici zafizeni
S6.01 Laboratore RNC 250 SNV1 odvod ventilator -900 1 0,380 0,380 400 Elektro premisténé zar. - nové 6.01
S7.01 Neobsazeno
S8.01 Neobsazeno
S9.01 WC Zeny RNH 315 odvod ventilator -1800 1 1,100 1,100 400 Elektro premisténé zar. - nové 9.01
S$10.01 WC muzi RNH 315 odvod ventilator -1800 1 1,100 1,100 400 Elektro ponechané stavajici zafizeni
S11.01 Neobsazeno
S12.01 Neobsazeno
S13.01 Laboratot TD 800/200 odvod ventilator -600 1 0,085 0,085 230 Elektro ponechané stavajici zafizeni
S13.01 Laboratof TD 800/200 odvod ventilator -600 1 0,085 0,085 230 Elektro ponechané stavajici zafizeni
R1.01 Laboratof TD-350/125 odvod ventilator -150 1 0,030 0,030 230 Elektro ponechané stavajici zafizeni
R2.01 Laboratof TD-250/100 odvod ventilator -100 1 0,024 0,024 230 Elektro ponechané stavajici zafizeni
R3.01 Server TD-350/125 odvod ventilator -150 1 0,030 0,030 230 Elektro ponechané stavajici zafizeni
RK1.01 Laborator RXS 35 klimatizace venkovni jedn. 3,50 1 1,460 1,460 10 (D) 230 Elektro premisténé stavajici zafizeni
MATERIALY A ZARIZENI UVEDENE V PROJEKTOVE DOMUMENTACI JSOU POUZE SMERNE DLE NUTNYCH STANDARDU PRO ZPRACOVAN/
PODROBNEHO VYKAZU MATERIALU. MATERILALY A VYROBKY JE MOZNE ZAMENIT PRI ZACHOVANI SHODNYCH PARAMETRU A FUNKCE.
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