
STAVEBNÍ ÚPRAVY 
OBJEKTU VELESLAVÍNOVA 42, PLZEŇ

D.1.4. VZDUCHOTECHNIKA PR-1302041
I. ETAPA

Dodávka Montáž Dodávka Montáž
Zařízení 1 - laboratoře 1.14 - 1.NP
1.01 Radiální ventilátor RHN 250 SNV1 (přemístěné zař. S1.01) 1 kpt ----------

1.02 Střešní hlavice atyp 300x400 pozink. 1 ks

1.03 Požární klapka 250x250 s koncovým spínačem polohy "Zavřeno" 1 ks
Požární klapka kouřotěsná. List klapky uzavírá samočinně průchod vzduchu 
pomocí uzavírací pružiny, která je uvedena v činnost uvolněním páčky 
spouštění. Impuls může být ruční a teplotní. Klapka je vybavena revizním 
otvorem.

1.04 Tlumič hluku 500x250, dl. 1500 2 ks
sestavený z buňky 500x250x1500, např. G500x250x1500
Buňkový tlumič hluku s kostrou z pozinkovaného plechu. Výplň z nehořlavého 
zvukově izolačního materiálu  krytého děrovaným plechem. Pro instalaci do 
čtyřhranného potrubí.

1.05 Tlumič hluku 300x400, dl. 1500 1 ks
sestavený z buňky 300x400x1500, např. JTH-E 300x400x1500
Buňkový tlumič hluku s kostrou z pozinkovaného plechu. Výplň z nehořlavého 
zvukově izolačního materiálu  krytého děrovaným plechem. Pro instalaci do 
čtyřhranného potrubí.

Čtyřhranné potrubí sk.I do obvodu 1050 15 m2

Tvarovky čtyřhranné sk.I do obvodu 1050 5 m2

Čtyřhranné potrubí sk.I do obvodu 1500 10 m2

Tvarovky čtyřhranné sk.I do obvodu 1500 5 m2

Tepelná izolace tl. 40 mm, minerální vlna, AL folie 15 m2

PoznámkaZař.č. Název Mn. Jedn.
Jedn. cena (Kč) Náklady (Kč)
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STAVEBNÍ ÚPRAVY 
OBJEKTU VELESLAVÍNOVA 42, PLZEŇ

D.1.4. VZDUCHOTECHNIKA PR-1302041
I. ETAPA

Dodávka Montáž Dodávka Montáž PoznámkaZař.č. Název Mn. Jedn.
Jedn. cena (Kč) Náklady (Kč)

Demontáže
S1.01 Radiální ventilátor RHN 250 SNV1 1 kpt

Střešní hlavice pr. 250 1 ks

Potrubí Spiro pr. 250, 30% tvarovek 5 m
Čtyřhranné potrubí sk.I do obvodu 1050 25 m2

Tvarovky čtyřhranné sk.I do obvodu 1050 12 m2

Celkem zař. 1
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STAVEBNÍ ÚPRAVY 
OBJEKTU VELESLAVÍNOVA 42, PLZEŇ

D.1.4. VZDUCHOTECHNIKA PR-1302041
I. ETAPA

Dodávka Montáž Dodávka Montáž PoznámkaZař.č. Název Mn. Jedn.
Jedn. cena (Kč) Náklady (Kč)

Zařízení 2 - laboratoře 1.11 - 1.NP
2.01 Radiální ventilátor RHN 250 SNV1 (přemístěné zař. S2.01) 1 kpt ----------

2.02 Střešní hlavice atyp 300x400 pozink. 1 ks

2.03 Požární klapka 250x250 s koncovým spínačem polohy "Zavřeno" 1 ks
Požární klapka kouřotěsná. List klapky uzavírá samočinně průchod vzduchu 
pomocí uzavírací pružiny, která je uvedena v činnost uvolněním páčky 
spouštění. Impuls může být ruční a teplotní. Klapka je vybavena revizním 
otvorem.

2.04 Tlumič hluku 500x250, dl. 1500 2 ks
sestavený z buňky 500x250x1500, např. G500x250x1500
Buňkový tlumič hluku s kostrou z pozinkovaného plechu. Výplň z nehořlavého 
zvukově izolačního materiálu  krytého děrovaným plechem. Pro instalaci do 
čtyřhranného potrubí.

2.05 Tlumič hluku 300x400, dl. 1500 1 ks
sestavený z buňky 300x400x1500, např. JTH-E 300x400x1500
Buňkový tlumič hluku s kostrou z pozinkovaného plechu. Výplň z nehořlavého 
zvukově izolačního materiálu  krytého děrovaným plechem. Pro instalaci do 
čtyřhranného potrubí.

Čtyřhranné potrubí sk.I do obvodu 1050 15 m2

Tvarovky čtyřhranné sk.I do obvodu 1050 5 m2

Čtyřhranné potrubí sk.I do obvodu 1500 10 m2

Tvarovky čtyřhranné sk.I do obvodu 1500 5 m2

Tepelná izolace tl. 40 mm, minerální vlna, AL folie 15 m2
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STAVEBNÍ ÚPRAVY 
OBJEKTU VELESLAVÍNOVA 42, PLZEŇ

D.1.4. VZDUCHOTECHNIKA PR-1302041
I. ETAPA

Dodávka Montáž Dodávka Montáž PoznámkaZař.č. Název Mn. Jedn.
Jedn. cena (Kč) Náklady (Kč)

Demontáže
S2.01 Radiální ventilátor RHN 250 SNV1 1 kpt

Střešní hlavice pr. 250 1 ks

Potrubí Spiro pr. 250, 30% tvarovek 5 m
Čtyřhranné potrubí sk.I do obvodu 1050 35 m2

Tvarovky čtyřhranné sk.I do obvodu 1050 20 m2

Celkem zař. 2
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STAVEBNÍ ÚPRAVY 
OBJEKTU VELESLAVÍNOVA 42, PLZEŇ

D.1.4. VZDUCHOTECHNIKA PR-1302041
I. ETAPA

Dodávka Montáž Dodávka Montáž PoznámkaZař.č. Název Mn. Jedn.
Jedn. cena (Kč) Náklady (Kč)

Zařízení 3 - laboratoře 1.16, 1.17 - 1.NP
3.01 Radiální ventilátor v Exe provedení  (1500 m3/h, 350 Pa), 1 kpt

elektromotor 0,37 kW - 400 V, vč. rámu s izolátory a pružných manžet
např. typ RFC 250-15/0,37-3-P-Z-Ex1

3.02 Střešní hlavice atyp 300x400 pozink. 1 ks

3.03 Požární klapka 250x250 s koncovým spínačem polohy "Zavřeno" 1 ks
Požární klapka kouřotěsná. List klapky uzavírá samočinně průchod vzduchu 
pomocí uzavírací pružiny, která je uvedena v činnost uvolněním páčky 
spouštění. Impuls může být ruční a teplotní. Klapka je vybavena revizním 
otvorem.

3.04 Tlumič hluku 500x250, dl. 1500 2 ks
sestavený z buňky 500x250x1500, např. G500x250x1500
Buňkový tlumič hluku s kostrou z pozinkovaného plechu. Výplň z nehořlavého 
zvukově izolačního materiálu  krytého děrovaným plechem. Pro instalaci do 
čtyřhranného potrubí.

3.05 Tlumič hluku 300x400, dl. 1500 1 ks
sestavený z buňky 300x400x1500, např. JTH-E 300x400x1500
Buňkový tlumič hluku s kostrou z pozinkovaného plechu. Výplň z nehořlavého 
zvukově izolačního materiálu  krytého děrovaným plechem. Pro instalaci do 
čtyřhranného potrubí.

Čtyřhranné potrubí sk.I do obvodu 1050 15 m2

Tvarovky čtyřhranné sk.I do obvodu 1050 5 m2

Čtyřhranné potrubí sk.I do obvodu 1500 10 m2

Tvarovky čtyřhranné sk.I do obvodu 1500 5 m2

Tepelná izolace tl. 40 mm, minerální vlna, AL folie 15 m2
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STAVEBNÍ ÚPRAVY 
OBJEKTU VELESLAVÍNOVA 42, PLZEŇ

D.1.4. VZDUCHOTECHNIKA PR-1302041
I. ETAPA

Dodávka Montáž Dodávka Montáž PoznámkaZař.č. Název Mn. Jedn.
Jedn. cena (Kč) Náklady (Kč)

Demontáže
S3.01 Radiální ventilátoru RHN 250 SNV1 1 kpt 20 750

Střešní hlavice atyp. 200x200 1 ks

Čtyřhranné potrubí sk.I do obvodu 1050 40 m2

Tvarovky čtyřhranné sk.I do obvodu 1050 20 m2

Celkem zař. 3
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STAVEBNÍ ÚPRAVY 
OBJEKTU VELESLAVÍNOVA 42, PLZEŇ

D.1.4. VZDUCHOTECHNIKA PR-1302041
I. ETAPA

Dodávka Montáž Dodávka Montáž PoznámkaZař.č. Název Mn. Jedn.
Jedn. cena (Kč) Náklady (Kč)

Zařízení 4 - sklad 1.19 - 1.NP
4.01 Radiální ventilátor pr. 250  (1500 m 3 /h, 350 Pa), 1 kpt

elektromotor 0,37 kW / 400 V, vč. rámu s izolátory a pružných manžet
např. typ RFC 250-15/0,37-3-P-Z

4.02 Střešní hlavice atyp 300x400 pozink. 1 ks

4.03 Požární klapka 250x250 s koncovým spínačem polohy "Zavřeno" 1 ks
Požární klapka kouřotěsná. List klapky uzavírá samočinně průchod vzduchu 
pomocí uzavírací pružiny, která je uvedena v činnost uvolněním páčky 
spouštění. Impuls může být ruční a teplotní. Klapka je vybavena revizním 
otvorem.

4.04 Tlumič hluku 500x250, dl. 1500 2 ks
sestavený z buňky 500x250x1500, např. G500x250x1500
Buňkový tlumič hluku s kostrou z pozinkovaného plechu. Výplň z nehořlavého 
zvukově izolačního materiálu  krytého děrovaným plechem. Pro instalaci do 
čtyřhranného potrubí.

4.05 Tlumič hluku 300x400, dl. 1500 1 ks
sestavený z buňky 300x400x1500, např. JTH-E 300x400x1500
Buňkový tlumič hluku s kostrou z pozinkovaného plechu. Výplň z nehořlavého 
zvukově izolačního materiálu  krytého děrovaným plechem. Pro instalaci do 
čtyřhranného potrubí.

Čtyřhranné potrubí sk.I do obvodu 1050 15 m2

Tvarovky čtyřhranné sk.I do obvodu 1050 5 m2

Čtyřhranné potrubí sk.I do obvodu 1500 10 m 2

Tvarovky čtyřhranné sk.I do obvodu 1500 5 m 2

Tepelná izolace tl. 40 mm, minerální vlna, AL folie 15 m 2

= dodávka NTC =

= dodávka NTC =

= dodávka NTC =
= dodávka NTC =

= dodávka NTC =

= dodávka NTC =

= dodávka NTC =
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STAVEBNÍ ÚPRAVY 
OBJEKTU VELESLAVÍNOVA 42, PLZEŇ

D.1.4. VZDUCHOTECHNIKA PR-1302041
I. ETAPA

Dodávka Montáž Dodávka Montáž PoznámkaZař.č. Název Mn. Jedn.
Jedn. cena (Kč) Náklady (Kč)

Demontáže
Součástí zař. 3

Zařízení 5 - laboratoř 2.36 - 2.NP
5.01 Beze změn

Zařízení 6 - chemická kancelář a sklad 2.32 - 2.NP
6.01 Radiální ventilátor RHN 250 SNV1 (přemístěné zař. S6.01) 1 kpt ----------

6.02 Střešní hlavice atyp 200x300 pozink. 1 ks

6.03 Požární klapka 200x200 s koncovým spínačem polohy "Zavřeno" 1 ks
Požární klapka kouřotěsná. List klapky uzavírá samočinně průchod vzduchu 
pomocí uzavírací pružiny, která je uvedena v činnost uvolněním páčky 
spouštění. Impuls může být ruční a teplotní. Klapka je vybavena revizním 
otvorem.

6.04 Tlumič hluku 200x300, dl. 1500 3 ks
sestavený z buňky 200x300x1500, např. JTH-E 200x300x1500
Buňkový tlumič hluku s kostrou z pozinkovaného plechu. Výplň z nehořlavého 
zvukově izolačního materiálu  krytého děrovaným plechem. Pro instalaci do 
čtyřhranného potrubí.

Čtyřhranné potrubí sk.I do obvodu 1050 15 m2

Tvarovky čtyřhranné sk.I do obvodu 1050 5 m2

Tepelná izolace tl. 40 mm, minerální vlna, AL folie 6 m2

Celkem zař. 4
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STAVEBNÍ ÚPRAVY 
OBJEKTU VELESLAVÍNOVA 42, PLZEŇ

D.1.4. VZDUCHOTECHNIKA PR-1302041
I. ETAPA

Dodávka Montáž Dodávka Montáž PoznámkaZař.č. Název Mn. Jedn.
Jedn. cena (Kč) Náklady (Kč)

Demontáže
S6.01 Radiální ventilátor RHN 250 SNV1 1 kpt 20 750

Střešní hlavice pr. 250 1 ks

Potrubí Spiro pr. 250, 30% tvarovek 5 m
Čtyřhranné potrubí sk.I do obvodu 1050 25 m2

Tvarovky čtyřhranné sk.I do obvodu 1050 12 m2

Zařízení 7 - chodby - levé a pravé křídlo - 1-3.NP
7.01 Diagonální ventilátor do kruhového potrubí pr. 315 (1200 m 3 /h, 300 Pa) 2 kpt

vč. pružných manžet, např. typ TD 2000/315 + VBM 315
Skříň i oběžné kolo z plastu. Motor asynchronní s kotvou na krátko, vybaven 
tepelnou pojistkou.Kuličková ložiska s tukovou náplní na dobu životnosti. Krytí 
IP44

7.02 Zpětná klapka pr. 315 2 ks
Zpětná klapka "motýlová" z galvanické oceli pro Spiro potrubí.

7.03 Střešní hlavice atyp 300x300 pozink. 1 ks

7.04 Tlumič hluku 300x300, dl. 1000 2 ks
sestavený z buňky 300x300x1000, např. JTH-E 300x300x1500
Buňkový tlumič hluku s kostrou z pozinkovaného plechu. Výplň z nehořlavého 
zvukově izolačního materiálu  krytého děrovaným plechem. Pro instalaci do 
čtyřhranného potrubí.

= dodávka III.etapy =

= dodávka III.etapy =

= dodávka III.etapy =

= dodávka III.etapy =

Celkem zař. 6
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STAVEBNÍ ÚPRAVY 
OBJEKTU VELESLAVÍNOVA 42, PLZEŇ

D.1.4. VZDUCHOTECHNIKA PR-1302041
I. ETAPA

Dodávka Montáž Dodávka Montáž PoznámkaZař.č. Název Mn. Jedn.
Jedn. cena (Kč) Náklady (Kč)

Zařízení 7 - chodby - levé a pravé křídlo - 1-3.NP
7.05 Požární klapka 300x200 s koncovým spínačem polohy "Zavřeno" 2 ks

Požární klapka kouřotěsná. List klapky uzavírá samočinně průchod vzduchu 
pomocí uzavírací pružiny, která je uvedena v činnost uvolněním páčky 
spouštění. Impuls může být ruční a teplotní. Klapka je vybavena revizním 
otvorem.

7.06 Požární klapka 250x200 s koncovým spínačem polohy "Zavřeno" 1 ks
Požární klapka kouřotěsná. List klapky uzavírá samočinně průchod vzduchu 
pomocí uzavírací pružiny, která je uvedena v činnost uvolněním páčky 
spouštění. Impuls může být ruční a teplotní. Klapka je vybavena revizním 
otvorem.

7.07 Požární klapka 200x250 s koncovým spínačem polohy "Zavřeno" 1 ks
Požární klapka kouřotěsná. List klapky uzavírá samočinně průchod vzduchu 
pomocí uzavírací pružiny, která je uvedena v činnost uvolněním páčky 
spouštění. Impuls může být ruční a teplotní. Klapka je vybavena revizním 
otvorem.

7.08 Požární klapka 200x200 s koncovým spínačem polohy "Zavřeno" 2 ks
Požární klapka kouřotěsná. List klapky uzavírá samočinně průchod vzduchu 
pomocí uzavírací pružiny, která je uvedena v činnost uvolněním páčky 
spouštění. Impuls může být ruční a teplotní. Klapka je vybavena revizním 
otvorem.

7.09 Regulační klapka 200x200, ovládání ruční 6 ks
Regulační klapka do čtyřhranného potrubí složená z rámu klapky, listů, 
ozubených kol a ovládání. Rám klapky z ohýbaných plechových profilů, 
spojených šrouby. Listy lisované z plechu a nasazené na čtyřhranné čepy 
převodových kol s čelním ozubením.
Listy klapky jsou při otáčení protiběžné. Ruční ovládání.
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STAVEBNÍ ÚPRAVY 
OBJEKTU VELESLAVÍNOVA 42, PLZEŇ

D.1.4. VZDUCHOTECHNIKA PR-1302041
I. ETAPA

Dodávka Montáž Dodávka Montáž PoznámkaZař.č. Název Mn. Jedn.
Jedn. cena (Kč) Náklady (Kč)

Zařízení 7 - chodby - levé a pravé křídlo - 1-3.NP
7.10 Vyústka jednořadá odvodní s regulací 560x200 4 ks

Vyústka obdelníková odvodní jednořadá (nastavitelné lamely) komfortní 
provedení. Vyústku tvoří obdélníkový rám ve kterém je upevněna jedna řada 
listů. Listy vodorovné. Všechny listy vyústky jsou otočné (naklápěcí). Regulace 
R1 – protiběžné listy.
Nástavec k vyústce 560x200, dl. 100 mm 2 ks
Nástavec k vyústce 560x200, dl. 300-400 mm 2 ks

7.11 Vyústka jednořadá odvodní s regulací 560x200 2 ks
Vyústka obdelníková odvodní jednořadá (nastavitelné lamely) komfortní 
provedení. Vyústku tvoří obdélníkový rám ve kterém je upevněna jedna řada 
listů. Listy vodorovné. Všechny listy vyústky jsou otočné (naklápěcí). Regulace 
R1 – protiběžné listy.
Nástavec k vyústce 560x200, dl. 100 mm 1 ks
Nástavec k vyústce 560x200, dl. 300-400 mm 1 ks

Potrubí Spiro pr. 315, 30% tvarovek 4 m

Čtyřhranné potrubí sk.I do obvodu 1050 10 m 2

Tvarovky čtyřhranné sk.I do obvodu 1050 5 m 2

Čtyřhranné potrubí sk.I do obvodu 1050 30 m2

Tvarovky čtyřhranné sk.I do obvodu 1050 10 m2

Tepelná izolace 25 mm, minerální vlna, AL folie 30 m2

Zařízení 8 - světlíky
8.01 Zařízení je součástí III. etapy

= dodávka III.etapy =
= dodávka III.etapy =

= dodávka III.etapy =

= dodávka III.etapy =

Celkem zař. 7

= dodávka II.etapy =
= dodávka II.etapy =
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STAVEBNÍ ÚPRAVY 
OBJEKTU VELESLAVÍNOVA 42, PLZEŇ

D.1.4. VZDUCHOTECHNIKA PR-1302041
I. ETAPA

Dodávka Montáž Dodávka Montáž PoznámkaZař.č. Název Mn. Jedn.
Jedn. cena (Kč) Náklady (Kč)

Zařízení 9 - WC ženy - 1-3.NP
9.01 Radiální ventilátor RHN 315 (přemístěné zař. S9.01) 1 kpt

9.02 Střešní hlavice atyp 300x400 pozink. 1 ks

9.03 Tlumič hluku 300x400, dl. 1500 2 ks
sestavený z buňky 300x400x1500, např. JTH-E 300x400x1500
Buňkový tlumič hluku s kostrou z pozinkovaného plechu. Výplň z nehořlavého 
zvukově izolačního materiálu  krytého děrovaným plechem. Pro instalaci do 
čtyřhranného potrubí.

9.04 Vyústka jednořadá odvodní s regulací 280x100 (přemístěné zařízení) 4 ks ----------
Nástavec vyústky 280x100, dl. 500 mm 2 ks

9.05 Stěnová mřížka typu SMU-20 600x200 6 ks

Stěnová mřížka z hliníkových profilů s povrchovou úpravou přírodní elox. 
Upevňovací zámky z ocelového pozinkovaného plechu. 

Tvarovky čtyřhranné sk.I do obvodu 1050 1 m2

Čtyřhranné potrubí sk.I do obvodu 1500 15 m 2

Tvarovky čtyřhranné sk.I do obvodu 1500 10 m 2

Tepelná izolace 25 mm, minerální vlna, AL folie 35 m 2

= dodávka III.etapa =

= dodávka III.etapa =

= dodávka III.etapa =

= dodávka III.etapa =
= dodávka III.etapa =
= dodávka III.etapa =
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STAVEBNÍ ÚPRAVY 
OBJEKTU VELESLAVÍNOVA 42, PLZEŇ

D.1.4. VZDUCHOTECHNIKA PR-1302041
I. ETAPA

Dodávka Montáž Dodávka Montáž PoznámkaZař.č. Název Mn. Jedn.
Jedn. cena (Kč) Náklady (Kč)

Demontáže
S9.01 Radiální ventilátor RHN 315 1 kpt

Střešní hlavice atyp. 500x400 1 ks

Vyústka jednořadá odvodní s regulací 280x100 10 ks

Čtyřhranné potrubí sk.I do obvodu 1050 15 m2

Tvarovky čtyřhranné sk.I do obvodu 1050 5 m2

Čtyřhranné potrubí sk.I do obvodu 2690 40 m 2

Tvarovky čtyřhranné sk.I do obvodu 2690 20 m 2

Zařízení 10 - WC muži - 1-3.NP
10.01 Vyústka jednořadá odvodní s regulací 280x100 5 ks ----------

Nástavec k vyústce 280x100, dl. 200 mm 1 ks

10.02 Stěnová mřížka typu SMU-20 600x200 8 ks

Stěnová mřížka z hliníkových profilů s povrchovou úpravou přírodní elox. 
Upevňovací zámky z ocelového pozinkovaného plechu. 

10.03 Stěnová mřížka typu SMU-20 300x200 2 ks

Stěnová mřížka z hliníkových profilů s povrchovou úpravou přírodní elox. 
Upevňovací zámky z ocelového pozinkovaného plechu. 

Čtyřhranné potrubí sk.I do obvodu 1050 5 m2

Tvarovky čtyřhranné sk.I do obvodu 1050 1 m2

Celkem zař. 9

= dodávka III.etapa =

= dodávka III.etapa =
= dodávka III.etapa =

= dodávka III.etapa =
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STAVEBNÍ ÚPRAVY 
OBJEKTU VELESLAVÍNOVA 42, PLZEŇ

D.1.4. VZDUCHOTECHNIKA PR-1302041
I. ETAPA

Dodávka Montáž Dodávka Montáž PoznámkaZař.č. Název Mn. Jedn.
Jedn. cena (Kč) Náklady (Kč)

Demontáže
Vyústka jednořadá odvodní s regulací 280x100 4 ks

Čtyřhranné potrubí sk.I do obvodu 1050 7 m2

Tvarovky čtyřhranné sk.I do obvodu 1050 1 m2

Zařízení 11 - kompersory - 1.PP
11.01 Zařízení je součástí etapy NTC

Zařízení 12 - dveřní clona
12.01 Zařízení je součástí II.etapy

Celkem zař. 10
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STAVEBNÍ ÚPRAVY 
OBJEKTU VELESLAVÍNOVA 42, PLZEŇ

D.1.4. VZDUCHOTECHNIKA PR-1302041
I. ETAPA

Dodávka Montáž Dodávka Montáž PoznámkaZař.č. Název Mn. Jedn.
Jedn. cena (Kč) Náklady (Kč)

Zařízení 13 - laboratoř 1.09 - 1.NP
13.01 Potrubní ventilátor pr. 200 (700 m3/h) typu TD 800/200 2 kpt ----------

vč. pružných manžet (přemístěné zařízení)
13.02 Zpětná klapka pr. 200 (přemístěné zařízení) 2 ks 248

13.03 Elektrický ohřívač MBE 200/4kW 1 ks ----------

13.04 Střešní hlavice atyp 200x200 pozink. 2 ks

13.05 Tlumič hluku do kruhového potrubí pr. 200, délka 900 mm 2 ks

Tlumič hluku pro kruhové potrubí. Plášť z galvanizovaného plechu. Výplň z 
nehořlavého zvukově izolovaného materiálu.

Potrubí Spiro pr. 200, 30% tvarovek 40 m
Požární izolace EI 30 35 m2

Demontáže
Potrubní ventilátor pr. 200 (700 m3/h) typu TD 800/200 2 kpt 4 941
vč. pružných manžet
Zpětná klapka pr. 200 2 ks 248

Elektrický ohřívač MBE 200/4kW 1 ks 1 257

Protidešťová žaluzie 280x280, hliníkové provedení 1 ks 1 257
Potrubí Spiro pr. 200, 30% tvarovek 10 m

Celkem zař. 13

 04/2013
DSP ROZPOČET Strana 15



STAVEBNÍ ÚPRAVY 
OBJEKTU VELESLAVÍNOVA 42, PLZEŇ

D.1.4. VZDUCHOTECHNIKA PR-1302041
I. ETAPA

Dodávka Montáž Dodávka Montáž PoznámkaZař.č. Název Mn. Jedn.
Jedn. cena (Kč) Náklady (Kč)

Zařízení 14 - WC ženy, WC muži, WC invalidé 
14.01 Zařízení je součástí III.etapy

Zařízení 15 - čajová kuchyňka
15.01 Zařízení je součástí III.etapy

Zařízení 16 - laboratoř 1.29
16.01 Radiální ventilátor pro agresivní prostředí (300 m 3 /h) 1 ks

vč. montážní konzoly např. PRF 125 D

16.02 Tlumič hluku 200x300, dl. 1000 1 ks
sestavený z buňky 200x300x1000, např. JTH-E 200x300x1000
Buňkový tlumič hluku s kostrou z pozinkovaného plechu. Výplň z nehořlavého 
zvukově izolačního materiálu  krytého děrovaným plechem. Pro instalaci do 
čtyřhranného potrubí.

16.03 Odsávací stolní rameno pr. 100, dl. 2400 mm 1 ks
např. Bench Top FX100

16.04 Střešní hlavice pr. 125, pozink. (např. typ CAGI pr. 125) 1 ks

Potrubí Spiro pr. 125, 30% tvarovek 2 m 2

Potrubí Spiro pr. 125, 30% tvarovek 20 m2

Tepelná izolace 25 mm, minerální vlna, AL folie 30 m2

Tepelná izolace 25 mm, minerální vlna, AL folie 2 m 2

= dodávka NTC =

= dodávka NTC =

Celkem zař. 16

= dodávka NTC =

= dodávka NTC =

= dodávka NTC =

= dodávka NTC =
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STAVEBNÍ ÚPRAVY 
OBJEKTU VELESLAVÍNOVA 42, PLZEŇ

D.1.4. VZDUCHOTECHNIKA PR-1302041
I. ETAPA

Dodávka Montáž Dodávka Montáž PoznámkaZař.č. Název Mn. Jedn.
Jedn. cena (Kč) Náklady (Kč)

Zařízení 17 - půdní prostor
17.01 Axiální ventilátor (2500 m3/h, 60 Pa) 6 ks

např. HCFB/4-355 H
Skříň z ocelového plechu - černý epoxid, oběžné kolo z termoplastu 
vyztuženého skelným vláknem, natočení lopatek 32°nebo 34°. Motor 
asynchronní s odporovou kotvou, stator s chladícími žebry, IP 65

17.02 Mřížka z tahokovu 400x400 15 ks
17.03 Mřížka z tahokovu pr. 400 9 ks

Čtyřhranné potrubí sk.I do obvodu 1890 2 m2

Zařízení K1 - zasedací místnost - podkroví
K1.01 Zařízení je součástí III.etapy

Celkem zař. 17
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STAVEBNÍ ÚPRAVY 
OBJEKTU VELESLAVÍNOVA 42, PLZEŇ

D.1.4. VZDUCHOTECHNIKA PR-1302041
I. ETAPA

Dodávka Montáž Dodávka Montáž PoznámkaZař.č. Název Mn. Jedn.
Jedn. cena (Kč) Náklady (Kč)

Zařízení K2 - kompresory 1PP
K2.01 Venkovní jednotka, chladivo R410A 1 ks

- chladící výkon 5 kW, např. typ RXS 50

K2.02 Vnitřní nástěnná jednotka, vč. dálkového ovladače, chladivo R410A 1 ks
- chladící výkon 5 kW, např. typ FTXS50

Potrubí chladiva vč. tepelné izolace a propojovacího kabelu 20 m
Potrubí chladiva vč. tepelné izolace a propojovacího kabelu 20 m
Potrubí odvodu kondenzátu PP 10 m

Konzola pod venkovní jednotku 1 ks

= dodávka NTC =

= dodávka NTC =

= dodávka NTC =
= dodávka NTC =

Celkem zař. K2

= dodávka NTC =
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STAVEBNÍ ÚPRAVY 
OBJEKTU VELESLAVÍNOVA 42, PLZEŇ

D.1.4. VZDUCHOTECHNIKA PR-1302041
I. ETAPA

Dodávka Montáž Dodávka Montáž PoznámkaZař.č. Název Mn. Jedn.
Jedn. cena (Kč) Náklady (Kč)

Zařízení K3 – NTC 1.NP - VRV
K3.01 Venkovní jednotka RXYQ 12 (Q ch  33,5 kW, Q t 37,5 kW) 1 ks Daikin

Doprava jednotky do půdního prostoru (výška půdy cca 16 metrů 1 ks
nad terénem, hmotnost jednotky 240 kg, obtížná manipulace)

K3.02 Vnitřní kazetová jednotka FXAQ 15 (Q ch  1,7 kW, Q t 1,9 kW) 1 ks Daikin
K3.03 Vnitřní kazetová jednotka FXAQ 25 (Q ch  2,8 kW, Q t  3,2 kW) 3 ks Daikin
K3.04 Vnitřní kazetová jednotka FXAQ 40 (Q ch 4,5 kW, Q t 5,0 kW) 1 ks Daikin
K3.05 Vnitřní kazetová jednotka FXAQ 63 (Q ch 7,1 kW, Q t 8,0 kW) 2 ks Daikin

Dálkový kabelový ovladač 7 ks
Rozbočka chladiva 6 ks
Dekorační panel 7 ks

Potrubí chladiva vč. tepelné izolace a propojovacího kabelu 20 m
Potrubí chladiva vč. tepelné izolace a propojovacího kabelu 55 m
Potrubí odvodu kondenzátu PP 20 m

Konzola pod venkovní jednotku 1 ks

= dodávka NTC =

= dodávka NTC =

= dodávka NTC =
= dodávka NTC =

= dodávka NTC =

= dodávka NTC =
= dodávka NTC =

= dodávka NTC =

= dodávka NTC =
= dodávka NTC =

= dodávka NTC =

= dodávka NTC =

Celkem zař. K3
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STAVEBNÍ ÚPRAVY 
OBJEKTU VELESLAVÍNOVA 42, PLZEŇ

D.1.4. VZDUCHOTECHNIKA PR-1302041
I. ETAPA

Dodávka Montáž Dodávka Montáž PoznámkaZař.č. Název Mn. Jedn.
Jedn. cena (Kč) Náklady (Kč)

Zařízení K4 - laboratoř 1.18
K4.01 Venkovní jednotka, chladivo R410A 1 ks

- chladící výkon 3,5 kW, např. typ RXS 35

K4.02 Vnitřní nástěnná jednotka, vč. dálkového ovladače, chladivo R410A 1 ks
- chladící výkon 53,5kW, např. typ FTXS35

Potrubí chladiva vč. tepelné izolace a propojovacího kabelu 20 m
Potrubí chladiva vč. tepelné izolace a propojovacího kabelu 20 m
Potrubí odvodu kondenzátu PP 10 m

Konzola pod venkovní jednotku 1 ks

Zařízení R1 - laboratoř 1.24
R1.02 Střešní hlavice pr. 125, pozink. (např. typ CAGI pr. 125) 1 ks

Potrubí Spiro pr. 125, 30% tvarovek 15 m
Tepelná izolace 25 mm, minerální vlna, AL folie 10 m2

Demontáže
Plastová venkovní mřížka pr. 125 1 ks 1 257
Potrubí Spiro pr. 125, 30% tvarovek 5 m

Celkem zař. R1

= dodávka NTC =
= dodávka NTC =

= dodávka NTC =

Celkem zař. K4

= dodávka NTC =

= dodávka NTC =
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STAVEBNÍ ÚPRAVY 
OBJEKTU VELESLAVÍNOVA 42, PLZEŇ

D.1.4. VZDUCHOTECHNIKA PR-1302041
I. ETAPA

Dodávka Montáž Dodávka Montáž PoznámkaZař.č. Název Mn. Jedn.
Jedn. cena (Kč) Náklady (Kč)

Zařízení R2 - kancelář 1.31
R2.02 Střešní hlavice pr. 100, pozink. (např. typ CAGI pr. 100) 1 ks

Potrubí Spiro pr. 100, 30% tvarovek 17 m
Tepelná izolace 25 mm, minerální vlna, AL folie 10 m2

Demontáže
Plastová venkovní mřížka pr. 100 1 ks 1 257
Potrubí Spiro pr. 100, 30% tvarovek 5 m

Zařízení RK1 - klimatizace - laboratoř 1.24
RK1.01 Venkovní jednotka, chladivo R410A (přemístěné zařízení) 1 ks

Potrubí chladiva vč. tepelné izolace a propojovacího kabelu 20 m

Konzola pod venkovní jednotku 1 ks

Demontáže
Venkovní jednotka, chladivo R410A 1 ks

Potrubí chladiva vč. tepelné izolace a propojovacího kabelu 5 m

Konzola pod venkovní jednotku 1 ks

Celkem zař. RK1

= dodávka NTC =

= dodávka NTC =

= dodávka NTC =

= dodávka NTC =

= dodávka NTC =

Celkem zař. R2
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STAVEBNÍ ÚPRAVY 
OBJEKTU VELESLAVÍNOVA 42, PLZEŇ

D.1.4. VZDUCHOTECHNIKA PR-1302041
I. ETAPA

Dodávka Montáž Dodávka Montáž PoznámkaZař.č. Název Mn. Jedn.
Jedn. cena (Kč) Náklady (Kč)

Montážní materiál 1 kpl
Komplexní zkouška 1 kpl
Doprava 1 kpl

Celkem dodávka a montáž

Celková cena (bez DPH)

Dodávka pro NTC
Montážní materiál 1 kpl
Komplexní zkouška 1 kpl
Doprava 1 kpl

Celkem dodávka a montáž

Celková cena (bez DPH)

Celková cena - ZČU + NTC (bez DPH)

Dodávka pro ZČU
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