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MATERIALY A ZARIZENi UVEDENE V PROJEKTOVE DOMUMENTACI

JSOU POUZE SMERNE DLE NUTNYCH STANDARDU PRO ZPRACOVANI
PODROBNEHO VYKAZU MATERIALU. MATERILALY A VYROBKY JE MOZNE ZAMENIT
PRI ZACHOVANI SHODNYCH PARAMETRU A FUNKCE.

JEDNOTLIVE STOUPACKY BUDOU UPRAVENY AZ NA STAVBE DLE AKTUALNI
STROPNIi KONSTRUKCE - NUTNO POCITAT S PRIPADNYMI ODSKOKY.
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