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Technicka zoprava

k projektu vytédpéni 1.ETAPY stavebnich Gprav, g nezbytnych
uprav na stavajicim systému UT pro n&asledné pfipojeni
vestavby v podkrovi - ocbjekt ZCU Plzefi,Veleslavinova 42

PROJEKT PRO_PROVEDENI STAVBY - v¥b&r zhotovitele

Investor; ZCU Plzen - Plzefi , Univerzitni 8

1./ Udaje a podklady pro zpracovani projektu

Projekt Fe3i nezbytné Upravy otopného systému v stavajicim
objektu 20U a vytapéni stavebnich uprav 2. a 3.NP objektu
teplou vodou o teplotnim spadu 75/60°C s nucenym obdhem.

a) stavebni plany M 1:50,M 1:100

b) ddaje o ddelu mistnosti

c) projednani s investor@m a vedoucim projektantem

d) normy CSN a pFedpisy OT

&) prohlidka a zaméfeni na mistas

.

2./ Tepelné ztraty.pot¥eba tepla B

VypoZet tepelnych ztrat 2.a 3.NP byl proveden dle CSN EN
12831 pro nejnizsi venkovini oblastni teplotu -12°cC, krajinu
bez intenzivnich VEtrd ., navr¥ené ipravy nenavysuji potfebu
tepla oproti stavajicimu stavu . Teplot vyznadenych ve
vikresech se dos&hne pfi soudasném vytapéni viech mistnosti .
na podlazi a pFi dodreni navrzenych +tepelné izoladénich
vliastnosti stavebnich 'konstrgkci vestavby navrZenych
stavebnim projektem v souladu s C8N 730540/2. Vyména vzduchu
v mistnostech {soc.zazemi) 0,7 1/hod

3./ Zdroj tepla

Po projednani s investorem a spravou oabjektuy ie pro
vytapéni stavebnich iprav v 2.a 3.NP vyuZit stavajici
nizkoteplotni teplovodni systém s nucenym ob&hem. Zdro jem
tepla je stévajici tlakové nezavisla predavaci stanice tepla
(P3T) voda/voda bez pripravy TUV osazend v 1.PP
objektu,teplo Jje ve stavajicim objektu vedeno dvoutrubkovym
teplovodnim systémem o teplotnim spadu 75/60°C »rozdélenym ve
Strojovpndé {PST) do samostatne uzaviratelnych
a regulovatelnych vétvi s rozvody vedenymi pod stropem 1.PP
do  jednotlivych stoupacek , spotfebované teplo je mé&feno
v P38T {(obehodni méfeni) dodavatel tepla Plzefiska teplarenska
a.5,..Jako rezervni zdroj tepla (studens z4loha,odstaven
Z provezu 5/2012) je v 1.pp instalovan ¢lankovy litinovy
kotel FERROMAT s atmosferickym plynovym dvoustuphovym hotikem
o vykonu 160/220 kw. Udinnost $3 3%, ekologické spalovani,
automaticky provoz zajistuje stavajici regulace TRONIC .5
ohledem na nové FeZeni ve stavebnim d&sti projekty (stavajici
Zd&én¥ komin bude zbourdn) ,bude v 1.PP odtah spalin z kotle
Fe3en novym izolovanym koufovodem o 300 mm 2z nereg plechu
zaisténym pod stropem 1.PP do nového tfisloZkového kominového
priduchu o 3060 mm vi3ky 25 m vyvedendho atriem nad stfechu
objektu v souladu s CSN. Vétrani kotelny a pfivod vzduchu pro
hofeni jsou FeSeny v souladu s CSN 070703 kotelna 3.
kategorie provozovand bude dle vyhlasky &.91/93 jako




koteina nizkotlakd bezobsluZnad s kontrolni c¢innosti Fizenéa
poctitacem. Reguladni systém PST a kotelny je Fizen autonomnim
Fidicim systémem TRONIC 2008 C ,ktery je prostfednictvim’
komunika¢niho kanalu pripojen k nadfazenému operatorskemu
pracovisti Pizeni a monitorovani provozu tepelnych zdroja ZCU
, umisténym v areidlu ZCU Plzed - Bory .TUV je v objektu
pripravovana decentrlizované v EL.ohfFivacich u odbé&ra .

/ Otopnéa soustava - UT

Stavajici funkéni otopny systém v objektu bude vyuZit ,
demontaZe &asti stavajiciho systému UT  budou upfesnény se
zhotovitelem s ohledem na skutedny stav +&chto zafFizeni
v dob& vybé&rového rizeni na zhotovitele a na zacatku
montaZonich praci. Nové rozvody UT jsou navrZeny teplovodni
dvoutrubkové o teplotnim spadu 75/60°C s nucenym obdhem
a napojuji se na stavajici wupravené stoupacky v 2.a 3.NP
objektu. Ob&h otopné vody UT zajid3¥uji Cerpadla osazena v PST
, Spad nového potrubi je volen tak, aby bylo vypoudténo pfes
stoupadky v 1.PP objektu a odvzdu3fiovdno pfes nové rozvody
a télesa . Potrubi je navrZeno 2z ocelovych (prodlouZeni
stoupacek) a médénych trubek beze3vych (vedeni rozvodu
v podlahdch) , jeho montdZ bude provedena tvrd¥m pajenim.
Spad potrubi a jeho materidl a vedeni v podlahach bude
upFesnéno na zacatku montazZe. Uprava napojeni stavajicich
otopnych té&les bude napojena na stavajici rozvody a stoupadky
.Potrubi je navrZeno 2z ocelovych +trubek bezed3vych , jeho
montaZz bude provedena svafovanim.Spad potrubi a jeho material

a vedeni v mistnostech bude upresnéno na zacatku
montaze, Jako uzaviraci armatury stoupadéek pro vestavbu

v podkrovi jsou havrZeny kulové ventily.

il

./ Otopnd télesa

i

Stavajiei litinové radidtory budou vyuZity , v urdenych
mistnostech budou zdemontovany a zpétné osazeny ,t&lesa
osazend u obvodovych stén budou zdemontovana a premisténa dle
nového dispeozicéniho Fedeni pod okna.

Jako nova té&lesa v upravovanych prostorech jsou navrZeny
litinové <¢&lankové radiatory s boénim pPipojenim 5060/95
a 530/130 . T&lesa budou osazena na konzoly do zdi
a pfichycena drZaky. Na pfivodu do té&les budou osazeny
reguladéni ventily a na zpatedce uzaviratelné 3Sroubeni .
U ventild nutno v pribéhu topné zkoudky nastavit regulaci.
PFipadnou zménu  druhu otopnych +&les nutno projednat
s projektantem. Uréend télesa budou osazena thermostatickymi
hlavicemi .,

6./ Natéry , izoclace

VeSkerad potrubi a nové litinové radiatory budou natfeny
syntetickym zdkladnim natérem s 2X emallovédnim.Potrubi vedené
v podlahach a prostupech bude izolovano navleky typ 5.9 a 13
mm , potrubi vedené . Tloudtky 1izolaci a tepelné ztraty
rozvodia UT musi spliaovat podminky vyhlasky ¢&.193/2007

.Stavajici vyuZita litinova té&lesa v 2. a 3.NP budou natPena
.s5tejné jako demontovand a zZpétné osazena stavajici litinova
telesa , syntetickym natérem s 2x emailovanim.



./ PoZadavek na ostatni profese

a) uiprava otvorl pro prostupy .konzoly a drzaky

bh) zajistit zprovoznéni systému UT pro topnou zkoudku
¢) pri montaZzi zajistit poZarni bezpednost

8./ MontdZni podminky

Na =zacatku montaZnich praci upfesni projektant, spolu
s investorem a zhotovitelem poZadavky na zptisob napojeni na -
stoupadky a dobu montéafe , dprava dle zjisténych skutecdnosti
{ tésnost,poskozeni) atavajicich rozvodi ve strojovné
a objektu . Pro pripojeni vestavby v podkrovi bude na
prodlouzZenych stoupackach rezerva a stoupalky ukondeny
kulovymi ventily , napojeni a vedeni rozvodt bude upfesnéno
na za¢atku montéZe. V prib&hu montéZnich praci nutno zajistit
poZarni bezpednost v soculadu s CSN. PFri pFeruS3eni praci je
yutno konce trubek znepFistupnit proti vniknuti-cizich té&les.
*u potrubi bude spojovano pajenim , ocelové svafovanim. PFed
zamontovanim armatur je nutno zkontrolovat jejich funkceci.
Odpor pii uzavirdni a otevirani armatur ruénim kolem musi byt
mirny a rovnom@rny. Pro montaZ otopného systému se miZe
pouZit pouze navrZeny material a vyrobky. O zahajeni postupu
a skonceni montdZnich praci a dohodéach mezi zastupci
zitastnénych organizaci a firem je povinnen zhotovitel vést
montaZpi denik. Systém UT musi po skonceni montéZe vyhovovat
po strance montaZni i provozni. Jeho zplsobilost je nutné
zajiatit dle CSN 06 0310 zkoudkami;

a)} pFedb&Znou - zkoudka vodnim tlakem 0,3 bar

b) pfejimaci - sklada za zkouldky otopné a vytapéci za
i€asti ocdpové&dn¥ech zastupct dodavatele a investora.

¢ ) PoZadované revize -

V prubéhu topné zkouldky bude zkontrolovan otopny systém

celého objektu . Provoz nesmi byt zahéjen, pokud nebude

vyhovovat viem bezpednostnim pFedpistm,.

Provadéni stavby a uvedeni do provozu

Obecné poZadavky - Stavba a montaZ systému vytapéni budou
provadény v souladu s platnymi zakonnymi ustanovenimi,
pfedpisy a normami, platnymi pro provadéni montéaznich
a stavebnich praci. Budou respektovany zajmy a podminky

ostatnich f{céastnikl stavebniho, Tfizeni. Ke kolaudaci budou
krom& jinyeh dokladd doloZeny revizni zZpravy a protokoly
o povinnych zkouskéch ; PFi provagéni stavby dojde
k castecnému kratkodobému omezeni vytadpéni v objektu . Montkaz
provedena se zPetelem npa zkrédceni doby téchto odstavek .
V¥luku a jeji oznameni projedna dodavatel s investorem

Stavenidté bude oznadenc. BSkladky materidlu nebudou provadény
mimo stavenidt®, umistény budou na dvor objektu. V prub&hu
stavby bude dodavatelem zajisténa poZarni bezpelnost dle CSN

v T




SPOLECNE UDAJE a POZADAVKY

a} Pri realizaci +éto akce je t¥eba dodrZet zakladni

bezpelnostni a poZarni pfedpisy., zejména CSN .Pred vliastnimi

pracemi investor stanovi prostory, ve kterych se bude jiednat

O prostory s nebezpedim vzniku poZaru nebo vybuchu a pro tyto

prostory vyda povoleni ke svafovani se zvySeny¥m nebezpedinm.
Dale je +tFfeba dodriet éSN, kterd uréuje zakladni odstupové

vzdalenosti a provedeni prostupld zdmi.

b} Provedend veastavha a Upravy na systémech vytapéni

-l

nevyzadaji dals3i pracovni 8ily pro obsluhu zarizeni 0T

¢) Ve smyslu stavebniho zakona bude provaddni této akce
oznameno stavebnimu Gfadu MO Plzef 3.
d) 8 projektem se zhotovitel sezZnam komplexns s pF1

i
zjisténi disproporci (vikresy,skutedny stav pfi zahéjeni
montéZnich praci ) prijme ve spoluprici s projektantem
;objednavatelem a provozovatelem Fedeni v souladu s jejich

odhornosti,

T
T4

e/ Rozvody tepla (otopnd voda 75/60°C) - velk
tet jejic

eré rozvody
Jsou navrZeny v provedeni ocel, mé&d.Sou h ecelkového
svétlého prifezu pii prichodu poZarné d&licimi konstrukcemi

neprevysuje 15.000 mm? .
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V Plzni 3/2013 Vypracoval: Karel Jebadek \ T}\J(/”
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1.ETAPA
Ustledni vytapani

Az - strojovny

A3 - potrubi

A4 - armatury

As - otopni t&lesa
Natéry

Tepelné izolace
Zamedénické vyrobky

PSV soudet

Demontaze stévajgcich otopnych

tdles + potrubi UT a armatury

+ doprava demontovného zazlizeni z mista montaze
+ 0dvoz demontovaného materisiu
rezerva na viceprace Spojenéd s
na stavajici stav systému vytapéni

napojenim

Priprava montase » jednani | topna zkoudka dle
CSN 060310 + komlexni vyzkouSeni 0T

Technologie 0T celkem

A2 = STROJOVNA
vypousdténi - napoudtani

rezerva na viceprice Spojend s napojenim
nha stavajici stav rozvoda UT p#i zahajeni
kontrola a zregulovani+pret&snéni stavajicich

1+1 kpl

stoupaékovych armatur v 1.PP 8 kpl
Serizeni stavajicich Cerpadel 2 kpl
soucet

Presun ve strojovnach do 6 m

Strojovna celkem

As - POTRUBJ

Uprava & zaslepeni stavajicich rozvodn 1 kpl,
stoupadek 6x £
Potrubi ocelove hezedvé

jak.mat.11.353.1

DN 10 23 m

DN 15 20 m

DN 20 30 m

DN 25

potrubi - mé&déné cCy SANCO - SUPERSAN

Dn 12 - 15x1 30 m

Dn 15 - 18x1 25 m

Dn 20 - 22x1 40 m

ina



Zhotoveni pFipojky

DN 10 32 ks
DN 15 16 ks
DN 20 8 ks
Dn 25

Tlakové zkousky

potrubi do DN 40 75 m
soutet 0 mmmemem—e———
Prezsun potrubi v obj.vy¥3ky do 24 m b4

Potrubi celkem
As - ARMATURY

Mezikusy DN 20 12 kpl
Ventil kulovy zavitaovy ugaviraci
DN 20 6 ks
Sroubeni radiatorové uzaviraci
G 3/8" 4 ks
G 12" 6 ks
Ventil odvzdus. G 3/8" 2 ks

G 1/4" 24 ks
Kohout vypoudtéci
G 3/8" 4 ks
ventil regulaéni pfimy radiitorovy

G 10 18 ks

G 15 6 ks
soucet  meme—————

Pfesun armatur v obj.vys5ky do 60 m
Armatury celkem

A4 - otopnd télesa

litinova &lankova - 1¢1. 0,17m?2,500/95 - S0 &1,
nova - 1&1. 0,25m?.500/130- 144 &1
pripojeni t&les-odpojeni nova 52 m?

tlakova zkouSka té&les 52 m?

montaz téles 52 m2
stavajici télesa 40 ks
demontaZ+zpétnd montaZz stavajici 40 kpl

soucéet e

Presun téles v obj.v¥3ky do 24 m
Télesa celkem

Ustlfedni vytdpéni celkem

B B0O0O-783 Natéry
Natér potrubi DN do
50 mm jednonasobné

5 2x emailovanim 175 m

Natér dopliikovych vyrobki

2 x syntetické 2 m?

Naté&r litinovy¥ch radiatort

jednonasabné

s 2x emallovanim nova télesa 52 m?

stavajici radiatory 406 ks 180 m? (doméfFit)
soudet

Natéry celkem



C 800~
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Tepelné izolace

izolovano vedeni potrubi v prostupech
MontaZ izolace navleky

jednovrstva 10 bm

monta? soucet

Navieky

5. 9 mm 5 bm

5.13 mm 5 bn

goucet

Presun hmot v obj.
izolace do 6 m %
ITzolace celkem

D 800-767 Zameénické vyrobky
zavésy, konzoly
Uprava stavajiciho uchyceni

150 kg
PFesun hmot v obj.
zam.vyrobky 24 m %
Celkem



