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1. PRUVODNI ZPRAVA

1.1. Nazev akce

Stavebni Upravy objektu Veleslavinova 42, Plze n
|. etapa
D.1.9 Slaboproud — datové sitéSO 100

1.2. Generalni projektant
AIP Plzen, Brojova 16, 326 00 Plzen

1.3. Projektant slaboproudych systém 0

SITEL, spol. s r.0., oblast Plzen , Doudlevecka 47, 301 33 Plzen

Tento projekt je autorizovan, a tudiz chranén Obchodnim zédkonikem. Je duchovnim
vlastnictvim firmy SITEL, spol. s r.0., a proto nesmi byt kopirovan (ani ¢ast), ani jinak zpfistupnén
tfeti osobé nebo firmé, bez predchoziho souhlasu firmy SITEL, spol. s r.o..

1.4. Rozsah projektu

Dokumentace pro provadéni stavby (DPS) feSi strukturovanou kabelaZz v objektu.
Pripadné zmény a dalSi dostavba jsou nutné fesit jako dodatek této projektové dokumentace.

1.5. Stupe n dokumentace

Dokumentace pro provadéni stavby

1.6. Vychozi podklady

« dokumentace stavajicih sitii

e stavebni vykresy

e pozadavky uzivatele a investora

» technické podklady vyrobce zafizeni

1.7. Uzivatel
ZCU v Plzni, PF Univerzitni 18, Plzen
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2. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

2.1. Obecné

Projekt feSi provedeni strukturované kabeladZe v navaznosti na stavebni Upravy objektu PF
Veleslavinova 42. Projektova dokumentace je zpracovana podle pozadavk( uzivatele a investora.

2.2. Napét'ova soustava
Systém nevyZaduje nové napdjeni.

2.3. Ochrana p fed nebezpe énym dotykovym nap étim

Systém neni pfipojen na novou napétovou soustavu, vyZaduje pouze uzemnéni stojanu
MDF a IDF.

2.4. Strukturovana kabelaz

Projekt feSi rozvody datové sité kategorie 5e. Univerzalni slaboproudé rozvody budou
provedeny systémem nestinéné strukturované kabelaze. Pouzity budou prvky kategorie 5e.

Vzhledem k provadénym stavebnim Gpravam, které vyvolaji nutnost demontézi hlavnich
tras stavajici sité, je nutné provést kabelaz v celém objektu novou.

Ve stavajicim objektu serverovny mistnost ¢.2.39 v Il.NP bude instalovan novy rack 42U
600x600mm. Rack bude v provedeni bez dvefi. Distribuéni pole rozvadéce budou vytvofena
pomoci patch panell s konektory RJ 45 pro zakonéeni horizontalnich zasuvkovych linek. Sou¢asti
dodavky jsou i patchcordy.

Distrubuéni rack IDF bude rovnéz nové instalovan v uréené mistnosti v I.NP. Toto feSeni
je vyvolano vzdalenosti mistnosti v I.LNP 1.01, 1.03, 1.04, 1.07, 1.09, 1.21 a komunikatorem pro
vjezd v SZ ¢asti objektu. V racku budou osazeny 3 patch panely a 2 vyvazovaci panely.

Nové kabelaz bude ukonéena v rekonstruovanych prostorech v kombinovanych sloupcich
LA". Konkretni typ slouplu je v kapitole D 1.6.V sloupku budou umistény vzdy 2x2 datové porty.
Dodavka a instalace sloupkt je soucasti D.1.6 Zarizeni silnoproudé elektrotechniky.

Ve stavajicich prostorach nedotéenych stavebnimi Upravami bude kabeldz ukoncena
v nasténnych zasuvkdch 20 cm nad podlahou. Propojeni podlahové listy a zasuvky bude
provedeno opét nasténnou liStou. U kazdé zasuvky bude v podlahové listé, Zlabu ponechana
kabelovd rezerva 1,5m. Toto feSeni umozni pfipadné zmény pfi uvazované dalSi etapé
rekonstrukce téchto prostor.

Ve vyznacenych mistech budou vybrané porty ukonceny pod stropem pro instalaci WiFi.
Pro pfipojeni vjezdové brany v SZ rohu arealu bude ponechana rezerva 30 m na pro ovladani
vjezdovych vrat Rezerva bude rovnéz v podkrovi pro pro JIS dvefi zasedaci mistnosti..

Vzhledem k realizaci za provozu je nutné veSkeré  €innosti koordinovat s pr GUbé&hem
stavebnich praci a provozem PF.

3 V pfipadé poZzadavku na zm ény umist éni zasuvek je nutno odsouhlasit pracovniky
ZCU CIV a uZivatele.

2.5. Trasy

Projekt nefeSi trasy pro kabely. Trasy jsou feSeny v Casti D.1.6 Zafizeni silnoproudé
elektrotechniky. V prostorech dotéenych stavebnimi Gpravamy budou pro trasy pouzity
kombinované Zlaby. V nedotéenych prostorach budou instalovany nové samostatné trasy.
Specifikace v¢etné vykazu vymér je v uvedeném objektu D.1.6.

2.6. Aktivni prvky

Vzhledem k poZzadovanému napojeni komunikatoru u vjezdu v SZ ¢asti a délce kabelaze
budou uréené mistnosti v I.NP napojeny z IDF. Pokryti IDF je ve vykresové ¢asti. Jde o zapadni
¢ast I.NP a |.PP. Ve vybrané mistnosti v trase kabelaze bude osazen rack 600x600 12U. Uvedené
mistnosti budou napojeny z tohoto racku. Rack doporu¢ujeme umistit v I.NPv mistnosti 1.14, pfip.

bfezen 2013 strana 4
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1.11, 1.12, 1.13. Tyto mistnosti nejsou dotéeny stavebnimi Upravami , napdajeni je nutno zajistit ze
stavajici sité a vyrazné oznadcit.
Aktivni prvky budou pouzity stavajici, pfipadné doplnény ze zdroju uzivatele.

2.7. Demontaze

Stavajici datova sit musi zajistit provoz béhem provadéni stavebnich Gprav. Demontaze
budou provedeny az po dokonceni vystaby nové sité. Jednd se zejména o demontaze
v rekonstruovanych prostorech. Budou demontovany liSty vcéetné zasuvek. Listy, Zlaby
v prostorech NTC budou vyuzity stavajici. Pfi vystavbé nové sité budou kabely provizorné vyjmuty
a zajistény.

Rozsah demontazi v nedotéenych mistnostech bude konzultovan s uZivatelem, zejména
na Gcelnost a minimalizaci nutnych naslednych Gprav (malovéani, stavebni Gpravy, zacisténi).

2.8. Koordinace stavby

Vzhledem k tomu, Ze stavebni Upravy budou realizovany pfi zachovani plné funkénosti
stavajici sité, je bezpodmineéné nutna prubézna koordinace s uzZivatelem pro zajiSténi provozu
stavajicich  zafizeni. Prepojeni je nutné v pfedstihu projednat tak, aby nedoSlo
k nepfedpokladanym vypadkdm provozu.

Dodavatelé vSech ¢&innosti v objektu musi pracovat s maximalni opatrno sti, aby
nedoSlo k poSkozeni stavajicich siti. Zejména se je dna o instalované optické kabely do
serverovny prochazejici mistnosti 2.23, sousedni p  fFedsini. Uvedené optické kabely
nebudou p fekladany a zajis tuji datové p Fipojeni a provoz nejen objektu Veleslavinova 42.

bfezen 2013 strana 5
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3. VYKAZY VYMER

D.1.9. Slaboproud - datové sité

Strukturovana kabelaz

Kad

Produkt Prodej

Metalické komponenty

Celkem za dodavku

Kabel UTP Etyfparovy Catoe

Patch panel 19" UTP 24x RJ45 Catbe 1U kompletni
Lasuvka UTP 2x RJ45 CatSe nasténna s Sikmym wyvodem
Lasuvka kompletni do sloupku "A"

Patch cord UTP RJ45-RJ45 CatSe Tm

Patch cord UTP RJ45-RJ45 CatSe Sm

Dodavka instalacniho materialu

Jednotka Mnozstvi

i 25 440
ks 22
ks 101
ks 122
ks 214
ks 214

Kad Produkt Prodej | Jednotka Mnozstvi
Kabelovy vazaci pasek 4.8 x 290 mm 100 ks 3
Sroubovaci destiéka pro kabelové vazaci pasky 100 ks 4
Metalvis vruty s pllkulatou hlavoo 4x40 mm 100 ks 8
Krabice univerzalni KL 681 ks 1
ProtipoZami ucpavka ks 15
19" stojanovy rozvadéd 42U, & 600mm, h. 600mm bez dvefi ks 1
podstavec pod stojanovy rozyv. ks 1
19" stojanovy rozvadéd 12U, & 600mm, h. B00mm ks 1
19" wyvazowaci panel 1L - jednostranny, oka 40 % 50 mm ks 12
montédZni sada do rozvadéce, M5 ks 1
pomocny instalacni material ks 1
Celkem za dodavku
Montaz strukturované kabelaze
Popis Prodej | Jednotka Mnozstvi
ZataZeni metalického kabelu m 25 440
MontaZ zasuvky k= 223
Montaz patchpanelu, wwvazovaciho panelu ks 34
Zapojeni kabelova linky ks 449
Wéfeni kabelové linky s vystavenim protokolu ks 449
DemantaZ stavajici sité kpl 1
Priraz zdi ks 30
Instalace protipoZarni ucpavky s cerifikatem ks 15
Instalace Smoubovaci desticky ks 100
Montaz 19" rozvadace ks 2
Koordinace |, Gprawy stéwajicich prkd za provozu, zadlengni do stavajicic sité kpl 1
Celkem za montaz
Ostatni nezbytné naklady
Popis Prodej | Jednotka Mnozstvi
Projektové prace a inZenyrska Cinnost z dodavek % 2
Provozni naklady (GZ5) z montaie % 3
Doprava z montaie % 3
Celkem za ostatni naklady
bfezen 2013 strana 6
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4. DOKLADY - VYJAD RENIi UZIVATELE

4.1. Vyjadfeni ZCU CIV z 14. biezna 2013

Uvedené pfipominky byly do dokumentace zapracovany.

Josef Vostracky

Od: Libor Smid [smid@civ.zcu.cz]
Odeslano: 13. bfezna 2013 16:01

Komu: Vladimira Bejvlova

Kopie: Josef Vostracky

Predmét: Re: Vykresy Veleslavinova - dopIinéné
Kategorie: hotovo

Dobry den,

s navrzenym feSenim souhlasim, jen prosim o dopinéni nékolika drobnosti:
- v 1.PP chybi zasuvka v mistnosti 0.22 (plivodni znaceni 015a, zasuvka DO02A,B

- v 1.NP chybi 2 zasuvky pro PC kiosky na chodbé pfed vstupem do studovny
1.04 (v plvodni dokumentaci oznaceny PC KIOSEK)

- ve 2.NP bude MDF v mistnosti 2.39 (stejné jako stavajici MDF), nikoliv v uéebné 2.22. Sloupek se zasuvkami RJ45
v servrovné 2.39 je zbyteCny, prosim zrusit. Pod stropem bude v u¢ebné 2.22 zasuvka pro WiFi, sta¢i priraz pod
stropem do sousedni 2.39, kde je MDF.

- ve 3.NP prosirm doplnit jesté jednu zasuvku pro WiFi pod stropem do rohu mistnosti 3.11

- podkrovi je v pofadku

- bude-li to mozné (délka kabelu) pogitejte prosim jesté se zasuvkou pro komunikator u viezdu na parkovisté za

budovou (SZ roh budovy)

Jesté posledni poznamka - mistnosti 2.23 a sousedni pfedsini prochazi do
servrovny 2.39 pfivodni opticky kabel, ktery napaji celou budovu, proto se
nesmi béhem rekonstrukce po$kodit. Pripadné je nutno jej prelozit do jiné
trasy.

S pozdravem

Libor Smid Zapadoceska univerzita
tel.: 37763 2849 Univerzitni 8
e-mail: smid@civ.zcu.cz 306 14 PLZEN

4.2. Odsouhlaseni Z €U CIV z 27.3. 2013

Dokumentace byla odsouhlasena 27.3. 2013 email Ing. L. Smid

bfezen 2013
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5. VYKRESOVA CAST

5.1. D 1.9.1 Datova si t' I.PP

5.2. D 1.9.2 Datova si t' I.NP

5.3. D 1.9.3 Datova sit’ Il.NP
5.4. D 1.9.4 Datova si t’ lll.NP
5.5. D 1.9.5 Datova sit’ podkrovi

5.6. D 1.9.6 IDF pokryti I.PP, [.NP
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