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Komplex pFistrojii pro méreni vibraci, hluku, modalni analyzy a
akustickych méfeni stroju a zarizeni

I Odivodnéni ucelnosti verejné zakazky dle ust. § 86 odst. 2 a § 156 odst. 1 pism. a)

ZvVZ

Popis potreb, které
maji byt spinénim
vefejné zakazky
napinény:

Popis pfedmétu
verejné zakazky:

Vefejna zakazka je realizovéna v ramci projektu Regiondlni technologicky
institut - RTI, CZ.1.05/2.1.00/03.0093, coz je projekt financovany
prostfednictvim Operaéniho programu Vyzkum a vyvoj pro inovace.

Hlavnim strategickym cilem projektu je vybudovani, zprovoznéni a udrzeni
vyzkumného ustavu s ndzvem Regiondlni technologicky institut - RTL RTI
bude autonomni a nedilnou soucasti Fakulty strojni na Zapadoceské
univerzité v Plzni. RTI bude svoje aktivity vykondvat pfevazné v nové
vybudovanych halovych laboratofich.

RTI se zaméfi na vypocltovou a experimentdlni podporu navrhovani
modernich konstrukei vozidel a vyrobnich stroji a zafizeni a dle na vyzkum,
vyvoj a optimalizaci strojirenskych vyrobnich technologii. Mezi hlavni
oblasti zdjmu RTI patii strojirenské a technologické podniky s témito
hlavnimi podnikatelskymi sméry: vyroba a provoz dopravni a manipulacni
techniky, vyroba a provoz obrabécich a tvarecich stroju, aplikace technologii
obrébéni a tvafeni. 10 moderné vybavenych laboratoii a zku$eben bude
pfedstavovat novou a vyznamnou vyzkumnou kapacitou pro podniky
Z regionu i mimo né¢;j.

Jednim ztéchto planovanych pracovidt je Laboratof strojirenskych
experimentalnich metod, kterdA bude vybavenakomplexem pfistrojii pro
méfeni vibraci, hluku, modélni analyzy a akustickych méfeni stroji a zafizeni.

Piedmétem vefejné zakazky je pofizeni Komplexu pfistroju pro méfeni
vibraci, hluku, modalni analyzy a akustickych méFeni stroju a zarizeni
(dale jen Zafizeni). Sada méficich pfistrojl, sady snimaci, méficich sond a
daldiho vybaveni dle jednotlivych specifikaci jsou uréeny pro komplexni
zji§tovani dynamickych a akustickych méfeni stroji a jejich ¢asti.
DodanéZatizeni musi byt nové. plné funkéni. kompletni. ve. fidiciho software
tak. aby bylo umoZnéno jeho plné vyuZziti. Nedilnou soucésti plnéni vefejné
zakazky je dodéavka, pfedvedeni. prvotni uvedeni do provozu vcetné zaskoleni
obsluhy Zatizeni a nasledny zarucni servis. Zatizeni bude slouzit k napInéni
cili projektu v oblasti vvzkumu a vyvoje.

Zadavatel definuje predmétem vefejné zakazky Zatfizeni s poZadovanymi
poéty a typy jednotlivych kanalii vEetné veskerého ostatniho vybaveni vCetné
ptisluSenstvi a softwaru nezbytného pro okamzité nasazeni do provozu. Nize
uvedené technické poZadavky jsou uvedeny jako miniméalni poZadavky, které
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Popis vzajemného
vztahu predmétu
vefejné zakazky

a potieb zadavatele:

Popis rizik
souvisejicich

s plnénim verejné
zakazky, ktera
zadavatel zohlednil pfi
stanoveni zadavacich
podminek:

Predpokladany termin
splnéni verejné
zakazky:

Popis alternativ
naplnéni planovaného
cile a zdiivodnéni

Popis toho, do jaké
miry ovlivni vefejna
zakazka pinéni
planovaného cile:
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musi Zafizeni v€etné dal§iho vybaveni, pfislusenstvi, SW spliovat.
Zadavatel pro vylouceni jakychkoliv pochybnosti uvadi, ze software musi byt
dodan s pozadovanym poctem licenci pro vyukové i komeréni ucely.

Realizace vefejné zakazky umozni vyzkum v oblastech technologie obrabéni,
technologie tvafeni a konstrukce stroji s ohledem na identifikaci a méfeni
vibraci, hluku, modélni analyzy a akustickych méfeni strojti a zafizeni.

Rizika souvisejici s nerealizaci vefejné zakdzky, popf. snizenim kvality
vefejné zakazky, ohrozuji naplnéni cilt projektu RTI, zejména na pracovisti
Laboratofe strojirenskych experimentalnichmetod - nebyla by pak moZna
plnohodnotna ¢innost v ramci této laboratofe, nebot’ se jedné o jeji kli€ové a
nezastupitelné vybaveni. Tato rizikaby negativné ovlivnila i plnéni
monitorovacich indikatord. Prodleni vefejné zakdzky muze ovlivnit splnéni
milniku projektu RTI: Zahgjeni start-up provozu Laboratofe strojirenskych
experimentalnichmetod.

Zadavatel stanovil termin plnénictyfi (4) mésice na zdkladé priizkumu trhu.
V uvedeném terminu pozaduje Zadavatel ukonceni dodavky Zatizeni, jeho
predvedeni a zaskoleni uzivatel. Tento termin je pfiméfeny vzhledem

k vyrobg, dodavce a dalsim navazujicim ¢innostem souvisejicim s dodrZzenim
predpokladdaného terminu splnéni veiejné zakazky.

Realizace ¢&asti projektu Regiondlni technologicky institut - RTIL,
CZ.1.05/2.1.00/03.0093, nelze dosahnout jinym zplsobem, nezli plnénim této
vefejné zakazky.Zadavatel povaZzuje dosaZeni cile prostfednictvim plnéni této
vetejné zakazky za nejefektivnéjsi a nejhospodarnéjsi zpisob naplnéni vyse
uvedeného zdméru.

Plnéni této vefejné zakazky jednou z podminek plnohodnotné c¢innosti
Laboratofe strojirenskych experimentalnichmetod, nebot’ se jedna o jeji
kli€ové a nezastupitelné vybaveni.
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