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Pristroje pro méreni provozniho zatéZovani a odezev

Nazev verejné zakazky: Cést 1: Tenzometricka aparatura

Céast 2: Snimace fyzikalnich veli¢in

Odivodnéni ucelnosti verejné zakazky dle ust. § 86 odst. 2 a § 156 odst. 1 pism. a) zakona €. 137/2006 Sb.,
o0 verejnych zakdzkéach

Veiejna zakazka je realizovana v rdmci projektu Regionélni technologicky institut -
RTI, CZ.1.05/2.1.00/03.0093, coz je projekt financovany prostiednictvim
Operacniho programu Vyzkum a vyvoj pro inovace.

Hlavnim strategickym cilem projektu je vybudovani, zprovoznéni a udrZeni
vyzkumneho Ustavu s ndzvem Regionalni technologicky institut - RTI. RTI bude
autonomni a nedilnou soucésti Fakulty strojni na Z&padoceské univerzité v Plzni.
RTI bude svoje aktivity vykonavat ptrevazné v nové vybudovanych halovych
laboratofich.

Popis potieb, které maji | RTI se zaméti na vypoctovou a experimentélni podporu navrhovani modernich
byt spInénim verejne konstrukci vozidel a vyrobnich stroju a zafizeni a dale na vyzkum, vyvoj a
zakazky naplnény: optimalizaci strojirenskych vyrobnich technologii. Mezi hlavni oblasti zajmu RTI
patii strojirenské a technologické podniky s témito hlavnimi podnikatelskymi sméry:
vyroba a provoz dopravni a manipulacni techniky, vyroba a provoz obrabécich a
tvarecich stroja, aplikace technologii obrabéni a tvareni. 10 moderné vybavenych
laboratofi a zkuSeben bude ptedstavovat novou a vyznamnou vyzkumnou kapacitou
pro podniky z regionu i mimo ngj.

Jednim z téchto planovanych pracovist’ je Laboratot strojirenskych experimentalnich
metod vybavena tenzometrickou aparaturou vcetné snimacua fyzikalnich veligin. Toto
vybaveni, které je urc¢eno pro mefeni provozniho zatéZovani, je nezbytné pro
plnohodnotnou ¢innost laboratore.

Predmétem plnéni verejné zakazky (Cast 1) je potizeni tenzometrické aparatury, ktera
bude uréena pro méteni provozniho zatéZovani. Jednd se o klicové vybaveni
Laboratote strojirenskych experimentalnich metod. Bez tohoto vybaveni neni mozna
plnohodnotné ¢innost laboratote.

Predmétem plnéni verejné zakéazky (¢ast 2) je potizeni snimacu fyzikalnich velicin
Popis pfredmétu veirejné | véetné sady nastroja pro aplikaci tenzometrt.
zakazky: Jednd se o nezastupitelné vybaveni, které bude slouZit k naplnéni cila projektu

vy

v oblasti vyzkumu a vyvoje a k aplikaci takto ziskanych poznatkd do dalSi ¢innosti.

Systém musi byt novy, pIné funkeni, kompletni a musi byt vybaven poZzadovanym
software veéetné licenci tak, aby bylo umoznéno jeho pIné vyuziti. Nedilnou sou¢asti
plnéni vetejné zakdzky je dodavka a prvotni uvedeni do provozu systému vcetné
zaSkoleni obsluhy ptimo na dodanych zatizenich.
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Popis vzajemného vztahu
piredmétu veiejné
zakazky a potieb
zadavatele:

Popis rizik souvisejicich
s pInénim verejné
zakazky, ktera zadavatel
zohlednil p¥i stanoveni
zadévacich podminek:

Predpokladany termin
splnéni verejné zakazky:

Popis alternativ
naplInéni planovaného
cile a zdavodnéni

Popis toho, do jaké miry
ovlivni veiejna zakazka
pInéni planovaného cile:
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Realizace veiejné zakdzky umozni vyzkum v oblastech technologie obrabéni,
technologie tvafeni a konstrukce stroji s ohledem na identifikaci a méfeni
provozniho zatéZovani a odezev. Tento komplex bude slouzit k naplnéni cila
projektu v oblasti vyzkumu avyvoje. Realizaci této zakdzky Ize dosahnout
planovanych cila, nebot’ na pracovisti neni kdispozici takovy komplex V.
prisluSenstvi schopny splnit vSechny vySe uvedené potieby.

Rizika souvisejici s nerealizaci veiejné zakazky, popt. snizenim kvality vefejné
zakazky, ohrozuji naplnéni cili projektu RTI, zejména na pracovisti Laboratoie
strojirenskych experimentélnich metod, a nebude tak mozna plnohodnotna ¢innost
této laboratofe. Tato rizika negativné ovlivni i pInéni monitorovacich indikatora.
Prodleni vetfejné zakazky muze ovlivnit milnik projektu RTI: Zahajeni start-up
provozu Laboratoie strojirenskych experimentalnich metod.

Zadavatel stanovil termin plnéni ¢tyfi (4) mesice od uzavieni smlouvy na zékladé
provedeného predb&Zného prazkumu trhu.

Realizace  c¢asti  projektu  Regionélni  technologicky institut - RTI,
CZ.1.05/2.1.00/03.0093 nelze dosahnout jinym zpusobem, neZli plnénim této verejné
zakédzky. Zadavatel povaZuje dosaZeni cile prostiednictvim plnéni této veiejne
zakadzky za nejefektivngjsi zpasob naplnéni vyse uvedeného

Zaméru.

Y

a nejhospodarngjsi

PInéni této verejné zakazky je jednou z podminek plnohodnotné ¢innosti Laboratoie
strojirenskych experimentalnich metod.

Na pracovisti Regionalni technologicky institut - RTI nejsou k dispozici piistroje,
které by splnily bud” viibec, nebo minimalné kvalitativné na odpovidajici urovni vyse
uvedené potreby Zadavatele. Porizeni uvedeného je zasadni z hlediska dosaZeni
planovaného cile.
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