
Název veřejné zakázky: Systémy pro měření, diagnostiku a testování prototypů II.

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky dle ust. § 86 odst. 2  a § 156 odst. 1 písm. a) ZVZ

Popis potřeb, které mají
být splněním veřejné
zakázky naplněny:

Veřejná zakázka je realizována v rámci projektu Nové technologie pro informační
společnost (NTIS), CZ.1.05/1.1.00/02.0090, což je projekt financovaný
prostřednictvím Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace z Evropského
fondu pro regionální rozvoj.

Hlavním cílem projektu je pořízení systémů pro měření, diagnostiku a testování
prototypů. Toto vybavení bude sloužit pro výzkumnou a vývojovou činnost v oblasti
diagnostických systémů (při jejich návrhu, experimentech a testování) a při návrhu a
realizaci prototypů řídicích systémů. Potřebou je získat modulární zařízení, které
budou rekonfigurovatelné dle potřeb konkrétní úlohy, které budou schopny propojení
a synchronizace pro potřeby náročnějších projektů a které budou sdílet jednotný
přístup v jejich programování, případně ovládání.

Popis předmětu veřejné
zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka sady 4 (čtyř) měřicích systémů, které budou
složeny z dílčích modulů, jejichž technické specifikace budou uvedeny v
technických podmínkách a které budou určeny pro měření, diagnostiku a testování
prototypů.

Popis vzájemného vztahu
předmětu veřejné
zakázky a potřeb
zadavatele:

Realizace zakázky umožní získat modulární systémy, které umožní ověření
vyvíjených diagnostických a řídicích metod a algoritmů. Nákup a využívání těchto
systémů je klíčovým předpokladem pro úspěšné nasazení nových metod a jejich
prototypů do praxe a jejich uplatnění v budoucích zakázkách pro průmyslovou sféru.
Systémy budou součástí jak fáze laboratorních testů a experimentů, tak budou sloužit
pro pokrytí specifických požadavků při získávání a zpracování dat z výrobních
procesů a pro ověřování prototypů v průmyslovým podmínkách.

Popis rizik souvisejících
s plněním veřejné
zakázky, která zadavatel
zohlednil při stanovení
zadávacích podmínek:

Rizika související s nerealizací veřejné zakázky, popř. snížením kvality veřejné
zakázky, ohrožují naplnění cílů projektu Nové technologie pro informační společnost
(NTIS) a nebude tak možná plnohodnotná činnost v rámci tohoto projektu a
zadavateli mohou vzniknout značné škody. Tato rizika negativně ovlivní i plnění
monitorovacích indikátorů.

Předpokládaný termín
splnění veřejné zakázky: nejpozději do 2 měsíců od uzavření smlouvy

Popis alternativ
naplnění plánovaného
cíle a zdůvodnění

Realizace dotčené části projektu Nové technologie pro informační společnost (NTIS)
nelze dosáhnout jiným způsobem, nežli plněním této veřejné zakázky. Zadavatel
považuje dosažení cíle prostřednictvím plnění této veřejné zakázky za nejefektivnější
a nejhospodárnější způsob naplnění záměru projektu Nové technologie pro
informační společnost (NTIS).

Popis toho, do jaké míry
ovlivní veřejná zakázka
plnění plánovaného cíle:

Pořízení předmětného zařízení je zásadní z hlediska naplnění cílů výzkumného
programu P1 projektu NTIS a rozšíření interdisciplinárního výzkumu v souvisejících
technických oblastech. Bez naplnění této zakázky není splnění uvedených cílů
možné.
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