Nazev veiejné zakazky:

Mnohougéelovy vicekanalovy elektrohydraulicky zatéZovaci systém

Odivodnéni ucelnosti veiejné zakéazky dle ust. § 86 odst. 2 a § 156 odst. 1 pism. a) ZVZ

Popis potieb, které maji
byt splnénim verejné
zakazky naplnény:

Popis predmétu verejné
zakazky:

Popis vzajemného vztahu
piredmétu veiejné
zakéazky a potieb

Veiejna zakazka je realizovana v ramci projektu Regionalni technologicky institut -
RTI, CZ.1.05/2.1.00/03.0093, coz je projekt financovany prostiednictvim
Opera¢niho programu Vyzkum a vyvoj pro inovace z Evropského fondu pro
regionalni rozvoj.

Hlavnim strategickym cilem projektu je vybudovani, zprovoznéni a udrZeni
vyzkumného Ustavu s ndzvem Regionalni technologicky institut - RTI. RTI bude
autonomni a nedilnou soucasti Fakulty strojni na Zapadoceské univerzité v Plzni.
RTI bude svoje aktivity vykonadvat ptevadzné v nové vybudovanych halovych
laboratofich.

RTI se zaméti na vypoctovou a experimentalni podporu navrhovani modernich
konstrukci vozidel a vyrobnich stroju a zafizeni a dale na vyzkum, vyvoj a
optimalizaci strojirenskych vyrobnich technologii. Mezi hlavni oblasti z&jmu RTI
patii strojirenské a technologické podniky s témito hlavnimi podnikatelskymi sméry:
vyroba a provoz dopravni a manipulacni techniky, vyroba a provoz obrdbécich a
tvarecich stroju, aplikace technologii obrabéni a tvaieni. 10 moderné vybavenych
laboratoii a zkuSeben bude predstavovat novou a vyznamnou vyzkumnou kapacitou
pro podniky z regionu i mimo ngj.

Jednim z téchto planovanych pracovist’ je ZkuSebna provozni pevnosti a Ginavové
Zivotnosti spolu s pracovistém ZkuSebny komponent dopravnich prostiedka.
Pracovisté se budou zabyvat mimo jiné téZ vyzkumem pevnosti a Unavové Zivotnosti
konstrukci a k tomuto ucelu budou spole¢n¢ vyuZivat vicekandlovy
elektrohydraulicky zatéZovaci systém, zatéZovaci stroj pro kombinované naméahani
materialovych vzorka (axialni sila + krut) a dvoudilnou soupravu pro kombinované
namahani komponent (axiélni sila + krut).

Piedmétem plnéni verejné zakazky je potizeni mnohoucelového vicekanalového
elektrohydraulického zatéZovaciho systému fizeného pocitacem, umoziujiciho
multiaxialni zatéZovani konstrukci nezavisle pusobicimi silami nebo posuvy, a
zatézovaciho stroje pro kombinované naméahani materialovych vzorka, umoziujiciho
zatézovani axialni silou a krouticim momentem. Komplexni dodavka a montaz
systému musi zahrnovat minimaln¢ 2 agregaty pro dodavku tlakového oleje, veSkeré
pevné a flexibilni rozvody tlakového oleje a kompletni piisluSenstvi v¢. elektroniky a
fidiciho software a dalSi potiebné prvky pro spolehlivy, bezpecny a ekologicky
provoz. Soucasti dodavky musi byt veSkeré prislusenstvi pro upevnéni hydromotoru
nebo zkouSenych objektt. Zatizeni musi byt nové, pIn¢ funkéni, kompletni a musi
byt vybaveno plnohodnotnym software vcetné licence tak, aby bylo umoznéno jeho
pIné vyuZiti. Nedilnou soucasti pInéni veiejne zakéazky je dodavka a montaz zatizeni
vcéetné nezbytného prizpasobeni stavby, jeho uvedeni do provozu a zaSkoleni
obsluhy u zadavatele piimo na dodaném zafizeni. Toto zatizeni bude slouZit
k napInéni cila projektu v oblasti vyzkumu a vyvoje.

Realizace veiejné zakazky umozni vyzkum pevnosti, Unavové Zivotnosti a
dynamickych vlastnosti konstruk¢nich uzlt a komponent ¢asti stroji a dopravnich
prostredki, simulace jejich provozniho zatéZovani.




zadavatele:

Popis rizik souvisejicich
s pInénim verejné
zakazky, ktera zadavatel
zohlednil p¥i stanoveni
zadévacich podminek:

Predpoklédany termin
splnéni verejné zakazky:

Popis alternativ
naplnéni planovaneho
cile a zdavodnéni

Popis toho, do jaké miry
ovlivni vefejné zakdzka
pInéni planovaného cile:

Realizaci této zakéazky lze doséhnout planovanych cilt, nebot’ na pracovisti neni
k dispozici podobné vybaveni schopné splnit vSechny vySe uvedené potieby.

Nerealizovani veiejné zakéazky, popi. sniZeni kvality plnéni vefejné zakazky,
ohroZuji napInéni ne&kterych dilcich cili projektu RTI, zejména v oblasti vyzkumu
provozni pevnosti a tnavové Zivotnosti konstrukci na pracovisti ZkuSebny provozni
pevnosti a Unavové Zivotnosti a na pracovisti ZkuSebny komponent dopravnich
prostiedki. V piipadé nerealizovani verejné zakazky, popt. snizeni kvality piredmétu
pInéni, bude ¢innost téchto pracovist omezena na prevazné teoreticky vyzkum a
zadavateli tim mohou vzniknout problémy i p#i pInéni monitorovacich indikatora
projektu RTI. Prodleni s pInénim veiejné zakdzky maze ovlivnit milniky projektu
RTI: zahjeni start-up provozu pracovist¢ ZkuSebny provozni pevnosti a Gnavové
Zivotnosti a zahdjeni start-up provozu pracovisté ZkuSebny komponent dopravnich
prostiedki, jejichZ dosaZeni se predpoklada v 1/Q/2015.

Zadavatel stanovil termin plnéni osm (8) mésict na zakladé prizkumu trhu.
V uvedeném terminu poZaduje Zadavatel ukonceni dodavky Zatizeni, jeho
predvedeni a zaSkoleni uZivatelt. Tento termin je piiméteny vzhledem k vyrobg,
dodavce a dalsim navazujicim ¢innostem souvisejicim s dodrZzenim piedpokladaného
terminu spInéni veiejné zakazky.

Realizace  c¢asti  projektu  Regionalni  technologicky institut - RTI,
CZ.1.05/2.1.00/03.0093, nelze dosdhnout jinym zpasobem, nezli plnénim této
verejné zakéazky. Zadavatel povaZzuje dosaZeni cile prostrednictvim plnéni této
verejné zakézky za nejefektivnéjSi a nejhospodarngjsi zpasob naplnéni vySe
uvedeného zaméru.

PInéni této verejné zakadzky je jednou z podminek plnohodnotné ¢innosti ZkuSebny
provozni pevnosti a Unavové Zivotnosti a ZkuSebny komponent dopravnich
prostiedk.

Na pracovisti Regionélni technologicky institut - RTI neni k dispozici vybaveni,
které by spliovalo bud’ vabec, nebo minimaln¢ kvalitativné na odpovidajici Grovni
vySe uvedené potieby Zadavatele. Pofizeni uvedeného Zatizeni je zasadni z hlediska
dosazeni planovaného cile.
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