

Smlouva o dílo

číslo smlouvy Objednatele:

číslo smlouvy Zhotovitele:

1. **Západočeská univerzita v Plzni**

Sídlo: Plzeň, Univerzitní 8, PSC 306 14
IČO: 49777513
DIČ: CZ 49777513
Zastoupená: doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D., rektorka
Bankovní spoj.: 4811530257/0100
Komerční banka, a.s., Plzeň – město

Zřízena zákonem č. 314/1991 Sb.

Osoba oprávněna zastupovat ve věcech technických: Michal Bárta

(dále jen „Objednatel“ či „objednatel“)

2. **morez stavební s.r.o.**

Sídlo: Terezie Brzkové 1037/27, 318 00, Plzeň
IČO: 29115850
DIČ: CZ 29115850
Zastoupený: Tomáš Hradecký, jednatel
Monika Hradecká, jednatelka

Bankovní spoj.: ČSOB, a.s.

Zapsaný v obchodním rejstříku: Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 259 86

(dále jen „Zhotovitel“ či „zhotovitel“)

Osoba oprávněna zastupovat ve věcech smluvních:

Tomáš Hradecký – jednatel společnosti

Osoba oprávněna jednat ve věcech technických:

Ing. Pavel Vyzrál

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tuto

smlouvu o dílo,
(dále jen "smlouva")

ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů dále jen "NOZ".

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je provedení stavby: „Sedláčkova 19, Riegerova 11, Plzeň – výměna oken v rámci projektu CVSMD“ (reg. č. projektu CZ.1.05/4.1.00/11.0262). Předmět smlouvy spočívá ve zhotovení stavby specifikované touto smlouvou, projektovou dokumentací pro provádění stavby (DPS) dle příl. č. 2 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, dále specifikované položkovým rozpočtem stavby, který je součástí této smlouvy a vydanými stanovisky dotčených orgánů státní správy a zpracováním výrobní = realizační dokumentace nových oken.
2. Dílem se rozumí jeho provedení, a to zejména provedení stavebních a montážních prací a konstrukcí a dodávka materiálů, nutných k řádnému provedení díla.
3. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a k jeho uvedení do řádného provozu.
4. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést shora uvedené dílo v souladu s projektovou dokumentací pro provádění stavby, vypracovanou projekční kanceláří Origon spol. s.r.o. (č. zakázky: 141436_4, datum 04/2014) – dále jen „Projektová dokumentace“, Výzvou k podání nabídek a jejích příloh na podlimitní veřejnou zakázku a za dodržení podmínek dále uvedených a Objednatel se zavazuje platit Zhotoviteli za provedení díla podle této smlouvy sjednanou cenu.
5. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že již před podpisem této smlouvy převzal od Objednatele veškerou příslušnou dokumentaci pro provádění díla dle této smlouvy, zejména převzal Projektovou dokumentaci dle odst. 4., tohoto článku, sdělení odboru výstavby, Úřadu městského obvodu Plzeň 3, Sp.zn.: SZ UMO3/02704/12VÝST/164/12/KJ ze dne 25.1.2012 a stanovisko odboru památkové péče, Magistrátu města Plzně, č.j.: MMP/011978/12 ze dne 16.1.2012.

II.

Způsob provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést výše uvedené dílo v souladu s Projektovou dokumentací, Výzvou k podání nabídek a jejích příloh na podlimitní veřejnou zakázku pod názvem „Sedláčkova 19, Riegerova 11, Plzeň – výměna oken v rámci projektu CVSMD“ a touto smlouvou. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedených v normách vztahujících se k plnění díla, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude Objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo Zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále

Stránka 2 z 14

T

provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.

2. O průběhu prací na díle vede Zhotovitel stavební deník podle § 157 zákona č.183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů. Během pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí po provedení prací. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem ze strany Objednatele nebo jím pověřené osoby ve stavebním deníku je povinen připojit k záznamu do 5 pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Jestliže zástupce Objednatele nebo jím pověřená třetí osoba (uvedena ve stavebním deníku) nesouhlasí s provedeným záznamem ve stavebním deníku ze strany stavbyvedoucího, postupuje stejným způsobem. Kopii deníku uchovává Zhotovitel do roku 2021 (v souvislosti s podmínkami příručky pro pro žadatele a příjemce OP VaVpI podle čl. 90 nařízení Rady (ES) č. 1082/2006), originál předává Objednateli. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro možné vypracování písemných dodatků smlouvy o dílo.
3. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dodávek a dále použité materiály a povrchové úpravy.
4. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem smlouvy podrobně seznámil se všemi podklady pro zhotovení díla a rovněž tak s místními podmínkami, rozsahem a povahou díla dle Objednatelem předložené dokumentace, provedl kontrolu obsahu podkladů a jejich vzájemného souladu, a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné. Dále rovněž potvrzuje, že k předložené DPS vč. vyjádření orgánů státní správy nemá žádných připomínek a že je z hlediska své odbornosti schopen provést podle této dokumentace dílo v souladu s touto smlouvou v požadované kvalitě a rozsahu. Zhotovitel není oprávněn činit nárok na úhradu víceprací, jejichž potřeba vznikla v důsledku neprovedení důsledné kontroly obsahu podkladů pro zhotovení díla a jejich vzájemného souladu ve smyslu tohoto ustanovení.
5. Změna rozsahu předmětu plnění díla může být provedena, pouze pokud tím nebudou porušeny technologické postupy, platné normy, nebo nebude mít toto rozhodnutí vliv na trvanlivost díla.
6. Veškerá případná povolení k užívání veřejných ploch zajišťuje Zhotovitel a nese náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.
7. Pokud bude část předmětu smlouvy plněna prostřednictvím subdodavatele, Zhotovitel závazně uvádí identifikační údaje dotčeného subdodavatele:

Identifikační údaje subdodavatele:

Část předmětu plněná subdodavatelem:

8. V případě potřeby změny subdodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení, doloží Zhotovitel ke své písemné

Stránka 3 z 14



- žádosti o změnu subdodavatele originály dokladů k prokázání stejného rozsahu kvalifikace, jakou prokazoval původní subdodavatel.
9. Změna subdodavatele podléhá předchozímu odsouhlasení ze strany Objednatele.
 10. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu povolání v minimální výši 1.000.000,- Kč a zavazuje se udržet toto pojištění v platnosti a v účinnosti bez přerušení po dobu provádění díla až po jeho předání Objednateli bez vad a nedodělků. Doklad o uzavřeném pojištění předloží Zhotovitel Objednateli před podpisem této smlouvy.
 11. K převzetí staveniště bude Zhotovitel vyzván Objednatelem nejpozději do 5 pracovních dnů od uzavření této smlouvy.
 12. Objednatel umožní Zhotoviteli uskladnění nezbytně nutného materiálu ve vnitrobloku objektu sady Pětařicátníků 14, Plzeň. Zhotovitel je povinen zařízení staveniště na své náklady řádně zabezpečit (náklady na zařízení staveniště, jeho provoz a jeho úklid Zhotovitel zahrnul do své smluvní ceny). Řádným zabezpečením je myšleno zejména oplocení staveniště a označení zařízení. Zhotovitel je povinen zajistit, aby staveniště bylo řádně označeno s výstrahou zákazu vstupu nepovolaným osobám.
 13. Smluvní strany si touto smlouvou sjednávají, že kontrolní dny budou probíhat pravidelně 1 x za týden následujícím způsobem. Kontrolní den svolá zástupce Objednatele a zajistí písemný zápis o projednávaných skutečnostech, zejména ohledně zjištěného stavu díla, zjištěných problémech, požadavcích Zhotovitele či pokynů Objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v den konání kontrolního dne účast stavbyvedoucího. Kontrolní dny budou probíhat za účasti zástupce Objednatele, autorského dozoru, stavbyvedoucího, případně zástupců smluvních stran a zástupců dotčených orgánů, které k účasti na jednání vyzve zástupce Objednatele.
 14. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady obstarat a předat Objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku na plnění závazků Zhotovitele dle této smlouvy, která bude vystavena bankou s bankovní licencí platnou na území Evropského hospodářského prostoru, a nebo zemí OECD a to: Bankovní záruku za záruční opravy ve výši 50.000,-Kč (slovy padesátitisíckorun), a to za účelem zajištění povinnosti udržovat záruku za záruční opravy v platnosti po dobu záruky na díle (tj. 60 měsíců od řádného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků), povinnosti Zhotovitele odstranit vady díla dle podmínek smlouvy a povinnost uspokojit další nároky Objednatele vzniklé z titulu odpovědnosti za vady díla v souladu s touto smlouvou. Platná a účinná bankovní záruka bude Objednateli předána nejpozději ke dni podpisu protokolu o předání a převzetí díla a bude platnou a účinnou nejméně 60 měsíců od tohoto data. Platnost a účinnost bankovní záruky za záruční opravy musí rovněž zohledňovat případné prodloužení záruční doby.
 15. Zhotovitel je povinen udržovat bankovní záruku dle čl. II, bodu č. 14 této smlouvy v platnosti po celou sjednanou dobu. V případě čerpání záruky je Zhotovitel povinen poskytnout nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne čerpání bankovní záruky Objednateli novou bankovní záruku tak, aby splnil povinnost udržovat příslušnou bankovní záruku v souladu s touto smlouvou. Objednatel je oprávněn čerpat záruku ihned po předchozím písemném oznámení Zhotoviteli, z jakého důvodu event. v jaké výši bude záruku čerpat.

T

16. Bankovní záruka dle čl. II, odst. 14 této smlouvy bude na základě písemné žádosti Zhotovitele vrácena Objednatelům do 15ti dnů od doručení žádosti, nejdříve 15 pracovních dnů po skončení její platnosti.
17. Zhotovitel je povinen koordinovat výměnu oken v některých místnostech s běžícím provozem v objektu. Z tohoto důvodu je Zhotovitel povinen provést výměnu oken v níže uvedených místnostech (vč. souvisejících činností) v době mimo výuku – pátek od 12:00 hod., sobota a neděle, po celý den. Toto omezení se týká zejména místností č. SD 325, RJ 205, RJ 209, RJ 315, RJ 320, RJ 322, RJ 323.

III.

Dodací lhůta

1. Smluvní strany předpokládají provést předání a převzetí staveniště do 5 pracovních dnů od podpisu smlouvy o dílo.
2. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je povinen dodat Objednateli dílo řádně provedené v souladu s touto smlouvou takto:
Zahájení stavebních prací: v den předání a převzetí staveniště – viz odst. 1 tohoto článku
Dokončení díla: do 3 měsíců od podpisu smlouvy o dílo
3. Za den dodání díla se pro účely posuzování sjednané dodací lhůty považuje den podle čl. IV., odst. 3. této smlouvy.
4. Změna termínu dokončení díla je možná pouze za předpokladu provádění prací dle článku VI. odst. 16 této smlouvy (vícepráce, méněpráce). Takto upravený termín dokončení díla bude stanoven Objednatelům s přihlédnutím na rozsah a druh provádění víceprací zápisem do stavebního deníku a uzavřením dodatku k této smlouvě.
5. Zhotovitel staveniště vyklidí, uvede do původního stavu a předá Objednateli ke dni předání díla bez vad a nedodělků.

IV.

Převzetí díla - dodání díla

1. Zhotovitel se zavazuje Objednateli umožnit kdykoliv kontrolu rozestavěnosti prací. Objednatel se zavazuje provést kontrolu na vyzvání Zhotovitele nejpozději do tří pracovních dnů od vyzvání.
2. Objednatel se zavazuje provést při předání díla jeho řádnou prohlídku. Pokud nebude při prohlídce zjištěna žádná vada či nedodělek, zavazuje se Objednatel dílo převzít.
3. Závazek Zhotovitele dodat dílo je splněn:
a) dnem, kdy Objednatel dílo převezme, nebo
b) dnem, kdy Zhotovitel umožní Objednateli převzít dílo bez vad a nedodělků.
4. Smluvní strany se dohodly, že předání a převzetí díla bude zapsáno do stavebního deníku a bude o něm sepsán protokol. Pokud Objednatel dílo nepřevzme, zavazuje se

Stránka 5 z 14

✓

uvést v protokolu zdůvodnění a připojit svůj podpis. Pokud se Objednatel nedostaví k převzetí a prohlídce díla, ačkoliv byl Zhotovitelem řádně vyzván minimálně 3 pracovní dny předem, zaznamená tuto skutečnost Zhotovitel v zápisu ve stavebním deníku a připojí svůj podpis.

V. Smluvní pokuty

1. Smluvní strany se dohodly, v případě prodlení Zhotovitele se splněním závazku dodat předmět plnění řádně a včas, včetně souvisejícího plnění, nebo porušení dalších smluvních povinností, je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % smluvní ceny za dodávku předmětu plnění této smlouvy za každý i jen započatý den prodlení Zhotovitele s plněním předmětu smlouvy, čímž není dotčen nárok Objednatele na náhradu újmy (materiální i nemateriální). Uhradit smluvní pokutu je Zhotovitel (resp. dlužník) povinen bez ohledu na zavinění. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok Objednatele na náhradu újmy (materiální i nemateriální).
2. Smluvní strany se dohodly, v případě, že bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury je Zhotovitel oprávněn uplatnit vůči Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení s úhradou faktury. Za důvod k uplatnění tohoto úroku z prodlení není považováno pozdní přidělení prostředků z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.
3. Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy Zhotovitel poruší svůj níže uvedený závazek, který mu vyplývá z této smlouvy, je Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 % (slovy: jedno procento) z celkové ceny díla bez DPH, a to za každé porušení smlouvy zvlášť. Při opakovaném porušení závazku, který z této smlouvy vyplývá pro Zhotovitele, je Objednatel oprávněn vůči Zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu 2 % (slovy: dvě procenta) z celkové ceny díla bez DPH. Těmito závazky je myšleno zejména následující:
 - a) porušení čl. II., odst. 1 této smlouvy,
 - b) porušení čl. IX, odst. 3 této smlouvy.
4. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.
5. Smluvní strany si sjednávají pro případ prodlení kterékoliv smluvní strany s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,5 % (slovy: pět desetin procenta) z neuhrazené části peněžitého závazku, a to za každý den prodlení.
6. Uplatněním smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.

VI.

T

Cena díla - platební podmínky

1. Cena za provedení díla je cena smluvní s pevnými jednotkovými cenami. Cena díla vychází z oceněného soupisu prací, který Zhotovitel ocenil v rámci nabídky na veřejnou zakázku s názvem „Sedláčkova 19, Riegerova 11, Plzeň – výměna oken v rámci projektu CVSMD“.

Celková cena za provedení díla činí ke dni uzavření této smlouvy částku ve výši **1.698.995 Kč bez DPH**.

Cena díla je stanovena bez daně z přidané hodnoty (dále také jako „DPH“), přičemž DPH bude Zhotovitelem účtováno v souladu s platnými právními předpisy.

2. Cena díla vychází z dohodnutého rozsahu prací, který odpovídá projektové dokumentaci vč. oceněného soupisu prací (viz. příloha č. 1 této smlouvy).
3. Výše uvedená cena obsahuje veškeré náklady na dodávky a montážní práce (v rámci provádění stavebních prací), veškeré poplatky, které jsou platnými zákony, předpisy, normami a nařízeními požadovány pro splnění smluvních závazků vč. plnění, která nejsou výslovně uvedena v projektové dokumentaci a výkazu výměr, ale o kterých Zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem s vynaložením veškeré odborné péče věděl nebo vědět měl a mohl. Součástí ceny díla musí být rovněž cena, příp. výpomocí, dopravy, svislé přepravy, zařízení staveniště, atd., tzn. vše, co je nutné pro úplné a bezvadné provedení díla. Výše uvedená cena dále obsahuje veškeré náklady na zařízení staveniště a jeho provoz, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, náklady na zajištění případného přístupu do okolních nemovitostí, úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací díla, náklady na vypracování výrobní - realizační dokumentace nových oken ve 4 tištěných vyhotovení a 1x v digitální podobě ve formátu *.dwg (případně dxf) a *.pdf na CD, příp. DVD (tato výrobní – realizační dokumentace bude v rozpracovanosti konzultována s magistrátem města Plzně, odborem památkové péče) a případné náklady související s kompletací díla.
4. Cena díla obsahuje veškeré náklady spojené s prováděním díla a je platná po celou dobu provádění díla do jeho dokončení.
5. Financování v průběhu provádění díla bude probíhat na základě měsíčních faktur vystavených Zhotovitelem na základě odsouhlasených zástupcem Objednatele potvrzených soupisů skutečně provedených prací. Konečná faktura bude vystavena do 15 dnů po protokolárním předání a řádném převzetí díla bez vad a nedodělků na základě protokolu o předání a převzetí díla. Platby budou prováděny bezhotovostním způsobem placení z účtu Objednatele na účet Zhotovitele. Platby budou probíhat výhradně v CZK.
6. Faktury dílčí i konečná budou mít splatnost 30 dnů od jejich řádného doručení Objednateli. Na doručení poštou se počítají tři kalendářní dny. Vystavené faktury musí splňovat veškeré náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu obecně závazných předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat správné údaje či bude neúplná, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě do data její splatnosti Zhotoviteli. Pokud Objednatel fakturu vrátí k přepracování, běží lhůta splatnosti od opětovného doručení opravené faktury Objednateli. Zhotovitel je povinen takovou fakturu opravit,

aby splňovala podmínky stanovené v tomto odstavci tohoto článku této smlouvy. Nedílnou součástí každé faktury je soupis skutečně provedených prací a dodávek odsouhlasený zástupcem Objednatele.

Cena díla v rozsahu smlouvy je stanovena oceněným soupisem prací (viz příloha č. 1 smlouvy).

7. Zálohu ani platbu předem nebude Objednatel poskytovat.
8. Jednotlivé faktury bude Objednatel hradit v plné výši až do limitu 90 % z ceny díla (bez DPH). Zbývajících 10 % bude pozastavená částka, kterou Objednatel uvolní Zhotoviteli po odstranění všech vad a nedodělků uvedených předávacím protokolu. Sjednané zádržné je splatné do 30 dnů po odstranění vad a nedodělků vytčených v protokole o předání a převzetí díla.
9. V případě, že při předání dokončeného díla nebudou shledány Objednatelem žádné vady a nedodělky, bude zaplacená Objednatelem částka ve výši 100 % zasmluvněné ceny díla.
10. O uvolnění zádržného (pozastávky) požádá Zhotovitel Objednatele písemně. Přílohou této žádosti bude kopie protokolu, na kterém bude uvedeno, že dílo nevykazuje žádné vady a nedodělky. Protokol bude podepsán zástupci obou smluvních stran.
11. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný tuzemský bankovní účet, má Objednatel právo ponížít platbu Zhotoviteli uskutečňovanou na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH a současně je oprávněn odvést částku DPH z příslušného plnění přímo na účet finančnímu úřadu. Smluvní strany si sjednávají, že takto Zhotoviteli nevyplacenou částku DPH odvede správci daně sám Objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.
12. V případě, že se Zhotovitel stane tzv. nespolehlivým plátcem DPH ve smyslu §106a zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, je Objednatel oprávněn odvést částku DPH z příslušného plnění přímo na účet finančnímu úřadu, a to v návaznosti na §109 a §109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. V takovém případě tuto skutečnost Objednatel oznámí Zhotoviteli a úhradou DPH na účet finančního úřadu se pohledávka Objednatele vůči Zhotoviteli v částce uhrazené DPH považuje bez ohledu na další ustanovení této smlouvy za uhrazenou. Skutečnost, že se Zhotovitel stal tzv. nespolehlivým plátcem DPH, bude ověřena z veřejně dostupného Registru plátců DPH a identifikovaných osob, což Zhotovitel výslovně akceptuje a nebude činit sporným.
13. Účetní doklady (faktury) musí splňovat náležitosti § 33 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Dále pak účetní doklady (faktury) budou obsahovat zejména:
 - číslo a datum vystavení faktury, přesný název stavby: „Sedláčkova 19, Riegerova 11, Plzeň – výměna oken v rámci projektu CVSMD“ včetně registračního čísla projektu CZ.1.05/4.1.00/11.0262.
 - číslo stavby, číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
 - vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vyhotovila, včetně kontaktního telefonu,
 - vlastnoruční podpis oprávněného zástupce Objednatele stvrzující požadované skutečnosti, včetně výše fakturované částky a provedených prací,

9

- rozsah provedené části díla (odkaz na konkrétní stavební objekt, na němž byly práce provedeny a odkaz na položky dle rozpočtu - nestačí odkaz na číslo smlouvy),
 - označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v "Registru plátců DPH a identifikovaných osob" (dle § 96 ZDPH),
 - IČ a DIČ Objednatele a Zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo.
14. Cena za plnění předmětu smlouvy bude Objednatelem uhrazena v české měně na základě daňového dokladu (faktura), konečná faktura bude uhrazena po předání a převzetí předmětu plnění bez vad a nedodělků. Objednatel neposkytuje zálohy. Splatnost faktury je stanovena na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli, avšak nastanou-li objektivní okolnosti nezaviněné Objednatelem, zejména pak zpoždění dostupnosti relevantních finančních prostředků, má Objednatel právo tuto lhůtu jednostranně prodloužit až o 30 kalendářních dnů.
15. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu.
16. Cenu je možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se DPH. nebo
- vícepráce – Zhotovitel provede práce, služby nebo dodávky, které nejsou součástí předmětu díla,
 - méněpráce – Zhotovitel neprovede práce, služby nebo dodávky, které jsou součástí předmětu díla
- a) Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto práce jsou nezbytné pro provedení díla (tzn. že v případě takových víceprací se bude jednat o navýšení z titulu plnění, které prokazatelně přesahuje rámec rozsahu a způsobu provedení předmětu díla sjednaný při uzavření smlouvy, které v době uzavření smlouvy nebylo obsaženo v podkladech pro zhotovení díla, ani z nich nevyplývalo a jeho potřebu., o veřejných zakázkách nemohl Zhotovitel zjistit ani při vynaložení odborné péče při prověřování vhodnosti těchto podkladů a při tvorbě smluvní ceny), je Zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění dle rozpočtu a tento soupis předložit objednateli k projednání. Objednatel je povinen se k nim do 3 pracovních dnů vyjádřit. Provedení víceprací pak podléhá režimu zákona č. 137/2006 Sb.) v platném znění.
- b) Jestliže však nutnost provedení určitých prací vyplývá z rozhodnutí či jiného úkonu orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídatelnými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, či změnami předpisů vyjma změny DPH a ČSN (EN) nebo z jiného objektivního důvodu, zavazuje se Zhotovitel tyto práce provést na základě písemného pokynu Objednatele
- c) V případě, kdy dojde k omezení rozsahu díla ze strany Objednatele, bude cena díla snížena o cenu méněprací, a to v souladu s použitím cen z oceněného soupisu prací (viz

4

příloha č. 1 smlouvy) a není-li ve výkazu výměr příslušná položka obsažena, pak dle ceny položky v aktuálním oficiálním materiálu pro české stavební standardy - Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrnou a účelovou jednotku pro období, v němž jsou práce realizovány, vydané společností ÚRS PRAHA, a.s. se sídlem Pražská 18, 102 00 Praha 10, IČ 47115645. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací včetně jejich ocenění dle předchozí věty a tento soupis předložit Objednateli k projednání. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Změna rozsahu díla bude předem písemně ze strany Objednatele doložena a následně bude písemně odsouhlasena oběma smluvními stranami formou písemného dodatku ke smlouvě. Odsouhlasením méněprací zaniká Zhotoviteli nárok na zaplacení ceny takových prací.

d) Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce, jejichž potřeba vznikla z jiného důvodu než uvedeného shora v odst. 16 a) tohoto článku, nikoliv však zjevným porušením povinnosti důsledné kontroly obsahu podkladů pro zhotovení díla dle čl. II. odst. 4 této smlouvy, je Zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění dle následující věty a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení, přičemž bez předchozího písemného odsouhlasení Objednatelem není Zhotovitel oprávněn činit nárok na úhradu takových víceprací. Cena víceprací dle věty první tohoto odstavce se určuje na částku odpovídající ceně položky dle oceněného soupisu prací – viz příloha č. 1 smlouvy (buď v jednotkové ceně, nebo hodinové sazbě) a není-li v tomto soupisu položka obsažena, pak dle ceny položky v aktuálním oficiálním materiálu pro české stavební standardy - Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrnou a účelovou jednotku pro období, v němž jsou práce realizovány, vydaném společností ÚRS PRAHA, a.s. se sídlem Pražská 18, 102 00 Praha 10, IČ 47115645.

17. Požadavek Objednatele na provedení prací do soupisu prací nezahrnutých musí mít písemnou formu. Totéž platí pro zamítnutí nebo přijetí požadavku víceprací ze strany Zhotovitele. V obou případech jsou smluvní strany povinny dodržovat postup dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.
18. Při realizaci díla může vyvstat nutnost provádění nových stavebních prací ve smyslu ustanovení § 23 odst. 7 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“). Zhotovitel bere v této souvislosti na vědomí, že při zadávání těchto nových stavebních prací (které lze zadat podle ustanovení § 99 ZVZ) musí Zhotovitel i Objednatel respektovat ustanovení § 23 odst. 7 písm. b) ZVZ. Případné nové stavební práce budou oceněny v souladu s čl. VI.16 této Smlouvy.

VII.

Záruka za kvalitu díla

1. Zhotovitel touto smlouvou přebírá závazek za jakost díla ode dne jeho předání Objednateli.
2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemůže užívat dílo pro vady, za které odpovídá Zhotovitel.

Stránka 10 z 14

3. Záruka poskytnutá Zhotovitelem se vztahuje na celé dílo, vč. všech prací, dodávek a částí v délce jejího trvání 60 měsíců. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku, vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla. Po tuto dobu Zhotovitel odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou.

VIII.

Odpovědnost za vady díla

1. Pokud dílo neodpovídá dohodnutému rozsahu prací, platným technickým normám, vydanému příslušnému povolení stavebního úřadu a vydaným stanoviskům státní správy, má vady.
2. Jestliže v záruční době vyjdou najevo vady díla, je Objednatel povinen Zhotovitele o této skutečnosti neprodleně, po té co je zjistí, informovat. V písemné reklamaci je Objednatel povinen zjištěné vady blíže popsat.
3. Za písemnou formu reklamace se považuje i zaslání informace o výskytu vady emailovou zprávou.
4. Objednatel je oprávněn v písemné reklamaci vad od Zhotovitele požadovat bezplatné odstranění zjištěných vad.
5. Objednatel je povinen ohlásit Zhotoviteli záruční vady neprodleně poté, co je zjistí. Záruční opravy provede Zhotovitel bezplatně a bezodkladně s ohledem na druh vady, nejpozději však do 3 kalendářních dnů, nebude-li dohodnuto jinak, od nahlášení vady Objednatelem. V této souvislosti bere Zhotovitel na vědomí, že k odstranění závad může nastoupit v pracovní den v době od 8:00 hodin do 14:00 hodin. V případě nedodržení uvedené (či jinak dohodnuté) lhůty pro provedení záruční opravy, je Objednatel oprávněn uplatnit na Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové smluvní ceny za každý i započatý den prodlení, čímž není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody. V případě záručních závad havarijního charakteru požaduje Objednatel zahájení odstraňování vad bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 24 hodin od nahlášení, bude-li to v daném případě technicky možné.
6. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 10 pracovních dnů po obdržení reklamace, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.
7. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplacené pohledávky z titulu nároků na zaplacení smluvních pokut či nároků na náhradu škody vůči jakékoliv splatné či nesplacené pohledávce Zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči Objednateli, vzniklé z této smlouvy, zatížit zástavním právem.
8. Zhotovitel je povinen poskytovat osobní bezplatný servis na provedeném díle během celé záruční doby na díle (tj. 60 měsíců). Tento servis musí být po dobu trvání záruky poskytován v pracovní dny (mezi 8:00 a 14:00 hod.).

IX.

Spolupůsobení Zhotovitele

Stránka 11 z 14

✓

1. Zhotovitel přebírá plnou zodpovědnost za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci a dodržování požárních předpisů zák. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).
2. Při provádění díla budou dodrženy příslušné ČSN, TP (technické předpisy) a ČSN EN.
3. Zhotovitel se zavazuje pověřit provedením části díla výhradně subdodavatele uvedené v čl. II. odst. 7 této smlouvy. Zhotovitel je povinen Objednateli předkládat ke schválení jakoukoliv změnu tohoto seznamu subdodavatelů s uvedením druhu a rozsahu prací na celku díla.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Řídící orgán Operačního programu VaVpI bude mít v rámci kontroly právo přístupu, a to po dobu 3 let od ukončení operačního programu, tj. nejméně do roku 2021, k těm částem nabídky, smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajené skutečnosti) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy. Řídící orgán Operačního programu VaVpI je oprávněn obdobným způsobem kontrolovat i případné subdodavatele Zhotovitele.
5. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací předmětu této smlouvy včetně účetnictví minimálně po dobu 3 let od ukončení OP VaVpI, tj. nejméně do roku 2021. Ve stejné lhůtě je Zhotovitel povinen poskytovat požadované informace a dokumenty zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů kontroly provádění projektu v rámci OP VaVpI a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky pro provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
6. Zhotovitel je povinen mimo jiné se řídit a dodržovat Příručku pro příjemce OP VaVpI (vč. souvisejících dokumentů) a dodržovat zásady publicity projektu podle Přílohy č. 3 (Pravidla pro publicity) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI.
7. Zhotovitel je povinen připravit a doložit při předání a převzetí dokončeného díla zejména tyto doklady:
 - a) Výrobní - realizační dokumentace nový oken ve 4 tištěných vyhotoveních a 1x v digitální podobě ve formátu *.dwg (případně *.dxf) a *.pdf, na CD, případně DVD,
 - b) Prohlášení o shodě na veškeré použité výrobky, prohlášení Zhotovitele o vhodnosti použitých materiálů,
 - c) stavební deník – originál,
 - d) předávací protokol díla,
 - e) doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod.,
 - f) doklad o likvidaci a třídění odpadu,
 - g) případně další doklady potřebné pro uvedení do trvalého užívání nebo další doklady pro potřeby Objednatele.

X.

Stránka 12 z 14

Provádění kontrol

1. Zástupci Zhotovitele pověřeni vedením stavby jsou:
 - a. Ing. Pavel Vyzrál, tel.: 731 612 392
 - b., tel.....
2. Před zakrytím prací a konstrukcí, je Zhotovitel povinen včas (to je min. 3 pracovní dny předem) vyzvat zástupce Objednatele (zápisem do stavebního deníku) k provedení kontroly. Případné vymezení rozsahu prací, které budou kontrolovány, bude vymezováno předem zápisem ve stavebním deníku.
3. Jestliže se zástupce Objednatele bez odůvodnění nedostaví do tří kalendářních dnů od vyzvání ke kontrole zakrývaných prací, má se za to, že s pracemi souhlasí.

XI.

Vlastnické právo a nebezpečí škody na díle

1. Vlastníkem díla je od počátku zahájení plnění Objednatel.
2. Nebezpečí škody na zhotoveném díle nese od uzavření smlouvy do doby předání řádně provedeného díla Zhotovitel. Objednatel nese nebezpečí škody na zhotoveném díle ode dne, kdy převezme dílo bez vad a nedodělků.
- 3.

XII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Smluvní strany se dohodly, že veškeré peněžité závazky Objednatele podle této smlouvy budou probíhat bezhotovostním převodem na bankovní účet určený Zhotovitelem. Povinnost uhradit peněžité závazek podle této smlouvy se považuje za splněnou okamžikem, kdy bude příslušná částka připsána na účet Zhotovitele.
3. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnou dohodou smluvních stran formou číslovaných dodatků podepsaných oběma stranami. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně smlouvy, nikoliv za její změnu.
4. Objednatel si vyhrazuje právo redukovat předmět plnění díla.
5. Smluvní strany vlastnoručními podpisy svých oprávněných zástupců potvrzují, že tato smlouva bezvýhradně vyjadřuje jejich svobodnou vůli.
6. Objednatel nebude přihlížet k požadavkům Zhotovitele na úpravu ceny za realizaci díla z titulu změny cen vstupních materiálů.
7. Nedílnou součástí této smlouvy je oceněný soupis prací.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 stejnopisy smlouvy.

Stránka 13 z 14

✓


9. Zhotovitel prohlašuje a podpisem potvrzuje, že se před zahájením zadávacího řízení na veřejnou zakázku přesvědčil o dostatečnosti a úplnosti zadávacích podmínek, a že neshledal její nedostatky ani nevhodnost.
10. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním celého znění smlouvy vč. všech případných dodatků na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
11. Zhotovitel se zavazuje v souladu s povinností uloženou mu v ust. § 147a odst. 4 a 5 Zákona 137/2006 Sb., Zákon o veřejných zakázkách, v platném znění předložit Objednateli seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky, která předcházela uzavření této smlouvy. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou uvedeného seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.
12. Zhotovitel předloží Objednateli tento seznam subdodavatelů s uvedením jejich IČO, názvu / obchodní firmy, země sídla / místa podnikání a dále názvu veřejné zakázky, která předcházela uzavření této smlouvy, nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy, nebo do 28. února následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok, a to tak, že jej zašle e-mailem na adresu: oravz@rek.zcu.cz. V případě nesplnění této povinnosti ze strany Zhotovitele má Objednatel vůči němu právo na náhradu újmy, jestliže mu v souvislosti s tím vznikne (nebude-li moci pak splnit svou zákonnou povinnost tyto informace včas uveřejnit na profilu zadavatele).
13. Smluvní strany si smlouvu přečetly, prohlašují, že byla sepsána na základě pravdivých údajů, a že jim nejsou známy žádné skutečnosti bránící uzavření smlouvy a plnění povinností z ní vyplývajících. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy smluvní strany připojují své podpisy.

Přílohy: č.1 - Oceněný soupis prací (=nabídkový položkový rozpočet)

Objednatel:

V Plzni dne 30-10-2014




Objednatel
doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D.
rektorka

Zhotovitel:

V Plzni dne 17.10.2014



zhotovitel
Tomáš Hradecký – jednatel společnosti

morez stavební s. r. o.
Terezie Brzkové 27
318 00 Plzeň
IČO: 29115850
DIČ: CZ29115850
M: 604 205 842
T: 377 241 297, F: 377 241 298
E: morez@morezstav.cz
www.morezstav.cz

Stránka 14 z 14

1. Průpočet * Souhrnný rozpočet *) Kontrolní sestavení rozpočtových nákladů *)	Název a místo stavby Výměna oken, Sedláčkova 19, Riegrova 11, Plzeň		Číslo zakázky	
2. Stupeň projektové dokumentace	Dokumentace provedení stavby			
3. Charakter stavby	Rekonstrukce		Objekt pro bydlení: A/N N	
Rekapitulace celkových nákladů:				
4. Položka	Náklady na		Investor:	
	stavební část	techn. část	Celkem	
5. Základní rozpočtové náklady				
6. Stavební objekty celkem	1 618 090 Kč		1 618 090 Kč	
7. Provozní soubory celkem				
8. Základní rozpočtové náklady			1 618 090 Kč	
9. Ostatní náklady stavby				
10. Zařízení staveniště		sazba %	32 362 Kč	
11. Územní vlivy		2,00%	48 543 Kč	
12. Provozní vlivy		3,00%		
13. Kompletační činnost				
15. Ostatní náklady stavby			80 905 Kč	
16. Náklady na inženýrskou a projektovou činnost				
17. Projektové a průzkumné práce				
18. Realizační dokumentace				
19. Náklady na inženýrskou a projektovou činnost				
20. Celkové náklady (bez DPH)			1 698 995 Kč	
21. DPH				
22. ze základu:		15,00%	€	
23.	1 698 995 Kč	21,00%	356 789 Kč	
20. Celkové náklady stavby/objektu			2 055 784 Kč	
			Datum zpracování: 26.5.2014	

Podpis:
PAVEL BERAN

morez stavební s. r. o.
Terezie Brzkové 27
318 00 Plzeň
IČO: 29115850
DIČ: CZ29115850
M: 604 205 842
T: 377 241 297, F: 377 241 280
E: morez@morezstavby.cz
WWW.MOREZSTAVBY.CZ



65

Číslo položky	Číselné zařídění	Popis položky	Výměra	Měrná jednotka	NC morez	Jedn. cena v Kč	Celková cena v Kč
		Úpravy povrchů vnitřní				celkem	1 618 090,-
ASŘ	1 C-619991001-0	Zakrytí podlah látkou přilepenou lepicí páskou	150,00	m ²	6,2	6,-	930,-
ASŘ	2 C-619991011-0	Obalení konstrukcí a prvků látkou přilepenou lepicí páskou	255,00	m ²	10,4	10,-	2 652,-
ASŘ	3 C-619995001-0	Začistění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	454,86	m	85,32	85,-	38 809,-
		Úpravy povrchů vnitřní					42 391,-
		Úpravy povrchů vnější					
ASŘ	4 C-622120001-0	Začistění omítek vnějších kolem oken, dveří	454,86	m	55,22	55,-	25 117,-
		Úpravy povrchů vnější					25 117,-
		Ostatní konstrukce a práce					
ASŘ	5 C-952901107-0	Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkonových dveří plochy do 2,5m ²	56,92	m ²	11	11,-	626,-
ASŘ	6 C-952901108-0	Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkonových dveří plochy přes 2,5m ²	149,53	m ²	10	10,-	1 495,-
ASŘ	7 C-952901111-0	Vyčistění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	255,00	m ²	3,5	4,-	893,-
ASŘ	8 C-968011003-0	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	0,76	t	879	879,-	670,-
ASŘ	9 C-952901111-1	Realizační dokumentace, zaměření	1,00	kpl	589	589,-	589,-
		Ostatní konstrukce a práce					4 273,-
		Bourání konstrukcí					
ASŘ	10 C-764410850-0	Demontáž oplechování parapetů rš do 330 mm	117,00	m	27,4	27,-	3 206,-
ASŘ	11 C-766441811-1	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	118,00	m	31	31,-	3 658,-
ASŘ	12 C-968062354-0	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 1 m ²	5,24	m ²	35,5	36,-	186,-
ASŘ	13 C-968062355-0	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 2 m ²	11,53	m ²	35,6	36,-	410,-
ASŘ	14 C-968062356-0	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 4 m ²	183,09	m ²	35,89	36,-	6 571,-
ASŘ	15 C-787100812-0	Vysklívání stěn, příček, skla profilovaného dvojitého	6,60	m ²	28,7	29,-	189,-
ASŘ	16 C-978013141-0	Otlučení vnitřních omítek stěn mv nebo mve stěn v rozsahu do 30 %	181,94	m ²	52,9	53,-	9 625,-
ASŘ	17 C-997013214-0	Vnitrostavěbní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	13,31	t	120,8	121,-	1 608,-
ASŘ	18 C-997013219-0	Příplatek k vnitrostavěbní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti zkd 10 m	53,23	t	9,6	10,-	511,-
ASŘ	19 C-997013501-0	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	13,31	t	110,778	111,-	1 474,-
ASŘ	20 C-997013509-0	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku zkd 1 km přes 1 km	252,85	t	10,6	11,-	2 660,-
ASŘ	21 C-997013511-0	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	13,31	t	95,4445	95,-	1 270,-
ASŘ	22 C-997013831-1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	13,31	t	150	150,-	1 996,-
		Bourání konstrukcí					33 385,-

67

Číslo položky	Číselné zařazení	Popis položky	Výměra	Měrná jednotka	NC morez	Jedn. cena v Kč	Celková cena v Kč
		Konstrukce klempířské					
ASŘ	23 C-764100101-0	Vnější hliníkový parapet r.š. 330, poz. KL01	65,00	m	276,538	277,-	17 975,-
ASŘ	24 C-764200101-0	Vnější měděný parapet r.š. 200, poz. KL02	52,00	m	63,307	63,-	3 292,-
ASŘ	25 C-998764103-0	Přesun hmot lonážní pro kee klempířské v objektech v do 24 m	0,10	l	5390	5 390,-	512,-
		Konstrukce klempířské					21 779,-
		Konstrukce truhlářské					
ASŘ	26 C-766100001-0	D+M Dřevěné okno, jednoduché, rozm. 1200x2180mm, poz. O1	9,00	kus	17085	17 085,-	153 765,-
ASŘ	27 C-766100002-0	D+M Dřevěné okno, jednoduché, rozm. 1100x2180mm, poz. O2	2,00	kus	16197	16 197,-	32 394,-
ASŘ	28 C-766100003-0	D+M Dřevěné okno, jednoduché, rozm. 550x2100mm, poz. O3	2,00	kus	14236	14 236,-	28 472,-
ASŘ	29 C-766100004-0	D+M Dřevěné okno, jednoduché, rozm. 1000x2100mm, poz. O4	2,00	kus	16684	16 684,-	33 368,-
ASŘ	30 C-766100005-0	D+M Dřevěné okno, jednoduché, rozm. 1100x2100mm, poz. O5	7,00	kus	17682	17 682,-	123 774,-
ASŘ	31 C-766100006-0	D+M Dřevěné okno, jednoduché, rozm. 1150x2100mm, poz. O6	6,00	kus	17978	17 978,-	107 668,-
ASŘ	32 C-766100007-0	D+M Dřevěné okno, jednoduché, rozm. 1200x1750mm, poz. O7	4,00	kus	12771	12 771,-	51 084,-
ASŘ	33 C-766100008-0	D+M Dřevěné okno, jednoduché, rozm. 600x800mm, poz. O8	6,00	kus	6822	6 822,-	40 932,-
ASŘ	34 C-766100011-0	D+M Dřevěné okno, jednoduché, rozm. 1250x2100mm, poz. O11	7,00	kus	18212	18 212,-	127 484,-
ASŘ	35 C-766100012-0	D+M Dřevěné okno, jednoduché, rozm. 1250x2050mm, poz. O12	7,00	kus	17252	17 252,-	120 764,-
ASŘ	36 C-766100013-0	D+M Dřevěné okno, jednoduché, rozm. 1300x2100mm, poz. O13	16,00	kus	17339	17 339,-	277 424,-
ASŘ	37 C-766100014-0	D+M Dřevěné okno, jednoduché, rozm. 1500x2100mm, poz. O14	10,00	kus	17266	17 266,-	172 660,-
ASŘ	38 C-766100015-0	D+M Dřevěné okno, jednoduché, rozm. 1200x1000mm, poz. O15	2,00	kus	10224	10 224,-	20 448,-
ASŘ	39 C-766100016-0	D+M Dřevěné okno, jednoduché, rozm. 1100x1000mm, poz. O16	2,00	kus	9394	9 394,-	18 788,-
ASŘ	40 C-766100017-0	D+M Dřevěné okno, jednoduché, rozm. 500x1000mm, poz. O17	4,00	kus	5364	5 364,-	21 456,-
ASŘ	41 C-766100018-0	D+M Dřevěné okno, jednoduché, rozm. 1000x1750mm, poz. O18	2,00	kus	15620	15 620,-	31 240,-
ASŘ	42 C-766100019-0	D+M Dřevěné okno, jednoduché, rozm. 1000x1750mm, poz. O19	4,00	kus	12097,5	12 098,-	48 390,-
ASŘ	43 C-766200111-0	Vnitřní parapet s nosem, ořech r.š. 300mm, poz. TR 01	16,00	m	452,375	452,-	7 238,-
ASŘ	44 C-766200112-0	Vnitřní parapet s nosem, ořech r.š. 400mm, poz. TR 02	22,00	m	595,818	596,-	13 108,-
ASŘ	45 C-766200113-0	Vnitřní parapet s nosem, ořech r.š. 550mm, poz. TR 03	25,00	m	555,8	556,-	13 895,-
ASŘ	46 C-766200114-0	Vnitřní parapet s nosem, bílý r.š. 350mm, poz. TR 04	55,00	m	350,38	350,-	19 271,-
ASŘ	47 C-998766103-0	Přesun hmot lonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	2,95	l	6184,406	6 184,-	18 244,-
		Konstrukce truhlářské					1 482 067,-
		Nátěry					
ASŘ	48 C-783140101-0	Nátěr omítek vnějších osění oken, dveří	136,46	m2	20,4	20,-	2 784,-
		Nátěry					2 784,-
		Malby					
ASŘ	49 C-784111101-0	Penetrace podkladu nátěrem Standard V1307 1 x	181,94	m2	15,4	15,-	2 802,-
ASŘ	50 C-784115412-0	Malba tekutá, bílá, bez penetrace, 2 x	181,94	m2	19,2	19,-	3 493,-
		Malby					6 295,-

68a