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A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

A.1.1 ÚDAJE O STAVBĚ 
A.1.1.a NÁZEV STAVBY 
Projekt CVSMD – Centrum pro výzkum společnosti moderní doby, reg. číslo CZ.1.05/4.1.00/11.0262, 
Sedláčkova 19, Riegerova 11, Plzeň – výměna oken 
A.1.1.b MÍSTO STAVBY 
Adresa: 
Sedláčkova 19, Riegerova 11, Plzeň 
Katastrální území: 
Plzeň 
Parcelní čísla pozemků: 
264, 265 
A.1.1.c PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 
Dokumentace pro provedení stavby. 
Projektová dokumentace řeší pouze výměnu oken ve 2 a 3NP a výměnu vnitřních parapetů. 

A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 
Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 2732/8, 306 14 Plzeň. IČ 49777513 

A.1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 
A.1.3.a PROJEKTANT  
Origon spol. s r.o., IČ: 45270201,  Baarova 1541/42, 140 00 Praze 4, 
A.1.3.b HLAVNÍ PROJEKTANT 
Ing. Jaroslav Zamazal, ČKAIT 0010154, Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby 

A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
Dokumentace pro ohlášení stavby, Ing. Karel Walter, 12/2011. 
Požadavky investora, 11/2013. 
Prohlídka na místě, 04/2014. 
Upřesnění požadavků investora při zadání a kontrolních poradách k projektu. 

A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 
A.3.1.a ROZSAH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 
Stavba probíhá pouze uvnitř stávající budovy. 
A.3.1.b ÚDAJE O OCHRANĚ ÚZEMÍ PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 
Památkově chráněné území. 
A.3.1.c ÚDAJE O ODTOKOVÝCH POMĚRECH 
Není stavbou dotčeno. 
A.3.1.d ÚDAJE O SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ, ÚDAJE O SOULADU S ÚZEMNÍM ROZHODNUTÍM 
Stavbou nedochází ke změně využití území. Neřeší se. 
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A.3.1.e ÚDAJE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VYUŽITÍ ÚZEMÍ 
Stavbou nedochází ke změně využití území. Neřeší se. 
A.3.1.f ÚDAJE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ 
Stavba je v souladu s požadavky dotčených orgánů. 
A.3.1.g SEZNAM VÝJIMEK A ÚLEVOVÝCH ŘEŠENÍ 
Nejsou požadovány. 
A.3.1.h SEZNAM SOUVISEJÍCÍCH A PODMIŇUJÍCÍCH INVESTIC 
Nejsou. 
A.3.1.i SEZNAM POZEMKŮ A STAVEB DOTČENÝCH PROVÁDĚNÍM STAVBY 
Dotčené pozemky: 
Číslo parcelní  Druh pozemku 

264 Zastavěná plocha a nádvoří 
265 Zastavěná plocha a nádvoří 

Dotčené budovy: 
Číslo popisné Způsob využití 
216 Objekt k bydlení 
217 Objekt k bydlení 

A.4 ÚDAJE O STAVBĚ 
A.4.1.a NOVÁ STAVBA NEBO ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY 
Stavební úpravy dokončené stavby. 
A.4.1.b ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY 
Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny. 
A.4.1.c TRVALÁ NEBO DOČASNÁ STAVBA 
Trvalá stavby 
A.4.1.d ÚDAJE O OCHRANĚ STAVBY PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 
Památkově chráněné území. 
A.4.1.e ÚDAJE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA STAVBY A POŽADAVKŮ NA BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB 
Navržená stavba splňuje obecné technické požadavky na výstavbu. 
A.4.1.f ÚDAJE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ A OSTATNÍCH POŽADAVKŮ 
Stavba je v souladu s požadavky dotčených orgánů. 
A.4.1.g SEZNAM VÝJIMEK A ÚLEVOVÝCH ŘEŠENÍ 
Nejsou. 
A.4.1.h NAVRHOVANÉ KAPACITY STAVBY, ZÁKLADNÍ BILANCE STAVBY 
Není stavbou dotčeno. Neřeší se. 
A.4.1.i ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY VÝSTAVBY 
Časové údaje o realizaci stavby 
Zahájení stavby: 08/2014 
Předpokládaná doba výstavby:  3 měsíce 
Členění na etapy 
1 etapa. 
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A.4.1.j ORIENTAČNÍ NÁKLADY STAVBY 
3.000.000,- Kč. 
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B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
B.1.1.a CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍHO POZEMKU 
Dotčená budova se nachází v centru města v památkově chráněném území. 
B.1.1.b VÝČET A ZÁVĚRY PROVEDENÝCH PRŮZKUMŮ 
Prohlídka na místě, 04/2014: 
Technický stav odpovídá stáří a využití objektu. Ze statického hlediska nevykazuje objekt žádné vady. 
B.1.1.c STÁVAJÍCÍ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA 
Nejsou stavbou dotčena. 
B.1.1.d POLOHA VZHLEDEM K ZÁPLAVOVÉMU ÚZEMÍ, PODDOLOVANÉMU ÚZEMÍ APOD. 
Práce probíhají pouze uvnitř stávající budovy, neřeší se. 
B.1.1.e VLIV STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY, POZEMKY A ODTOKOVÉ POMĚRY V ÚZEMÍ, OCHRANA OKOLÍ 
Práce probíhají pouze uvnitř stávající budovy. Stavba nemá vliv na okolí. 
B.1.1.f POŽADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN 
Nejsou. 
B.1.1.g POŽADAVKY NA ZÁBORY ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU A POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCE LESA 
Nejsou. 
B.1.1.h ÚZEMNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY 
Nejsou. 
Možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Zůstává stávající. 
B.1.1.i VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY, PODMIŇUJÍCÍ, VYVOLANÉ A SOUVISEJÍCÍ INVESTICE 
Časové údaje o realizaci stavby 
Zahájení stavby: 08/2014 
Uvedení do provozu: 10/2014 
Předpokládaná doba výstavby:  3 měsíce 
Členění na etapy 
1 etapa. 
Podmiňující, vyvolané, související investice 
Nejsou. 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY, ZÁKLADNÍ KAPACITY FUNKČNÍCH JEDNOTEK 
Účel stavby 
Stávající objekt je využíván jako kanceláře a učebny. Stavebními úpravami nedochází ke změně využití objektu. 

B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 
B.2.2.a URBANISMUS 
Urbanistické řešení není dotčeno. 
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B.2.2.b ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 
Vychází ze stávajícího řešení. 

B.2.3 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY 
Zůstává stávající. Neřeší se. 

B.2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 
Neřeší se. 

B.2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 
Neřeší se. 

B.2.6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTU 
B.2.6.a STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 
Stávající stav 
Stávající okna v objektu Sedláčkova 19 jsou patrně ze 70-80let 20.století. Okna v uliční fasádě jsou zdvojená otvíravá 
dělená poutcem. Ve dvorní fasádě jsou okna zdvojená kyvná. 
V objektu Riegerova 11 jsou okna patrně z 50-60.let 20století. Okna v uliční fasádě jsou dvojitá „špaletová“. Okna ve 
dvorní fasádě jsou zdvojená. 
Stávající okna budou vybourána včetně dřevěných vnitřních parapetů. U oken ve dvorní fasádě budou odstraněny i 
parapety vnější. V uliční fasádě budou vnější parapety zachovány 
Nový stav. 
Nová okna budou v provedení jako dřevěná „euro“ okna, otvíravá a výklopná. Okna v uliční fasádě budou opatřena 
historizujícími prvky podle požadavku památkářů. V místě osazení nových oken bude opravena omítka a provedena 
malba. Vnější fasáda bude v místě osazení oken zapravena. 
B.2.6.b KONSTRUKČNÍ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ 
Nová okna budou dřevěná s izolačním zasklením. 
B.2.6.c MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 
Do nosných konstrukcí není zasahováno. Neřeší se. 

B.2.7 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
Neřeší se. 

B.2.8 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 
Není stavbou dotčeno. 

B.2.9 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI 
Neřeší se. 

B.2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ 
PROSTŘEDÍ 

B.2.10.a ZÁSADY ŘEŠENÍ PARAMETRŮ STAVBY 
Větrání 
Přirozené okny. 
Vytápění, Osvětlení, Zásobování vodou, Hluk 
Zůstává stávající, neřeší se. 
B.2.10.b ZÁSADY ŘEŠENÍ VLIVU STAVBY NA OKOLÍ 
Stavbou nedochází ke změně vlivu na okolí. 
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B.2.11 OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 
Není stavbou dotčeno. Neřeší se. 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
Neřeší se. 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
Neřeší se. 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
Neřeší se. 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 
Neřeší se. 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
Neřeší se. 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
B.8.1.a POTŘEBY A SPOTŘEBY ROZHODUJÍCÍCH MÉDIÍ A HMOT, JEJICH ZAJIŠTĚNÍ 
Energie pro stavbu budou získány ze stávajícího objektu. 
B.8.1.b ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ 
Neřeší se. 
B.8.1.c NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
Neřeší se. 
B.8.1.d VLIV PROVÁDĚNÍ STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY 
Provádění stavby nemá vliv na okolní stavby a pozemky. 
B.8.1.e OCHRANA OKOLÍ STAVENIŠTĚ A POŽADAVKY NA SOUVISEJÍCÍ ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN 
Prostor pod měněnými okny bude zabezpečen proti pádu předmětů a materiálu. 
B.8.1.f MAXIMÁLNÍ ZÁBORY PRO STAVENIŠTĚ (DOČASNÉ / TRVALÉ) 
Stavba je pouze v interiéru. Neřeší se. 
B.8.1.g MAXIMÁLNÍ PRODUKOVANÁ MNOŽSTVÍ A DRUHY ODPADŮ A EMISÍ PŘI VÝSTAVBĚ, JEJICH LIKVIDACE 
Veškeré odpady vzniklé z činnosti při výstavbě je nutno likvidovat na k tomu určených místech a takovéto chování 
dokladovat objednateli a dalším kompetentním orgánům. 
Při realizaci stavby vzniknou následující odpady, které byly rozlišeny v souladu s kategorizací a katalogem odpadů 
(Sbírka zákonů č. 381/2001). 
15- Odpadní obaly; absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály a ochranné oděvy jinak neurčené 
15 01 Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu) 
17-Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst) 
17 01 Beton, cihly, tašky a keramika (O) 
17 02 Dřevo, sklo a plasty (O) 
17 09 03 Jiné stavební a demoliční odpady obsahující nebezpečné látky (N) 
20 - Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady a odpady z úřadů), 
včetně složek z odděleného sběru 
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20 03 01 Směsný komunální odpad (O) 
20 03 99 Komunální odpady jinak blíže nespecifikované (O) 
Generální dodavatel stavby zajistí manipulaci s tímto odpadem dle platných předpisů. Zejména se jedná o likvidaci 
případných odpadů se zbytkovým obsahem škodlivin (ZN). Generální dodavatel musí při uzavírání smluv na jednotlivé 
dodávky stavebních a technologických prací ve smlouvách zakotvit povinnost subdodavatelů likvidovat odpady vznikající 
při jeho činnostech tak, jak je výše uvedeno. 
Odpadní materiál bude odvážen na skládku, nebezpečný odpad bude předán k likvidaci odborné firmě. 
B.8.1.h BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ, POŽADAVKY NA PŘÍSUN NEBO DEPONIE ZEMIN, 
Zemní práce nejsou prováděny. 
B.8.1.i OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ, 
Upravované prostory budou od ostatních prostor objektu prachotěsně odděleny. 
Zhotovitel stavebních prací je povinen používat stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu, jejichž hlučnost 
nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení 
B.8.1.j ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI 
Pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je třeba upozornit zejména na následující povinnosti dodavatele 
stavby: 
- součástí dodavatelské dokumentace je technologický nebo pracovní postup, který musí zajišťovat bezpečné provedení 
prací na stavbě, zejména pokud se týká použití strojů a zařízení, pracovních prostředků a pomůcek, způsob dopravy a 
opatření při pracích za mimořádných podmínek. 
- dodavatel stavby je povinen seznámit ostatní dodavatele s požadavky bezpečnosti práce obsaženými v projektu stavby 
a dodavatelské dokumentaci. 
- prostory nad kterými se pracuje, musí být vždy bezpečně zajištěny, aby nedošlo k ohrožení pracovníků a jiných osob.  
Posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
Vzhledem k tomu, že maximální počet pracovníků během jednoho dne nepřekročí 20osob, není nutné zřídit koordinátora 
bezpečnosti práce. 
B.8.1.k ÚPRAVY PRO BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ VÝSTAVBOU DOTČENÝCH STAVEB, 
Nejsou. 
B.8.1.l ZÁSADY PRO DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ 
Nevyskytují se. 
B.8.1.m STANOVENÍ SPECIÁLNÍCH PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 
Provádění stavby za provozu 
Stavba bude prováděna za provozu objektu. 
Během stavby budou upravované prostory vždy zabezpečeny tak, aby byl zamezen přístup neoprávněných osob. 
Opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě 
Nejsou. 
B.8.1.n POSTUP VÝSTAVBY, ROZHODUJÍCÍ DÍLČÍ TERMÍNY 
Zahájení stavby: 08/2014 
Uvedení do provozu: 10/2014 
Předpokládaná doba výstavby:  3 měsíce 
 
 
V Praze 28.04.2014 Ctirad Zedník 
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