Néazev veiejné zakazky:

Impulzni generéator 11.

Odivodnéni ucelnosti veiejné zakéazky dle ust. § 86 odst. 2 a § 156 odst. 1 pism. a) ZVZ

Popis potieb, které maji
byt splnénim verejné
zakazky naplnény:

Popis predmétu verejné
zakazky:

Popis vzajemného vztahu
piredmétu veiejné
zakéazky a potieb
zadavatele:

Popis rizik souvisejicich
s pInénim verejné
zakazky, ktera zadavatel
zohlednil p¥i stanoveni
zadévacich podminek:

Predpokladany termin
splnéni verejné zakazky:

Popis alternativ
naplnéni planovaného
cile a zdavodnéni

Popis toho, do jaké miry
ovlivni verejna zakazka
plnéni planovaného cile:

Dalsi nepovinné
informace odavodiujici
verejnou zakazku:

Veiejna zakazka je realizovana v ramci projektu RICE, coZ je projekt financovany
prostiednictvim Opera¢niho programu Vyzkum a vyvoj pro inovace (OP VaVpl) z
Evropského fondu pro regionalni rozvoj. Planovanym cilem, kterého ma byt
prostrednictvim vetejné zakdzky dosazeno, je zkvalitnéni a zvySeni efektivnosti
experimentélni ¢innosti v oblasti vyzkumu a vyvojeizola¢nich systémia zatizeni
vysokého napéti. Zajisténi pozadovaného zatizeni vychazi ze soucasnych poZadavki
vyzkumu a vyvoje orientovaného na pramyslové partnery z oblasti energetiky. Jind
alternativa reSeni téchto problému neni zndma.

Predmétem verejné zakazky je kompletni dodavka impulzniho generatoru, ktera
zahrnuje impulzni generator, nabijeci jednotku, ovladaci a métici zatizeni, impulzni
deli¢ napéti, zatizeni a software pro analyzu impulzt. Toto vybaveni musi spliovat
technické podminky uvedené v zaddvaci dokumentaci.

Realizace verejné zakazky umozni provadét vyzkum, vyvoj a testovani v oblasti
vysokého napéti, materiala a zatizeni impulznimnapétim do 300kV.

Rizika souvisejici s nerealizaci veiejné zakazky, popi. sniZzenim kvality vetejné
zakézky, ohrozuji naplnéni cild vyzkumu, vyvoje a testovani v oblasti vysokého
napéti. Nebyla by pak moznd plnohodnotna cinnost v ramci vyzkumu vyvoje a
inovaci a zadavateli by mohly vzniknout znac¢né Skody(napi. ztratou zakazek
vyZadujicich impulzni generétor).

Nejpozdeji do 10 mésict od uzavieni smlouvy.

Realizace potizeni impulzniho generatoru nelze dosahnout jinym zpasobem, neZli
plnénim této verejné zakazky. Zadavatel povaZuje dosaZzeni cile prostiednictvim
plnéni této verejné zakédzky za nejefektivnéjSi a nejhospodarngjSi zpusob teSeni
zameru ndkupu zatizeni.

Jiné alternativy k pofizeni nutné méerici techniky nejsou znamy.
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Diky plInéni této verejné zakézky dojde krozSiteni a modernizaci laboratore
vysokého napéti. Realizaci verejné zakazky se oteviou dalSi moZnosti v oblasti VaV
vysokého napéti, ale i moznosti spolupréce univerzity se soukromym sektorem.

JiZ v soucasnosti je, po dosazeni pInéni této verejné zakdzky, planovan projekt, ve
kterém je zapotiebi testovat zatizeni pomoci impulzniho generatoru.

Bez porizeni poZadovaného pristrojového vybaveni nelze planované projekty jinym
zpasobem fesit.




JUDr.
Daniel
Volopich

Digitally signed by JUDr.
Daniel Volopich

DN: ¢n=JUDr. Daniel
Volopich, c=CZ, o=JUDr.
Daniel Volopich, advokat
Date: 2014.08.29
16:00:25 +02'00'



		2014-08-29T16:00:25+0200
	JUDr. Daniel Volopich




