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Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY LABORATOŘÍ Část: Bourací práce
Stupeň: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

Demontáž kuchyňských linek 2,00 kus

2,00 kus

Demontáž zámečnických konstrukcí 5,50 kg

1.NP 5,50 kg

Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC 274,01 m
obvod m.

1.NP 274,01 m

Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou 369,10 m2

obvod plocha výška m. plocha stěn plocha
1.NP 26,00 42,20 3,30 85,80 42,20 m2 m.č. 115

9,01 3,70 2,60 23,43 3,70 m2 m.č. 116
18,67 21,60 2,10 39,21 21,60 m2 m.č. 117
13,92 11,90 2,60 36,19 11,90 m2 m.č. 118
15,20 15,20 2,60 39,52 15,20 m2 m.č. 120
10,96 7,80 2,60 28,50 7,80 m2 m.č. 121
18,36 21,10 2,60 47,74 21,10 m2 m.č. 122
16,80 19,20 2,60 43,68 19,20 m2 m.č. 126
27,26 39,20 2,50 68,15 39,20 m2 m.č. 127
30,35 47,40 2,20 66,77 47,40 m2 m.č. 128
7,95 4,10 2,90 23,06 4,10 m2 m.č. 129

11,33 15,50 2,90 32,86 m2 m.č. 131
12,43 8,90 1,60 19,89 m2 m.č. 132
11,14 4,60 1,60 17,82 m2 m.č. 133
11,25 4,10 1,60 18,00 m2 m.č. 134
14,39 11,80 2,60 37,41 m2 m.č. 135
31,26 43,30 1,80 56,27 43,30 m2 m.č. 136
17,08 18,90 2,00 34,16 18,90 m2 m.č. 137
20,58 25,80 2,40 49,39 25,80 m2 m.č. 138
18,56 24,10 2,40 44,54 24,10 m2 m.č. 139
24,29 23,60 3,30 80,16 23,60 m2 m.č. 140

Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m 1 306,54 m2

stěny 892,54 m2 viz dotčené části
stropy 414,00 m2

Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 17,00 kus
šířka výška počet celk. plocha

1.NP 0,80 1,97 17,00 26,79 m2 poz. 01B

Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. nad 2 m2 1,00 kus
šířka výška počet celk. plocha

1.NP 1,25 1,97 1,00 2,46 m2 poz. 01B

Vybourání keramické dlažby 4,10 m2

4,10 4,10 m2 m.č. 134

Vybourání betonové podlahy 18,87 m3

plocha tl.
podlahy povlakové 369,10 0,05 18,46 m3 nesoudržné podlahy pod PVC
podlahy keramické 4,10 0,10 0,41 m3 vyrovnání pod keram. dlažbu
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Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY LABORATOŘÍ Část: Bourací práce
Stupeň: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

Vybourání příčky cihelné do tl. 150mm 7,44 m2

délka výška plocha
1.NP 3,34 2,70 9,02 m2 mezi m.č. 120 x 121

-0,80 1,97 -1,58 m2 odpočet plochy dveří

Vybourání zdiva cihelného 3,46 m3

délka výška tl.
1.NP 6,42 2,70 0,20 3,46 m3 mezi m.č. 117 x 120, 121

Otlučení keramického obkladu 24,07 m2

délka výška plocha
1.NP 4,70 1,40 6,58 m2 m.č. 128

11,11 2,00 22,22 m2 m.č. 134
-0,80 1,97 3,00 -4,73 m2 odpočet plochy dveří

Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 5 cm 45,00 m
výška nad podhled

1.NP 45,00 m

Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm 20,00 m
výška nad podhled

1.NP 20,00 m

Otlučení omítek vnitřních 470,87 m2

obvod výška celk. plocha
1.NP 366,79 1,00 366,79 m2

69,39 1,50 104,08 m2 atrium

Drobné bourací práce nespecifikované 30,00 hod

30,00 hod vyklízení, stěhování nábytku apod
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Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY LABORATOŘÍ Část: Svislé konstrukce
Stupeň: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

Dozdívky z cihel plných 1,50 m3

1,50 m3 předpoklad

Svislé konstrukce Strana 5 z 14



Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY LABORATOŘÍ Část: Úpravy povrchů vnitřní
Stupeň: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových 414,00 m2

celková plocha
1.NP 414,00 m2 viz plocha dotčených místností

Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových 892,54 m2

1.NP 892,54 m2 viz plocha dotčených místností

Omítka vápenocementová hladká 37,47 m2 pod keram. obklad
délka výška

1,40 1,20 1,68 m2 m.č. 117
2,00 2,00 4,00 m2 m.č. 126
2,00 2,00 4,00 m2 m.č. 127
5,90 1,40 8,26 m2 m.č. 128
1,70 1,20 2,04 m2 m.č. 132

17,49 1,00 17,49 m2 m.č. 134

Sanační omítka stěn 470,87 m2

plocha
366,79 m2 viz otlučená plocha v místnostech
104,08 m2 atrium
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Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY LABORATOŘÍ Část: Podlahové konstrukce
Stupeň: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

Doplnění mazanin betonem do 4 m2, nad tl. 8 cm 0,31 m3

délka hloubka šířka počet objem
0,90 0,10 0,90 2,00 0,16 m3 zabetonování šachty
9,76 0,10 0,15 0,15 m3 po vybouraných příčkách

Betonová mazanina tl. 60mm 1,27 m3

plocha tl. objem
21,10 0,06 1,27 m3

Separační folie pe 0,81 m2

0,81 m2

Zásyp podlah sypaninou 3,89 m3

0,90 2,40 0,90 2,00 3,89 m3
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Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY LABORATOŘÍ Část: Ostatní
Stupeň: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m 638,60 m2

638,60 m2 viz podlahová plocha

Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 638,60 m2

638,60 m2 viz podlahová plocha
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Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY LABORATOŘÍ Část: Hydroizolace
Stupeň: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou 4,10 m2

4,10 m2 viz plocha penetrace
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Tabulka místností

č.m. Popis plocha výška obvod m. plocha stěn skladba KD PVC Folie pe
Anhydrid 

60 SS
HI 

dvouslož. SDK Rastr P2 Rastr P3 Rastr P4 Omítka

115 Učebna 42,20 PVC/P1 42,20
116 Chodba 3,70 PVC/P1 3,70
117 Laboratoř 45,40 PVC/P2 45,40
118 Chodba 11,90 PVC/P1 11,90
122 Pracovna 21,10 PVC/P2 21,10
123 WC 5,70 stáv.
124 WC 6,30 stáv.
125 Chodba 33,10 stáv.
126 Pracovna 19,20 PVC/P1 19,20
127 Učebna 36,70 PVC/P1 36,70
128 Laboratoř 47,40 PVC/P1 47,40
129 Šatna 4,10 stáv.
131 Chodba 15,50 stáv.
132 Laboratoř 8,90 stáv.
133 WC 4,60 stáv.
134 WC 4,10 KD/P3 4,10 4,10
135 Mezisklad 11,80 stáv.
136 Laboratoř 43,30 PVC/P1 43,30
137 PC učebna 18,90 PVC/P1 18,90
138 Kancelář 25,80 PVC/P1 25,80
139 Sklad, server 24,10 PVC/P1 24,10
140 Chodba 23,60 stáv.

Atrium 181,20 stáv.

Celkem 638,60 0,00 4,10 339,70 0,00 0,00 0,00 4,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté podlahy Konstrukce podlah Stropy



Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY LABORATOŘÍ Část: Podlahy keramické
Stupeň: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 600x600 mm 4,10 m2

4,10 m2 viz tab. místn.

Dlažba protiskluzná 4,51 m2

plocha ztratné celkem
4,10 1,10 4,51 m2
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Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY LABORATOŘÍ Část: Podlahy povlakové
Stupeň: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou 339,70 m2

339,70 m2 viz tab. míst.

Provedení penetrace podkladu 339,70 m2

339,70 m2 viz vyrovnání podkladů samoniv. st.

Lepení povlakových podlah z PVC 339,70 m2

339,70 m2 viz tab. míst.

Montáž podlahových soklíků z PVC na lištu 306,25 m
obvod

306,25 m viz tab. míst.
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Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY LABORATOŘÍ Část: Obklady keramické
Stupeň: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

Penetrace podkladu pod obklady 37,47 m2

plocha
37,47 m2 viz plocha vyrovnání

Obkládání stěn vnitř.keram. do tmele do 300x300 mm 37,47 m2

37,47 m2 viz plocha penetrace

Dodávka keramického obkladu 41,22 m2

plocha ztratné
37,47 1,10 41,22 m2 viz plocha montáže

Lišta hliníková ukončovacích k obkladům 30,49 m

30,49 m

Spárování vnitřních obkladů silikonem 16,59 m

16,59 m

Oprava obkladů z obkladaček porovin. 150x150 30,00 kus

30,00 kus
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Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY LABORATOŘÍ Část: Malby
Stupeň: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

Penetace 1 306,54 m2

1 306,54 m2 viz oprava omítek

Malba bílá 1 306,54 m2

1 306,54 m2 viz plocha penetrace

Malby Strana 14 z 14


		2014-12-31T09:03:24+0100
	JUDr. Daniel Volopich




