Nabidkova cena:

Popis Cena v Ké bez | VysSe DPH v K¢ Cena v Ké
DPH véetné DPH

Nabidkova cena za zpracovani 800 000 160 000 960 000

dokumentace pro provadéni stavby

RIPO - pfistavba univerzitni knihovny |55 069 966 11 013 993 66 083 959

(Cast 1)

RIPO - chlazeni kancelafi UB (&st 2) |1 593 017 318 603 1911 620

RIPO - Uprava VZT rozvodd UB (&ast | 152 873 30 575 183 448

3)

Nabidkova cena celkem 57 615 856 11 523 171 69 139 027
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazev stavby ROZSIRENI INFORMACNI PODPORY JKSO !
(RIPO) Event. Cislo
Nazev casti {1 - PRISTAVSA KNIHOVNY ZCU Misto i
|
100-1 Stavebné konstrukéni feSeni
Objednavatel Spojeni
Projektant Spojeni
Zhotovitel Spojeni
Rozpocet Cislo Dne
[ o1 | |
Zpracoval
lProjektant A Celkové naklady
zéklad DPH 9 148 298.00 K¢
Datum a podpis Razitko ‘ |°F i 7 529°659,60 K&
(Objednavatel |opn 10,00% 0,00 K&
Celkem s DPH 46 977 957,60 K¢
“—— . B Naklady Objednavatele
Zhotovitel zaklad DPH 0.00 K¢
DPH | 20.00% 0,00 K&
{{[Datum a podpis Razitko ke 10,00% 0,00 K¢
Celkem s DPH 0,00 K¢




1- PRISTAVBA KNIHOVNY ZCU

100-1 Stavebné konstrukéni reseni
Rekapitulace nakladu
! Stavebni soubory cena DPH 20% celkem s DPH

1 |STAVEBNI CAST

2 |ZEWiNI PRACE 2 357 329 471 466 2828 794
3 |[ZAKLADOVE KONSTRUKCE 2 264 414 452883 2717 287
4 |SVISLE KONSTRUKCE 3917 442 783 488 4 700930
5 |VODOROVNE KONSTRUKCE 7 174822 1434 964 8609 787
8 |VYPLNE OTVORU VNEJSI AL dodavia a montaz 2549 830 509 966 31059 796
7 |VYPLNE OTVORU VNITRNI 1 355090 271018 1626 108
8 |PODLAHOVE KONSTRUKCE 970000 1941000 1 164 000
9 |OMITKY VNITRNI 1546 243 309 249 1855 492
10 [UPRAVY FASAD 4052992 810 598 4 863 591
11 |VENKOVNI UOPRAVY 832512 126 502 759015
12 |DEMOLICE 194 474 38895 233 369
13 |OSTATNI KONSTRUKCE A PRACE 417 553 83 511 501 063
14 [IZOLACE PROTI VODE 450 615 90 123 540 738
15 |TEPELNE IZOLACE 2066 776 413 355 2480 131
16 |POVLAKOVE KRYTINY STECH 800 525 160 105 960 630
17 |KONSTRUKCE KLEMPIRSKE - dodavka a montaz 105683 21137 126 820
18 |KONSTRUKCE SDK, TRUHLARSKE 2 125085 425017 2550 102
19 [ZAMECNICKE KONSTRUCE 975 113 195 023 1170 136
20 [KERAMICKE DLAZBY A OBKLADY 369694 73939 443632
21 |[PODLAHOVE KRYTINY 1000 510 200 102 1200 611
22 |MALBY A NATERY 244 655 48931 293 586
23 [HASICI PRISTROJE 26 483 5297 31780
24 |VRN 325 535 €5 107 390 642
28 [TZB i
26 |Regaly 1535 809 307 162 1842971
27 |Vytahy 1689 114 337 823 2026 937
28 - s

zaklad OPH 33 148 238 K& 7 523 660 K& | 45 977 358 K&
39 148 298 K& 7 829 650 K& | 46 977 948 K&

Zaokrouhlené




1 - PRISTAVBA KNIHOVNY ZCU
100-1 Stavebné konstrukCni reseni

rozpoctové naklady celkem Ké 39 148 298,09

DPH Y 20,000 39 148 298,09 7 829 659,62

DPH Y% 10,00 0,00 2,00

celkem s DPH K¢ 46 977 957,71

éislo
popis technologie text mj vyméra jcena celkem

1 STAVEBNI CAST 35 923 375,09
2 ZEMNI PRACE 2 357 328,58
3 113108101 |sejmuti ornice do tl 15 cm m3 315,03 69,16 21787,45
4 113108102 |naloZeni zemniku m3 315,03 21,00 6 615,62
5 113108103 |piemisténi na mezideponii do 500 m m3 315,03 47,88 15 083,62
6 113108104 |vykop jam ti ti 3 m3 1816,67 307,26 558 190,41
7 113108105 |vykop jam titi 4 m3 1816,67 307,26 558 190,41
8 113108106 |vyko pasu ti 3 m3 98,78 154,28 15 240,21
9 113108107 |vyko pasu ti 4 m3 98,78 154,28 15 240,21
10 113108108 |vykop patek ti 3 m3 51,71 235,79 12 192,54
11 113108109 |vykop patek ti 4 m3 51,71 235,79 12 192,54
12 113108110 |vykop v uzavienych prostorach m3 6,96 565,25 3 932,73
13 113108111 |zAsyp se zhutnénim m3 59,20 125,78 7 446,18
14 113108112 |naloZeni zeminy m3 3882,08 21,00 81 523,77
i 113108113 [odvoz na fizenou skladkudo 10 km m3 3 882,08 97,28 377 649,16
16 113108114 |uloZeni na skladku m3 3882,08 8,65 33 580,03
17 113108115 |poplatek za skladku t 7 181,86 47,50 341 138,16
18 113108116 |obsyp objektu sypaninou se zhutnénim m3 697,98 159,98 111 662,84
19 113108117 |Stérk fr 0/22 t 1.395,96 133,00 185 662,68
20 ZAKLADOVE KONSTRUKCE 2 264 413,93
21 274314101 [hutnény Stérkovy podsyp tl 200mm m3 269,02 590,90 158 960,96
22 274314102 [podkladni beton C12/15 tl 100 mm m3 130,44 1895,25 247 211,67
23 274314103 [beton patek C25/30 m3 94,97 1933,25 183 596,89
24 274314104 |[bednéni patek - montaz m2 208,32 399,00 83 119,68
25 274314105 |bednéni patek - demontaz m2 208,32 171,00 35 622,72
26 274314106 |vyztuZ patek t 6,84 20 425,00 139 659,94
g 274314107 |beton pasu C25/30 m3 155,56 1'933,25 300 743,14
28 274314108 [bednéni pasu - montaz m2 439,90 399,00 175 519,12
29 274314109 |bednéni pasl - demontaz m2 439,90 171,00 75 222,48
30 274314110 |vyztuz pasu t 9,80 20 425,00 200 175,22
31 274314111 |Zb deska C25/30 (u schodité, pod schody a rampa ) m3 107,04 2 023,50 216 603,53
32 274314112 |bednéni desek - montaz m2 27,83 399,00 11 104,74
33 274314113 |bednéni desek - demontaz m2 27,83 171,00 4 759,18
34 274314114 |vyztuZ desky t 7,60 20 425,00 155:232.53
35 274314115 |beton stén C25/30 - vytahovych Sachet m3 8,35 1:933,25 16 146,50
36 274314116 |bednéni stén Sachet - montaz m2 57,74 418,00 24 135,39
37 274314117 |bednéni stén Sachet - demontaz m2 57,74 180,50 10 422,10
38 274314118 |vyztuZ stén Sachet t 0,64 20 425,00 12 972,77
39 274314119 |pfesun hmot t 1830,72 116,46 213 205,36
40 SVISLE KONSTRUKCE 3917 441,56
Al 311232101 |zb sténa obvodova C25/30 m3 271.37 1933,25 524 618,01
42 311232102 |[bednéni stén obvodovych - montaz m2 2 555,03 365,75 934 503,62
43 311232103 |bednéni stén obvodovych - demontaz m2 2 555,03 156,75 400 501,55
44 311232104 |vyztuz stén obvodovych t 27,72 20 425,00 566 151,27
45 311232105 |zb sténa vnitini C25/30 m3 28,95 1933,25 55 961,79
46 311232106 [bednéni stén vnitinich - montaz m2 300,18 365,75 109 790,98
47 311232107 |bednéni stén vnitinich - demontaz m2 300,18 156,75 47 053,28
48 311232108 |vyztuz stén vnitinich t 2,32 20 425,00 47 299,40
49 311232109 |zb sloup kruhovy C30/37 m3 13,87 2 006,40 27 836,34
50 311232110 |bednéni sloupu kruhové - montaz m2 138,74 587,10 81452,94
51 311232111 [bednéni sloupu kruhové - demontaz m2 138,74 251,75 34 927,23
52 311232112 |zb sloup hranaty C30/37 m3 3,58 2 006.40 7 174,89
53 311232113 |bednéni sloupu hranaté - montaz m2 35,76 424,65 15 185,48
54 311232114 |bednéni sloupu hranaté - demontaz m2 35,76 181,45 6 488,65
55 311232115 |vyztuz sloupl t 2,44 20 425,00 49 897,63
56 311232116 |opérna sténa chodisté a rampy C20/25 m3 29,74 1928,50 57 353,59
87 311232117 |bednéni opérnych stén - montaz m2 218,00 365,75 79 733,50
58 311232118 [bednéni opérnych stén - demontaz m2 218,00 156,75 34 171,50
59 311232119 |vyztuz opérnych stén t 2,23 20 425.00 45 557,96
60 311232120 |zb beton atiky C20/25 m3 27 18] 1928,50 52 412,58
61 311232121 |bednéni atiky - montaz m2 271,78 399.00 108 439,82
62 311232122 |bednéni atiky - demontaz m2 271,78 171,00 46 474,21
63 311232123 |vyztuz atiky t 1,90 20 425,00 38 857,60
64 311232124 |zdivo pficek tl 150 mm vcetné prekladu m2 245,64 646,00 158 683,44
65 311232125 |zdivo pficek tl 100 mm vcetné prekladu m2 184,41 560,50 103 360,68
66 311232126 |D+M prefa schodistového ramene kpl 4,00 31 350,00 125 400,00




311232127

pfesun hmot

1358,01

116,46

158 153,62

VODOROVNE KONSTRUKCE

7 174:822,36

411131101

beton pruvlaku C30/37

m3

101,93

2 006,40

204 516,36

411131102

bednéni pruvlaku - montaz

555.04

402,80

223 570,11

411131103

bednéni pruvlaku - demontaz

555.04

171,95

95 439,13

411131104

vyztuz pruvlaku

16,31

20 425,00,

333 113,78

411131105

podpérna konstrukce pruvlaku - montaz

346,90

114,00

39 546,60

411131106

podpérna konstrukce pruvlaku - demontaz

346,90

47,50

16 477,75

411131107

beton stropu C25/30

583,74

1933,25

=X

128 522,60

411131108

bednéni stropl - montaz

2 036,35

336,30

684 823,98

411131109

bednéni stropu - demontaz

2 036,35

144,40

294 048,71

411131110

vyztuz stropu

83,28

20 425,00

i

700 955,70

411131111

beton stiech C25/30

246,88

1933,25

477 283,18

411131112

bednéni stfech - montaz

1267.74

336,30

426 339,35

411131113

bednéni stiech - demontaz

126774

144,40

183 060,97

411131114

vyztuz betonu stiech

27,16

20 425,00

554 680,45

411131115

podpérna konstrukce stropu a stiech - montaz

3 238,00

114,00

369 132,23

411131116

podpérna konstrukce stropu a stiech - demontaz

3 238.00

47,50

153 805,09

411131117

presun hmot

2 485,89

116,46

289 506,36

VYPLNE OTVORU VNEJSI AL dodavka a montsZ

2 549 830,35

612401101

Hlinikové okno s hornim dilem pevné zasklenym a spodnim dilem
sklapécim, ovladani pakovym uzavérem ukonéenym 1.2 m nad
podlahou. Zaskleni izolaénim trojsklem. Ram s pferusenym
teplnym mostem, celkové max. U=1,1 W/m2K. Barva tmavé Seda
RAL bude upiesnén na zakladé vyvzorkovani

1800/1200

10.00

16 386,79

163 867,90

38

612401102

Hlinikové okno pevné zasklené izolaénim trojsklem, vnitini sklo
bezpecnostni. Ram s prerusenym teplnym mostem, max.celk.
U=1,1 W/m2K. Barva tmavé $eda RAL bude upfesnén na zakladé
vyvzorkovani

600/3000

kpl

3.00

8 280,51

24 841,53

89

612401103

Hlinikové okno pevné zasklené izolacnim trojsklem, vnitini sklo
bezpecnostni. Ram s prerusenym teplnym mostem, max.celk.
U=1,1 W/m2K. Barva tmavé Seda RAL bude upfesnén na zakladé
vyvzorkovani

1200/3000

kpl

7.00

9 454,27

66 179,89

90

612401104

Hlinikové okno pevné zasklené izolacnim trojsklem, vnitini sklo
bezpecénostni. Ram s pferusenym teplnym mostem, max.celk.
U=1,1 W/m2K. Barva tmavé $eda RAL bude upfesnén na zakladé
vyvzorkovani

1800/3000

kpl

2.00

15 488,13

30 976,26

91

612401105

Hlinikové okno pevné zasklené izolaénim trojsklem, vnitini sklo
bezpecnostni, horni dil piny s izolacni vyplni. Ram s pierusenym
teplnym mostem, max.celk. U=1,1 W/m2K. Barva tmavé Seda
RAL bude upiesnén na zakladé vyvzorkovani

600/3600

kpl

16.00

10 985,66

175 770,56

92

612401106

Hlinikové okno pevné zasklené izolacnim trojsklem, vnitini sklo
bezpeénostni, horni dil v.700 mm plny s izolaéni vyplni. Ram s|
prerusenym teplnym mostem, max.celk. U=1,1 W/m2K. Barva
tmavé $eda RAL bude upfesnén na zakladé vyvzorkovani

1200/3600

kpl

10.00

14 286,86

142 868,60

93

612401107

Hlinikové okno pevné zasklené izolacnim trojsklem, vnitini sklo
bezpeénostni, horni dil piny s izolacni vyplni. Ram s prerusenym
teplnym mostem, max.celk. U=1,1 W/m2K. Barva tmavé Seda
RAL bude upiesnén na zakladé vyvzorkovani

1800/3600

kpl

4.00

16 561,02

66 244,08

94

612401108

Hlinikové okno pevné zasklené izolacnim trojsklem. vnitini sklo
bezpecnostni, horni dil piny s izolaéni vyplni. Ram s prerusenym
teplnym mostem, max.celk. U=1,1 W/m2K. Barva tmavé Seda
RAL bude upiesnén na zakladé vyvzorkovani

2400/3600

kpl

3,00

19 312,02

57 936,06

95

612401109

Hlinikové okno rohové - uhel 45°, pevné zasklené izolacnim
trojsklem, vnitini sklo bezpecnostni, horni dil v.700 mm piny s|
izolacni vyplni. Ram s prerusenym teplnym mostem, max.celk.
U=1,1 W/m2K. Barva tmavé $eda RAL bude upfesnén na zakladé
vyvzorkovani

2000+2750
/3600

kpl

41 246,66

41 246,66

96

612401110

Hlinikové okno rohové - uhel 45°, pevné zasklené izolacnim
trojsklem, vnitini sklo bezpecnostni, horni dil v.700 mm piny s
izolacni vyplni. Ram s preruSenym teplnym mostem, max.celk.
U=1,1 W/m2K. Barva tmavé Seda RAL bude zpfesnén na zakladé
vyvzorkovani

1775+3450
/3600

kpl

1.00

49 453,81

49 453,81

97

612401111

Hlinikové okno pevné zasklené izolaénim trojsklem, vnitini sklo
bezpecnostni, horni dil v.300 mm piny s izolacni vyplni. Ram s
pferusenym teplnym mostem, max.celk. U=1,1 W/m2K. Barva
tmavé $eda RAL bude upfesnén na zakladé vyvzorkovani

600/3300

kpl

8,00

9 830,24

78 641,92

98

612401112

Hlinikové okno pevné zasklené izolacnim trojsklem, vnitii sklo!
bezpecénostni, horni dil v.300 mm piny s izolacni vyplni. Ram s
prerusenym teplnym mostem, max.celk. U=1,1 W/m2K. Barva
tmavé Seda RAL bude upfesnén na zakladé vyvzorkovani

1200/3300

kpl

11 600,05

58 000,25

99

612401113

Hlinikové okno pevné zasklené izolacnim trojsklem, vnitini sklo
bezpecénostni, horni dil v.300 mm pliny s izolacni vyplni. Ram s
prerusenym teplnym mostem, max.celk. U=1,1 W/m2K. Barva
tmavé Seda RAL bude upfesnén na zakladé vyvzorkovani

1800/3300

kpl

5.00

17 670,59

88 352,95




100

612401114

|Hlinikové dvefe jednokfidlové oto¢né, leve, zasklené izolacnim

trojsklem, wnitini sklo bezpecnostni, horni dil plny. Kovani
oboustranné svislé madlo, zamek - systém generalniho klice
kompatibilni ‘se systémem stavajiciho objektu, blokovano EPS
(viz slaboproud). Ve vy$ce 1200 zvyraznény pruh v.50 mm.Na
spodnim ramu kartacova lista. Ram s preruSsenym teplnym
mostem, max.celk. U=1,1 W/m2K. Barva tmavé Seda RAL bude
upfesnén na zakladé vyvzorkovani

600/3300

3,00

26 427,94

79 283,82

101

612401115

Hlinikové okno rohové - thel 45°, pevné zasklené izolacnim
trojsklem, vnitini sklo bezpe¢nostni, horni dil v.300 mm piny s
izolaéni vyplni. Ram s pferusenym teplnym mostem, max.celk.
U=1,1 W/m2K. Barva tmavé $eda RAL bude upfesnén na zakladé
vyvzorkovani

2000+2750
/3300

kpl

1,00

39 467,68

39 467,68

102

612401116

Hlinikové okno rohové - thel 45°, pevné zasklené izolacnim
trojsklem, vnitini sklo ‘bezpecnostni, horni dil v.300 mm piny s|
izola¢ni vyplni. Ram s prerusenym teplnym mostem, max.celk.
U=1,1 W/m2K. Barva tmavé $eda RAL bude upfesnén na zakladé
vyvzorkovani

875+3450
12950

kpl

44 639,56

44 639,56

103

612401117

Hlinikova prosklena sténa s dvefmi 1650/2100 mm
dvoukfidlovymi otoénymi pravymi. Zaskleni izolaénim trojsklem,
vyznacena skla bezpecnostni a nepruhlednd, piné dily s izolacni
vyplni. Dvefe s oboustrannymi svislymi madly na aktivnim kfidle,
na neaktivnim kfidle zvenku madlo, zevniti pakova rozvora ve
vySce 1,2 m nad podlahou otevirajici pohybem shora dolu nebo
vodorovné. Zamek - systém generalniho klice kompatibilni se,
systémem stavajiciho objektu, blokovano EPS (viz slaboproud),
na spodnim ramu kartacova lista. Ve vysce 1125 mm zvyraznény
pruh v.50 mm.Ram s preruSenym teplnym mostem, max.celk.
U=1,1 W/m2K. Barva tmavé $eda RAL bude upfesnén na zakladé
vyvzorkovani

5000/10160

kpl

1,00

359 271.43

359 271,43

104

612401118

Hlinikové dvefe plné dvoukfidlové otocné pravé, s izolacni vyplini.
Kovani panikova klika-klika, na neaktivnim kfidle pakova rozvora
ve vysce 1,2 m nad podlahou otevirajici dvie pohybem shora dolu
nebo vodorovné, zamek - systém generalniho klice kompatibilni
se systémem stavajiciho objektu, blokovano EPS, na spodnim
ramu kartacova lista. Max.celk. U=1,1 W/m2K. Barva tmavé Seda,
RAL bude upfesnén na zakladé vyvzorkovani.

1800/2600

kpl

43 539,16

43 539,16

105

612401119

Hlinikova prosklena sténa s dvefmi 1650/2100 mm
dvoukifidlovymi otoénymi, zaskleni izolaénim trojsklem, vnitini a
vnéjsi sklo bezpecnostni. Dvefe kovani svislé madlo na obou
kiidlech, samozavirate, zamek - systém generalniho klice
kompatibilni se systémem stavajiciho objektu s blokovano EPS
(viz slaboproud), na spodnim ramu kartacova lista. Ve vySce 1200
mm zvyraznény pruh v.50 mm. Ram s preruSenym tepelnym
mostem, max.celk. U=1,1 W/m2K. Barva tmavé $eda RAL bude
upfesnén na zakladé vyvzorkovani.

4400/3000

kpl

1.00

127 958,18

127 958,18

106

612401120

Hlinikova prosklena sténa, zaskleni izola¢nim trojsklem, vnitini
sklo bezpecnostni, pIné dily s izolacni vyplni. Ram s pierusenym
tepelnym mostem, max.celk. U=1,1 W/m2K. Barva tmavé Seda
RAL bude upfesnén na zakladé vyvzorkovani

4400/4400

kpl

127 233,75

127 233,75

107

612401121

Predokenni venkovni horizontalni Zaluzie allamely $.60 mm,
véetné vodicich list a horniho krytu. Barva Seda.
El.ovladani,napojeni na ¢idla (rychlost vétru, slune¢niho zareni).

600/3300

kpl

8,00

6771,13

54 169,04

108

612401122

Predokenni venkovni horizontalni Zaluzie al.lamely $.60 mm,
véetné vodicich it a horniho krytu. Barva Seda.
El.ovladani,napojeni na Cidla (rychlost vétru, slune¢niho zareni).

1200/3300

kpl

5,00

7 181,94

35 909,70

109

612401123

Pfiedokenni venkovni horizontalni Zzaluzie al.lamely $.60 mm,
véetné vodicich list a horniho krytu. Barva $eda.
El.ovladani,napojeni na ¢idla (rychlost vétru, slunecniho zareni).

1800/3300

kpl

5,00

8 089,77

40 448,85

110

612401124

Piedokenni venkovni horizontalni Zaluzie al.lamely §.60 mm,

{véetné vodicich list a horniho krytu. Barva $eda.

El.ovladani,napojeni na ¢idla (rychlost vétru, slune¢niho zareni).

2000/3300

kpl

829518

829518

111

612401125

Pfedokenni venkovni horizontalni Zzaluzie al.lamely §.60 mm,
véetné vodicich list a horniho krytu. Barva Seda.
El.ovladani,napojeni na ¢idla (rychlost vétru, slunecniho zareni).

2750/3300

kpl

9 526,71

9 526,71

112

612401126

Predokenni venkovni horizontalni Zzaluzie allamely §.60 mm,
véetné vodicich it a horniho krytu. Barva S$eda.
El.ovladani,napojeni na ¢idla (rychlost vétru, slune€niho zareni).

3450/2950

kpl

1,00

10 399,70

10 399,70




113

612401127

Predokenni venkovni horizontalni Zzaluzie al.lamely $.60 mm,
véetné vodicich list a horniho krytu. Barva $eda.
El.ovladani;napojeni na ¢idla (rychlost vétru, slunecniho zareni).

875/2950

kpl

6 766,54

6 766,54

114

612401128

Predokenni venkovni horizontalni Zzaluzie al.lamely §.60 mm,
véetné vodicich li&t a horniho krytu. Barva $eda.
El.ovladani,napojeni na €idla (rychlost vétru, slune¢niho zareni).

600/3600

kpl

7,00

6 927,94

48 495,58

178

612401129

Pfedokenni venkovni horizontalni Zaluzie al.lamely §.60 mm,
vcetné vodicich it a horniho krytu. Barva Seda.
El.ovladani,napojeni na ¢idla (rychlost vétru, sluneéniho zareni).

1200/3600

kpl

7 387,35

5171145

116

612401130

Pfedokenni venkovni horizontalni Zzaluzie al.lamely $.60 mm,
véetné vodicich list a horniho krytu. Barva $eda.
El.ovladani,napojeni na ¢idla (rychlost vétru, sluneéniho zareni).

1800/3600

kpl

3,00

8 380,46

25 141.38

117

612401131

Predokenni venkovni horizontalni Zzaluzie al.lamely $.60 mm,
vCetné vodicich list a horniho krytu. Barva S$eda.
El.ovladani.napojeni na ¢idla (rychlost vétru, slune¢niho zareni).

2400/3600

kpl

9 328,64

27 985,92

118

612401132

Pfedokenni venkovni horizontalni Zzaluzie al.lamely $.60 mm,
vCetné vodicich list a horniho krytu. Barva S$eda.
El.ovladani,napojeni na €idla (rychlost vétru, slune¢niho zareni).

2000/3600

kpl

1,00

8 729.84

8 729,84

119

612401133

Piedokenni venkovni horizontalni Zaluzie al.lamely $.60 mm,
vcéetné vodicich it a horniho krytu. Barva 3Seda.
El.ovladani,napojeni na ¢idla (rychlost vétru, slune¢niho zareni).

2750/3600

kpl

1,00

10 042,98

10 042,98

120

612401134

Piedokenni venkovni horizontalni Zzaluzie allamely $.60 mm,
véetné vodicich lis&t a horniho krytu. Barva $eda.
El.ovladani,napojeni na ¢idla (rychlost vétru, slunecniho zareni).

3450/3600

kpl

1,00

11 441,41

11 441,41

121

612401135

Pfedokenni venkovni horizontalni Zaluzie al.lamely $.60 mm,
véetné vodicich list a horniho krytu. Barva $eda.
El.ovladani,napojeni na ¢idla (rychlost vétru, slune¢niho zareni).

1775/3600

kpl

1.00

8 380,46

8 380,46

122

612401136

Markyza nad hlavnim vstupem - bezpecnostni sklo kalené tI.8 mm
do nerezové ocelové konstrukce na tahlech.

1000x4150

kpl

1.00

34 846,00

34 846.00

123

612401137

Markyza nad vedlejSim vstupem - bezpecnostni sklo kalené tl.8
mm do nerezové ocelové konstrukce na tahlech.

1000x1850

kpl

1.00

20 174,00

20 174.00

124

612401138

Markyza nad vstupem do archivu - zarové pozinkovany plech tl.4
mm kotveny do Zelezobetonové obvodové zdi, vyspadovano od
objektu. Hmotnost 104 kg.

1200x2700

kpl

26 593,00

26 593,00

125

612401139

Horizontalni slunolam - hlinikové tlakové lisované panely tvaru
kridla $§.200 mm upevnéné v uhlu 40°, rozte¢ panelu 200 mm,
vcetné nosné konstrukce, barva $eda RAL bude upfesnén na
zakladé vyvzorkovani.

dl.lamel 6m,
vySka 4,4 m

kpl

116 783,62

116 783,62

126

612401140

Okno plastové zasklené izolaénim dvojsklem jednokfidlové
oteviravé a sklapéci levé. Barva tyrkysova.

1000/2100

kpl

1,00

9 004,94

9 004,94

127

612401141

presun hmot

kpl

119 210,00

119 210,00

128

VYPLNE OTVORU VNITRNI

1 355 089,89

129

613401101

Dvefe ocelové hladké piné s polodrazkou, jednokfidlové otocné,
do ocelové spinané zarubné. Kovani klika-klika matna nerez, WC
zamek. Bez pozadavku na pozarni odolnost.

600x1970

kpl

7,00

4 025,63

28 179,41

130

613401102

Dvere ocelové hladké piné s polodrazkou, jednokridlové otoéné,
do ocelové spinané zarubné. Kovani klika-klika matna nerez,
zamek - systém generalniho klice kompatibilni se systémem
stavajiciho objektu. Bez pozadavku na pozarni odolnost.

600x1970

kpl

3,00

402563

12 076,89

131

613401103

Dvefe ocelové hladké piné s polodrazkou, jednokfidlové otocné,
do ocelové spinané zarubné. Kovani klika-klika matna nerez,
zamek - systém generalniho klice kompatibilni se systémem
stavajiciho objektu. Bez pozadavki na pozarni odolnost.

800x1970

kpl

5135,20

20 540,80

132

613401104

Dvere ocelové hladké piné s polodrazkou, jednokfidlové otocne,
do ocelové spinané zarubné. Kovani klika-klika matna nerez,
zamek - systém generalniho klice kompatibilni se systéemem

stavajiciho objektu. Bez pozadavki na pozarni odolnost. -
osazena miizka - dodavka VZT

800x1970

kpl

3.00

5135.20

15 405,60

133

613401105

Dvefe ocelové hladké pIné s polodrazkou, jednokfidlové otocné,
do ocelové spinané zarubné. Kovani klika-klika matna nerez, WC
zamek odjistitelny zvenku. Bez pozadavkul na pozarni odolnost.

900x1970

kpl

5318,60

5318.60

134

613401106

Dvefe dfevéné piné s polodrazkou, jednokrfidlové otocné, Sapeli
Softline model 10 - dub, do stavajici ocelové zarubné. Kovani
klika-klika mosaz dtto stavajici dvefe, zamek - systém
generalniho klice kompatibilni se systémem stavajiciho objektu.
Pozarni odolnost EW 30 DP3-C3.

800x1970

4.00

10 256,65

41 026,60




135

613401107

Dvefe ocelové hladké piné s polodrazkou, jednokfidlové otocné,
do ocelové spinané zarubné. Kovani klika-klika matna nerez,
zamek - systém generalniho klice kompatibilni se systémem
stavajiciho objektu, samozavira¢. Pozarni odolnost EW 45 DP1-
C3.

800x1970

kpl

3,00

12012,70

36 038,10

136

613401108

Dvefe ocelové hladké piné s polodrazkou, jednokridlové otocné,
do ocelové spinané zarubné. Kovani klika-klika matna nerez,
zamek - systém generalniho klice kompatibilni se systémem
stavajiciho objektu, samozavira¢. Pozarni odolnost EW 30 DP3-
C3.

800x1970

kpl

12.012,70

12 012,70

137

613401109

Dvefe ocelové hladké pIné s polodrazkou, jednokridlové otocne,
do ocelové spinané zarubné. Kovani panikova klika-klika matna
nerez, zamek - systém generalniho klice kompatibilni se
systémem stavajiciho objektu. Bez pozadavki na pozarni
odolnost.

900x1970

kpl

1,00

4 676,70

4 676,70

138

613401110

Dvefe ocelové hladké piné s polodrazkou, jednokfidlove oto¢né,
do ocelové spinané zarubné. Kovani panikova klika (na opacné
strané zavésu)-klika matna nerez, zamek - systém generalniho
klice kompatibilni se systémem stavajiciho objektu, samozavirac.
Pozarni odolnost EW 45 DP1-C3.

900x1970

kpl!

2,00

13 250,65

26 501,30

139

613401111

Dvefe ocelové hladké piné s polodrazkou, dvoukfidlové
symetrické otocné, do ocelové spinané zarubné. Kovani klika-
klika matna nerez, na neaktivnim kfidle pakova rozvora ve vysce
1,2 m nad podlahou otevirajici dvefe smérem shora dolu nebo
vodorovné, zamek - systém generalniho kli¢e kompatibilni se
systémem stavajiciho objektu, napojeni na JIS a blokovano EPS
(viz slaboproud). Bez pozadavku na pozarni odolnost.

1650/1970

kpl

19 156,13

19 156,13

140

613401112

Dvefe ocelové hladké plné s polodrazkou, dvoukridloveé
symetrické otocné, do ocelové spinané zarubné. Kovani panikova
klika (na opacné strané zavésu)-klika matna nerez, zamek -
systém generalniho klice kompatibilni se systémem stavajiciho
objektu, samozavirac. Pozarni odolnost EW 45 DP1-C3.

1650/1970

kpl

2,00

24 667,30

49 334,60

141

613401113

Dvefe ocelové hladké pIné s polodrazkou, dvoukridlove
symetrické otocné, do ocelové spinané zarubné. Kovani klika-
klika matna nerez, zamek - systém generalniho klice kompatibilni
se sytémem stavajiciho objektu, blokovany EPS (viz slaboproud),
samozavirac. Pozarni odolnost EW 30 DP3-C3.

1650/1970

kpl

1,00

22 833,30

22 833,30

142

613401114

Dvefe dievéné pIné s polodrazkou, dvoukfidlove symetricke
oto¢né, Softline model 10 dub do stavajici ocelové zarubné.
Kovani klika-klika mosaz dtto stavajici dvefe, zamek - systém
generalniho klice komatibilni se systémem stavajiciho objektu,
samozavira¢. Pozarni odolnost EW 30 DP3-C3. (napi. Sapeli)

1600/1970

kpl

18 120

19 112.11

143

613401115

Dvefe ocelové hladké piné s polodrazkou, dvoukfidlové
asymetrické oto¢né, aktivni kfidlo $.900 mm, do ocelové spinané
zarubné. Kovani klika-klika matna nerez, zamek - systém
generalniho klice kompatibilni se systémem stavajiciho objektu,
samozavirac. Pozarni odolnost EW 45 DP1-C3.

1450/1970

kpl

1.00

23 475,20

23 475,20

44

613401116

Dvefe ocelové hladké piné s polodrazkou, dvoukridlove
asymetrické otoc¢né, aktivni kfidlo §.900 mm, do ocelové spinané
zarubné. Kovani klika-klika matna nerez, zamek - systém
generalniho klice kompatibilni se systémem stavajiciho objektu,
samozavira¢. PoZarni odolnost EW 30 DP3-C3.

1450/1970

kpl

1,00

21 824,60

2182460

145

613401117

Dvefe ocelové hladké plné s polodrazkou, dvoukfidlove
symetrické oto¢né, do ocelové spinané zarubné. Kovani koule (z
opacné strany zavésu)-klika matna nerez, zamek - systém
generalniho kli¢e kompatibilni se systémem stavajiciho objektu,
napojeni na JIS a blokovani EPS (viz slaboproud), samozavirac.
Pozarni odolnost EW 30 DP3-C3.

1650/1970

kpl

1.00

23 750,30

23 750,30

146

613401118

U stavajicich dvefi doplnit panikovou kliku

kpl

3,00

917.00

2751,00

147

613401119

U stavajicich dvefi doplnit na neaktivni kfidlo pakovou rozvoru do|
vy$ky 1,2 m nad podlahu otevirajici dvefe pohybem shora dolu
nebo vodorovné

kpl

1.00]

1375,50

1.375,50

148

613401120

Ocelova zaruben spinand pro dvefe otocné jednokfidlové do
zdiva t.100 mm

600x1970

kpl

8.00

2 384,20

19 073,60

149

613401121

Ocelova zaruben spinana pro dvefe otoc¢né jednokfidlové do
sadrokartonu tl.125 mm

600x1970

kpl

2,00

2 475,90

4 951,80

150

613401122

Ocelova zaruben spinana pro dvefe otocné jednokfidlové do
zdiva t1.150 mm

800x1970

kpl

8,00

2 659,30

21274,40

151

613401123

Ocelova zaruben spinana pro dvefe oto¢né jednokfidlové do
sadrokartonu tl.125 mm

800x1970

kpl

3.00

2 475,90

742770

152

613401124

Ocelova zaruben spinana pro dvefe otocné jednokfidlové do
zdiva 11.150 mm

900x1970

kpl

2 751,00

11 004,00

153

613401125

Ocelova zaruben spinana pro dvefe oto¢né dvoukridlové do zdiva
t1.150 mm

1450x1970

kpl

2,00

3 668,00

7 336,00




154 613401126 Ocelova zaruben spinana pro dvefe otocné dvoukfidlové do zdival 1650x1970 |kpl 5,00 3 668,00

t1.150 mm 18 340,00
155 613401127 |montaz dvefi a kovani kpl 37.00 1100,40 40 714,80
156 613401128 |montaz zarubni kpl 32,00 183,40 5 868.80

Vnitini prosklena sténa s dveifmi 1650/2100 mm dvoukfidlovymif 4500/2700 (kpl 1,00 54 964,98

otoénymi, bezramové zaskleni bezpecnostnim sklem kalenym
157 613401129 (tl.12 mm. Kovani svisla madla na obou kfidlech, samozavirace,

zamek - systém generalniho klice kompatibilni se systémem

stavajiciho objek 54 964,98

Vnitini prosklena sténa, bezramové zaskleni bezpecénostnim| 1200/2700 [kpl 1.00 9 426,76
158 613401130 ([sklem kalenym tl.12 mm. Ve vySce 1200 mm zvyraznény pruh

v.50 mm. 9 426,76

Vnitini prosklena sténa s dvefmi 1650/2100 mm dvoukfidlovymi| 2800/2810 (kpl 1,00 49 453,81

otoénymi, kovani oboustranné svislé madlo na obou kfidlech,
159 613401131 [zamek - systém generdlniho klice kompatibilni se systémem

stavajiciho objektu. Ve vysce 1200 mm zvyraznény pruh v.50

mm. Bezramové zas 49 453,81

Vnitini prosklena sténa, bezramové zaskleni bezpecnostnim| 5600/3310 |kpl 2,00 43 795,92
160 613401132 |sklem kalenym tl.12 mm. Ve vySce 1200 mm zvyraznény pruh

v.50 mm. 87 591,84

Vnitini prosklena sténa, bezramové zaskleni bezpecnostnim|{ 6000/2950 |(kpl 2,00 52 388,21
161 613401133 |sklem kalenym tl.12 mm. Ve vysce 1200 mm zvyraznény pruh

v.50 mm. 104 776,42

Hlinikova wvnitini prosklena sténa s jednokfidlovymi otoénymi| 5260/2750 [kpl 1,00 45 794,98

dvefmi levymi 900/2100 mm, zaskleni bezpeénostnim sklem.
L ST Dvefe kovani klika - klika, zamek - systém generalniho klice|

kompatibilni se systémem stavajiciho objektu, barva Seda 45 794 98

Vnitini  prosklena sténa s dvoukfidlovymi otoénymi dveimi| 3800/3000 |kpl 1,00 54 598,18

1650/2100 mm, bezramové zaskleni bezpecnostnim sklem
163 613401135 |kalenym tl.12 mm. Ve vySce 1200 mm zvyraznény pruh v.50 mm.

Dvefe kovani oboustranna svisla madla na obou kfidlech, zamek -

systém generalniho kl 54 598,18

Hlinikova wnitini prosklena sténa s dvéma dvoukfidlovymil 3600/3310 |kpl 1,00 176 183,21

otoénymi dveifmi 1650/2100 mm, zaskleni bezpecnostnim sklem.
164 613401136 Ve vysce 1200 mm zvyraznény pruh v.50 mm. Pozarni odolnost

EW 30 DP3-C3. Dvefe kovani panikova klika-klika, samozavirac,

zamek - systém generalniho klice kompatibilni se systémem

stavajiciho objektu. 176 183,21

Hlinikova vnitini prosklena sténa s dvoukfidlovymi oto¢nymi| 3700+1600/|kpl 1,00 154 166,04

dveifmi 1650/2100 mm, kovani klika - klika, zamek - systém 3310,

generalniho klice kompatibilni se systémem stavajiciho objektu,| 1600/2810
165 613401137 |samozavirac, dvefe trvale oteviené drzené magnety s napojenim

na EPS (viz slaboproud). Zaskleni bezpecnostnim sklem. Ve

vySce 1200 mm zvyraznény pruh v.50 mm. Pozarni odolnost dveri

EW 30 DP3-C3, pevné stény EI 60 DP1. 154 166,04
166 613401138 |[montaze vnitinich stén m2 116,17 596,05 69 243,13
167 613401139 |[pfesun hmot kpl 1,00 27 510,00 27 510,00
168 PODLAHOVE KONSTRUKCE 969 999,88
169 621401101 |vyrovnavaci mazanina tl do 100 mm m3 30,18 3622,15 109 308,88
170 621401102 |anhydritova podlaha 70 mm m2 68,30 389,73 26 618,56
171 621401103 |anhydritova podlaha 60 mm m2 1622,38 343,88 557 904,03
2 621401104 |D+M separacni filie podlah m2 1957,69 6,42 12 568,37
T3 621401105 |D+M vyztuz podlah sité t 1,51 21500,00 32 441,24
174 621401106 |[vyrovnavaci stérka pod betonovou dlazbu do 20 mm m2 470,23 275,10 129 360,27,
178 621401107 |betonova mazanina s protipozarmi upravou tl 75 mm m2 353.59 224,67 79 441,07
176 621401108 |presun hmot t 191,98 116,46 22 357,45
177 OMITKY VNITRNI 1546 242,986
178 631401101 |omitka mnitini dvouvrstva m2 860,10 265,93 228 725,33
179 631401102 |vyrovnavaci stérka betonovych ploch m2 5611,32 229,25 1286 394,81
180 631401103 [D+M rohové listy PVC m 617,25 34.85 21 510,99
181 631401104 |presun hmot t 82,53 116,46 9611,83
182 UPRAVY FASAD 4052 992,48
183 641401101 |Zakryvani vyplni venkovnich otvort m2 450,66 20,17 9 089,81
184 641401102 |Zateplovaci systémy budov z desek tl. tep. izol. vrstvy 30 mm m2 54,34 64,19 3 488,36
185 641401103 Zateplovaci systémy budov z desek tl. tep. izol. vrstvy 180 mm m2 826,86 421,82

348 784,78

186 641401104 |[Soklova lista tl 1,0 mm k zaloZeni tepelné izolacniho systému m 96,00 641,90 61 622,40
187 641401105 Rohova Iié'ta Al 10'0x?00 mm s tkaninou k ochrané roht a hran m 268,00 719,85

zateplovacich systému 192 919,80
188 641401106 |D+M obkladu fasady sklocementové desky (napi. RIEDER) m2 881.20 3622,15 3 191 843.04
189 641401107 |priplatek za barevny odstin m2 881,20, 275,10 242 418,46
190 641401108 |presun hmot t 24,26 116,46 2 825,82
191 VENKOVNI UPRAVY $32 512,49
192 651401101 |Betonové schody prefa m3 14,85 21 523,82 319 671,34
193 651401102 |doprava schodu m3 14,85 275,10 4 085,78
194 651401103 |montaz schodu m3 14,85 2 407,13 35 750,65
195 651401104 2 917,00 1.04
196 651401105 |[pfesun hmot t 44,06 116.46 5 130,68




194 474,18

tl.konstrukce 430 mm. Barva $eda. Provedeni dle CSN 73 3610

197 DEMOLICE
198 | 9811044101 |bourani Zb stén obvodového platé do suti m3 33.69 2 659,30 89 590,49
199 | 9811044102 |bourani zdiva pricek tl 150 mm m3 12,30 486,01 5978,29
200 | 9811044103 |bourani zb podlahy do suti véetné podlahové konstrukce m3 5,10 3117,80 15910,13
201 9811044104 |vybourani zarubné vytahu kpl 1,00 458,50 458,50
202 | 9811044105 |demontaz stfeSniho Zlabu do suti m 54,00 275,10 14 855,40
203 | 9811044106 [nalozeni suti t 123,43 55,02 6 791,22
204 | 9811044107 |odvoz sutido 1 km t 123,43 146,72 18 109,91
205 | 9811044108 |pfiplatek za kd. 1 km t 1481,18 8,25 12 219,75
206 | 9811044109 [uloZeni na skladku t 123,43 9,17, 1131,87
207 | 9811044110 |poplatek za skiadku - stavebi sut t 123,43 238,42 29 428,60
208 OSTATNI KONSTRUKCE A PRACE 417 552,79
209 | 9461012101 |montaz leSeni lehkého m2 131584 41,27 54 304,82
210 | 9461012102 [demontaz leSeni lehkého m2 1315,84 32,10 42 238,54
211 | 9461012103 |pfiplatek za pronajem m2 5 263,37 27,51 144 795,30
212 | 9461012104 |D+M chrani¢ky do PVC 150 m 176,00 275,10 48 417,60
213 | 9461012105 |zemnici pasek FeZn 30/4 m 134,00 45,85 6 143,90
214 | 9461012106 Vygéisténi budov priumyslovych objektu pfi jakékoliv vy$ce podlazi m2 922,30 36.68 m—
215 | 9461012107 |Cisténi budov mytim ploch oken a dvefi m2 137,00 19.26 2 638,62
216 | 9461012108 [D+M protipozarni ucpavky kpl 1,00 32 095,00 32 095,00
217 | 9461012109 |D+M informacniho systému kpl 1,00 27 510,00 27 510,00
218 | 9461012110 |D+M revizni dviika plast 300/300 ks 12,00 201.74 2420,88
219 | 9461012111 [D+M stiesnich vpusti vyhfivanych DN 125 kpl 6,00 3 851,40 23 108,40
220 | 9461012112 |pfesun hmot t 0,43 116,46 49,84
221 1ZOLACE PROTI VODE 450615,28
222 711493101 |montaz geotextilie m2 492,20 13,76 6 772,67
23 711493102 |[montaz izolace vodorovné m2 1243,88 50,44 62 741,06
224 711493103 |montazZ izolace svislé m2 27,84 59,61 1659,54
225 711493104 |dodavka geotextilie 500 g/m2 m2 541,42 32,10 17 379,58
226 711493105 |dodavka izolace proti vodé a radonu m2 146247 121,04 177 017,64
7114 f +M elasticka i 481,43
228 711493107 |Asfaltova penetracni emulze 0,3-0.4 kg/m2 m2 131041 19,26 25 238,42
229 711493108 |D+M stérkova izolace koupelen, WC m2 41,40 307,20 12 718,08
230 711493109 |pfesun hmot kpl 1,00 4 585,00 4 585,00
231 TEPELNE IZOLACE 2066 775,86
232 713121101 |D+M dilatacni izolace stén - svisla tl 50 mm m2 149,99 91,70 13 753,85
238 713121102 |D+M telepné izolace podlah polystyren tl 150 mm m2 108217 247,59 267 934,78
D+M desky na materialové bazi polyisokyanuratu (PIR) m2 123441 1 251.71
oboustranné potazené sklenénou rohoZi adhezivné spojenou s
jadrem b&hem vyroby, napéti v tlaku pfi 10% deformaci > 150kPa
234 713121103 |Pro zaji$téni pozadovanych pozarnich parpametru je nutné
tepelnou izolaci provést ze dvou vrstev vzajemné ulozenych vuci
sob& na vazbu (100+100 mm) - 200 mm (napf. Kingspan
THERMAROOF TR 27 LPC/FM) 1545 118,65
D+M spadové klyny z pénového samozhasiveho a m2 123441 194,40
stabilizovaného polystyrenu, napéti v tlaku pfi 10% deformaci >
235 713121104 |[100 kPa pracovné fixovany k podkladu klepenim nebo
mechanickym kotvenim, spad 2 a 1.5% - min.20 mm (napfi. EPS
100S Stabil) 239 968,58
236 POVLAKOVE KRYTINY STECH 800 525,24
D+M plnoplosné nataveny SBS modifikovany asfaltovy pas s m2 1310,41 181,57
237 712391101 mcisn(?u V|?Zk?u z polyes.terové rohqie. s ob§ahem retavrc?én']
hofeni, uréeny pro systémy hydroizolaci stiech v pozarne
nebezpeéném prostoru - 4,4 (napi. ELASTEK 40 FIRESTOP) 237 930,46
D+M mechanicky kotveny SBS modifikovany asfaltovy pas s m2 1310.41 262,26
nosnou vlozkou ze sklenéné tkaniny . Asfaltové pasy mechanicky
238 712391102 |kotveny k podkladu v poétu kotev dle GGink( sani vétru
(napi.8roub a teleskop typu TIT) - 4 (napf. GLASTEK 40
SPECIAL MINERAL) 343 667,14
D+M Parotésnad zabrana z bodové nataveného SBS m2 131041 162,31
modifikovaného safaltového pasu s nosnou viozkou z hlinikove
238 21103 folie kasirované sklenénymi viakny - 3,5 (napi. ROOFTEK AL
MINERAL) 212 692,04
240 712391104 |pfesun hmot kpl 1.00 6 235,60 6 235,60
241 KONSTRUKCE KLEMPIRSKE - dodévka a montaz 105 683,07
Oplechovani parapetu hlinikového okna (th.ramu 100 mm) 250 bm 94,60 252,18
242 764179301 |al.plechem t. 0,63 mm, tlL.konstrukce 130 mm. Barva $eda .
Provedeni dle CSN 73 3610 23 856,23
243 764179302 Oplechovani atiky z titanzinkového plechu ) t. 0,6 mm, 450 bm 21,50 339,29
tl.konstrukce 250 mm. Barva $eda. Provedeni dle CSN 73 3610 7 294,74
244 764179303 Oplechovani atiky z titanzinkového plechu tl. 0.6 mm, 500 bm 9.00 366,80
tl.konstrukce 300 mm. Barva $eda. Provedeni dle CSN 73 3610 3 301,20
245 764179304 Oplechovani atiky z titanzinkového plechu t. 0.6 mm, 540 bm 34,50 421,82
tl.konstrukce 340 mm. Barva Seda. Provedeni dle CSN 73 3610 14 552,79
246 764179305 Oplechovani atiky z titanzinkového plechu tl. 0.6 mm, 630 bm 43,00 476,84 i i




247 764179306 Oplechovani vylezu na stfec_hu z titanzinkového plechu tl. 0.6 mm.| 1700x1100 (ks 1,00 4 126,50
Barva $eda. Provedeni dle CSN 73 3610 4 126,50
248 764179307 Okapnice s napojenim na povlakovou krytinu z titanzinkoveho 400 bm 34,00 545,62
plechu t.0,6 mm. Provedeni dle CSN 73 3610. 18 551,08
249 764179308 Oplechovani uZlabi napojeni stavajici a_ nové atiky Z 1000 m2 0,50 715,26
titanzinkového plechu t.0,6 mm. Provedeni dle CSN 73 3610. 357,63
Oplechovani Gzlabi napojeni stavajici povlakové krytiny a nove 1000 m2 1,00 715,26
250 764179309 |atiky z titanzinkového plechu t1.0,6 mm. Provedeni dle CSN 73
3610. 715,26
Oplechovani stfechy vstupu s napojenim na zdivo a al.prosklené| 1400x6400 |m2 9,00 1 237,95
251 764179310 |stény z titanzinkového plechu t1.0,6 mm. Provedeni dle CSN 73
3610. 11 141,55
Dilatacni lista k lemovani oplechovani stfechy a zdi stavajiciho 200 bm 1.20 154.31
252 764179311 |objektu z titanzinkového plechu t.0,6 mm. Provedeni dle CSN 73
3610. 181,57
253 764179312 |pfesun hmot kpl 1.00 1100.40 1100,40
254 KONSTRUKCE SDK, TRUHLARSKE 2 125084,94
255 763136101 |D+M pficka SDK tl 125 v€etné izolace m2 457,40 715,26 327 159,92
256 763136102 |D+M pricka SDK tl 100 véetné izolace m2 131,82 623,56 82 197,68
& | +M podhled 600/600 mm kazetovy ; 4 484,18 ! !
Y | 1188,43
2f 4 M SDK pc 14 550,20
259 763136105 |D+M SDK predsténa s odolnosti proti pozaru m2 9,20 596,05 5 483,66
260 763136105 V}'IIez na stiechu, dfevény ram s izolacni vyplni oplasténil 600/900 [kpl 1,00 7 152,60
sadrokartonem 7 152,60
261 763136105 |[Vnitini horizontalni Zaluzie m2 43,00 412,65 17 743,95
262 763136105 |[Vnitini vertikalni zaluzie m2 52,50 458,50 24 071,25
63 763136106 |Provizorni SDK predsténa 2x12.5 mm m2 385,00 596,05 229 479,25
264 763136107 [pfesun hmot kpl 1,00 16 506,00 16 506,00
265 ZAMECGNICKE KONSTRUCE 975 113,05
266 767995101 Prosklena sténa studoven - bezramové zaskleni bezpecnostnim| 4000/3000 |kpl 3,00 31911,60
sklem kalenym tl.12 mm 95 734,80
267 767995102 Prosklena sFéna studoven - bezramové zaskleni bezpecnostnim| 4000/2900 |kpl 2,00 30 847,88
sklem kalenym tl.12 mm 6169576
Prosklena sténa studoven s dvefmi 1000/2000 mm| 1130/3000 (kpl 3.00 15 543,15
jednokiidlovymi otoénymi. Bezramové zaskleni bezpecnostnim
268 767995103 |[sklem kalenym tl.12 mm. Kovani klika-klika, zamek - system
generalniho klice kompatibilni se sytémem stavajiciho objektu,
samozavirac. 46 629,45
Prosklena sténa studoven s dvefmi 1000/2000 mm| 1130/2900 |kpl 2,00 15 025,05
jednokfidlovymi otoénymi. Bezramové zaskleni bezpecnostnim
269 767995104 |sklem kalenym t.12 mm. Kovani klika-klika, zamek - system
generalniho klice kompatibilni se sytémem stavajiciho objektu,
samozavirac. 30 050,10
Sestava systémovych prestavitelnych pficek. Délici stény piné| v.2500 mm |kpl 1,00 203 732,64
270 767995105 SDK', (“_:elni. stény prqsklené's prosklenYmi dveimi 7Q0/?000 mm
Kovani klika - klika, zamek - systém generalniho klice
kompatibilni se stavajicim systémem. 203 732,64
271 767995106 |[Zabradli hlavniho schodisté kpl 1.00 348 460,00 348 460,00
272 767995107 |Zabradli vyrovnavacich schodu kpl 2,00 1604,75 3 209,50
273 767995108 |Zabradli vyrovnavaci rampy kpl 2.00 9 720,20 19 440,40
) Zabradli stavajiciho schodisté - demontovana Cast bude osazena kpl 1.00 4 860,10
i TN do nové polohy dl.5,30 m 4 860,10
275 767995110 |Zabradli pobytového schodisté kpl 5,00 3 026,10 15 130,50
276 767995111 [Zabradli pobytového schodisté kpl 1,00 11 416,65 11 416,65
277 767995112 |Zabradli pobytového schaodisté kpl 1,00 4 080,65 4 080,65
278 767995113 |Zabradli vstupniho schodisté kpl 1.00 3392,90 3392,90
279 767995114 |Zabradli vyrovnavaci rampy kpl 1.00] 20 449,10 20 449,10
280 767995116 Vstupni &istici rohoz v kombinaci pryzové a kartacové pasky.| 1850/1000 |kpl 2,00 15 130,50
V¢etné ramu vsazeném do dlazby, vyska 30 mm. 30 261,00
281 767995117 Vstupni &istici rohoz v kombinaci pryzové a kartaCové pasky.| 900/600 [kpl 1,00 4 860,10,
VEetné ramu vsazeném do dlazby, vySka 30 mm. 4 860,10
282 767995118 Cistici te>‘<tilni rohoz, v(:et.ne“': ramu vsazeném do dlazby - 20/30/3| 4650/1550 |kpl 1,00 10 637,20
provedeni AL + povrchova uprava. 10 637,20
283 767995119 Cistici te)ftilni rohoz, v(:et'n{a ramu vsazeném do dlazby - 20/30/3| 1850/800 |kpl 1,00 3 117,80
provedeni AL + povrchova uprava. 3 117,80
Cistici textilni rohoZ, véetné ramu vsazeném do dlazby - 20/30/3| 900/600 |kpl 1,00 1 467,20
84 RS20 provedeni AL + povrchova lprava. 1467,20
285 767995121 |Madlo pevné do inva WC, osazeni 0,78 m nad podlahou. kpl 1,00 1834,00 1.834,00
286 767995122 [Madlo sklapéci do inva WC, osazeni 0,78 m nad podlahou. kpl 1,00 1.834.00 1834,00
287 767995123 |Madlo na dvefe do inva WC, vyska osazeni 1 m nad podlahou. dl.500 mm_|kpl 1,00 1650,60 1650.60
288 767995124 Zebiik k vylezu na stiechu hlinikovy, provedeni dle CSN 74 3282 dl.3,5m [kpl 1,00 8 253.00
véetné prvku kotveni do Zb stény a haku na zavéseni 8 253,00
289 767995126 |Poklop pro betonovou vypli véetné ramu 600/900 |kpl 4.00 2 751,00 11 004,00
290 767995127 Ocelove stqup_aci selezo do kanalizaéni $achty.Kruhova ocel 18| 300x300 [kpl 16,00 183,40
mm, kotveni min. 150 mm. 2 934,40
291 767995128 |Revizni dvitka do SDK stény 600/900 |kp! 1,00 1467,20 1467,20
292 767995129 |pfesun hmot kpl 1,00 27 510.00 27 510,00

10



2393 ‘KERAMICKE DLAZBY A OBKLADY 369693,56
771474101 e 7 K cké dlazby 325,54 3,1
295 771474102 'montaz obk 1 23171 325,54 77 383 4t
296 771474103 |montaz keramického obkladu parapetu m2 24,03 325,54 7 823,83
297 771474104 |montaz obkladu schodist m2 25,60 884,91 22 653,70
771474105 dodavka ker ke dlazby slinut 7 256,76 1 7¢
2 7 Jodavka keramickeho béini h 11.9 125,63 7
0 771474 jodavka keramického obkladu sci 0,72 159,56 4 901
301 771474108 |[pfesun hmot kpl 1,00 13 755,00 13 755,00
302 PODLAHOVE KRYTINY 1000 509,54
303 774731101 |montaz zatézovych kobercu véetné soklu m2 849,87 230,17 195 614,58
04 ==473110 ntaz poviakove podlahoviny véetne sok 1 293,44 i
lodavka koberce pro vysoke ! 229,25
) ; | 362,22
307 774731105 |protisprasny natér podlah betonovych m2 68,30 137,55 9 394,67
308 774731106 |pfesun hmot kpl 1,00 4 585,00 4 585,00
308 WMALBY A NATERY 244 §55,18
310 783121101 [malby vnitini stén a stropu m2 6 220,61 24,76 154 022,42
311 783121102 [malby vnitini SDK konstrukci m2 2 887,77 25,68 74 157,93
312 783121103 |natér 2+1 zamecnickych vyroku m2 138,20 119,21 16 474,82
313 HASICI PRISTROJE 26 482,96
314 913260102 [D+M hasici pfistroje kpl 1,00 26 482,96 26 482,96
315 VRN 325 535,00
317 913260106 |dokumentace stuteéného provedeni kpl 1,00 41 265,00 41 265,00
319 913260108 |zimni opatieni kpl 1,00 55 020,00 55 020,00
320 913260109 |hlidani stavby kpl 1,00 229 250,00 229 250,00
421 TZB 3 224 923,00,
322 Regaly 7535 809,00
323 D+M regaly (napf. Dexion) kpl 1,00 1535 809,00 1535 809,00
324 Vytahy 1689 114,00
D+M Vytah trakéni bez strojovny pro 8 osob s nosnosti 630 kg. kpl 1,00 748 272,00
Rozméry kabiny 1100/1400 mm. Kabina pruchozi. Ctyfi nastupni
stanice - 1.PP, mezipodesta mezi 1.PP a 1.NP, 1.NP a 2.NP.
Kabina bude vybavena dle pozadavku vyhlasky ¢.492/2006 Sb.,
325 resp.EN 81-70. V piipadé pozaru nebude vytah slouzit k evakuaci
osob. Véetné Sachty vel.1940/1700 mm z nosnych uzavienych
ocelovych profili s prosklenou vyplni, zebfik do prohlubné
provedeni dle CSN 74 3282, Sacha bude v nejvy$§im misté
odvétrana. 748 272.00
D+M Vytah trakéni bez strojovny pro 8 osob s nosnosti 630 kg. kpl 1,00 940 842,00
Rozméry kabiny 1100/1400 mm. Kabina nepruchozi. Dvé
nastupni stanice - 1.NP, 1.NP. Kabina bude vybavena dle
pozadavku vyhlasky ¢.492/2006 Sb., resp.EN 81-70. Kabina bude
prosklena véetné kabinovych dvefi. V pfipadé pozaru nebude
326 vytah slouzit k evakuaci osob. VEetné Sachty o vnitinich
rozmérech 1800/1700 mm z nosnych uzavienych ocelovych
profila s prosklenou vyplni, kromé boéni stény v 1.NP, ktera bude
zdéna, zebiik do prohlubné provedeni dle CSN 74 3282, 3achta
bude v nejvy$sim misté odvétrana.
940 842,00
,26 0,00 0,00
326 0,00 0,00
326 0,00 0,00
326 0,00 0,00
326 0,00 0,00
326 0,00 0,00
326 0,00 0,00
326 0,00 0,00
326 0,00 0,00
326 0,00 0,00
326 0,00 0,00
326 0,00 0,00
326 0,00 0.00
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TRONIC CONTROL s.r.o.

1- PRISTAVBA KNIHOVNY ZCU

Ze dne:

Zaruéni doba:
Dal$i podminky:

100-6 Méreni a regulace

stranka 23z 79

yva kalkulace dodavky ridiciho systemu

Ridici systémy TRONIC 2000

‘Rozvadéée odpovidaji CSN EN 6439 a jsou bézné uréeny pro pracovni podminky dle

CSN 33.2000-3: ABS5, AD1, AF1

z hlediska schopnosti osob: zavieny rozvadéc BA 4, otevieny rozvadé¢ BA §

Rozvadécové skiiné (pokud jsou soucasti nabidky) obsahuji montazni chassis, kabelové tchyty, sitové pfepétoveé ochrany (vyjma T2008E), jisténou zasuvku, jisténi
systému, jisténi ovladaci faze, nulovaci a zemnici mustky. V cené je dale zahrnuto sestaveni skiiné podle zakazkove dokumentace, ozZiveni a komplexni vyzkouseni

Nad Safinou | €.p.449, 252 42 Vestec u Prahy

tel./fax: 266 710 254 - 5

Zavodu miru 579, 360 01 Karlovy Vary

tel./fax: 353 562 765

sestavy.
Cena dodavky celkem bez DPH: 1 379 561
[ pozn ks jedn.cena celkem
smésovaci stanice
rozvadéc
SD-6204 skfin vCetné elektrovybavy 600x2000x400mm 1 34 662,60 34663
celkem 34663
fidici stanice
T2032CXP kompaktni regulator sestava 10xAl,10xDI,16xD0O,6xA0,USB, Ethernet 1 24 208,80 24 209
TRMCAS0 sestava terminalu terminal obsluhy 2x40 znaku, klavesnice 1 6 868,33 6868
SSD-485G komunikaéni vybava RS 485 MODBUS s GO pruchozi |adaptér KOMS485G + GO zdroj 1 244564 2446
33 523
|Polni instrumentace
odporovy teplomér venkovni 1 669,41 669
odporovy teplomér s jimkou nerez 3 935,34 2 806
odporovy teplomér pfilozny 3 710,68 2132
snimac tlaku 4-20mA s odb&rem a uz.kohoutem 1 377896 3779
cidlo zaplaveni 1 311,78 312
smésovaci klapka ESBE -3F40 2 254468 5089
montazni sada 2 137,55 275
servopohon klapkyavar. AF 230 2 3312,20 6624
COMAR - DN 40 SSC 61 (0-10V) 2 6134,73 12 269
celtkem 33 9567
Silové elektrovybava
(Moeller) 1 pélovy ZP-A 40/1 vypinac jednofazovy 1 163,23 163
(Moeller) 2C/1 jisti€ 1 polovy 4 178,82 715
(Moeller) ZP-AHK kontakt 2 182,48 365
jednofazovy do 1,5 kW stykac LC1K 06 2 224,67 449
(telemecanique) kontakt 2 77.03 154
HARMONY prepinac 3 polohovy 2 202,66 405
HIS-95-G signalka 2 98.12 196
transformator modulovy transformator 1 527,28 527
Zasuvka 1 128.38 128
Drobny elektromaterial kplf 1 7 336,00 7336
celkem 10 440
InZenyrské prace kp!
Programové vybaveni fidici(ch) stanic(e) 1 17 606,40 17 606
Sefizeni, uvedeni do provozu 1 19 807,20 19 807
Zaskoleni 1 1100,40 1100
Vyrobni dokumentace 1 11737.60 11738
Dokumentace skute€ného stavu 1 1467,20 1467
Revize 1 229250 2283
celkem 54 011
Montaze m
CYKY 3x1,5 véetné montaze 50 19,26 963
CYKY 4x1,5 véetné montaze 120 22,01 2641
JQTQ 2x 0,8 vcetné montaze 180 16,51 2972
JQTQ 4x 0,8 vCetné montaze 40 21,09 844
LAM TWIN 4Px 0,5 véetné montaze 50 23,84 1192
Zlab (napi. KABLOFIL) 60x50 /m vé. montaze 10 164,14 1641
trubka plast D13 vCetné montaze 20 29.34 587
trubka ohebna D13 véetné montaze 20 12,84 257
Prace kpl] 1 8 253,00 8253
montaz rozvadéce plech. 2000 x XXX x XXX ks| 1 3379,15 3379
celkem 22728
vzduchotechnika VZT 1
rozvadéc
SD-8204 skrin véetné elektrovybavy 800x2000x400mm pro procesorovy modul a 24 modulu (10,zdroj,PIMR) 1 40 164,60 40 185
celkem 40 165
fidici stanice
T2032CXP kompaktni regulator sestava 11xAl,22xDI,16xD0O,5xA0,USB, Ethernet 1 24 208,80 24 209
TRMCAS50 sestava terminalu terminal obsluhy 2x40 znaku, klavesnice, 1 6 868,33 6 868
SSD-485G komunikacni vybava RS 485 MODBUS 1 2445864 2446
celkem 33 523
Polni instrumentace
Centrala Praha: Pobocka Karlovy Vary: Pobocka Otrokovice:
Ti. T. Bati 332, 765 02 Otrokovice

tel./fax: 577 664 204
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odporovy teplomér venkovni 1 669,41 669
odporovy teplomeér s jimkou nerez 1 935,34 935
odporovy teplomeér do klimatizace 5 687.75 3439
prostorovy odporovy teplomér do mistnosti 2 311,78 624
snimac tlakoveé diference DMD 331 kompletni 2 4 264,05 8528
protimrazova ochrana 1 1357,16 1357
signalizator dP 604 véetné odbéru 4 513,52 2054
servopohon (napi. BELIMO) havar. AF 230 z 3312.20 6624
pomocné kontakty, vysila¢ 140 ohm 3 733,60 2201
COMAR - DN 40 SSC 61 (0-10V) 1 6 134,73 6135
RV 103 - DN 50 PIKO 230V 1 1221444 12214
celtkem 44 781
Silovéa elektrovybava
(Moeller) 3 polovy Z-SE- 100/3 vypinac trifazovy 1 683,17 683
(Moeller) 2C/1 jistic 1 polovy 4 178,82 715
(Moeller) 25C/3 jistic 3 polovy 3 454,83 1364
(Moeller) ZP-AHK kontakt 5 182,48 912
jednofazovy do 1,5 kW styka¢ LC1K 06 1 224,67 225
tfifazovy do 5 kW stykac LC1K 12 1 289,77 290
trifazovy do 11 kW styka¢ LC1D 25 2 547,45 1095
(telemecanique) kontakt 4 89,87 359
Finder pomocné relé 2 141,22 282
Relé termistorove ochrany motoru vyhodnocovaci relé 2 504,35 1 009
HARMONY prepinac 3 polohovy 4 202 66 811
HIS-95-G signalka 3 98.12 294
Ovladaci skiinka 1 319,12 319
transformator modulovy transformator 1 527.28 527
Zasuvka 1 128,38 128
Drobny elektromaterial kpl] 1 7 336,00 7336
celtkem 16 351
inzenyrské prace kp!
Programové vybaveni fidici(ch) stanic(e) 1 24 575,60 24 576
Sefizeni, uvedeni do provozu 1 32 461,80 32 462
Zaskoleni 1 110040 1100
\/yrobni dokumentace 1 14 121,80 14 122
Dokumentace skuteéného stavu 1 1467.20 1467
Revize 1 320950 3210
celkem 76 936
Wontaze
CYKY 3x1,5 v€etné montaze 50 19,26 963
CYKY 4x1,5 véetné montaze 30 22,01 660
CYKY 4x4 véetné montaze 120 41,27 4952
JQTQ 2x 0.8 vCetné montaze 350 18,51 5779
JQTQ 4x 0,8 véetné montaze 160 21,09 3374
LAM TWIN 4Px 0,5 véetné montaze 50 23.84 1192
Zlab KABLOFIL 60x50 /m vé. montaze 10 164,14 1641
trubka plast D13 vEetné montaze 20 29,34 587
trubka ohebna D13 véetné montaze 20 12,84 257
Prace kpl| 1 12 838,00 12838
montaz rozvadéce plech. 2000 x XXX x XXX ks| 2 3379,15 6 758
montaz plast. rozvadéce, skiiné ustiedny....... ks| 3 173772 5213
celkem 44 215
vzduchotechnika VZT 2 archiv,VZT3 Satna
rozvadéé véetné komponent fidiciho systému
analogova vstupni jednotka 8xAl komunikace TSPI,napdjeni 12VDC 1 §021,02 6021
analogova vystupni jednotka 8x analogovy vystup, TSPI,napajeni 12VDC 1 5 775,27 5775
kombinovana vstupné/vystupni jednotka 16x DI (24VDC) a 16x DO (OC 12VDC/50mA) 2 6010,02 12 020
vstupni €lanek Pt100 0 az 80°C 4 vodic 8 602,47 4820
vystupni €lanek 0 az 10V T2008D 8 319,12 2553
skfin véetné elektrovybavy 600x2000x400mm 2 34 662,60 69 325
celtkem 100 514
Fidici systém
kompaktni regulator T2032CXP sestava 10xAl,10xDI,16xD0O,6xA0,USB,Ethernet,12C, TSPI1,230V 1 24 208,80 24 209
sestava terminalu T2032CX (CXP) terminal obsluhy 2x40 znaku, klavesnice, 7xLED 1 6 868.33 6 868
komunikaéni vybava RS 485 MODBUS s GO pruchozi |adaptér KOMS485G + GO zdroj 1 244564 2 448
celkem 33 523
Polni instrumentace
odporovy teplomér venkovni 1 669.41 669
odporovy teplomér s jimkou nerez 2 935,34 1871
odporovy teplomér do klimatizace 8 687.75 5502
prostorovy odporovy teplomér do mistnosti 1 311,78 312
snimag tlakové diference kompletni 2 426405 8528
snimac rel.vihkosti a teploty kanalovy 3 5497 42 16 492
protimrazova ochrana 3 1357,16 4071
signalizator dP 604 vcetné odbéru 9 513,52 4622
servopohon BELIMO SM 230A-20Nm 1 1 696,45 1696
servopohon BELIMO havar. AF 230 2 331220 6624
servopohon BELIMO havar. AF 24-SR 3 3 745.95 11 238
pomocné kontakty, vysilac 140 ohm 3 733,80 2201
COMAR - DN 40 SSC 61 (0-10V) 4 6134.73 24 539
celkem 88 366
Silova elektrovybava
Moeller 3 pdlovy Z-SE- 100/3 vypinac tfifazovy 1 683,17 683
Moeller 2C/1 jisti€ 1 polovy 4 178,82 715
Moeller 6C/3 jisti€ 3 pdlovy 6 498,85 2893
Centrala Praha: Pobocka Karlovy Vary: Pobocka Otrokovice:
Nad Safinou | €.p-449, 252 42 Vestec u Prahy Zavodu miru 579, 360 01 Karlovy Vary TP. T. Bati 332, 765 02 Otrokovice

tel./fax: 266 710 254 - 5 tel./fax: 353 562 765 tel./fax: 577 664 204
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Moeler ZP-AHK kontakt 8 182,48 1460
jednofazovy do 1,5 kW stykac LC1K 06 2 224,67 449
tiifazovy do 5 kW stykaé LC1K 12 6 289.77 1739
telemecanique kontakt 8 89,87 719
Finder pomocné relé 6 141,22 847
Relé termistorové ochrany motoru vyhodnocovaci relé 4 504,35 2017
HARMONY prepinac 3 polohovy 6 202,66 1216
HIS-95-G signalka 6 98,12 589
transformator modulovy transformator 1 527,28 527
Zasuvka 1 128,38 128
Drobny elektromaterial 1 16 506,00 16 506

celkem 30 589
Inzenyrské prace kpl
||Programové vybaveni fidici(ch) stanic(e) 1 29 894,20 29 894
Sefizeni, uvedeni do provozu 1 42 548,80 42 549
Zaskoleni 1 1.100,40 1100
Vyrobni dokumentace 1 17 056,20 17 056
Dokumentace skutecného stavu 1 1.467,20 1467
Revize 1 4 126,50 4127
celkem 96 193
‘Montéze m
CYKY 3x1,5 véetné montaze 50 19,26 963
CYKY 4x1,5 véetné montaze 150 22,01 3302
JQTQ 2x 0,8 véetné montaze 350 18,51 5779
JQTQ 4x 0,8 véetné montaze 160 21,09 3374
LAM TWIN 4Px 0,5 véetné montaze 50 23,84 1192
zlab KABLOFIL 60x50 /m vEé. montaze 10 164.14 1641
trubka plast D13 véetné montaze 20 32,10 842
trubka ohebna D13 véetné montaze 20 12,84 257
Prace kplf 1 14 672,00 14 672
montaz rozvadéce plech. 2000 x XXX x XXX ks| 2 3379.15 6758
montaz plast. rozvadéce,skfiné, ustiedny....... ks| 6 1737.72 10 426
celkem 49 006
FanCoily
regulator klimatizaéni jednotky typu Fan-Coil
regulator klimatizacni jednotky typu Fan-Coil 3xAl,2xA0,3xDI,7xDO,RS485, 6 4 575,83 27 455
reléova expanze 6 825,30 4952
ovladaci jednotka regulatoru cidlo teploty prostoru,LED displej,4 tlacitka 6 1.366,33 8198
celkem 40605
Polni instrumentace
ventil topeni, chlazeni 18 596,05 10729
termopohon EMO-T 230V 18 570,37 10 267
celtkem 20 996
Silova elektrovybava
Moeller 1 pélovy ZP-A 40/1 vypina¢ jednofazovy 6 163,23 979
Qvladaci skiinka 6 319,12 1915
Pojistkova svorka vypinaci svorka s pojistkou 12 32,10 385
celkem 3279
InZenyrské prace kpl
Sefizeni, uvedeni do provozu 1 35 579,60 35 580
Zaskoleni 1 1.100,40 1100
\/yrobni dokumentace 1 17 239,60 17 240
Dokumentace skuteéného stavu 1 1467,20 1467
Revize 1 3 209,50 3210
celkem 58 596
Montaze m
CYKY 3x1,5 véetné montaze 80 19,26 1541
CYKY 7x1,5 véetné montaze 20 31,18 624
JQTQ 2x 0,8 véetné montaze 180 16,51 2972
JQTQ 4x 0,8 v€etné montaze 40 21,09 844
SYKFY 4x2x0,5 vCetné montaze 30 15,59 468
LAM TWIN 4Px 0,5 véetné montaze 150 23,84 3576
Prace kpl| 1 16 506,00 16 506
celkem 26 530
Zaluzie
Komponenty TRONIC 2008E
zdroj 13VDC/1.2A stab., 24VDC/0.25A 2 2211.80 4424
Kompaktni regulator sestava pro1NP, 2NP 6xAl,4xDI1,6xD0O,2xA0 kom.RS232,12C napajeni 13VDC 2 13 393,70 26 787
komunikacéni adaptér RS 485 s GO pruchozi - Modbus |obsazuje systémovy komunikaéni kanal T2008E 2 367442 7349
Sleva na komponenty TRONIC 2008E 0
skfin T2008E nasténna vybavena, 4 x 18 modulu 2 1127910 22 558
celkem 61118
Polni instrumentace
odporovy teplomér venkovni 2 569,41 1338
snimac rychlosti vétru 0-15m/s 1 7410.28 7410
snimac oslunéni 0-1000W/m2 1 12 924,20 12924
ventil topeni, chlazeni 18 596,05 10729
termopohon EMO-T 230V 18 57037 10 267
celkem 42 669
Silova elektrovybava
Noeller 1 pélovy ZP-A 40/1 vypinac jednofazovy 4 163,23 653
Finder pomocné relé 22 141,22 3107
Centrala Praha: Pobocka Karlovy Vary: Pobocka Otrokovice:
Nad Safinou | €.p.449, 252 42 Vestec u Prahy Zavodu miru 579, 360 01 Karlovy Vary TF. T. Bati 332, 765 02 Otrokovice

tel./fax: 266 710 254 - 5 tel./fax: 353 562 765 tel./fax: 577 664 204
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Ovladaci skrinka 2 319,12 638
Pojistkova svorka vypinaci svorka s pojistkou 44 32,10 1412
celtkem 5810
InZenyrské préce kpl
Programove vybaveni fidici(ch) stanic(e) 1 23 842,00 23 842
Serizeni, uvedeni do provozu 1 31728.20 31728
Zaskoleni 1 1.100,40 1100
Vyrobni dokumentace 1 14 305,20 14 305
Dokumentace skuteéného stavu 1 146720 1467
Revize 1 3 209,50 3210
celkem 75653
‘Montaze m
JQTQ 4x 0,8 véetné montaze 1500 21,09 31635
LAM TWIN 4Px 0,5 véetné montaze 50 23,84 1192
Prace kpl| 1 3 668,00 3668
celtkem 36 495
komunikace a dispecerské pracovisté
InZenyrské prace kpl
Programové vybaveni operatorské/ych stanic(e) vizualizace stavajiciho dispecinku 1 84 730,80 84 731
Programové vybaveni nestandardni komunikacéni server 1 22 925,00 22925
Sefizeni, uvedeni do provozu 1 18 523 40 18 523
Zaskoleni 1 3301,20 3301
celkem 129 480
Jiné
rozsifeni a upravy komunikaéniho serveru ZCU 1 34 846,00 34 846
celkem 34 846

Centrala Praha:

Nad Safinou | €.p.449, 252 42 Vestec u Prahy
tel./fax: 266 710 254 - 5

Pobocka Karlovy Vary:
Zavodu miru 579, 360 01 Karlovy Vary
tel./fax: 353 562 765

Pobocka Otrokovice:
TP. T. Bati 332, 765 02 Otrokovice
tel./fax: 577 664 204



POLOZKOVY ROZPOCET

iRozpotet [100-7 Zdravotns technicka instalace 1JKSO
jekt Nazev objektu |SKP
S0 100 | Objekt pristaviby IMérna jednotka
Stavba [Nazev stavby Pocet jednotek 0
1 |1 - PRISTAVBA KNIHOVNY ZCU Naklady na m.j. |0
Projektant Typ rozpoctu
Zpracovatel projektu |0 |
Objednatel ZCU v Plzni |
Dodavatel Vybéroveé fizeni |Zakazkové Cislo 10 09
Rozpoctoval |Pocet listi
ROZPOCTOVE NAKLADY
Zakladni rozpoctové nakdady Ostatni rozpoctové naklady
HSV celkem 120 042 Ztizené vyrobni podminky of
Z|PSV celkem 631 449)Oborova pfirazka OI
R|M prace celkem OlPFesun stavebnich kapacit OI
N|M dodavky celkem OfMimostavenistni doprava OI
ZRN celkem 751 491|Zafizeni stavenisté of
Provoz investora Ol
HZS O Kompletacéni ¢innost (ICD) Ol
ZRN+HZS 751 491]Ostatni naklady neuvedené ol
ZRN+ost.naklady+HZS 751 491} Ostatni naklady celkem 0
Vypracoval Za Zhotovitele |Za objednatele
Jméno : Jméno : {IJméno :
Datum : Datum : Datum :
Podpis : Podpis: Podpis:
Zaklad pro DPH 20,0(% 751 491 K¢
DPH 20,0(% 150 298 K¢
Z&klad pro DPH 10,0(% 0 K¢
DPH 10,0|% 0 K¢
CENA ZA OBJEKT CELKEM 901 790 K¢
Poznamka :
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Stavba: [1-PRISTAVBA KNIHOVNY ZCU Rozpocet:  100-7
Objekt: [|SO 100 - OBJIEKT Zdravotné technicka instalace
REKAPITULACE STAVEBNICH DILU

Stavebni dil HSY | PSV Dodavka | Wontdz | Hzs |

1 Zemni prace 95 167 0 0 0 0
#REF! 0 0 0 0 0 0
99 Stavenistni pfesun -hmot 24 875 0 0 0 0
721 Vnitini kanalizace 0 180 790 0 0 0
722  Vnitini vodovod 0] 201 437 0 0 0
725 __ Zafizovaci pfedméty 0 249 222 0 0 0
CELKEM OBJEKT 120 042 531 443 0 0 1]

VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY
Nazey VRN Kc| % Zakladna Ke|
Ztizené vyrobni podminky 0 0,0 751 491 o
Oborova prirazka 0 0,0 751 491 OI
Presun stavebnich kapacit 0 0,0 751 491 0f
Mimostavenistni doprava 0 0,0 751 491 0
Zarizeni stavenisté 0 0,0 751 491 0
Provoz investora 0 0,0 751 491 0
Kompletaéni &innost (ICD) 0 0,0 751 491 0
Rezerva rozpoctu 0| 0,0 751 491 0
CELKEM VRN 0|
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Polozkovy rozpocet

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Stavba : |1 - PRISTAVBA KNIHOVINY ZCU Rozpocet: 100-7
Obijekt : SO 100 - OBJEKT Zdravotné technicka instalace
P.&. | Cislopolozky | Nazev polozky [ My | mnozstvi | cena/MJ | celkem (K&)
Dil: |1 Zennni prace ‘
1 ]132201201R00 [Hloubeni ryh Sifky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 m3 104,84 228,33 23 938,12
2 |162701105R00 [Vodorovné piemisténi vykopku z hor.1-4 do 10000 m m3 62,84 174,23 10 948,61
3 [162701109R00 [Pfiplatek k vod. pfemisténi hor.1-4 za dalsi 1 km m3 314,20 18,34 5762,43
4 1167101101R00 [Nakladani vykopku z hor.1-4 v mnozstvi do 100 m3 m3 62,84 128,38 8 067,40
5 |[171201201RT1 |Ulozeni sypaniny na skladku véetné poplatku za skladku m3 62,84 165,06 10 372,37
6 [174101102R00 |Zasyp ru¢ni se zhutnénim m3 42,00 210,91 8 858,22
7 |175101101RT2 ||LozZe a obsyp potrubi bez prohozeni sypaniny s dodanim ‘
|5térkopisku m3 53,01 513,52 27 219,69
Celkam za |1 Zemni prace 35 166,84
|Celkem za | 0,00
Dil: |99 StavenisStni presun hmot
9 |998011002R00 [Pfesun hmot pro budovy zdéné vysky do 12 m I t | 114,94 216,41 24 874,95
|Celkem za |99 Stavenistni piesun hmof 24 874,95
| Dil: [721 Vnitini kanalizace
10 [721176102R00 |Potrubi HT pfipojovaci DN 40 x 1,8 mm m 82,10 250,34 20 552,91
11 |721176103R00 ||Potrubi HT pfipojovaci DN 50 x 1,8 mm m 6,80 270,52 1839,54
12 |721176104R00 |Potrubi HT pfipojovaci DN 70 x 1,9 mm m 20,10 326,45 6 561,65
13 |721176105R00 ||Potrubi HT pfipojovaci DN 100 x 2,7 mm m 14,80 401,65 594442
14 |721176115R00 ||Potrubi HT odpadni svislé DN 100 x 2,7 mm m 39,40 421,82 16 619,71
15 [721176135R00 [Potrubi HT svodné (lezaté) zavésené DN 100 x 2,7mm m 4,00 467,67 1 870,68
16 |721176145R00 |Potrubi HT destové (svislé) DN 100 x 2.7 mm m 24.20 342,96 8 299,63
17 |721176146R00 |Potrubi HT destové (svislé) DN 125 x 3,1 mm m 48,40 424 57 20 549,19
18 |721176222R00 [Potrubi KG svodné (lezaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm m 8,60 267,76 2 302,74
19 |721176223R00 [Potrubi KG svodné (lezaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm m 47.00 294.36 13 834,92,
20 |721176224R00 [Potrubi KG svodné (lezaté) v zemi DN 150 x 4,0 mm m 74.10 382,39 28 335,10j
21 |721176225R00 |Potrubi KG svodné (lezaté) v zemi DN 200 x 4,9 mm m 10,30 587,80 6 054,34
22 1721176426R00 {Potrubi Pragma lezaté v zemi D 250x16 mm m 6,00 852,81 5 116,86
23 |721194104R00 |Vyvedeni odpadnich vypustek D 40 x 1,8 kus 9,00 63,27 569,43
24 |1721194105R00 |Vyvedeni odpadnich vypustek D 50 x 1,8 kus 6,00( _ 67.86 407,16
25 1721194109R00 |Vyvedeni odpadnich vypustek D 110 x 2,3 kus 8,00 93,53 748,24
26 |721223450RT2 [Uzavérka zapachova sklepni DN 70/100,s izolaéni pfirubou |
(napf. HL72.1) kus 2,00 1 386,50 2 773,00
27 |721234114RT1 |Vtok stfe$ni PP pro pochuznou stfechu félie, nerez mfizka |
vyhfivana DN 70 az 125 (napf. HL62.1BHUL) kus 6,00 4 873,86 29 243,16
28 |721273150RT1 [Hlavice ventila¢ni pfivétravaci HL900 pfivzdusnovaci ventil
HL900, DN 50/70/100 kus 2,00 834,47 1 668,94
29 |721273200RT3 |Ventilaéni stiesni souprava HL souprava vétraci hlavice PP
HL810 DN 100 kus 2,00 541,03 1082,06
30 |721290111R00 |Zkous$ka tésnosti kanalizace vodou DN 125 m 295,40 14,67 4 333,52
31 |721290112R00 |Zkouska tésnosti kanalizace vodou DN 200 m 84,40 19,26 1625,54
32 |721290113R00 |Zkouska tésnosti kanalizace vodou DN 300 m 6,00 17,42 104,52
33 |998721101R00 |Pfesun hmot pro vnitini kanalizaci, vysky do 6 m t 0,82 430,99 352,32
|Celkem za |721 Vnitini kanalizace 180 789,57
Dil: {722 |Vnitini vodovod
34 [722130233R00 [Potrubi z trub.zavit.pozink.svafovan. 11343,DN 25 m 5,00 375,97 1 879,85
35 |722130234R00 |Potrubi z trub.zavit.pozink.svafovan. 11343,DN 32 m 8,00 436,49 3491,92
36 |722130235R00 |Potrubi z trub.zavit.pozink.svafovan. 11343,DN 40 m 10,20 497,93 5078,89
37 |722160155U00 |Potrubi vod tvrCu tvrdé pajeni D28 m 16,00 520,86 8 333,76
38 |722174022U00 |Potr vod PPR PN20 svar polyfuz D 20 m 99,00 161,39 15 977,61
39 |722174023U00 |Potr vod PPR PN20 svar polyfuz D 25 m 96,70 176,06 17 025,00
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PoloZkovy rozpocat

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Stavba : 1 - PRISTAVBA KNIHOVNY ZCU Rozpocet: 100-7
Objekt : S0 100 - OBJEKT Zdravotné technicka instalace
P.&. | Cislopolozky Nazev polozky MJ | mnoZstvi | cena/MJ celkem (K&) |
40 |722174024U00 [Potr vod PPR PN20 svar polyfuz D 32 m 84,50 201,74 17 047,03
41 |722174025U00 |Potr vod PPR PN20 svar polyfuz D 40 m 27.00 28427 7 675,29
42 ||722174026U00 |Potr vod PPR PN20 svar polyfuz D 50 m 60,40 44475 26 862,90
43 |[722174027U00 |Potr vod PPR PN20 svar polyfuz D 63 m 12,00 588,71 7 064,52}
44 1722181231U00 [Vod potrubi izolace PE tl-15 DN-22 m 195,70 29,34 5 741,84
45 |722181232U00 |Vod potrubi izolace PE tl-15 DN-42 m 110,60 4218 4 665,11
46 ||722181233U00 |Vod potrubi izolace PE tI-15 DN-62 m 12,00 57,77 693,24
47 |722182004RT1 [Montaz izolacnich skruzi na potrubi co DN 40 samolepici
spoj, rychlouzavér m 16,00 25,68 410,88
48 [722190401R00 |Vyvedeni a upevnéni vypustek DN 15 kus 43,00 96,29 4 140,47
49 |722220111R00 [Nasténka K 247, pro vytokovy ventil G 1/2 kus 39,00 57,77 2 253,03
50 [722220121R00 |Nasténka K 247, pro baterii G 1/2 par 2,00 115,54 231,08
51 |722231074U00 |Ventil zavitovy zpétny R60 G 1 kus 2,00 270,52 541,04
52 [722232044U00 |Kulovy kohout R250D 3/4 packa kus 6,00 242,09 145254
53 ||722232045U00 |Kulovy kohout R250D 1 packa kus 10,00 351,21 3512,10
54 |722254231RT2 |Hydrantovy systém D25, box nerez, 19/20 prumér 19/30, { i
stalotvara hadice kus 6,00 7 794,50 46 767,00
55 |722290226R00 ||Zkouska tlaku potrubi zavitového DN 50 m 418,80 17,42 7 295,50
56 [722290234R00 |Proplach a dezinfekce vodovod.potrubi DN 80 m 418,80 9,63 4 033,04
57 |732429111R00 |Montaz cerpadel ob&hovych spiralnich, DN 25 soubor 1,00 284,27, 284,27
58 |734295112R00 |[SméSovaci armatury trojcestné , DN 25 TSV-TUV-MT 52
kus 1,00 1801,91 1801,91
59 142610984.A | Cerpadlo Wilo Z 20/1, 230 V, PN 10 +pfilozny termostat kpl 1.00: 4 016,46 4016,46
60 |63143111 Pouzdro potrubni skruz 27/40 mm (napi. NOBASIL) m 19,00 77.03 1 463,57
61 1998722102R00 |Pfesun hmot pro vnitini vodovod, vysky do 12 m t 2,61 651,07 1 696,88
| |Celkem za ||722 Vnitini vodovod 201 436,72
Dil: (725 Zatizovaci predméty
62 |725-1 Sestava 4 ks kolektort -125/200cm montazni sady, 4
podpéry,1 kiiz D+M+nemrz.smés (napi.Regulus KPS
; 11ALP) kpl 1,00 65 748,90 65 748,90
63 1725-2 Cerpadlové skupina S2 Solar 3,ST25/7 D+M kpl 1,00 6 666,59 6 666,59
64 |725-3 Expanzni nadoba R8 040 D+M 40 litru +armatery kpl 1,00 2 338,35 2 338,35
65 |[725-4 Expanzni nadoba R5 060 D+M 60 litri +armatury kpl 1.00 2 888,55 2 888,55
66 |725-5 Solérni ohfiva¢ RBC 500 kpl 1,00 22 475,67 22 475,67
67 |725014171R00 |Klozet zavésny + sedatko, bily soubor 8,00 1 944,04 15 552,32
68 |725016125R00 |Urinal odsavaci, ovladani autom, bily (napi. GOLEM 4306.0)
soubor 3,00 7 482,72 22 448,16
69 |725017181R00 |Umyvadlo na Srouby , 55 cm, bilé soubor 9,00 1072,89 9 656,01
70 |725017187R00 |Kryt sifonu umyvadel , bily soubor 9,00 731 77 6 585,93
71 1725019101R00 [Vylevka s plastovou mfizkou SAM T 611 (napi.MIRA 5104.6)
soubor 2,00 3 470,85 6 941,70
72 1725111241R00 |[Nadrz splachovaci vysokopoloz.6 |, bila (napi.JUNIOR JET)
soubor 2,00 1137,08 227416
73 |725111251RT1 |Nadrz splachovaci vestavéna ovlad.zepiedu pro zazdéni
(napf. FRIABLOC) soubor 8.00 4 410,77 35 286,16
74 1725291311U00 |Vesak trojity soubor 2.00 380,56 761,12
75 |725291511U00 |[Davkovaé tekutého mydla na 350 ml soubor 9,00 476,84| " 4 291,56
76 |725291621U00 |Nerez zasobnik toaletnich papirt soubor 8,00 1 403,01 11 224,08
77 |725291631U00 [Nerez zasobnik papirovych ruéniku soubor 5,00 1 352,58 6 762,90
78 1725291706U00 |Smalt madlo rovné dl 800 mm soubor 1,00 834,47 834,47
79 |725291712U00 |[Smalt madlo krakorcové dl 834 mm soubor 1,00 1 082,06 1 082,06
80 [725291722U00 [Smalt madlo krakorcové sk dl 834 mm soubor 1,00 1215,03 1215,03
81 |725535211U00 [Pojistny ventil G 1/2 solarni kus 2,00 430,99 861,98
82 |725539305U00 |[Mtz ohfivac zasob stacionar -5001 soubor 1,00 1421,35 1.421.35
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Polozkovy rozpodet

Stavba : 1 - PRISTAVE2A KNIHOVNY ZCU Rozpocet: 100-7
Objekt : S0 100 - OBJIEKT Zdravotné technicka instalace
P.¢. | Cislo poloZky | Nazev polozky | ™MJ | mnoZstvi | cena/WJ celkem (K& |
83 [725810402R00 |[Ventil rohovy s pfiipoj.. trubickou TE 66 G 1/2 soubor 26.00 104,54 2718.,04
84 |[725811161U00 |Ventil vytok sténa mycka G 1/2x80 soubor 2,00 192,57 385,14
85 |725829201RT1 "Montéz baterie umyv.a dfezové nasténné chromové vcetné ‘
|dodavky pakové baterie kus 2,00 1 086,65 2173,30
86 |725829301RT2 |Montaz baterie umyv.a diezové stojankove vcetné baterie
kus 12,00 1019,70 12 236,40
87 |72586-1 Drezy soucasti linek kpl 0,00 0,00 0,00
88 |725860201RT1 |[Sifon diezovy HL100, 6/4 ", pfipoj myc¢ka, pracka zpétna )
klapka, DN 40, 50, kulovy kloub na odtoku kus 3,00 260,43 781,29
89 |725869204R00 |Montaz uzavérek zapach. D 40 kus 6,00 59.61 357.66
90 |55162347 I|HL136.2 sifon kondenz D40 s transp zasuv trubicemi kus 6,00 476,84 2 861,04
91 |998725102R00 |Piesun hmot pro zafizovaci pfedméty, vysky do 12 m t 0,62 632,73 392,56
|Celkem za |725 Zaiizovaci predmty 249 222,48
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akce: ZCU Univerzitni knihovna - pfistavba Plzen
SO 100.8

Rozpocet

Rekapitulace ceny

material nosny

material podruzny %
montazni prace elektro

podil praci jinych profesi %
revize

zakresleni skute¢ného stavu

zékdadni rozpoctové nailady celkem bez DPH
zarizeni stavenisté %
provoz investora %

vedlejsi rozpoctové naklady celkem bez DPH

celkem bez DPH
DPH 20%

celkem vietné DPH

3 380 880 K&
0 Ke
833 206 K&
0Ke
5000 K¢

3000 K¢

4 222 986 K&

0 K&

0 Ke

0 Ke

4 222086 Kc

844 417 Ké

5 055 304 K<
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akce:  ZCU Univerzitni knihovna - pfistavba Plzen
SO 100.8
material
pozice popis jednotka| mnozstvi jednotkova celkem
cena cena

rozvadéce
nn_01 | individualni kalkulace [rozvadé¢ RH vrozvodné ks 1 247 865,10| 247865,1
nn_02 | 354-411-613-811 |HOP ks 1 2 430,05| 2430,05
nn_03 | individualni kalkulace |rozvadéc¢ kompennzacni 75 kVAr ks 1 53 153,91 53153,91
nn_04 | individualni kalkulace |rozvadé¢ RH PO ks 1 72 901,50 72901,5
nn_05 | individuaini kalkulace |UPS 8kVA 18 minut 3fvstup/3svystup ks 1 95 257,96| 95257,96
nn_06 | individualni kalkulace |rozvadé¢ RO 0.1 ks 1 34 020,70| 34020,7
nn_07 | individualni kalkulace |rozvadé¢ RO 1.3 ks 1 39 155,90 39155,9
nn_08 | individualni kalkulace |rozvadé¢ RO 1.4 ks 1 38 880,80/ 38880,8
nn_09 | individuaini kalkulace |rozvadé¢ RO 2.3 ks 1 53 461,10| 53461,1
nn_10 | individuaini kalkulace |rozvadéc R Mar 1 dodavka MaR ks 1 0,00 0
nn_11 | individuaini kalkulace |rozvadé¢ R Mar 2 dodavka MaR ks 1 0,00 0
nn_12 | individuaini kalkulace |rozvadéc¢ R Mar 3 dodavka MaR ks 1 0,00 0
nn_13 | 354-411-916-128 |zasuvkova skfin (napr. HENSEL Mi 77430)| ks 2 10 018,23| 20036,46

dopinéni stavajicich rozvadaécu
nn_14 | 348-121-146-128 |RO 1.1 - jisti¢ 1f/16A ks 8 68,78 550,24
nn_15 | 348-121-146-128 |RO 1.2 - jistic 1f/16A ks 2 68,78 137,56
nn_16 | 348-121-146-128 |RO 2.1 - jiitic 1f/16A ks 4 68,78 27512
nn_17 | 348-121-328-149 |RO 2.1 - jisti¢ 3f/32A ks 1 414,48 414,48
nn_18 | 348-121-146-128 |RO 2.2 - jisti¢ 1f/16A ks 1 68,78 68,78
nn_19 | 348-121-328-521 |RH vypinac¢ 3f/250A s vyp civkou ks 1 7 ¥31.28] TI31,28

kabely
nn_20 | 341-118-103-236 |kabel AYKY 3Bx120+70 v zemi/pevné m 78 122,88| 9584,64
nn_21 | 341-118-581-231 |kabel CYKY 5Cx35 pevné m 110 305,36/ 33589,6
nn_22 | 341-118-581-268 |kabel CYKY 5Cx16 pevné m 160 141,22| 225952
nn_23 | 341-118-581-263 |kabel CYKY 5Cx10 pevné m 145 89,87| 13031,15
nn_24 | 341-118-581-256 |kabel CYKY 5Cx6 pevné m 25 53,19 1329,756
nn_25 | 341-118-581-101 |kabel CYKY 5Cx2,5 pod omitkou m 270 22,93 6191,1
nn_26 | 341-118-581-101 |kabel CYKY 5Cx1,5 pod omitkou m 870 14,12| 12284,4
nn_27 | 341-118-581-186 |kabel CYKY 4Bx1,5 pod omitkou m 235 11,55 2714,25
nn_28 | 341-118-581-096 |kabel CYKY 3Cx2,5 pod omitkou m 7750 13,94| 108035
nn_29 | 341-118-581-089 |kabel CYKY 3Cx1,5 pod omitkou m 2405 8,62 20731,1
nn_30 | 341-118-581-086 |kabel CYKY 2Ax1,5 pod omitkou m 400 6,14 2456
nn_31 | 341-118-581-128 |kabel CYKY 2Ax2,5 pod omitkou m 35 9,90 346,5
nn_32 | 341-118-781-268 |kabel CXKH-V 5x16 pdo omitkou m 6 273,27 1639,62
nn_33 | 341-118-781-248 |kabel CXKH-V 4x16 pdo omitkou m 70 22467 15726,9
nn_34 | 341-118-781-096 |kabel CXKH-V 3x2,5 pod omitkou m 275 30,26 8321,5
nn_35 | 341-118-781-086 |kabel CXKH-V 2x1,5 pod omitkou m 230 18,34 4218,2
nn_36 | 341-118-781-089 |kabel CXKH-V 3x1,5 pod omitkou m 1730 23,84 412432
nn_37 | 341-118-781-186 |kabel CXKH-V 4x1,5 pod omitkou m 990 29,34| 29046,6
nn_38 | 341-118-781-101 |kabel CXKH-V 5x1,5 pod omitkou m 415 33,93| 14080,95
nn_39 | 341-118-582-085 |vodi¢ CYA 25 pevné m 115 53,19| 6116,85
nn_40 | 341-118-582-080 |vodi¢ CY 4 pevné m 20 8,25 165
nn_41 | 341-118-782-084 |vodic CXKH - V 16 pevné m 70 61,44 4300,8
nn_42 | 341-118-523-094 |$ntira CGSG 5x2,5 volné m 2 40,35 80,7
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akce:  ZCU Univerzitni knihovna - pfistavba Plzefi
SO 100.8
material
pozice popis jednotka| mnozZstvi jednotkova celkem
cena cena

ukonceni celoplastovych kabelu

nn_43 | 354-361-198-566 |ukonceni celoplastoveho kabelu do 4x120| ks 2 343,88 687,76
nn_44 | 354-361-198-546 |ukonceni celoplastového kabelu do 4x35 ks 4 121,96 487,84
nn_45 | 345-711-428-141 |ukonceni celoplastového kabelu do 5x16 ks 12 82,53 990,36
nn_46 | 345-711-428-136 |ukonceni celoplastového kabelu do 5x10 ks 205 58,69| 12031,45
nn_47 | 345-711-428-136 |ukonceni celoplastového kabelu do 4x10 ks 2 46,77 93,54
nn_48 | 345-711-428-124 |ukonceni $idry CGSG 5x2,5 ks 2 38,51 77,02
nn_49 | 354-321-196-299 |ukonceni vodiCe do 25 ks 6 10,09 60,54
nn_50 | 354-321-196-296 |ukonceni vodiCe do 16 ks 4 8,25 33
nn_51 | 354-361-159-125 |ukonceni vodice do 6 ks 10 5,50 85

krabice

nn_52 | 345-711-356-232 |pristrojova pod omitku KU 1901 ks 205 5,50 11276
nn_53 | 345-711-356-264 |rozvodka KR 97 vcetné svorek Sp ks 2 19,26 28,82
nn_54 | 345-711-356-265 |vicko pro KR 97 ks 2 4,59 9,18
nn_55 | 345-711-424-168 |elektroinstalacni krabice 6455-11 ks 6 79,78 478,68
nn_56 '| 345-711-424-214 |krabice (napf. HENSEL K9105/Z) ks 4 173,31 693,24
nn_57 | 345-711-356-314 |krabice KO 125 ks 10 46,77 467,7
pinace

nn_58 | 345-355-208-146 |spinac typ 3558-A01340 raz 1 ks 15 52,27 784,05
nn_59 | 345-355-209-102 |kryt spinace 3558A-A651 ks 15 20,17 302,55
nn_60 | 345-355-209-208 |ramecek typ 3901A-B10 ks 15 11,92 178,8
nn_61 | 345-355-208-163 |spinac typ 3558-A05340 raz 5 ks 8 71,63 572,24
nn_62 | 345-355-209-104 |kryt spinace 3558A-A652 ks 8 25,68 205,44
nn_63 | 345-355-209-208 |ramecek typ 3901A-B10 ks 8 11,92 95,36
nn_64 | 345-355-208-164 |spinac typ 3558-A06340 raz 6 ks 4 55,94 223,76
nn_65 | 345-355-209-102 |kryt spinace 3558A-A651 ks 4 20,17 80,68
nn_66 | 345-355-209-208 |ramecek typ 3901A-B10 ks 4 11,92 47,68
nn_67 | 345-355-208-181 |spinac typ 3558-A056340 raz 5+6 ks 2 91,70 183,4
nn_68 | 345-355-209-102 |kryt spinace 3558A-A651 ks 2 20,17 40,34
nn_69 | 345-355-209-208 |ramecek typ 3901A-B10 ks 2 11,92 23,84
nn_70 | 345-355-208-181 |spinac typ 3558-A91342 raz 1/0 ks 19 56,85/ 1080,15
nn_71 | 345-355-209-102 |kryt spinace 3558A-A651 ks 19 20,17 383,23
nn_72 | 345-355-209-208 |ramecek typ 3901A-B10 ks 19 11,92 226,48
nn_73 | 345-355-302-214 |spinac raz. 1IP 44 ks 2 101,79 203,58
nn_74 | 345-355-302-259 |prepinac faz. 5 IP 44 ks 1 116,46 116,46
nn_75 | 345-355-128-636 [total STOP ks 2 534,61 1069,22
nn_76 | 345-355-128-637 |central STOP ks 2 534,61 1069,22
nn_77 | 345-355-128-598 |vypinac 3f/16A IP 44 ks 1 325,54 325,54
nn_78 | 345-355-128-602 |vypinac 3f/32A IP 44 s pojistkou ks 2 923,42 1846,84
nn_79 | 345-355-312-214 |pohybovy spinac IP 20, IP44 ks 9 915,17 8236,53
nn_80 | 345-355-312-418 |dvojtlacitko ks 13 426,41 5543,33
nn_81 | 345-355-268-319 |zdrojova jednotka Z1 ks 1 923,42 923,42
nn_82 | 345-355-208-236 |zaluziovy spina¢ komplet ks 65 141,22 9179,3
nn_83 | 345-355-128-599 |tfifazovy spinac IP 44 32A ks 1 402,56 402,56

str.3
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SO 100.8

pozice

popis

jednotka

material

mnozstvi

jednotkova
cena

celkem
cena

zasuvky

nn_84

358-111-481-232 |zasuvka dvojnasob 230V/16A bila pod om

ks

156

82,53

12874,68

nn_85

345-355-209-212 [ramecek typ 3901A-B20

ks

156

11,92,

1859,52

nn_86

358-111-481-314 |zasuvka 10/16A |P 20 pod omitku s prepé

ks

116

554,79

64355,64

ochranou ,,D" Cervena

nn_87

345-355-209-212 |ramecek typ 3901A-B20

ks

116

11,92

1382,72

nn_88

358-111-481-298 [zasuvka 10/16A IP 44

ks

30

105,46

3163,8

nn_89

358-111-481-361 |zasuvka 10/16A |P 44 s prepét ochranou

ks

670,33

4021,98

svitidla

(mozno i jiné typy v minimalnich nasledujicich standardech)

707282

3 467,18

804,21

2772,09

2772,09

1655,19

5 285,59

5 285,59

1 665,19

55 480,33

11 829,30

51 964,56

37 215,563

25 982,28

15 434,94

771747

22 466,50

25 982,28

akce:

ZCU Univerzitni knihovna - pfistavba Plzef
SO 100.8

str.4




pozice

popis

jednotka

material

mnozstvi

jednotkova
cena

celkem
cena

22 466,50

2628,12

1845,00

1286,55

419,07

50,44

209,99

1.090,31

212469

2418,13

241813

1808,32

243,01

580,46

2 161,37

" 56 300,13

60 601,78

52 153,46

44 129,71

32 681,88

32 681,88

22 968,10

13 185,54

5101,27

6 083,38

2573,10

489,68

12 219,03

str.5




akce:  ZCU Univerzitni knihovna - pfistavba Plzen
SO 100.8
material

pozice popis jednotka| mnozstvi jednotkova celkem

cena cena

1350,74

1 350,74

2 109,10

5257,16

5 027,91
nn 142 : : 7 320,41 !
nn_143 H pramyslové 60W P 54+ochranny ko$ ks 6 399,81| 2398,86
nn_144 G prumyslové zarivkové 2x36W IP54 ks 2 1188,43| 2376,86
nn_146| zakon ¢. 7/2005 |pfiplatek za ekolikvidaci svitidel kpl 1 2 834,45 2834,45
nn_147| zakon €. 7/2005 |pfiplatek za ekolikvidaci svételného zdroje| kpl 1 3292,03| 3292,03
hové systémy
nn_148 | 194-218-198-216 |podlahovy kanal ocelovy 2 komory m 190 570,37| 108370,3

370x38
nn_149 | 194-218-108-168 |podlahovy pfipoj box 4xzasuvka 2xdata ks 37 566,71 20968,27
nn_150 | 194-218-108-151 |podlahova doza prazdna ks 50 219,16 10958
nn_151| 358-111-481-218 |2xzasuvka 220V bila ks 148 84,36| 12485,28
nn_152 | 358-111-481-312 |2xzasuvka 220V s prepét ochranou cCerv. ks 148 694,17| 102737,16
nn_153 | 345-711-356-241 |pristrojova krabice ks 222 20,17 447774
lozny material
nn_154| 194-218-111-094 |kabelovy zlab MARS 62/50 m 150 55,02 8253
nn_155| 194-218-111-099 |viko Zlab 62/50 m 150 27,61 4126,5
nn_156 | 194-218-111-101 |nosnik Zlabu 62 m 150 28,43 4264,5
nn_157 | 194-218-111-096 |kabelovy zlab (napf.MARS 125/50) m 200 69,69 13938
nn_158 | 194-218-111-100 |viko Zlab 125/50 m 200 40,35 8070
nn_159| 194-218-111-106 |nosnik Zlabu 125 m 200 64,19 12838
nn_160 [ 194-115-198-198 |sloupek DLP -podlaha-stop Al ks 36 2 884,88| 103855,68
nn_161| 194-115-198-113 |sloupek DLP -1m pro zasuvky Al ks 25 1236,12 30903
nn_162 | 345-711-356-249 |pfristrojova krabice do sloupku ks 135 458,50( 61897,5
nn_163 | 358-111-481-232 |zasuvka dvojnasob 230V/16A bila pod om| ks 85 82,53| 7015,05
nn_164 | 345-355-209-212 |ramecek typ 3901A-B20 ks 85 11,92 1013,2
nn_165| 358-111-481-314 |zasuvka 10/16A IP 20 pod omitku s prepé| ks 50 554,79 27739,5
ochranou ,,D" ¢ervena

nn_166 | 345-355-209-212 |ramecek typ 3901A-B20 ks 50 11,92 596
nn_167| 194-218-111-326 |kabelovy rost RIl -300 m 15 352,13| 5281,95
nn_168 | 194-218-111-327 |zakryt kabelového rostu $=300 m 15 113,71 1705,65
nn_169 | 324-328-314-126 |parapetni kanal 150/80 PVC komplet m 36 287,02 10332,72
nn_170| 345-711-356-272 |pristrojova krabice do parapetniho kanalu | ks 26 23,84 619,84
nn_171| 283-321-128-214 |trubka kopoflex 110/94- bm m 120 36,68 4401,6
nn_172| 345-714-328-214 |trubka tuha PVC 023 m 240 16,51 39624

str.6




akce:  ZCU Univerzitni knihovna - pfistavba Plzen
SO 100.8
material
pozice popis jednotka| mnozstvi jednotkova celkem
cena cena
nn_173 | 345-714-328-214 |trubka tuha PVC 016 m 270 9,26 2500,2
nn_174 | 345-714-328-160 |trubka PVC 016 ohebna pod omitkou m 30 2.57 7t
nn_175 | 345-714-328-161 |trubka PVC 023 ohebna pod omitkou m 60 4,49 269,4
uzemnéni a hromosvod
nn_176 | 354-411-195-109 |zemnici pasek FeZn 30/4 m 250 22,10 5525
nn_177 | 354-411-132-099 |vodi¢ FeZn o 10 skryté svody m 180 14,67 2640,6
nn_178 | 354-411-132-099 |vodi¢ FeZn o 10 na podpérach m 370 14,67 54279
nn_179 | 354-411-198-246 |zemni Sachta bez zku§ebni svorky ks 6 661,16| 3966,96
nn_180 | 354-321-196-291 |podpéra na plochou stifechu ks 220 14,67 3227,4
nn_181| 354-411-613-321 |svorka zkusebni Sz ks 6 66,94 401,64
nn_182 | 354-411-613-318 |svorka universalni ks 35 8,25 288,75
nn_183 | 354-411-613-333 |svorka SR 03 ks 18 12,84 231,12
nn_184| 354-411-613-332 |svorka SR 02 ks 2 11,92 23,84
nn_185| 354-321-196-298 |podpéra vedeni pro svodovy vodic ks 30 6,42 192,6
nn_186 | 354-411-132-236 |netristiva trubka ks 60 38,51 2310,6
nn_187 | 354-411-132-075 [kompletni jimac 2m véetné drzaku ks 12 496,10 5953,2
nn_188 | 354-411-132-036 |oddaleny hromosvod pro STA ks 1 6213,59 6213,59
nn_189 | 354-411-613-386 |ekvipotencialni pfipojnice v krabici ks 2 225,58 451,16
nn_190 | 354-411-613-341 |svorka BERNARD komplet ks 20 11,00 220
nn_191| 354-411-613-342 |pasek ke svorce Bernard ks 20 13,76 275,2
|temperovani vpusti na stiese
nn_192 | 361-245-218-196 |kabel pro temperovani vpusti kpl 6 2430,05| 14580,3
nn_193 | 361-245-218-209 |regulator umisténi v rozvadécich+cidla kpl 6 1497,46| 8984,76
ostatni
nn_194 | 354-711-770-080 |upeviovaci bod kovovou hmoZdinkou ks 450 2,66 1797
nn_195| 354-711-770-099 |upevnovaci bod PVC hmoZzdinkou ks 960 1.93 1852,8
nn_196 | individuaini kalkulace [montazni péna pro utésnéni prostupt kpl 1 5346.11| 5346,11
nn_197| 194-218-101-XXX |ocelova nosna konstrukce vSseobecné kg 300 31,18 9354
nn_198 | individuaini kalkulace |material pro protipozarni prepazky kpl 1 18 535,32| 18535,32
nn_199 | individuaini kalkulace |material pro zednické vypomoce kpl 1 7 290,15 7290,15
3380880,03

material celkem bez DPH
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akce: ZCU Univerzitni knihovna - pristavba Plzen
SO 100.8

akce: ZCU Univerzitni knihovna - pristavba Plzen
SO 100.8
montaz
pozice popis jednotka | mnoZstvi | jednotkova celkem
cena cena
rozvadéce
nn_210| 210 19-0052 |rozvadéc¢ RH v rozvodné ks 1 13:094,76| 13094,76
nn_211| 210 19-2562 [HOP ks 1 449,33| 449,33
nn_212] 210 19-0101 |rozvadéc¢ kompenzacni 75 kVAr ks 1 2 807,85| 2807,85
nn_213| 210 19-0002 |[rozvadé¢ RH PO ks 1 3851,40| 38514
nn_214 |ndividuini kalkulac UPS 8kVA 18 minut 3f vstup/3s vystup ks 1 15 405,60 15405,6
nn_215| 210 19-0002 |rozvadé¢ RO 0.1 ks 1 1797,32| 1797,32
nn_216| 210 19-0002 |rozvadé¢ RO 1.3 ks 1 2310,84| 2310,84
nn_217| 210 19-0002 |rozvadé¢ RO 1.4 ks 1 2 054,08| 2054,08
nn_218| 210 19-0002 |rozvadé¢ RO 2.3 ks 1 2 824,36| 2824,36
nn_219 0 rozvadéc R Mar 1 dodavka MaR ks 1 0,00 0
nn_220 0 rozvadéc R Mar 2 dodavka MaR ks 1 0,00 0
nn_221 0 rozvadéc R Mar 3 dodavka MaR ks 1 0,00 0
nn_222 0 zasuvkova skrin (napr. HENSEL Mi 77430) ks 2 288,86 577,72
doplinéni stavajicich rozvadécd
nn_223| 210 12-0402 |RO 1.1 - jisti¢ 1f/16A ks 8 121,96] 975,68
nn_224| 210 12-0402 |RO 1.2 - jisti¢ 1f/16A ks 2 121,96 243,92
nn_225| 210 12-0402 |RO 2.1 - jiitic 1f/16A ks 4 121,96 487,84
nn_226| 210 12-0466 |RO 2.1 - jisti¢ 3f/32A ks 1 147,64| 147,64 |
nn_227| 210 12-0402 [RO 2.2 - jisti¢ 1f/16A ks 1 121,96| 121,96 |
nn_228| 210 12-0502 |RH vypina¢ 3f/250A s vyp civkou ks 1 320,95/ 320,95
kabely
nn_229| 210 90-1095 |kabel AYKY 3Bx120+70pevné m 78 55,94| 4363,32 |
nn_230| 21081-0110 |kabel CYKY 5Cx35 pevné m 110 29,34| 32274
nn_231| 210 81-0054 |kabel CYKY 5Cx16 pevné m 160 19,26| 3081,6
nn_232| 210 81-0053 |kabel CYKY 5Cx10 pevné m 145 19,26| 27927
nn_233| 210 81-0057 |kabel CYKY 5Cx6 pevné m 25 15,59| 389,75
nn_234| 21080-0116 |kabel CYKY 5Cx2,5 pod omitkou m 270 12,84| 3466,8 |
nn_235| 21080-0115 |kabel CYKY 5Cx1,5 pod omitkou m 870 12,84 11170,8 |
I nn_236| 210 80-0109 [kabel CYKY 4Bx1,5 pod omitkou m 235 12,84| 3017,4
nn_237| 21080-0106 |kabel CYKY 3Cx2,5 pod omitkou m 7750 12,84| 99510
nn_238| 210 80-0105 |kabel CYKY 3Cx1,5 pod omitkou m 2405 12,84| 30880,2
nn_239| 210 80-0101 |kabel CYKY 2Ax1,5 pod omitkou m 400 12,84 5136
nn_240| 21080-0102 |kabel CYKY 2Ax2,5 pod omitkou m 35 12,84| 4494
nn_241| 210 81-0054 |kabel CXKH-V 5x16 pod omitkou m 6 19,26| 115,56
nn_242| 21081-0053 |kabel CXKH-V 4x16 pod omitkou m 70 19,26 1348,2
nn_243| 210 80-0106 |kabel CXKH-V 3x2,5 pod omitkou m 278 12,84| 3531
nn_244| 210 80-0101 |kabel CXKH-V 2x1,5 pod omitkou m 230 12,84 29532
nn_245| 210 80-0105 |kabel CXKH-V 3x1,5 pod omitkou m 1730 12,84| 222132
nn_246| 210 80-0109 |kabel CXKH-V 4x1,5 pod omitkou m 990 12,84 127116
nn_247| 210 80-0115 |kabel CXKH-V 5x1,5 pod omitkou m 415 12,84| 53286
nn_248 | 209 80-0549 |vodi¢ CYA 25 pevné m 115 12,84| 1476,6
nn_249| 210 80-0546 |vodi¢ CY 4 pevné m 20 12,84| 256,8
nn_250| 210 80-0546 |vodi¢ CXKH -V 16 pevné m 70 12,84| 898,8
nn_251| 210 80-2568 |sndra CGSG 5x2,5 volné m 2 12,84| 25,68
str.8



montaz

pozice popis jednotka | mnozstvi | jednotkova celkem
cena cena
ukonéeni celoplastovych kabeld
nn_252| 210 10-0233 [ukon&eni celoplastového kabelu do 4x120 ks 2 378,72 757,44
nn_253| 210 10-0229 [ukonéeni celoplastového kabelu do 4x35 ks 4 198,99| 795,96
nn_254| 210 10-0236 |ukonceni celoplastového kabelu do 5x16 ks 12 147.64| 1771,68
nn_255| 210 10-0220 [ukongeni celoplastového kabelu do 5x10 ks 205 105,46| 21619,3
nn_256| 210 10-0211 [ukonceni celoplastového kabelu do 4x10 ks 2 61,44| 122,88
nn_257 | 210 10-0235 [ukonceni Siilry CGSG 5x2,5 ks 2 57,77 115,54
nn_258| 210 10-0004 |ukonceni vodiCe do 25 ks 6 44 93| 269,58
nn_259| 210 10-0013 [ukonéeni vodice do 16 ks 4 20,17| 80,68
nn_260| 210 10-0003 |ukonceni vodi¢e do 6 ks 10 12,84 1284
krabice
nn_261| 21001-0301 |pfistrojové pod omitku KU 1901 ks 205 22,93| 4700,65
nn_262| 21001-0321 [rozvodka KR 97 v€etné svorek Sp ks 2 83,45| 166,9
nn_263 0 vicko pro KR 97 ks 2 3,67 7,34
nn_264| 21001-0342 |elekiroinstalacni krabice 6455-11 ks 6 109,12| 654,72
nn 265| 21001-0342 |krabice (napf.HENSEL K9105/Z) ks 4 121,96| 487,84
nn_266| 21001-0313 |krabice KO 125 ks 10 57,77 5771.,7
spinace
nn_267| 210 11-0031 |[spinac typ 3558-A01340 faz 1 ks 15 63,27| 949,05
nn_268 0 kryt spinace 3558A-A651 ks 18 0,00 0
nn_269 0 ramecek typ 3901A-B10 ks 15 0,00 0
nn_270| 210 11-0036 |[spinac typ 3558-A05340 faz 5 ks 8 63,27| 506,16
nn_271 0 kryt spinace 3558A-A652 ks 8 0,00 0
nn_272 0 ramecek typ 3901A-B10 ks 8 0,00 0
nn 273] 211 11-0037 |[spinac typ 3558-A06340 faz 6 ks 4 63,27| 253,08
nn_274 0 kryt spinace 3558A-A651 ks 4 0,00 0
nn_275 0 ramecek typ 3901A-B10 ks 4 0,00 0]
nn_276| 212 11-0039 [spinac typ 3558-A056340 faz 5+6 ks 2 63,27 126,54
nn_277 0 kryt spinace 3558A-A651 ks 2 0,00 0
nn_278 0 ramecek typ 3901A-B10 ks 2 0,00 0
nn_279| 210 11-0142 |[spinad typ 3558-A91342 faz 1/0 ks 19 63,27 1202,13
nn_280 0 kryt spinace 3558A-A651 ks 19 0,00 0
nn_281 0 ramecek typ 3901A-B10 ks 19 0,00 0
nn_282| 210 11-0001 |spinac faz. 1IP 44 ks 2 76,11 15222
nn_283| 210 11-0004 |pfepinac faz. 5 IP 44 ks 1 76,11 76,11
nn_284| 210 11-0007 |total STOP ks 2 160,48| 320,96
nn_285| 210 11-0007 |central STOP ks 2 160,48| 320,96
nn_286| 210 11-0007 [vypinaC 3f/16A IP 44 ks 1 163,23| 163,23
nn_287| 210 11-0007 |[vypinac 3f/32A IP 44 s pojistkou ks 2 163,23| 326,46
nn_288| 210 11-0022 [pohybovy spinac IP 20,IP44 ks 9 121,96| 1097,64
nn_289| 210 14-0432 |dvojtlacitko ks 13 121,96| 1585,48
nn_290| 210 19-0001P |zdrojova jednotka Z1 ks 1 192,57| 192,57
nn_291| 210 11-0004 |Zaluziovy spina¢ komplet ks 65 63,27| 4112,55
nn_292| 210 11-0007 |tfifazovy spinac IP 44 32A ks 1 163,23| 163,23
str.9

akce:

ZCU Univerzitni knihovna - pfistavba Plzen

SO 100.8

montaz




pozice

popis

jednotka

mnozstvi

jednotkova
cena

celkem
cena

zasuvky

nn_293

210 11-1041

zasuvka dvojnasob 230V/16A bila pod om

ks

156

81,61

12731,16

nn_294

0

ramecek typ 3901A-B20

ks

156

0,00

0

nn_295

210 11-1041

zasuvka 10/16A |IP 20 pod omitku s prepét.

ks

116

68,78

7978,48

ochranou ,,D" ¢ervena

nn_296

0

ramecek typ 3901A-B20

ks

116

0,00

0

nn_297

210 11-1020

zasuvka 10/16A |P 44

ks

30

106,37

3191.,1

nn_298

210 11-1020

zasuvka 10/16A IP 44 s prepét ochranou

ks

106,37

638,22

svitidla

215,50

215,50

215,50

215,50

215,50

215,50

215,50

215,50

215,50

3.235,18

647,40

2 587,77

2 156,78

1509,38

862,90

430,99

1293,89

1509,38

1293,89
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akce:

ZCU Univerzitni knihovna - pfistavba Plzen
SO 100.8

pozice

popis

jednotka

mnozstvi

montaz

jednotkova celkem

cena

cena

215,50

215,50

215,50

215,50

215,50

215,50

215,50

215,50

215,50

215,50

215,50

215,50

215,50

215,50

5 607,46

6 039,36

5 176,47

4 313,57

3019,68

3 019,68

2 156,78

1293,89

430,99

215,50

215,50

215,50

215,50

215,50

215,50

akce:

ZCU Univerzitni knihovna - pristavba Plzer
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SO 100.8

montaz

pozice popis jednotka | mnozstvi | jednotkova celkem

cena cena

215,50

215,50

215,50

[ - ece 215,50
nn_352 |ndividuaini kalkulacdH pramyslové 60W IP 54+ochranny ko$ ks 6 215,50 1293
nn_353 |ndividualni kalkulacd G pramyslové zarivkové 2x36W IP54 ks 2 215,50 431
podlahové systémy
nn_354| 210 02-0281 [podlahovy kanal ocelovy 2 komory m 190 121,96| 231724
370x38
nn_355| 210 01-0281 |[podlahovy pfipoj box 4xzasuvka 2xdata ks 37 449 33| 16625,21
nn_356| 210 01-0282 |podlahova doza prazdna ks 50 449 33| 22466,5
nn_357 | 210 11-1041 [zasuvka 220V bila ks 148 57,77| 8549,96
nn_358 | 210 11-1041 |[zasuvka 220V s prepét ochranou cerv. ks 148 57,77| 854996
nn_359| 210 01-0301 [pfistrojova krabice ks 222 22,93| 5090,46
Ulozny material
nn_360| 210 02-0305 |[kabelovy Zlab MARS 62/50 m 150 144,89| 217335
nn_361 0 viko Zlab 62/50 m 150 0,00 0
nn_362 0 nosnik zlabu 62 m 150 0,00 0 !
nn_363| 210 02-0307 [kabelovy zlab MARS 125/50 m 200 161,39| 32278 |
nn_364 0 viko Zlab 125/50 m 200 0,00 0 ‘
nn_365 0 nosnik zlabu 125 m 200 0,00 0
nn_366 |ndividuaini kalkulacd sloupek DLP -podlaha-stop ks 36 449 33| 16175,88
nn_367 |ndividuaini kalkulac{sloupek DLP -1m pro zasuvky ks 28 320,95 8023,75
nn_368 | 210 01-0301 [pristrojova krabice do sloupku ks 135 22,93] 3095,55
nn_369| 210 11-1041 |zasuvka dvojnasob 230V/16A bila pod om ks 85 81,61| 6936,85
nn_370 0 ramecek typ 3901A-B20 ks 85 0,00 0 ‘
nn_371| 210 11-1041 |zasuvka 10/16A IP 20 pod omitku s prepét. ks 50 68,78 3439
ochranou ,,D" Cervena

nn_372 0 ramecek typ 3901A-B20 ks 50 0,00 0
nn_373| 210 02-0133 |kabelovy rost RIl -300 m 15 161,39| 2420,85
nn_374| 210 02-0602 |zakryt kabelového rostu $=300 m 15 0,00 0
nn_375| 210 02-0504 |parapetni kanal 50/195 PVC komplet m 36 160,48| 5777,28
nn_376 | 210 01-0301 [pristrojova krabice do parapetniho kanalu ks 26 22,93| 596,18
nn_377 | 210 01-0089 [trubka kopoflex 110/94- bm m 120 26,59| 3190,8
nn_378| 210 01-0086 |[trubka tuha PVC 023 m 240 20,17| 4840,8
nn_379 | 210 01-0085 |trubka tuha PVC 016 m 270 21,09] 5694,3
nn_380 | 210 01-0001 |trubka PVC 016 ohebna pod omitkou m 30 20,17| 605,1
nn_381 | 210 01-0002 |trubka PVC 023 ohebna pod omitkou m 60 20,17 1210,2
uzemnéni a hromosvod
nn_380| 210 22-0020 [zemnici pasek FeZn 30/4 m 250 22,01| 5502,5
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akce: ZCU Univerzitni knihovna - pfistavba Plzen
SO 100.8
montaz

pozice popis jednotka | mnozstvi | jednotkova celkem

cena cena
nn_381| 210 22-1010 |vodi¢ FeZn o 10 skryté svody m 180 57,77| 10398,6
nn_382| 21022-1010 [vodi¢ FeZn o 10 na podpérach m 370 57,77 21374,9
nn_383 HZS zemni $achta bez zku$ebni svorky hod 12 256,76| 3081,12
nn_384 0 podpéra na plochou stfechu ks 220 0,00 0
nn_385| 210 22-0303 [svorka zkuSebni Sz ks 6 32,10 192,6
nn_386| 210 22-0302 [svorka universalni ks 39 32,10] 11238,5
nn_387 | 210 22-0302 |svorka SR 03 ks 18 32,10 577,8
nn_388| 210 22-0301 |[svorka SR 02 ks 2 32,10 64,2
nn_389 0 podpéra vedeni pro svodovy vodi¢ ks 30 0,00 0
nn_390| 210 01-0086 [netristiva trubka ks 60 65,11 3906,6
nn_391| 210 22-0201 |kompletni jima¢ 2m véetné drzaku ks 12 333,79| 4005,48
nn_392 HZS oddaleny hromosvod pro STA ks 3 449,33| 1347,99
nn_393| 210 19-2562 |ekvipotencialni pfipojnice v krabici ks 2 121,96| 243,92
nn_394 | 210 22-0321 |svorka (napi. BERNARD) komplet ks 20 32,10 642
nn_395| 210 80-0546 |pasek ke svorce (napf.Bernard) ks 20 6,42 1284
temperovani vpusti na streSe
nn_396 HZS kabel pro temperovani vpusti hod 12 201,74| 2420,88
nn_397 HZS regulator umisténi v rozvadécich+cidla hod 12 201,74| 2420,88
ostatni
nn_398 | 460 69-0041 |upeviovaci bod kovovou hmozdinkou ks 450 15,59 7015,5
nn_399 | 460 69-0041 |upeviiovaci bod PVC hmozdinkou ks 960 15,59| 14966,4
nn_400 |ndividualni kalkulac{montazni péna pro utésnéni prostupt kpl 1 2 375,03| 2375,03
nn_401| 210 02-0681 |ocelova nosna konstrukce vS§eobecné kg 300 32,10 9630
nn_402 | 210 02-09221 |protipoZarni prepazky kpl 1 11 795,37 | 1179537
nn_403 HZS prace nezahrnuté v ceniku 21_M hod 180 201,74 36313,2
nn_404 HZS koordinace profesi hod 84 201,74| 16946,16
nn_405 HZS natér ocelové konstrukce - komplet kpl % 12 324, 48| 12324,48

833205,3

material celkem bez DPH

str.13




Vykaz vymar
1 - PRISTAVBA KNIHOYNY ZCU

SO 100 - 9 ZARIZENI SLABOPROUDE ELEKTROTECHNIKY, EPS

SO 100 OBJEKT PRISTAVBY
Rekapitulaca

Systém Material
Strukturovana kabelaz 215105
Dodavka aktivnich prvku 143 969
Elektricky zabezpec€ovaci systém 146 056
Elektricka pozami signalizace 416 721
Pristupovy systém 49 417
STA 12 472
CcCmv 209 576
Celkem bez DPH 1193 318,18 K&
DPH 20%

CELKEM véetné DPH

Ostatni nakiady

11173
3621
10 693
11602
2226
1603
5554

45 472,00 K&

Montaz
158 177
12 380
129 547
54 470
20 633
22 558
22696

420 459,83 K&

Celkem

384 455,91
159 969,50
286 295,59
482 793,12

72 275,08

36633,28
237825,53

1680 248 K&
332 030 K&
1992 298 K¢



Vykaz viymér
1 - PRISTAVBA KMNIHOVNY Z4U
S0 100 OBJEKT PRISTAVBY

S0 100 -9 ZARIZEN] SLABOPROUDE ELEXTROTECHNIKY, EPS

Struicturovana kabelaz

Kod

Celkem za dodavku

IProdukt

Kabel UTP ¢tyiparovy Cat5

Patch panel 19" UTP 24x RJ45 Cat5e 1U
Zasuvka UTP 2x RJ45 Cat5 s Sikmym vyvodem
Keystone Cat5. 1xRJ45

Patch cord UTP RJ45-RJ45 CatSe 1m

Patch cord UTP RJ45-RJ45 Cat5e 5m

Dodavka instalaéniho materiélu

Kod

727067
726647
726657
268581
726419
724458
724678

5681

270-02023
270-02048

19" rozvadéce
ROV-42-60/60
DP-PD-60/80
DP-VP-P1
DP-MO-01
DP-RP-01

Celkem za dodavku

Produkt

Parapetni kanal signo BK 70/130, RAL 9001
Viko kanalu signo BK

jednoducha PVC pfepazka signo BK
Pfistrojova krabice do kanalu signo BK
zaslepka kanalu signo BK 130/70, RAL 9001
Kabelovy vazaci pasek 4,8 x 290 mm
Sroubovaci destiéka pro kabelové vazaci pasky
Upat nylonova hmozdinka 8/40 mm

Metalvis vruty s pulkulatou hlavou 4x40 mm

Krabice univerzalni KU 68/1
Protipozarni ucpavka

Lista PVC 40x20

Lista PVC 120x40

trubka Monoflex 1423/1
trubka Monoflex 1448/1

19" stojanovy rozvadéc v. 42U, §. 600mm, h. 800mm

podstavec pod stojanovy rozv. ROV-xx-60/80

19" vyvazovaci panel 1U - jednostranny, oka 40 x 50 mm

montazni sada do rozvadéce, M5
19" napajeci panel 5x220V, ACAR 504 WF, 3m

WMontaz strukturované kabeldze

Popis
Metalicka ¢ast

Zatazeni metalického kabelu

Montaz zasuvky
Zapojeni kabelové linky

Méfeni kabelové linky s vystavenim protokolu
Demontaz parapetniho Zlabu

Demontaz stavajici sité

Demontaz a montaz stavajicich zasuvek

Méreni stavajici sité

Kabeloveé trasy a ostatni

Montaz parapetniho kanalu

Montaz krabice
Montaz Novotub
Montaz PVC listy
Pruraz zdi

Instalace protipozarni ucpavky s certifikatem
Instalace Sroubovaci desticky

Montaz 19" rozvadéce
Celkem za montaz

Ostatni nezbytné naklady

Popis

Projektové prace a inzenyrska cinnost

Provozni naklady (GZS)

Doprava

Celkem za ostatni naklady

REKAPITULACE
Strukturovana kabelaz

Prodej Jednotka WnoZstvi Cenalbez DPH

5,50

2 090,76
82,53
7519
68.78
85.28

Prodej

198.07
55,02
38.51
55,02
36,68
33.01
83,45

132,056
42,18

3,67
440,16
35,76
77,03
12,84
25,68

15 405,60
1358,99
209,08
5,50
495,18

Prodej

4,59
100,87
90,78
86.20
80,70

8 069,60
100,87
50.44

90,78
30,26
25,68
50.44
o by
907,83
10,09
1513,05

Prodej
z dodavek
z montaze
z montaze

m
ks
ks
ks
ks
ks

100 ks
100 ks
100 ks
100 ks

m
ks
ks
ks

ks
ks
ks

ks

ks
ks
ks
ks

%
%
%

9570
9
110
220
220
220

Jednotka Mnozstvi

130
130
130
50
10
2

2
8
8

Jednotka Minozstvi

9570
110
220
220

40

1
15
30

130
50
250
180
30
15
200

Jednotka WMinozstvi

2
3
3

Dodavka instala¢niho materialu
Montaz strukturované kabelaze
Ostatni nezbytné naklady
Cena celkem (bez DPH)

52 635.00
18 816,84
9078.30
16 541,80
15 131,60
18 761,60
130 985,14

25749.,10
7 152,60
5 006.30
2751,00

366,80
66,02
166.90
1056.40
337.44
0.00
194.51
6 602,40
1430.40

10 784,20
2 568,00
1284,00

15 405,60
1358,99
125448

110,00
495,18
84 140,32

43 926,30
11 095,70
19 971,60
18 964,00
3 228,00
8 069,60
1513,05
1513,20

11 801,40
1 513,00
6 420,00
9 079,20
3933,90
13 617,45
2018,00
1513,05
158 177,45

1683,00
4 745,00
4 745,00
11 173,00

130 965,14
84 140,32
158 177 45
11173,00
384 456 K¢



Vikaz'vymr" 7mE
1 - PRISTAVBA KNIHOVNY ZCU
SO 100 OBJEKT PRISTAVBY

SO 100 - 9 ZARIZENI SLABOPROUDE ELEKTROTECHNIKY, EPS

Dodavka aktivnich prvika
Hod Produsit

24-port 10/100 Layer 2 Switch + 2gigabit

combo-SMC6726AL2

WIFI
UPS 1000VA
UPS 2000VA
Celkem za dodavku
Instalace
Popis
montaz, oziveni
Celkem za montaz
Ostatni nezbytné naklady
Popis

Projektové prace a inzenyrska ¢innost
Provozni naklady (GZS)

Doprava

Celkem za ostatni naklady

REKAPITULACE
Dodavka aktivnich prvku
Instalace

Ostatni nezbytné naklady
Cena celkem (bez DPH)

Prodej Jednotka Minozstvi Cena ibez DPH

11 187,40 ks 9 100 686,60
8 344,70 ks 1 8 344,70
944510 ks 1 9 445,10

12 746,30 ks 2 25 492,60

143 969,00

Prodej Jednotka MinoZstvi
12 379,50 ks 1 12 379,50
12 379,50

Prodej Jednotka MnoZstvi
z dodavek % 2 2879,00
z montaze % 3 371,00
z montaze % 3 d 371,00
3621,00
143 969,00
12 379,50
3621,00
153 970 Ke



Vykaz vymar

1 - PRISTAVBA KNIHOVINY ZEU
SO 100 OBJEKT PRISTAVBY ]
S0 100 - ® ZARIZENI SLABOPROUDE ELEXKTROTECHNIKY, EPS

Elektricky zabezpetovaci systém

Kod

‘Celikem za dodavku

Wontaz a oziveni systému EZS
Paopis

Montaz systému

Produit

Linkovy modul MM 1-8NO DN-BUS (koncentrator)

Zalozni zdroj 12V/3A
PIR detektor

Detektor tristéni skla GB
Mag. kontakt

Kabel FI-HX 04/02
Kabel FI-H06

Trubka LPC 2316
Lista PVC 40x20
Ostatni drobny material

Linkovy modul MM1-8NO DN-BUS (koncentrator)

PIR detektor

Detektor tfisténi skla GB
Mag. kontakt

Zatazeni kabelu

Instalace trubky LPC
Instalace PVC listy
Zkou$ka systému

Bouraci a sekaci prace
Ceitkem za montaz
Ostatni nezbytné naklady
Popis

Projektové prace a inzenyrska ¢innost
Provozni naklady (GZS)
Doprava

Celkem za ostatni naklady

REKAPITULACE

EZS - material

Montaz systému

Ostatni nezbytné naklady
Cena celkem (bez DPH)

Prodej Jednotka Winozstvi Cena'bez DPH

896,83 ks 14 12 555,62
2 636,38 ks 2 5272.76
875.74 ks 35 30 650.90
1002,28 ks 16 16 036,48
158.64 ks 28 4 441,92
9.1 m 1800 16 506.00
10,09 m 1500 15 135,00
5.50 m 2000 11000.00
33.93 m 1000 33 930,00
527,28 ks 1 527,28
146 055,96

Prodej Jednotka MnoZstvi

715,26 ks 14 10 013,64
132,05 ks 35 462175
132,05 ks 16 2 112,80
88.03 ks 28 2 464,84
4,59 m 3300 15 147,00
22,01 m 2000 44 020,00
33,01 m 1000 33010,00
4 951,80 ks 1 4 951,80
13 204,80 ks 1 13 204,80
129 545,83

Prodej Jednotka Mnozstvi
z dodavek % 2 2921,00
z montaze % | 3 886,00
z montaze % 3 3 886.00
10 693,00
146 055,96
129 546,63
10 693,00
286 296 K&



Vykaz vimér
1 - PRISTAVBA KNIHOVNY ZCU
SO 100 OBJEKT PRISTAVBY

SO 100 - 9 ZARIZENI SLABOPROUDE ELEKTROTECHNIKY, EPS

Slekiricka poami si Szace
Kod Produt

Ustfedna Black Box

Sitova deska (ZX-FILNET-Gateway)

Multisenzor interaktivni

Zasuvka 801B pro multisenzor
Tlacitkovy hlasic DIN820 s izolatorem,

vnitr. - Cerveny

Vystupni prvek nehlidany RIM800
Vstupné vystupni prvek MIO800 - nasobny

Pozarni zvon
testovaci plyn pro ‘hlasice
montazni ty¢ pro hlasice

akumulator PS 12120 (12V/12Ah)
provozni kniha EPS, podle Cechu EPS

Kabel 2x1
kabel nehoflavy
PVC lista
trubka vrapovana
Ostatni material

Celkem za dodavku

Montaz a oziveni

Popis

Montaz

Oziveni

Zkou$ka systému

Revize

Celkem za montaz

Ostatni nezbytné naklady

Popis

Projektové prace a inzenyrska cinnost

Provozni naklady (GZS)

Doprava

Celkem za ostatni nalklady

REKAPITULACE

EPS

Montaz a oziveni

Ostatni nezbytné naklady
Cena celkem (bez DPH)

Prodej

44 841,30
12 287,80
761,11
68,78

1329,65
660,24
1008,70
2 214,56
432,82
421,82
1 035,29
137,55
6,42
21,09
27,51
5,50
738,19

Prodej
30 261,00
9 078,30
7 060,90
8 069,60

Prodej
z dodavek
z montaze
z montaze

Jednotka Minozstvi Cena lbez

ks 1
ks 1
ks 211
ks 211
ks 33
ks 31
ks 5
ks 18
ks 1
ks 1
ks 2
ks 1
m 3200
m 1500
m 400
m 1500
ks 1
Jednotka Mnozstwvi
ks 1
ks 1
ks i
ks 1
Jednotka Mnozstvi
% 2
% 5]
% 3

44 841,30
12 287,80
160 594,21
14 512,58

43 878,45
20 467,44
5 043,50
39 862,08
432,82
421,82
2070,58
137,55

20 544,00
31635,00
11 004,00
8 250,00
738,19
418 721,32

30 261,00
9 078,30
7 060,90
8 069,60

54 489,80

8 334,00
1634,00
1634,00
11 602,00

416 721,32

54 469,80
11 602,00

482 793 K&



Vykaz vijymér |
1 - PRISTAVBA KNIHOVYNY ZCU

SO 100 OBJEKT PRISTAVBY

SO 100 - 9 ZARIZENI SLABOPROUDE ELEKTROTECHNIKY, EPS

Piist 05

Kod Produkt Prodej Jednotka WinoZstvi Cena bez DPH
JIS - snima¢ karet 4 218,20 ks 7 29 527,40
komunikator 3690,93 ks 1 3690,93
magnet drzeni dveri 1 265,46 ks 2 2530,92
magnet otvirani dveri 632,73 ks 10 6 327,30
vstupni modul 527275 ks 1 5 272,75
kabel UTP cat5e 5,50 m 280 1540,00
Ostatni drobny material 527,28 ks 1 527,28

Cellkam za dodaviw 43 415,58

Montaz a oziveni

Popis Prodej Jednotka Mnozstvi

Montaz 13 755,00 ks 1 13 755,00

Oziveni 4 126,50 ks 1 4 126,50

Zkouska systému 2 751,00 ks 1 2 751,00

Celkern za montaz 205632,50

Ostatni nezbytné naklady

Popis Prodej Jednotka Mnozstvi

Projektove prace a inzenyrska cinnost z dodavek % 2 988,00

Provozni naklady (GZS) z montaze % 3 619,00

Doprava z montaze % 3 619,00

Celkem za ostatni naklady 2 228,00

REKAPITULACE

Material 49 416,58

Montaz a oziveni 20 632,50

Ostatni nezbytné naklady . 2 226,00

Cena celtkem (bez DPH) 72 275 K¢



v —

1 - PRISTAVBA KNIHOVNY ZCU
SO 100 OBJEKT PRISTAVBY

STA

Kod Produkt

STA - material

Kabel koax. digitalni vnitfni

Kabel koax. digitalni venkovni

Tv zéasuvka standart

Anténni stozar 4m

Anténa pro prijem digitélniho vysilani
Anténa FM

Aktivni rozbocovac pro 2 zasuvky
Rozvadéc

vrapovana trubka pr.23mm

KO68

Ostatni drobny material

Celkem za dodavhu
Wontaz a oziveni

Popis

Montaz a oziveni

Montaz

Oziveni

Zkous$ka systému

Celkem za montaz
Ostatni nezbytné nakiady
Popis

Projektové prace a inzenyrska cinnost
Provozni naklady (GZS)
Doprava

Cellkem za ostatni naklady

REKAPITULACE

STA - material

Montaz a oziveni

Ostatni nezbytné naklady
Cena celkem (bez DPH)

IDE ELEKTROTECHNIKY, EPS

Prodej Jednotka Winozstvi Cenalbez DPH

15;89 m 50
19.26 m 25
166,89 ks 2
4 529,98 ks 1
1549,73 ks 1
953,68 ks 1
1072,89 ks 1
834,47 ks 1
26,59 m 50
5,50 ks -
596,05 ks 1

Prodej Jednotka Mnozstvi

13 204.80 ks 1
6 602,40 ks 1
2 751,00 ks 1

Prodej Jednotka Mnozstvi

z dodavek % 2
z montaze % 3
z montaze % 3

779,50
481,50
333,78
4 529,98
1549,73
953,68
1072,89
834,47
1329,50
11,00
596,05
12 472,08

13 204.80
6 602,40
2751,00

22 558,20

249,00
677,00
677,00
603,00

12 472,08
22 558,20

1603,00
36833 K¢é



Vjkaz vjms )
1 - PRISTAVBA KNIHOVNY ZCU

SO 100 -9 ZARIZENI SLABOPROUDE ELEKTROTECHNIKY, EPS

SO 100 OBJEKT PRISTAVBY
CCTvV
Kod Produkt
koaxialni kabel RG
kabel 2x1

kabel CYKY 3x1,5

digitalni rekordér EDR-810H/500
vnitfni kamera 500radki
venkovni kamera s vyhfivanym krytem

230V

Ostatni drobny material

Celkem za dodaviku
Montaz

Oziveni

Zkouska systému

‘Celkem za montaz
Ostatni nezbytné naklady
Popis

Projektové prace a inzenyrska ¢innost
Provozni naklady (GZS)
Doprava

Celkem za ostatni naklady

REKAPITULACE

CCTV - material

Montaz a oziveni

Ostatni nezbytné naklady
Cena celkern (bez DPH)

Prodej Jednotka Winozstvi Cena bez DPH

12,84 m 950 12 198,00
7.34 m 950 6 973,00
13,76 m 150 2 064,00

12 379,50 ks 3 37 138,50
6 969,20 ks 11 76 661,20
9 111,81 ks 8 72 890,48
1650.60 ks 1 1650,60
203 575,78

13 755,00 ks 1 13 755,00
481425 ks 1 4 814,25
4 126,50 ks 1 4 126,50
22 695,75

Prodej Jednotka Minozstwvi
z dodavek % 2 4192,00
z montaze % 3 681,00
z montaze % 3 681,00
5 554,00

209 575,78
221695,75
5 554,00
237 828 K¢e



Polozka

7

8
9

10

11

20

21

22

3 - ROZSIRENT INFORMACNT PODPORY (RIPO)

Vybaveni kavarny

Nézev a popis
Vydej
Sbérny vozik na tacy
MV 65 p, nerez, 13 pard vsunl
Prodejni regal OZAP SU5
v2000x51250xh500

Chladici vitrina 1000mm

JAMAJKA JA102/W

Rozmér: 1000x1360x810, oplasténi - drevény dekor
dle vybéru

Stolni tepla vitrina

rozmér: 800x350x410, 0,7kW/230V
zvlih&ovani, dvoupatrové provedeni,
regulace teploty 30-60°C

Vydeji pult s nerezovou pracovni deskou
oplasténi stejné jako u chladicich vitrin
2600x810x900

Pokladna registracni

SERD ECR362T/TF

programovatelna, max. 5000 poloZek,
18-ti mistny popis nazvu zboZi

Chladici vitrina na napoje

MPV-348LP, ventilovand, prosklené dvere
rozmér: 595x575x1970, 4 police, 200W/230V
Mlynek na kavu

Kavovar - dvoupdkovy - dodavatel kavy

Pracovnistll se dfezem, bo¢ni oplasténi,
posuvné dvefe, dfez, stojdnkova baterie, zadni lem
rozmér: 1850x700x900

Umyvadlo s bateri 01
kolenova bezdotykova baterie

Pracovni stril se dfezem polici a zasuvkou
bez police, zadni lem

1550x700x900, pakova baterie

Nasténna police jednopatrova

1550x350

Mikrovinna trouba

celonerezové provedeni, muélni ovladani, objem 28I

1400W/230V

Cena bez DPH/jedn.

4 833,51 K¢

3 873,41 K¢

45 116,40 K¢

7 739,48 K¢

12 628,92 K¢

14 396,90 K¢

9 408,42 K¢

11 921,00 K¢

19 827,37 K¢

1331,48 K¢

12 850,84 K¢

2 910,56 K¢

2412,63 K¢

Celkem bez DPH

4.833,51 K¢

7 746,82 K¢

90 232,80 K¢

7 739,48 K¢

12 628,92 K¢

14 396,90 K¢

18 816,84 K¢

11 921,00 K¢
0,00 K¢

19 827,37 K¢

1331,48 K¢

12 850,84 K¢

2910,56 K¢

2412,63 K&



Kontaktni gril dvojity FIAMA 1/1 GR 8.2

23 spodni deska hladka, horni desky ryhované
rozmeér 620x430x240, 3,6kW/230v

-~ Pracovni stilbez police se zadnim lemem
1550x700x900

25 Mraznicka podstolova

6 NORDLine RS11DC4SA
Suplikova, objem 801, 100W/230V
Nasténna police jednopatrova

27
1550x350

Chladici skfin LIEBHERR FKS 5000

28
Objem 5001, statické chlazeni, 750x720x1600mm

VIvti D¢

30 Pracovnistll se dfezem a polici se zdnim lemem
pakova baterie, 1900x700x900

31 Nasténna police jednopatrova
1200x350

Myci stroj SILANOS A670 PD/PS
40 400V/4,9kW
rozmér kose 500x500mm, rozmér mycky
580x610x840
Pracovni stal se diezem, zadni lem
1500x700x900
42 Nasténna police jednopatrova 1500x350
Regal komaxit1000x400x1800
5, polic nosnost na polici 70 kg
Montaz
Celkem bez DPH
DPH 20%
Celkgm vE. DPH

8 868,31 K¢

6 055,87 K¢
4 026,55 K¢

5373,62 K¢

2911,48 K¢

16 139,20 K¢

8 766,52 K¢

2 384,20 K¢

28 969,86 K¢

7 198,45 K¢
2778,51 Ke

1 493,79 K&

8 868,31 K¢

6 055,87 K&
4 026,55 K&

5373,62 K¢

2911,48 K¢

32 278,40 K¢

8 766,52 K&

2 384,20 K¢

28 969,86 K¢

7 198,45 K¢
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1 - PRISTAVBA KNIHOVNY ZCU
SO 600  Venkovni elektrické rozvody a zarizeni

Rozpocet

Rekapitulace cemny

elektroinstalace
material nosny 79 562 K¢
material podruzny 0% 0 Ke
montazni prace elektro 47 095 K¢
ipodil praci jinych profesi 0 % 0 Ke
revize 1000 K&

zemni prace

material nosny 22 959 K&
material podruzny 0% 0 Ke
montazni prace 88 259 K¢
spolecné

inzenyrska cinnost 0 % 0 Ke
geodetické zakresleni trasy 2 000 K&
zakladni rozpoctové naklady celkem bez DPH 240 875 Ke
zafizeni stavenisté 0% ’ 0 K¢
provoz investora 0 % 0 Ke
vedlejSi rozpoctové naklady celkem bez DPH 0 Ke

celkem bez DPH 240 875 K¢
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1 - PRISTAVBA KNIHOVNY ZCU

SO 600 Venkovni elektrické rozvody a zafizeni
material
pozice popis jednotka mnozstvi jednotkova celkem
cena cena

kabely

nn_01 | 341-118-103-236 [kabel AYKY 3Bx120+70 v zemi m 140 122,60 17 164,00,

nn_02 | 341-118-581-236 |kabel CYKY 4Bx10 m 85 71,89] 6 110,65
ukonceni celoplastovych kabell

nn_03 | 354-361-198-566 |ukonceni celoplastového kabelu do 4x120 ks 2 343,88 687,76]

nn_04 | 345-711-428-136 [ukonéeni celoplastového kabelu do 4x10 ks 2 46,77 93,54]|
uzemnéni

nn_05 | 354-411-132-099 |vodi¢ FeZn o 10 m 185 14,40| 2 664,00

nn_06 | 354-321-196-296 |svorky zemnici pro feZn 010 ks 12 7,70 92,40
Glozny material

nn_07 | 194-218-111-326 |kabelovy rost RIl -300 m 20 352,13| 7 042,60

nn_08 [194-218-101-XXX|ocelova nosna konstrukce véeobecné kg 5 31,18 155,90
jpristroje

nn_09 | 348-121-328-564 |jisti¢ 250A J2UX do rozvadéée nn v TS ks 1 7 731,23 773123
stozary a piislusenstvi

nn_10 | 424-218-314-023 |sloup FeZn parkovy v=6m pro vo ks 4 3 234,26( 12 937,04

nn_11 | 424-314-136-448 |stoZarova vyzbroj ks 4 375,97| 1503,88]

nn_12 | 424-218-316-128 |vyloznik |=1m ks 4 436,49 174596
svitidla a svételné zdroje

nn_13 | 348-531-601-202 |svitidlo vybojkové (napri. ST 70 SITECO) ks 4 4 461,21| 17 844,84

nn_14 | zakon €. 7/2005 |pfiplatek za ekolikvidaci svitidel ks 4 7,70 30,80

nn_15 | 347-523-010-090 |vybojka sodikova 70W ks 4 171,48 685,92

nn_16 | zakon €. 7/2005 |pfiplatek za ekolikvidaci svételného zdroje ks 4 4,59 18,36
ostatni

nn_17 |593-268-XXX-XXX|ostatni drobny vyse nespecifikovany % % 3 777,62 2332,86

drobny material (Srouby, Uchyty, barvy, ...)

nn_18 | 354-321-196-428 |zalévaci hmota kg 2 194,40 388,80

nn_19 | 246-221-060-110 |vrchni barva na OK konstrukce kg 2 124,71 249,42]

nn_20 | 246-221-010-236 |zékladni natér OK - zakladni barva kg 1 82,53 82,53

material celkem bez DPH 79 582
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akce:  ZCU Univerzitni knihovna - pfistavba Plzen

SO 600 Venkovni elektrické rozvody a zafizeni

material
pozice popis jednotka mnozstvi | jednotkova celkem
cena cena

zemni prace - material
zem_01| 235-111-286-124 |stozarové pouzdro pro stozar v=6m ks 5 340,21 1 701,05)
zem_02|081-212-102-XXX|podkladova piskova vrstva bm 130 24,39] 3170,70]
zem_03]|235-111-000-2XX|loZe z betonu m3 52 1633,18] 8492 54|
zem_04| 283-321-164-112 |vystrazna folie bm 130 2,38 309,40}
zem_05[237-012-600-2XX|zékryt kabelll z betonové desky [=0,5m- m 260 34,02 8845,20]
zem_06| 283-321-128-214 [trubka kopoflex 110/94- bm 12 36,68 440,16

zemni prace material 223859
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1 - PRISTAVBA KNIHOVNY ZCU

SO 600 Venkovni elektrické rozvody a zafizeni
u montaz
pozice popis jednotka mnozstvi jednotkova celkem
cena cena
ikabely
nn_21 |210 90-1078 |kabel AYKY 3Bx240+120 v zemi/pevné m 140 82,62| 11 566,80}
nn_22 |210 81-0013 |kabel CYKY 4Bx10 volné m 85 15,77| 1 340,45
ukondeni celopalstového kabelu
nn_23 |210 10-0255 |ukonceni celoplast kabelu do 4x120 Al ks 2 378,72 757,44}
nn_24 [210 10-0251 |ukonceni celoplast kabelu do 4x10 Cu ks 2 61,44 122,88]
uzemnéni
nn_25 (210 22-0022 |vodi¢ FeZn o 10 m 185 30,63| 5666,55
nn_26 |210 22-0302 |svorky zemnici pro feZn 010 ks 12 32,10 385,20
ulozny matenial
nn_27 | 210 02-0133 [kabelovy rost RII -300 m 20 161,39| 3 227,80
nn_28 | 210 02-0681 |ocelova nosna konstrukce véeobecné kg <] 32,10 160,50
pristroje
nn_09 [210 12-0502 [jisti¢ 250A J2UX do rozvadéce nn v TS ks 1 320,95 320,95
stozary a prislusenstvi
nn_10 [210 20-4011 [sloup FeZn parkovy v=6m pro vo ks 5 852,81| 4 264,05
nn_11 [210 20-4201 [stoZarova vyzbroj ks 5] 341,12| 1 705,60
nn_12 [210 20-4101 |vyloznik I=1m ks 5 479,59| 2 397,95
demontaze
nn_13 | 210 20-4011|sloup FeZn parkovy v=6m pro vo ks 1 426,41 426,41
nn_14 | 210 20-4201 |stoZarova vyzbroj ks i 170,56 170,56,
nn_15 | 210 20-4101 |vyloznik I=1m ks 1 239,34 239,34
'ostatni
nn_16 | 210 02-0681 [ocelova nosna konstrukce véeobecné kg 20 32,10 642,004
nn_17 HZS natér ocelové konstrukce - komplet kpl 1 385,14 385,14|
nn_18 HZS prace neuvadéné v montaznich cenicich hod 17 201,74 3 429,58
nn_19 UNIKA dokumentace skute¢ného provedeni stavby kpl 1 3026,10| 3 026,10
nn_20 HZS mechanizace na stavbu stozar( hod 8 857,40| 6 859,20
montaz celkem bez DPH 47 095
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akce:  ZCU Univerzitni knihovna - pfistavba Plzer

SO 600 Venkovni elektrické rozvody a zafizeni
montaz
pozice Cislo polozky |popis mnozstvi | jednotkova celkem
cena cena

zem_07 |46+001-0024 |vytyceni kabelové trasy m 142 39,06| 5546,52
zem_08 [460 20-0183 |vykop kabelové ryhy zem.ti.3 0,35*1 m 12 269,60| 3 235,20
zem_09 [460 20-0153 |vykop kabelové ryhy zem.ti.3 0,35%0,7 m 130 188,90| 24 557,00
zem_10 [46:005-0703 |jama pro stozar vo+betonovy m3 m3 4,9 770,28 377437
zem_11 |46-010-0004 |pouzdrovy zaklad stozaru ks 4 3 305,79| 13'223,16
zem_12 |46:042-0354 |zfizeni kabelového loze véetné zakryti cihlou m 130 83,45| 10 848,50}
zem_13 |46:008-0001 |betonovy zéklad do rostlého terénu m3 5.2 847,31 4 406,01
zem_14 (460 56-0183 |zahoz kabelové ryhy v zem.ti.3 0,35*1 m 12 67,86 814,32
zem_15 [460 53-0153 |zahoz kabelové ryhy v zem.t7.3 0,35*0,7 m 130 47 13| 6 126,90
zem_16 |464051,0001 [trubka KOPOFLEX 110/94 m 12 26,96 323,52
zem_17 |46+049-0012 |folie vystrazna m 142 12,84 1.823,28|
zem_18 |46+062-0013 |provizorni Uprava povrchu m2 49,7 32,10] 1595,37
zem_19 |46-060-0001 |odvoz materidlu do vzdalenosti 1 km m3 9,5 359,46| 3 414,87
zem_20 [46+060-0002 [odvoz materidlu na vzdalenost 20 km m3*20 190 12,84 2439,60]
zem_21 |indiv.kalkulace |uskladnéni nekontaminové zeminy na skladc m3 9.5 577,71] 5 488,25}
zem_22 |indiv.kalkulace |rozbor zeminy pred uloZzenim na skladku kpl 1 641,90 641,90

zemni prace - montaz - celkem ez DPH 88 259&
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SO 800.1 Sadové Gpravy - kaceni
Kaceni mimolesni zelené

jednotka |pocet jedn. (cena/jjedn. |cena celiiem
111 21-2111 |odstranéni dievin do 1 m rovina 66,3|m2 14,67 972,6
111 21-2131 |odstraneni drevnn nad 1m s parezem rovina | 225,5|m2 22,93 5170,7
112 10-1111 kaceni stromu listn. do 0,2m rovina 0lks 0,00 0.0
112 20-1111 odstranem parezu do 0, 2m rovina 3]ks 41,27 123,8
162 30-1401 dor. premisté vi list.do 30cm -? km 0 ks 0,00 0,0
162 30-1411 [vodor. prem. 30cm 5 km 0 ks 0,00 0.0
162 30-1421 |vodor. piem. parezu do 30 cm 5 km 3|ks 22,93 68,8
presadba stromu jehli &ho 0 ks 0,00 ),.0
presadba stromu D 0 ks 0,00, 0.0
998 23-1311 |presun hmot pro sadov. Upr. do 5km 3|t 169,65 509,0
skladkovné 5[t 77,95 39q|
Prace celkem ‘ 7235




SO 800.2 Sadové apravy

Rozpodcet
Specifikace
1' taxon | hkubtivar velikost (cm) | Cesky nazev ,-'poéet}ks§ cena/ks (Kc) || cena celk.
Listnaté stromy ‘ 1
Acer platanoides 14-16 javor 3| 2659,30| 79779
Tilia tomentosa Brabant 14-16 |lipa 7] 3026,10] 21182,7
stromy ks 10
Jehlicnaté stromy |
[stromy ks 0
Listnaté kere |
|kere ks 0
Jehlicnaté kere
|kere ks 0
Trvalky ;
trvalky ks 0
Celkem rostlin (ks) 70
i material ‘
Hnojivo OSMOCOTE (kg) 1,0 66,94 67
Roundup (herbicid) (1) 2,0 270,52 535
|Zahradnicky substrat (m3) 103,9, 504,35 52402
MulCovaci kura (m3) 1,0 550,20 550,2
Juta (m2) 5,0 41,27| 206,35
Flexibilni trubka (m) 15,0 27,51 412,65
Uvazovaci paska (m) 20,0 11,00 220
Travni osivo (kg) 59,3 77,95| 4625,55
[Kaly (ks) 30 59,61] 17883
ace celkem EEEL|




Plochy, uprava uzemi

jednotka pocet jedn. cena/jedn.(Kc) cena cetkem
180 40-2111 |travnik zaloZeni park vysev rovina 1978|m2 | 11,00 21758
181 30-1101 |rozprostieni substratu do 0,1m 1978|m2 | 2,75 5440j
182 00-1111 |plo$. Uprava ter. ner. do 0,1Tm rov. 1978[m2 | 0,92 1820
183 10-1221 [hloubeni jamek 1m3 50% vyména 10|ks | 229,25 2293
183 40-3113 |obdélani pudy frézovani rovina 1978|m2 | 5/50] 10879
183 40-3161 |obdélani pudy valeni 1978|m2 1,83 3620}
184 10-2115 |vysadba drev. s balem D=0,6m 10(ks | 412 ,65] 4127
184 50-1111 |Jobal juta zhotoveni 1 vrstva rovina 5/m2 | 36,68 183
184 80-1121 |oSetieni vysaz. drev. solit. rovina 10|ks 82,53 825
184 80-2111 |[chem. odplev. postfik rovina 1978|m2 1,38 2730
184 20-2112 |kotveni drevina kuly do 3 m 10(ks 142,14 1421
184 92-1093 |mulcovani rostlin do 0,1m 10{m2 22,93 229
998 23-1311 [presun hmot pro sadov. Gpr. do 5km 10t 169,65 1697
[Plochy, uprava Gizemi celkem =
800.2 Sadové upravy - rekapitulace
Specifikace 89968
Plochy, Gprava uzemi 57021
Sadové upravy celkem 145933)

Ceny jsou uvedeny bez DPH.
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stavba:  Rozsiteni informadni podpory (RIPO)
objekt: 5 - Chlazeni kancelati objektu UB
ROZPOCET
REKAPITULACE
stavebni dil dodavka montaz | celkem

1. Pripravné prace 32 620 32620
2. Strojni ¢ast 894 478 136 986 1031 464
3. Mé&reni aregulace 287 552 23 370 310 921
4. Silova technologicka elektrocast 9278 15 844 25122
5. Stavebni ¢ast 114 084, 114 084
6. LeSeni,montazni plosiny 21 554 21 554
7. Zkousky a revize 21183, 21183
8. Projektova dokumentace 3914 3914
9. Uvedeni do provozu 6 710 6710
10. Zarizeni stavenisté 8 947 8 947
1l Inzenyrska Cinnost 11 836 11 836
g 244 Technicky dozor 4660 4 660

celkem objekt 1195 222 397 795 1593017
CENA CELKEM 1593017

CENY JSOU UVEDENY v K¢ BEZ DPH




Zapadoceska univerzita v Pizni
Univerzitni 22

Chilazeni'kanceléii objektu 'UB

Pof. » ) Pocet Jednotkova cena v K& Cena celkem v K&
& Polozka Cislo Zkraceny popis m.j. i : — - —
e Dodavka Montaz Dodavka Montaz
f Piipravné prace
1 RO01 zajisténi zafizeni kpl 1,00 13 980.00 13 980,00
2 R002 odpojeni zafizeni kpl 1,00 11 184,00 11 184,00
3 R003 spoluprace s provozem kpl 1,00 7 456,00 7 456,00
IPripravné prace -celkem 32620,0
2 Strojni cast
1 Chladici jednotka, Qc = 1,3 — 2,3 kWc, bez Cerpadla kpl 2,00 13 630,50 885,40 27 261,00 1770,80
2 Chladici jednotka, Qc = 1,7 — 2,4 kWc, bez Cerpadla kpl 2,00 14 581,14 885.40 29 162,28 1770,80
3 Chladici jednotka, Qc = 1,7 — 2,4 kWec, bez cerpadla kpl 5,00 14 581,14 885.40 72 905,70 4 427,00
4 Chladici jednotka, Qc =2,1-3,1 kWc, bez Cerpadla kpl 1,00 15 262,43 885,40 15 262,43 885,40
5 Chladici jednotka, Qc =2,1-3,1 kWc, bez Cerpadla kpl 1,00 1526243 885.40 15 262,43 885,40
6 Chladici jednotka, Qc = 2,4 - 3,7 kWec, bez Cerpadla kpl 1,00 16 760,16 885.40 16 760,16 885,40
7 Chladici jednotka, Qc = 2,6 — 4,2 kWc, bez cerpadla kpl 1,00 17 305,38 885.40 17 305,38 885,40
8 Chladici jednotka, Qc = 2,98 — 4,74 kWoc, bez Cerpadla kpl! 1,00 19 111,59 885.40 19 111,59 885,40
9 Chladici jednotka, Qc = 2,98 — 4,74 kWoc, bez Cerpadla kpl 1,00 19111,59 885.40 19 111,59 885,40
Chladici jednotka, Qc = 3,39 - 5,44 kWc, bez Cerpadla kpl 2,001 21058,54 885,40 42 117,08 1770,80
11 Chiladici jednotka, Qc = 4,42 - 6,94 kWc, bez Cerpadla kpl 1,00 23 256,20 885,40 23 256,20 885,40
12 Chladici jednotka, Qc = 4,42 - 6,94 kWoc, bez Cerpadla kpl 1,00( 23256,20 885.40 23 256,20 885,40
13 Trojcestny termoelektricky ventil, on/off 230V prov L ks 4,00 3 842,64 296.38 15 370,56 1185,52
14 Trojcestny termoelektricky ventil, on/off 230V prov R ks 15,00 3 842,64 296,38 57 639,60 444570
15 Oplasténi, pro chladici jednotky poz.01 ks 2,00 287242 246,98 5 744,84 493,96
16 Oplasténi, pro chladici jednotky poz.02-05 ks 9,00 2 872,42 246,98 25 851,78 222282
17 Oplasténi, pro chladici jednotky poz.06 ks 1,00 287242 246,98 287242 246,98
18 Oplasteéni, pro chladici jednotky poz.07 ks 1,00 2872,42 246,98 2 872,42 246,98
19 Oplasténi, pro chladici jednotky poz.08-09 ks 2,00 3673,01 246,98 7 346,02 493,96
20 Oplasténi, pro chladici jednotky poz.10 ks 2,00 3 673,01 246,98 7 346,02 493,96
21 Oplasténi, pro chladici jednotky poz.11-12 ks 2,00 3673,01 246,98 7 346,02 493,96
22 Kulovy uzaviraci ventil pfirubovy, DN 150 / PN 16 ks 2,00| 16734,99 1593,72 33 469,98 3 187,44
23 \E/)),/\lvi;o/v;s ?euzavrrau ventil s méficimi koncovkami ks 200 206158 158,44 4123.16 316.88
24 glr\);vzaoz?\;a'\j:|1aeuzaV|ram ventil s méficimi koncovkami s 19,00 1274.04 93.20 24 206,76 1770.80
25 Kulovy kohout s paékou, pfirubovy ( DN 50 / PN 16 ) ks 4,00 924,54 195,72 3698,16 782,88
26 Kulovy kohout s packou (DN 20/ PN 16) ks 19,00 154,71 93,20 2 939,49 1770,80
27 Vypoustéci kohout, (DN 15/ PN 10) ks 4,00 98,79 37,28 395,16 149,12
28 Vypoustéci kohout, ( DN 50/ PN 10) ks 2,00 924 54 195,72 1 849,08 391,44
29 neobsazeno
30 Automaticky odvzdusiovaci ventil, DN 15/ PN 10 ks 24,00 155,64 28,89 3 735,36 693,36
Teplomér -30 - + 500C /100, pfimy s pfislusenstvim ks 4,00 326,20 173,35 1 304,80 693,40
wl Manometr 0 - 600 kPa, typ 313 s pfisluSenstvim ks 4,00 1674,80 196,65 6 699,20 786,60
a3 Kondenzaéni smy&ka zahnuta dle CSN 137530, typ B ks 4,00 1,86 7,46 7,44 29,84
34 Manometrova matka M 20 x 1,5 ks 4,00 1,86 7,46 7,44 29,84
85 Manometrovy kohout uzaviraci dle CSN 137510 ks 4,00 1,86 7,46 7.44 29,84
36 Tésnéni 20 k manometrim dle CSN 137540 ks 4,00 1,86 7,46 7.44 29,84
37 Trubky ocelové hladké — zavitové %" ( DN 20 ) m 16,00 109,98 166,83 1759,68 2 669,28
38 Trubky ocelové hladké — zavitové 1 %" ( DN 40 ) m 32,00 253,50 216,22 8 112,00 6 919,04
39 Trubky ocelové hladké — zavitové 2“ ( DN 50 ) m 130,00 222,75 239,52 28957,50 31 137,60
40 Trubky ocelové bezedvé, mat. 11353.1, CSN 425715.01 & 12,00 441.77 338.32 5301.24 4059 84
2108 x 4
41 Pfedizolované ocelové potrubi DM 150 L=6m m 40,00 1602,11 606,73 64 084,40 24 269,20
42 Predizolované ocelové potrubi DM 100 L=6m m 30,00 1117,47 496,76 33 524,10 14 902,80
43 Predizol. oblouk DN150 - 90°st. m 4,00 5 268,60 517,26 21074,40 2 069,04
44 Pfedizol. oblouk DN100 - 90°st. m 6,00 3 689,79 372,80 22 138,74 2 236,80
45 Pfedizol. ocel. T kus DN150/DN100 - 90°st. m 1,00 7 886,58 890,99 7 886,58 890,99
46 Piedizol. odbocka paralel. DN150/DN100 m 1,00 8 384,27 890,99 8 384,27 890,99
47 Gumova pruchodka sténou DN150 ks 2,00 434,31 868,62
48 Gumova pruchodka sténou DN100 ks 2,00 285,19 570,38
49 Podpérka Cu dratu ks 20,00 149,12 2982,40
50 Zatka odvzdusnovaci ks 20,00 543,36 10867,20
51 Paska do vykopu znackovaci ks 70,00 32,62 2 283,40
52 neobsazeno
53 Hadice kovova flexi. DN20 PN186, L=0,33m ks 38,00 138,87 94,13 5277,086 3 576,94
54 Pfechod piimy DN50/DN40 ks 6,00 38,21 229,26
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Zapadoceska univerzita v Plzni

'Univerzitni 22

Chiazenikancelari objektu UB

Jednotkova cena v K&

Cena celkem v K&

Pof. i " p " . Pocet
c Polozka Cislo Zkraceny popis m.j. ol : — - =
Dodavka Montaz Dodavka Montaz
55 Pfechod pfimy DN40/DN32 ks 6,00 29,82 178,92
56 Pfechod pfimy DN32/DN20 ks 12,00 49,40 592,80
57 Oblouk trubkovy 90;st. DN50 ks 18,00 29,82 536,76
58 Oblouk trubkovy 90;st. DN100 ks 2,00 108,11 216,22
59 Pfiruba krk. DN100 PN16 ks 4,00 53,12 212,48
60 Pfiruba krk. DN50 PN16 ks 8,00 35,42 283,36
61 Pfirubovy spoj DN100 PN16 ks 4,00 934,80 784,74 3739,20 3 138,96
62 Pfirubovy spoj DN50 PN16 ks 8,00 522,85 301,97 4 182,80 2 415,76
63 Izolace Kaiflex EF 28/13 m 16,00 301,97 4 831,52
64 Izolace Kaiflex EF 48/13 m 32,00 365,34 11 690,88
65 I1zolace Kaiflex EF 60/13 m 130,00 438,04 56 945,20
66 I1zolace Kaiflex EF 114/13 m 30,00 753,06 22 591,80
67 neobsazeno
68 Zavés potrubni ON 130750 DN100 ks 2,00 489,30 978,60
69 Zavés potrubni ON 130750 DN50 ks 64,00 282,40 18 073,60
70 Zavés potrubni ON 130750 DN40 ks 12,00 272,14 3 265,68
71 Zavés potrubni ON 130750 DN20 ks 8,00 163,10 1304,80
s neobsazeno
Drobny montazni a pomocny material kpl 1,00 4 939,60 4 939,60
soudet 894 478,08 136 985,76
Strojni ¢ast - celkem 1 031 463,8
3 Méreni a regulace
1 ‘Komponenty komunikace
2 zdroj 24VDC/1,25A stab DIN 3m (51mm) kpl 2,00 2127,76 4 255,52
3 opakovat RS485 - FULL kpl 2,00 1669,21 3 338,42
4 ‘Komponenty regulace FC TRONIC 2008F
5 regulator klimatizaéni jednotky typu Fan-Coll kpl 15,00 4 929,35 73 940,25
6 reléova expanze a napajeci zdroj pro T2008FV kpl 4,00 889,13 3 556,52
74 ovladaci jednotka regulatoru T2008F kpl 15,00 147163 22 074,45
8 Operatorska pracovisté
9 KOMUSB-485 kpl 1,00 13 105,78 13 105,78
10 InZenyrské prace
11 Programové vybaveni operatorské/ych stanic(e) kpl 1,00 49 023,20 49 023,20
12 Sefizeni, uvedeni do provozu kpl 1,00 24 884,40 24 884,40
13 Zaskoleni kpl 1,00 3 541,60 3 541,60
14 Montaze
18 vodi¢ propojovaci 2,5 véetné montaze m 200,00 14,91 2 982,00
16 CYKY 3x1,5 véetné montaze m 600,00 20,50 12 300,00
17 CMSM 7x0,75 véetné montaze m 200,00 33,55 6 710,00
SYKFY 2x2x0,5 véetné montaze m 540,00 14,91 8 051,40
e TCEKFY 12Px1 véetné montaze m 400,00 42,87 17 148,00
20 LAM TWIN 4Px 0,5 v¢etné montaze m 250,00 26,10 6 525,00
21 Zlab 60x50 /m v&. montaze (napf. KABLOFIL) m 200,00 177,08 35 416,00
22 trubka ohebna D13 véetné montaze m 50,00 13,98 699,00
23 montazni prace kpl 1,00 14 818,80 14 818,80
24 montaz malého pfistroje ( teplomér,termostat..) kpl 15,00 257.23 3 858,45
25 pfipojeni a odzkouseni motoru kpl 19,00 246,98 469262
soucet 287 551,54 23 369,87
Méreni a regulace - celkem 310 921,41
4 Silova technologicka elektrocast
1 Silova elektrovybava
2 Svorkova skfifika typ A (zakladni) ks 2,00 1491,20 2 982,40
3 Ovladaci skfinka ks 15,00 343,91 5 158,65
< transformator modulovy ks 2,00 568,52 1137,04
5 montazni prace kpl 1,00 15 844,00 15 844,00
soucet 9 278,09 15 844,00
Silova technologicka elektrocast - celkem 25 122,09
5 Stavebni ¢ast { v rozsahu Technické zpravy bod 9 )
1 11900-1421 |Docasné zajisténi podzemniho vedeni kabelt <3 kabelu m 2,00 111.84 223,68
2 11900-1401 |Docas.zajidténi potrubi ocel.nebo lit. prum.do 200mm m 2,00 194,79 389,58
3 13220-1202 |Hloubeni ryh §>600-2000mm v horniné 3 >100-1000m3 m3 51,62 208,77 10 776,71
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Zapadodeska univerzita v Pizni
Univerzitni 22

Chlazeni‘kancelafi objektu'UB

Jednotkova cena v K¢

Cena celkem v K&

Pof. L i i ; " Pocet
e Polozka Cislo Zkraceny popis m.j. my - = = —
h Dodavka Montaz Dodavka Montaz
4 13230-1202 |Hloubeni ryh §>600-2000mm v horniné 4 >100-1000m3 m3 23,46 229,27 5 378,67
5 12000-1101 |Pfipl.k cenam vykopavek za ztiz.v blizkosti podz.vedeni m3 8,00 240,46 1 923,68
6 16110-1101 |Svislé pfemisténi vykopku z horniny 1-4 pfi hl >1,0-2,5m m3 78,20 66,17 5174,49
7 16710-1102 |Nakladani neulehlého vykopku, mnozst.>100m3 z hornin 1-4 m3 25,30 73,63 1862,84
8 16270-1103 |Vodorovné piemisténi vykopku >7000-8000m m3 25,30 175,22 4 433,07
9 17120-1201 |Ulozeni sypaniny na skladku+poplatek m3 25,30 103.45 2617,29
10 | 17410-1101 [Zasyp sypaninou se zhutnénim jam,$achet,ryh m3 52,90 97.86 5 176,79
11 | 45157-3111 [Loze vykopu ze SP m3 8,97 417,54 374533
12 581 53305 |[Pisek technicky TR Kaznéjovsky m3 29,39 340.18 9 999,25
13 | 17510-1101 |Obsyp potrubi sypaninou bez prohoz.sypaniny m3 16,33 76.42 124794
14 18130-1102 |Rozprosti.a urov.ornice <1:5 pl.<500m2, tl.vrst.>100-150mm m3 156,00 16.78 2617,68
15 8040-2111 |Travnik zalozeni park vysev rovina m3 156,00 19,57 3 052,92
16 005 72430 |Smés travni parkova okrasna stin. kg 3,90 100,66 392,57
17 56476-2111 |Podkl./kryt po zhut.t.200mm z kam.hrub.drc. vel.16-32 m2 8,00 123,02 984,16
18 | 56513-1211 Podklad p? zhut.tl.50mm pruh §>3m tf.| z kam obal.asf. m2 8,00 195 72 1 565.76
s rozprosti.a zhut.
19 | 57714-2212 -Bet.asf.p(? zhu't.tl.SOmm §>fim ti.Il ABJ/ABS/ /ABH - 8.00 245‘12‘ 196096
jemno-/stfedné-/hrubozrnny
59944-1111 |Zaliti spary m 8,00 54,06 432,48
21 11310-7142 |Odstran. krytt v pl.jednotl.<200m2 tI.>50-100mm Zivicnych m2 8,00 148.19 11886.52
22 | 11310-7122 |Odstran.podkladt <200m2 tI.>100-200mm z kam hrub drc. m2 8,00 248,84 1990,72
23 91973-5112 |Rezani stav.zivi¢.krytu t.50-100mm m 8,00 135,14 1081,12
24 97908-2213 |Vodor.doprava suti po suchu <1km (aut.vyp) t 3,33 42,87 142,67
25 | 97908-7212 |Nakladani na dopravni prostiedky t 3,33 141,66 471,44
26 | 97908-2219 |Pfiplatek za kazdy dalsi 1km >1km vodorovné dopravy suti t 49,92 10,25 511,68
27 | 99822-3011 |Pfesun hmot pro poz.komun.s krytem t 6,00 158,44 950,48
28 | 97990-0000 |Poplatek za uloZeni na skladce/asfalt t 1,45 633,76 917,68
29 | 11320-2111 |Vytrhani obrub z krajniki/obrubnikl stojat. s vybouranim loze m 4,00 82,02 328,08
30 59217324 |Obrubnik zahonovy ABO 1-210 100x21x25 kus 2,00 139,80 279.60
31 91786-2111 Osaz.silniénih?.obrubm’ku betonového stojaté s bo¢.opérou o 4.00 219.02 876.08
z B13,5 do lozZe dtto
32 | 91810-1111 |LoZe pod obrubniky z betonu prostého B13,5 m3 0,24 2 367,28 568,15
33 | 99822-3011 |Pfesun hmot pro poz.komun.s krytem t 1,35 168,44 213,74
34 | 97908-7212 |Nakladani na dopravni prostiedky pro vodor dopravu suti t 0,58 141,66 82,16
35 | 99822-3011 [Pfesun hmot pro poz.komun.s krytem t 1,35 168,44 213,74
36 | 97902-4441 |Ogist.vybour.obrubnikd krajnika m 4,00 18,64 74,56
37 | 97105-2441 |Vrtani otvoru pro DN 150 tl 500 mm kus 2,00 144460 2 889,20
38 | 97105-2441 |Vrtani otvoru pro DN 100 tl 500 mm kus 2,00 1211.60 2 423,20
39 97105-2441 |Vrtani otvoru pro DN 50 tl 200 mm kus 10,00 391.44 3 914,40
40 | 97105-2441 |Vrtani otvoru pro DN 50 tl 300 mm kus 10,00 577.84 5 778,40
41 | 97105-2441 |Vrtani otvoru pro DN 50 tl 400 mm kus 4,00 773,56 3 094,24
31021-7861 |Zacisténi otvoru po DN 100, 150 kus 8,00 540,56 432448
43 | 31021-7861 |Zacisténi otvoru po DN 50 kus 24,00 279,60 6 710,40
44 | 72117-4999 |Kondenzatni potrubi PPR D20,vé.zausténi do stav. kanal. potr. m 50,00 167,76 8 388,00
45 99822-5111 |Pfesun hmot pro kom. t 48,61 55,92 2718,27
soucet 672,17 113 411,70
Stavebni ¢ast - celkem 114 083,8
[ LesSeni, montazni plosiny
1 94194-1031 |Montaz leSeni leh.fad.s podlahami,§.1,2m, H 10 m kpl 1,00 2 050,40 2 050,40
2 94194-1291 |Pfiplatek za kazdy mésic pouZiti leSeni, leSeni pronajaté kpl 1,00 1025,20 1 025,20
3 94194-1841 |Demontaz leSeni leh.fad.s podlahami,§.1,2 m,H 10 m kpl 1,00 1025,20 1025,20
4 94900-9101 [Pfesun hmot kpl 1,00 12 793,56 12 793,56
(5} 94900-9999 |Lehka mechanizace (zdvih. zafizeni) kpl 1,00 4 660,00 4 660,00
soucet 21 554,36
LeSeni, montazni plosiny - cetkem 21 554,3
7 Zkousky a revize
1 R0O701 Nedestruktiv. zkousky svart kpl 1,00 2 469,80 2 469,80
2 R0702 Vizualni kontrola pfed tlakovou zkouskou kpl 1,00 3821,20 3 821,20
3 R0O703 Vizualni kontrola po tlakové zkousce kpl 1,00 2702,80 2702,80
4 RO704 Tlakova zkouska potrubi m 260,00 1,86 24,23 483,60 6 299,80
5 RO705 Konecna dokumentace kpl 1,00 4 939,60 4 939,60
6 RO706 Revize elektro kpl 1,00 466,00 466,00

5Z7
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Chilazeni kancelafi objekiu UB

Poi. o . ) ) . Pocet Jednotkova cena v K& Cena celkem v K&
& Polozka Cislo Zkraceny popis m.j. A
- Dodavka Montaz Dodéavka Montaz
soucet 483,60 20 699,20
Zkousgky arevize - celicem 21 182,8
8 Projektova dokumentace
1 R0801 Dokumentace skute¢ného provedeni - Strojni ¢ast kpl 1,00 2 982,40 2 982,40
2 R0802 Dokumentace skutecného provedeni - MaR, elektro kpl 1,00 932/00 932,00
soucet 3 914,40
Projektova dokumentace - celkem 3 914,4
9 Uvedeni do provozu
1 R0901 Vyvéazeni systému, zkusebni provoz, zaSkoleni obsluhy kpl 1,00 4 846,40 4 846,40
2 R0902 Zkusebni provoz, zaskoleni obsluhy kpl 1,00 932,00 932,00
3 R0903 Provozni instrukce kpl 1,00 93200 932,00
soucet 6 710,40
Uvedeni do provozu - celkem 6 710,4
| 10 Zafiizeni stavenisté
1 R1001 |[zafizeni staveniste kpl 1,00 8 947,20 8 947,20
Zarfizeni stavenisté - celkem 8947,2
il Inzenyrska cinnost
1 R1101  [InZenyrska ¢innost dodavatele kpl 1,00] 11 836,40] 11 836,40
Inzenyrska ¢innost - celkem 11 836,4
12 Technicky dozor
1 R1201 ITechnicky dozor objednatele kpl 1,00 4 660,00 4 660,00
4660,0

Technicky dozor - celkem
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Zakladni udaje stavby

Identifika¢ni Gidaje stavby

Nazev stavby : Vystavba objektu pro projekt RIPO

Misto stavby : Plzen — Bory, ZapadocCeska univerzita v Plzni , parc.C. 8424/8,
8424/12, 8424/67, 8424/116 v k.u.Plzen

Investor ; Zapadoceska univerzita v Plzni
Univerzitni 8
306 14 Plzen

Generalni projektant : AIP Plzen, s.r.o.

Brojova 16, 326 00 Plzen

Ing.Arch. Jan Baxa 5
Zapsan v evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou
komorou architektt pod Cislem 00 194

Zhotovitel stavby : bude uren vybérovym fizenim
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Charakteristika stavby

Navrhovana pristavba je tfipodlazni podsklepeny objekt lichob&znikoveho tvaru
s plochou stfechou. Novy tfipodlazni objekt rozsifuje stavajici prostory o knihovni halu
s vypujénim fondem, pfibyva studijni aula a samostatné studovny, kavarna, v podzemnim
podlazi pak archiv a centralni $satna. Provoz dopliuje hygienické a technické zazemi. Hlavni
vstup do knihovny bude z jizni strany, vedlejsi vstup pro vefejnost a sluzebni vstup se navrhuje
ze severni fasady. Jihovychodni priceli tvofi arkada s pobytovym schodistém pfistupna pfimo
ze studijni auly a umoznujici tak propojeni s venkovnim prostorem. Soucasti stavby je dale
rozsifeni stavajici obsluzné komunikace véetné parkovacich stani a navrh komunikaci pro pési
propojujicich stavajici systém arealu ZCU. Okoli stavby bude dotvofeno sadovymi Upravami
véetné rozsahlého pobytového travniku.
Stavba obsahuje napojeni inzenyrské sité - vodovod, kanalizaci, elektrickou energii, rozvody
tepla a chladu.

Popis rozsahu a stavu stavenisté, stavajici inzenyrské sité, oploceni
stavenisté, predpokladané tpravy stavenisté, deponie a mezideponie,
prijezdy a pristupy na staveniste.

Stavenis§té se nachazi v severovychodnim cipu aredlu Zapadoceské univerzity v Plzni
na pozemcich parc.C. 8424/8, 8424/12, 8424/67, 8424/116 v k.u.Plzen. Stavenisté
trojuhelnikového tvaru je na severu ohrani¢eno aleji Kaplifova ulice, zapadni hranici tvofi objekt
univerzitni knihovny, treti hranici je stavajici chodnik v trase jih — vychod vedouci z centra
arealu ZCU smérem ke Kaplifové ulici.

Novy objekt bude pfistavén k vychodni fasadé stavajici univerzitni knihovny. Podlaha
1.NP stavajici knihovny je v Urovni 348,92 Bpv. Stavajici terén je mirné svazity k vychodu
z Urovné 347,70 do Urovné cca 345,60 Bpv. Na stavenisti je v pfevazném rozsahu zelena
plocha s malymi listnatymi a jehlicnatymi stromy, podél vychodni fasady objektu knihovny
prochazi chodnik pro pési lemovany nizkymi kefi. Severné od stavajiciho objektu knihovny se
nachazi obsluzna komunikace se Sesti parkovacimi stanimi.

V bezprostiednim okoli stavby prochazeji podzemni inzenyrské sité — kanalizacni
sbéra¢, vodovodni fad, el.kabely VN, sdélovaci kabely O2, CEZnet, optické kabely SIT, SIMP,
severné za aleji Kaplifova ulice vede trasa horkovodu Plzeriské teplarenské. Podél chodniku
propojujici aredl s Kaplifovou ulici jsou osazeny stoZary vefejného osvétleni.

Situace usporadani staveni$té respektuje projektovou dokumentaci pro stavebni
povoleni, ¢ast E — ZOV. Pred zapocetim vystavby bude celé stavenisté ohrazeno oplocenim
svyskou min. 2 m. Pro provedeni pfipojek tepla a chladu a vedeni NN bude v trase
navrhovanych siti proveden do¢asny zabor. V misté vjezdu na stavenisté v zapadni Casti
budou instalovana uzamykatelna vrata. Dal$i uzamykatelny vedlejsi vchod bude zfizen v jizni
gasti stavenisté. Dle projektu ponechané stavajici dfeviny budou ochréanény dle CSN DIN
18 920. Stavajici podzemni vedeni siti prochazejici manipulaénim prostorem stavenisté
severné od pristavby budou odpovidajicim zplsobem ochranéna ( podzemni kabelové vedeni
02, vedeni VN)

V severovychodni casti stavenisté bude zfizena mezideponie ornice a vykopané
zeminy, ktera bude v pribéhu vystavby odstranéna. Vykopana zemina se pouzije do zasypl a
ornice pfi sadovych Upravach. Trvala deponie nebude zfizena.

Pro obsluhu stavenisté bude pouzivana stavajici arealovd komunikace, ktera se
napojuje na ulici U Letisté.
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Dle stavajici situace v prostoru planovanych vykopovych praci samotného objektu SO
100 - pfistavba knihovny se nenachazeji inzenyrské sité. Stavajici vedeni siti severné od
pristavby v mistech navrhovaného parkovisté budou ochranény die projektu chranickamni.

Prijezd vozidel po stavajici vnitroarealové komunikaci smérem k objektum UH, UL a k
dalSim budovam bude zachovan s vyjimkou stavajiciho parkovisté UB, které je soucasti
zafizeni stavenisté. Pristupy chodcu ke stavajicim objektim budou zachovany.

Ochranna pasma

Pied zahajenim pfipadnych praci v ochrannych pasmech vedeni, staveb nebo zafizeni
technického vybaveni provede zhotovitel odpovidajici opatfeni ke spinéni podminek
stanovenych provozovateli téchto vedeni, staveb nebo zafizeni, a béhem provadéni praci je
bude dodrzovat.

Ochranna pasma technické infrastruktury

Ochranné pasmo vzdusného vedeni VN, VVN — nezasahuje
Ochranné pasmo VTL plynovodu - nezasahuje

Bezpecnostni pasmo VTL plynovodu — nezasahuje

Ochranné pasmo STL plynovodu - nezasahuje

Bezpecnostni pasmo STL plynovodu — nezasahuje

Ochranné pasmo vodnich dél, kanaliza¢nich stok — nezasahuje

Ochranna pasma dopravni infrastruktury
Ochranné pasmo silnice 1. |Il., nebo lll. tfidy — nezasahuje

Ochrana piirodnich celki
Ochranné pasmo lesa — nezasahuje

Ochranné pasmo vodniho zdroje — nezasahuje
Prirodni rezervace, CHKO — nevyskytuje se
Zaplavovéa oblast — nevyskytuje se

Ochrana kulturnich pamatek

Ochranné pasmo vyznamného krajinného prvku — nezasahuje
Pamatkova zéna, nebo rezervace — nezasahuje

Zona s archeologickymi nélezy — nevyskytuje se

Zarizeni staveniSté, napojeni staveniSté na zdroje vody, elektfFiny,
odvodnéni

Zaflizeni stavenisté bude pfipojeno na inzenyrské sité. Napojeni na zdroje vody a
elektfiny bude provedeno v pfipojovacich bodech, které budou dohodnuty ¢i uréeny spravcem
sité a za podminek stanovenych spravcem (zpusob napojeni, uzivani a uhrady).

Voda pro potieby stavby se predpoklada napojeni na stavajici vodovodni fad ( objekt
vymenikove stanice ) Napojeni se provede pies vodomeér.

Kanaliza€ni piipojka stavenisté bude napojena do stavajici a projektované kanalizace.
Splaskové vody ze socialniho zafizeni jsou odvadeny do kanalizace. Budou provedena takova
opatieni, aby wvypousténa voda nebyla nadmérné zneclisténa a nedochazelo k zanaseni
kanalizani sité. Pro zabezpeceni dostateéného sociainiho zazemi stavenisté bude rovnéz
vyuzito biologickych mobilnich WC.

Elektricka energie pro stavenistni odbér se zajisti ze stavajicich kabelovych rozvodl

NN, které vedou v blizkosti stavenisté (vybudovani pfipojky - rozvod z rozvadéce NN stavajici
TS 555). Kabelova trasa bude ukoncena v elektromérném rozvadécdi v prostoru stavenisté.
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Odbérna mista vody, elektiiny, véetné projednani podminek uzivani a uhrady, si zajisti
zhotovitel stavby po dohodé s majiteli dotéenych siti.

Reseni zafizeni stavenisté véetnd vyuziti novych a stavajicich objektu

Vzhledem k rozsahu a koncentraci stavebni Cinnosti do kratkého Casového obdobi a
omezenym prostorovym moznostem budou podminky pro vlastni realizaci stavby ztizene.
Hiavni stavenidt& bude vyuZivano predevsim pro viastni stavebni a montazni prace, umisténi
manipulaénich ploch, pro nezbytné piedzasobeni, pfistup na jednotliva pracovisté a dopravu
materiald, zafizeni a konstrukci do prostoru stavby. Rovnéz na ném bude vybudovano zafizeni
stavenisté z typizovanych mobilnich bunék. Usporadani a provoz hlavniho stavenisté se bude v
pribéhu vystavby ménit a piizplsobovat danym podminkam a potiebam stavby.

Z4adné stavajici objekty se na staveniti nenalézaji, tudiz je neni mozno ani vyuzit.

Ostraha stavenisté

Ostraha stavenisté a zafizeni stavenisté bude zajisténa proti vstupu nepovolanych osob
a odcizeni materidlu nebo vybaveni 24 hodin, 7 dni vtydnu. Ostrahu bude zajiStovat
bezpeénostni agentura, ktera bude mit pridélenou burku jako vratnici, ktera bude umisténa za
plotem na hlavnim stavenisti.

Popis staveb zafizeni stavenisté vyzadujicich ohlaseni

Pro realizaci stavby budou instalovany informacni tabule o zhotoviteli a objednateli
stavby a dale mobilni buiky ZS, u kterych je povinnost stavebniho ohlaseni nebo stavebniho
povoleni dle projednani se stavebnim uifadem.

Upravy z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi tfetich osob, véetné
nutnych Gprav pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace

V souvislosti s realizaci stavebnich objektl, inzenyrskych siti a feSenim definitivniho
komunikaéniho napojeni bude dochazet k ¢aste¢nému omezovani pohybu chodcl a dopravy.
Pfipadné ryhy v chodnicich a komunikacich budou opatieny lavkami a prejezdy, okraje vykopl
budou pfedepsanym zpusobem zajistény, oznaceny a za snizené viditelnosti osvetleny. VSechny
cesty docasné vyuzivané (vedlej$i stavenisté pfi provadéni inzenyrskych siti) pro pési budou
vybaveny ve smyslu opatieni vyhlasky MMR ¢&. 398/2009 Sb., o obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

Usporadéani a bezpeénost stavenisSté z hlediska ochrany vefejnych
zajmu

Stavenisté bude uspfadano a vybaveno piisunovymi cestami pro dopravu materiald,
konstrukci a zafizeni tak, aby se stavba mohla fadné a bezpeéné provadet. Nesmi dochazet k
ohrozovani a nadmérnému obt&Zovani okoli, zviasté hlukem, prachem apod., k ohrozovani
bezpeénosti provozu na pozemnich komunikacich, k znecistovanii chodnikii a komunikaci,
ovzdusi a vod. B&éhem stavby musi byt zajistén pfistup pozarnim zafizenim.

Zhotovitel zajisti podle platnych piedpisli pozarnii zabezpeceni staveniste.
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Plan bezpecnosti a ochrany zdravi pFi praci na stavenisti podle
zakona o zajisténi dalSich podminek bezpe¢nosti a ochrany zdravi pri
praci, PO a ZP

Organizaéni schéma zajisténi BOZP, PO a ZP na stavbé

UrCeni THP odpovidaji za zajisténi a organizaci bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci
na uvedené stavbé.

THP - uréeny bezpecénostni technik zhotovitele, odpovida za vyhodnoceni rizik BOZP a PO,
za stanoveni preventivnich opatfeni, za spoluorganizaci a kontrolu bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi provadéni stavebnich praci zaméstnanci i dodavateli.

THP - urCeny ekolog zhotovitele, odpovida za vyhodnoceni enviromentainich: rizik, za
stanoveni preventivnich opatfeni, za spoluorganizaci a kontrolu slozek ZP a nakladani s odpady
pfi provadéni stavebnich praci zaméstnanci i dodavateli.

Rizika mozného ohrozeni bezpecnosti a zdravi zaméstnanci, poskytovani
osobnich ochrannych pracovnich prostredkt

Vyhledani, vyhodnoceni téchto rizik, stanoveni preventivnich opatfeni a postupl
zajistuje bezpecnostni technik prfed vydanim povoleni na praci pro zaméstnance dodavatele a
pfed zadavanim Ukolt zaméstnancim GD v ramci stavby. S pripadnymi riziky budou okamzité
seznamovani zameéstnanci zhotovitele, vedouci pracovnici dodavatele a odpovédny zastupce.
Prubéznou kontrolu dodrzovéani opatfeni zajistuje stavbyvedouci a bezpecnostni technik.

Pouzivané OOPP:
a) konkrétni OOPP pouzivané zhotovitelem a subdodavateli na stavbé v souladu s
pozadavky vyhlasky ¢.495/2001 Sb. ‘
b) pracovni - ochranny odév (antistaticky, nehoflavy s logem spolecnosti)
c) pracovni - ochranna obuv (s pevnou Spici) antistaticka, letni, zimni, gumové
holinky antistatické
d) pracovni - ochranné rukavice (na svareni kozené pétiprsté, ostatni pracovini
latkove pétiprsté)
e) pracovni - ochranna pfilba, tepla viozka pod pfilbou
f) ochranny postroj pfi praci ve vyskach
g) pracovni - ochranné bryle (kukla pro svareci prace), ochranny stit
h) proSivany kabat (nepfiznivé klimatické podminky)
i) IDP - izola¢ni dychaci pfristroj

Environmentalni rizika

VVyhledani, vyhodnoceni téchto rizik, stanoveni preventivnich opatifeni a postupl
zajistuje ekolog pred vydanim povoleni na praci pro zameéstnance dodavatele a pred
zadavanim ukoli zaméstnancum: spolecnosti GD v ramci stavby. S pfipadnymi riziky budou
okamzité seznamovani zaméstnanci zhotovitele, vedouci pracovnici dodavatele a odpovedny
zastupce. Prubéznou kontrolu dodrzovani opatfeni zajistuje stavbyvedouci a ekolog.

Koerdinace Cinnosti

Zpusob koordinace ¢innosti a zpUsob dodrzovani pfedepsanych rezim na stavbé jsou
dany stanovenymi ukoly pro vedouci zaméstnance a dle organizacniho schématu a
harmonogramem provadénych pracovnich: ¢innosti.
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Povoleni k praci

Je dano Protokolem o pfedani stavenisté. Povoleni k praci ve vy$kach a na legeni bude
vydavat jednotlivé, po kontrole spinéni veskerych nalezitosti, stavbyvedouci a bezpeénostni
technik.

Pracovni postupy

Technologické postupy pro veskeré prace na jednotlivych ¢innostech budou uloZeny u
jednotlivych dodavatelt praci. Technologické postupy GD maiji vyhodnoceny bezpecnostni rizika
a environmentalni aspekty ¢innosti.

Technicka dokumentace

Technicka dokumentace pro pfipadnou kontrolu bude k dispozici v kanceléfi zhotovitele.
Dokumentace o revizich elektrického ru¢niho naradi, svarecich agregata, stavebnich rozvadédu,
prodiuzovacich kabelt, leseni, zebfikl, zdvihacich zafizeni a dal$iho zafizeni stavenisté taktéz.
Pokud se bude jednat o technicka zafizeni subdodavatelll, bude tato dokumentace ulozena v
kancelafi vedouciho stavby daného nizsiho dodavatele.

Skoleni v oblasti BOZP, PO a ZP

Vstupni Skoleni pro zaméstnance zhotovitele provadi bezpecnostni technik zhotovitele a
ekolog zhotovitele.

Vstupni skoleni pro pracovniky dodavateld provadi stavbyvedouci podle pokynl
bezpecnostniho technika a ekologa. Na Zadost hlavniho stavbyvedouciho provede $Skoleni
dodavatele pfislusny technik zhotovitele.

Zameéstnanci zhotovitele i pracovnici dodavatell jsou pred zahajenim praci seznameni s
konkretnimi opatfenimi a postupy pro fizeni environmentalnich aspektu zakazky (nakladani se
stavebni chemii s nebezpeénou vlastnosti, nakladani s odpady, ochrana drevin, ochrana zdroju
vod apod.) Proskoleni personalu stavby je prokazatelné formou protokolli a podpisovych listin.

Zdravotni a odborna zpusobilost

Pred zapocetim prace si vyzada zhotovitel jednotliva kvalifikacni opravnéni svych
dodavatelli (napf. Zivnostensky list, autorizaéni opravnéni) a tyto budou ulozeny v sidle
zhotovitele k pfipadné kontrole.

Pfed vydanim povoleni na préaci si jeho vystavovatel vyzada veskera kvalifikacni
opravnéni zameéstnancl zhotovitele a jednotlivych dodavatell. Jedna se piedevsim o opravnéni
pro vazaCské prace, svareCské prace, pro obsluhu stroju a technickych zafizeni, lesenaiské
prace a prace ve vyskach.

U vlastnich zaméstnancu Metrostavu a.s. je na stavbé k dispozici seznam veskerych
absolvovanych platnych profesnich skoleni a jejich osobni karty.

Evidence

Evidenci zaméstnancl zhotovitele provadi pfislusny stavbyvedouci nebo jeho zastupce.
Evidenci zaméstnancl jednotlivych dodavatelll provadéji jejich vedouci pracovnici. Zapis o
poctu pracovniki je provadén do stavebniho deniku. Timto je evidovana i pracovni doba véetné
bezpecnostnich prestavek pracovnikui.

ldentifikace zhotovitele a subdodavatelu

Veskeré oznaceni stavebnich stroju, dopravni techniky, strojnich a elektrickych zafizeni
véetneé oznacleni ostatniho vybaveni stavenisté tj. kontejnery, mobilni buiky atd. je provedeno
logem firmy, eventuelné inventarnim cislem. Identifikace jednotlivych zaméstnancl je mozné na
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