



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Dodatek č. 1 k rámcové smlouvě na Externí audit projektů ZČU v rámci OP VK a OP VaVpl, uzavřené dne 24. 9. 2014

uzavřené podle §2652 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v plném znění, (dále jen „občanský zákoník“), a zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o auditorech“) (dále jen „dodatek“)

Objednatel: Západočeská univerzita v Plzni
Sídlo: Univerzitní 8, 306 14 Plzeň
Zastoupená: Ing. Petrem Benešem, kvestorem
Bank. spojení: Komerční banka a.s., Plzeň- město
Číslo účtu: 4811530257/0100
IČ: 49777513
DIČ: CZ49777513

a

Zhotovitel: BDO CA s.r.o.
Sídlo: Marie Steyskalové 315/14, Žabovřesky, 616 00 Brno
Zastoupený: Ing. Miroslavem Hořickým, jednatelem
Bank. spojení: ČSOB
Číslo účtu: 372712893/0300
IČ: 25535269
DIČ: CZ25535269
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,
vložka 31321
Auditorské oprávnění č. 305 vydané Komorou auditorů ČR dne 8. 4. 2010
(oprávnění k výkonu auditorské činnosti od 9. 10. 1998)

uzavírají tento Dodatek č. 1 k rámcové smlouvě uzavřené dne 24. 9. 2014 na základě výsledku zadávacího řízení s názvem „Externí audit projektů ZČU v rámci OP VK a OP VaVpl“.





evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

I.


Tímto dodatkem se mění příloha č. 1 – Přehled projektů OP VK a OP VaVpI včetně smluvních cen za provedení auditu Rámcové smlouvy na „Externí audit projektů ZČU v rámci OP VK a OP VaVpI“, část Přehled projektů OP VaVpI.

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněna.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po 2 stejnopisech.
4. Součástí dodatku je příloha č. 1 – Přehled projektů OP VK a OP VaVpI včetně smluvních cen za provedení auditu, která se stává nedílnou součástí smlouvy.
5. Smluvní strany prohlašují, že dodatek uzavírají svobodně, vážně, že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, a že jsou jim známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku rozhodující. Na důkaz toho připojují smluvní strany své podpisy.


V Beneš, dne 28.5.2015

Za zhotovitele:


Ing. Miroslav Hořícký
jednatel

V Plzni, dne 22-05-2015

Za objednatele: **Západočeská univerzita v Plzni**
kvestor


Ing. Petr Beneš
kvestor

2



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Příloha č. 1a


Přehled projektů OP VK a OP VaVpl včetně smluvních cen za provedení auditu

Přehled projektů OP VK

číslo projektu	název projektu	ředitel projektu	schválená výše dotace projektu v Kč	cena v Kč bez DPH	cena v Kč s DPH	zahájení projektu	ukončení projektu
CZ.1.07/2.3.00/20.0135	Nové technologie ve vědách o (současných i minulých) společnostech	Mgr. Tomáš Hirt, Ph.D.	27 334 799,80	22 000,-	26 620,-	1. 5. 2012	30. 4. 2015
CZ.1.07/2.2.00/29.0016	Rovné podmínky pro všechny - studium na Západočeské univerzitě v Plzni dostupné pro osoby se speciálními vzdělávacími potřebami	Bc. Pavla Hrabáčková	21 496 889,36	22 000,-	26 620,-	1. 6. 2012	31. 5. 2015
CZ.1.07/2.2.00/28.0216	Logika: Systémový rámec rozvoje oboru v ČR a koncepce logických propedeutik pro mezioborová studia	Mgr. Ludmila Dostálová	20 891 827,88	22 000,-	26 620,-	4. 4. 2013	30. 6. 2015
CZ.1.07/2.3.00/30.0038	Nová excelence lidských zdrojů	doc. František Ježek	61 400 020,00	32 000,-	38 720,-	1. 7. 2012	30. 6. 2015

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

číslo projektu	název projektu	řešitel projektu	schválená výše dotace projektu v Kč	cena v Kč bez DPH	cena v Kč s DPH	zahájení projektu	ukončení projektu
CZ 1.07/2.3.00/20.0139	Budování excelentního vědeckého týmu pro experimentální a numerické modelování v mechanice tekutin a termodynamice	doc. Jiří Polanský	18 289 436,00	19 000,-	22 990,-	1. 9. 2012	30. 6. 2015
CZ.1.07/2.3.00/45 0007	Popularizace vědy a badatelsky orientované výuky	prof. Ing. Miroslav Šimandl, CSc.	24 173 182,39	22 000,-	26 620,-	1. 4. 2014	30. 6. 2015
Cena v Kč pro projekty OP VK				139 000,-	168 190,-		



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Přehled projektů OP VaVpl

číslo projektu	název projektu	řešitel projektu	schválená výše dotace projektu v Kč	cena v Kč bez DPH	cena v Kč s DPH	zahájení projektu	ukončení projektu
CZ.1.05/3.1.00/14.0298	Technologické ověření výsledků výzkumu a vývoje I	Mgr. Jaroslav Šíp	21 308 585,00	22.000,-	26.620,-	1. 1. 2014	30. 9. 2015
CZ.1.05/3.1.00/14.0297	Technologické ověření výsledků výzkumu a vývoje II	Mgr. Jaroslav Šíp	16 446 324,00	19.000,-	22.990,-	1. 1. 2014	30. 9. 2015
CZ.1.05/4.1.00/11.0262	CVSMD - Centrum pro výzkum společnosti moderní doby	doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D.	23 542 897,00	29.000,-	35.090,-	1. 1. 2014	31.8. 2015
Cena v Kč pro projekty OP VaVpl				70.000,-	84.700,-		
Celková cena v Kč projekty OP VK a OP VaVpl				209.000,-	252.890,-		



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

