



evropský  
sociální  
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost

## INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

### **Dodatek č. 3 k rámcové smlouvě na Externí audit projektů ZČU v rámci OP VK a OP VaVpI, uzavřené dne 24. 9. 2014**

uzavřená podle §2652 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v plném znění, (dále jen „občanský zákoník“), a zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o auditorech“) (dále jen „dodatek“)

Objednatel: Západočeská univerzita v Plzni  
Sídlo: Univerzitní 8, 306 14 Plzeň  
Zastoupená: Ing. Petrem Benešem, kvestorem  
Bank. spojení: Komerční banka a.s., Plzeň- město  
Číslo účtu: 4811530257/0100  
IČ: 49777513  
DIČ: CZ49777513

a

Zhotovitel: BDO CA s.r.o.  
Sídlo: Marie Steyskalové 315/14, Žabovřesky, 616 00 Brno  
Zastoupený: Ing. Miroslavem Hořickým, jednatelem  
Bank. spojení: ČSOB  
Číslo účtu: 372712893/0300  
IČ: 25535269  
DIČ: CZ25535269  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 31321  
Auditorské oprávnění č. 305 vydané Komorou auditorů ČR dne 8. 4. 2010 (oprávnění k výkonu auditorské činnosti od 9. 10. 1998)

uzavírají tento Dodatek č. 3 k rámcové smlouvě uzavřené dne 24. 9. 2014 na základě výsledku zadávacího řízení s názvem „**Externí audit projektů ZČU v rámci OP VK a OP VaVpI**“.

1



## INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

## I.

V souladu s výzvou k podání nabídek/Zadávací dokumentace ke shora uvedené veřejné zakázce využívá objednatel opční právo na poskytnutí dalších služeb pro případ schválení dalších projektů OP VK a OP VaVpI. Dalším schváleným projektem je projekt OP VaVpI číslo CZ.1.05/2.1.00/19.0391

Tímto dodatkem se mění příloha č. 1 – Přehled projektů OP VK a OP VaVpI včetně smluvních cen za provedení auditu Rámcové smlouvy na „Externí audit projektů ZČU v rámci OP VK a OP VaVpI“, část Přehled projektů OP VaVpI.


## II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněna.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po 2 stejnopisech.
4. Součástí dodatku je příloha č. 1 – Přehled projektů OP VK a OP VaVpI včetně smluvních cen za provedení auditu, která se stává nedílnou součástí smlouvy.
5. Smluvní strany prohlašují, že dodatek uzavírají svobodně, vážně, že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, a že jsou jim známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku rozhodující. Na důkaz toho připojují smluvní strany své podpisy.


V Plzni, dne 12.1.2016

V Plzni, dne 12.1.2016

Za zhotovitele:

  
Ing. Miroslav Hořícký  
jednatel

Za objednatele:

  
Ing. Petr Beneš  
kvestorZápadočeská univerzita v Plzni  
kvestor

## INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Příloha č. 1a

### Přehled projektů OP VK a OP VaVpI včetně smluvních cen za provedení auditu

#### Přehled projektů OP VK

| číslo projektu         | název projektu                                                                                                                  | řešitel projektu       | schválená výše dotace projektu v Kč | cena v Kč bez DPH | cena v Kč s DPH | zahájení projektu | ukončení projektu |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| CZ.1.07/2.3.00/20.0135 | Nové technologie ve vědách o (současných i minulých) společnostech                                                              | Mgr. Tomáš Hirt, Ph.D. | 27 334 799,80                       | 22.000,-          | 26.620,-        | 1. 5. 2012        | 30. 4. 2015       |
| CZ 1.07/2.2.00/29.0016 | Rovné podmínky pro všechny - studium na Západočeské univerzitě v Plzni dostupné pro osoby se speciálními vzdělávacími potřebami | Bc. Pavla Hrabáčková   | 21 496 889,36                       | 22.000,-          | 26.620,-        | 1. 6. 2012        | 31. 5. 2015       |
| CZ.1.07/2.2.00/28.0216 | Logika: Systémový rámec rozvoje oboru v ČR a koncepce logických propedeutik pro mezioborová studia                              | Mgr. Ludmila Dostálová | 20 891 827,88                       | 22.000,-          | 26.620,-        | 4. 4. 2013        | 30. 9. 2015       |
| CZ 1.07/2.3.00/30.0038 | Nová excelence lidských zdrojů                                                                                                  | doc. František Ježek   | 61 400 020,00                       | 32.000,-          | 38.720,-        | 1. 7. 2012        | 30. 6. 2015       |

## INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

| číslo projektu                      | název projektu                                                                                                     | ředitel projektu                  | schválená výše dotace projektu v Kč | cena v Kč bez DPH | cena v Kč s DPH | zahájení projektu | ukončení projektu |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| CZ.1.07/2.3.00/20.0139              | Budování excelentního vědeckého týmu pro experimentální a numerické modelování v mechanice tekutin a termodynamice | doc. Jiří Polanský                | 18 289 436,00                       | 19.000,-          | 22.990,-        | 1. 9. 2012        | 31. 8. 2015       |
| CZ.1.07/2.3.00/45.0007              | Popularizace vědy a badatelsky orientované výuky                                                                   | prof. Ing. Miroslav Šimandl, CSc. | 24 173 182,39                       | 22.000,-          | 26.620,-        | 1. 4. 2014        | 30. 6. 2015       |
| <b>Cena v Kč pro projekty OP VK</b> |                                                                                                                    |                                   |                                     | 139.000,-         | 168.190,-       |                   |                   |

## INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

### Přehled projektů OP VaVpI

| číslo projektu                                     | název projektu                                      | řešitel projektu              | schválená výše dotace projektu v Kč | cena v Kč bez DPH | cena v Kč s DPH | zahájení projektu | ukončení projektu |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| CZ.1.05/3.1.00/14.0298                             | Technologické ověření výsledků výzkumu a vývoje I   | Mgr. Jaroslav Šíp             | 21 308 585,00                       | 22.000,-          | 26.620,-        | 1. 1. 2014        | 30. 9. 2015       |
| CZ.1.05/3.1.00/14.0297                             | Technologické ověření výsledků výzkumu a vývoje II  | Mgr. Jaroslav Šíp             | 16 446 324,00                       | 19.000,-          | 22.990,-        | 1. 1. 2014        | 30. 9. 2015       |
| CZ.1.05/4.1.00/11.0262                             | CVSMD - Centrum pro výzkum společnosti moderní doby | doc. PhDr. Pavel Vářka, Ph.D. | 23 542 897,00                       | 29.000,-          | 35.090,-        | 1. 1. 2014        | 30. 9. 2015       |
| CZ.1.05/2.1.00/19.0391                             | Rozvoj technologií obrábění v RTI                   | Doc. Ing. Jan Řehoř, Ph.D.    | 10 737 206,00                       | 18.000,-          | 21.780,-        | 1.1.2015          | 31.12.2015        |
| <b>Cena v Kč pro projekty OP VaVpI</b>             |                                                     |                               |                                     | 88.000,-          | 106.480,-       |                   |                   |
| <b>Celková cena v Kč projekty OP VK a OP VaVpI</b> |                                                     |                               |                                     | 227.000,-         | 274.670,-       |                   |                   |