

## Vysvětlení zadávací dokumentace

### Zadavatel:

Název:	Západočeská univerzita v Plzni		
IČO:	49777513		
Sídlo:	Univerzitní 8, 301 00 Plzeň		
vyř.:	Mgr. Štěpán Mátl	tel.	377 631 012
	e-mail:	smatl@rek.zcu.cz	

### Veřejná zakázka:

<b>Rekonstrukce a modernizace objektu ZČU Veveslavínova 42, Plzeň pro Fakultu pedagogickou a NTC – další etapy</b>			
Předpokládaná hodnota VZ:	44 738 000,00 Kč		
Zadávací řízení:	zjednodušené podlimitní řízení		
Předmět plnění VZ:	stavební práce - částečná rekonstrukce objektu Veveslavínova 42, pro potřeby Fakulty pedagogické a NTC		
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	dosud není (ZPŘ)		
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)	P19V00000092		

### Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 1 - odpověď na dotazy

Zadavatel obdržel	26.03.2019	žádost o vysvětlení ZD (dotazy) s následujícím obsahem:
1	etapa I. Stavební část-pol.108 výkaz výměr digestoř D28. Ve výpisu PSV toto označení chybí, je zde ale digestoř D26, má jiný rozměr a nesouhlasí popis opravy. Ve VV a výpisu PSV je napsaná repase na půdorysu 2.NP je napsaná replika. Prosíme o vyjasnění, co platí a jaké stavební práce jsou předmětem případné repase či repliky digestoře.	
2	etapa I. Stavební část-pol.149 výkaz výměr, žádáme upřesnit položku hodinami a tunami odpadu	
3	etapa I. Stavební část-nesouhlasí popisy položek a počty dveří ve výkazu výměr v návaznosti na výpis PSV např.pol.112 ve VV „Dveře vnitřní CPL 0,2 Klasik plné 1kř 80/197 cm, +kování“ ve výpisu asi dveře D15 popsány jako stávající, pol.113 ve VV „Dveře vnitřní CPL 0,2 Klasik plné 1kř 90/197 cm, +kování“ 2ks asi dveře D14 ve výpisu PSV 1ks, pol.114 ve VV „Dveře protipožární EI30 plné 1kř 90/197 cm CPL 0,2 +kování“ ve výpisu PSV asi D34 požadovaná PO EW 15DP3 prosíme o sjednocení	
4	etapa II. Stavební část-pol.105 je ve výkazu výměr specifikována jako Ecophon Focus E, v technické zprávě jako Ecophon Focus Ds (pro učebny navíc s dodatečnou absorpční vložkou). Máme uvažovat TZ jako směrodatnou? (Focus Ds je dražší produkt) V etapě VI. je specifikován také Focus Ds. Navíc je v technické zprávě dáno, že se budou kombinovat kazety s různou pohltivostí – není uveden poměr – existuje pro učebny výpočet doby dozvuku? Prosíme o doplnění případně konkrétnější zadání.	
5	etapa II. Stavební část-pol.107,108 jsou ve výkazu výměr dveře Z1,Z2,Z3. Na tyto dveře bude investor požadovat doklad o kontrole provozuschopnosti?	
6	etapa IV. Stavební část-ve výpisu PSV jsou chybně popsány výrobky Z3 a R1, prosíme o doplnění správného znění	
7	etapa IV. Stavební část-ve výkazu výměr a PSV nesouhlasí počty dveří prosíme o doplnění správného počtu dveří Všeobecně je u stávajících dveří v této etapě napsáno slovíčko „repase“. Co si pod tímto pojmem investor u jednotlivých dveří představuje? Dle výkazu výměr je to jen výměna kování a nátěr dveří. Je to tak myšleno? Výkaz výměr pol.78 dveře D13 a D36. Na tyto dveře bude investor požadovat doklad o kontrole provozuschopnosti? Výkaz výměr pol.66,87 prvek D8 – montáž je uvažována pro prvky z plastu, je to tak v pořádku?	
8	etapa V. Stavební část Dveře D5 – stávající dveře a v popisu je napsáno slovíčko „repase“. Co si pod tímto pojmem investor u dveří představuje? Dle výkazu výměr je to jen výměna kování a nátěr dveří. Je to tak myšleno?	

<b>K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:</b>	
ad 1	<b>I.etapa:</b> Platí, že digestoř D26 bude vyrobena nově jako replika - viz detaily. Specifikace je upravena v aktualizovaném výpisu prvků PSV a v soupisu prací. Nový výpis prvků PSV I.etapy (-R190402) nahradí původní výpis prvků PSV a aktualizovaný soupis prací (...akt20190402) nahradí původní soupis prací.
ad 2	<b>I.etapa:</b> Položka č. 149 byla specifikována v aktualizovaném soupisu prací. Aktualizovaný soupis prací (...akt20190402) nahradí původní soupis prací.
ad 3	<b>I.etapa:</b> Popisy položek a počty dveří byly upřesněny ve výpisu prvků a v soupisu prací. Nový výpis prvků PSV I.etapy (-R190402) nahradí původní výpis prvků PSV a aktualizovaný soupis prací (...akt20190402) nahradí původní soupis prací.
ad 4	<b>II.etapa:</b> V projektové dokumentaci je uvažováno s akustickým stropním systémem např. Ecophon Focus Ds. V Technické zprávě a v soupisu prací je upravena specifikace. Nová Technická zpráva II. etapy (-R190402) nahradí původní Technickou zprávu a aktualizovaný soupis prací (...akt20190402) nahradí původní soupis prací.
ad 5	<b>II.etapa:</b> Ano, na uvedené repasované ocelové požární dveře bude zadavatel požadovat doklad o kontrole jejich provozuschopnosti.
ad 6	<b>IV.etapa:</b> Výrobky Z3 a R1 jsou specifikovány v aktualizovaném Výpisu prvků PSV (-R190402) a v aktualizovaném soupisu prací (...akt20190402). Nový výpis prvků PSV IV.etapy (-R190402) nahradí původní výpis prvků PSV a aktualizovaný soupis prací (...akt20190402) nahradí původní soupis prací.
ad 7	<b>IV.etapa:</b> Správný počet dveří je upraven v aktualizovaném výpisu prvků PSV. V původním soupisu prací je počet dveří správně. Nový výpis prvků PSV IV.etapy (-R190402) nahradí původní výpis prvků PSV a aktualizovaný soupis prací (...akt20190402) nahradí původní soupis prací. b) "Repasí" stávajících dřevěných dveří je míněno: nový nátěr včetně vlysové zárubně a výměna kování dveří - viz Výpisy prvků PSV. c) Na dveře D13 a D36 bude zadavatel požadovat doklad o kontrole jejich provozuschopnosti. d) Ano, v soupisu prací je uvažována pro prvek D8 "montáž pro prvky z plastu".
ad 8	<b>V.etapa:</b> Dveře pol. D5 budou repasovány, tzn. nový nátěr vč. vlysové zárubně a nové kování dveří. Dále byly dospecifikovány pol. D28 a D29 (repasované digestoře pol. 65 a 66 soupisu prací) ve výpisu prvků PSV. Nový výpis prvků PSV V.etapy (-R190402) nahradí původní výpis prvků PSV a aktualizovaný soupis prací (...akt20190402) nahradí původní soupis prací.

**Nad rámec výše uvedených dotazů zadavatel upozorňuje na jím provedené změny, tj.:**

**VI. etapa:** V Technické zprávě **VI. etapy** byla doplněna specifikace akustického stropního systému. Doplněná Technická zpráva VI. etapy (-R190402) nahradí původní Technickou zprávu.

Zadavatel tímto současně upozorňuje, že v souladu s výše uvedeným došlo k nahrazení původního soupisu prací novým aktualizovaným soupisem prací a k doplnění výše uvedených aktualizovaných částí projektové dokumentace, vše je uveřejněno na profilu zadavatele.

**Zadavatel výslovně upozorňuje, že nabídku je nutno podat v souladu s tímto vysvětlením, tj. zejm. musí být oceněn aktualizovaný soupis prací.**

Zadavatel současně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a to do **12. dubna 2019 10:00 hod**

**Západočeská univerzita v Plzni**  
Mgr. Kateřina Sladká, MBA.  
vedoucí oddělení veřejné zakázky