1. V ASŘ části je položka č. 55:
	55
	K
	61R
	D+M objektová dilatace stěn(mezi objekty) SÚ 15 - pro dodatečnou montáž
	m
	50,000



Prosíme o doplnění specifikace k dilatačním lištám a uvedení konkrétního typu, jak pro podlahové lišty, tak pro stěnové lišty. Položka se sice odkazuje na výkres, kde je SÚ 15 popsána, ale je uvedena pouze šířka lišt. Prosíme o doplnění podrobnější specifikace. Dále prosíme o rozdělení položky na podlahovou dilatační lištu a stěnovou lištu s uvedením jejich délek. Nelze lišty vykázat v jedné položce, protože se jedná o rozdílné typy lišt a tedy různé ceny za dodávku.

2. Venkovní stříška nad vstupem Z13
V PD v pohledech je stříška menších rozměrů (pro jednokřídlé dveře), než je poté v půdorysu a Výpisu zámečnických konstrukcí, kde je uveden rozměr 200x900 mm. Žádáme o sjednocení a zároveň upozorňujeme, že dle našeho dodavatele je na rozměr 2000x900 mm navržené akrylové sklo nedostačující tloušťky a hrozilo by její prohýbání. Pro rozměr 2000x900 navrhujeme použití bezpečnostního skla. Dále prosíme o uvedení referenčního výrobku s grafickým vyobrazením, aby bylo jasné, jaká konstrukce je požadována.

3. Ve výkazu výměr 73 - CCTV - kamerový systém je u videotelefonu tablo a 1x telefon, ale v projektu jsou telefony dva (kancelář ředitele MŠ a vrátnice).
Žádáme o nápravu.
	
	D
	D5
	VIDEOTELEFON
	
	

	8
	K
	Pol10
	Sada domovního videotelefonu pro jednoho účastníka (sada obsahuje videotelefon 4,3", videotablo, napájecí zdroj)
	sada
	1,000

	9
	K
	Pol156
	UTP 4x2x0,5 cat.6
	m
	25,000

	10
	K
	Pol145
	Elektroinstalační trubka pr. 20mm
	m
	25,000

	11
	K
	Pol50
	Nastavení a přezkoušení systému
	sada
	1,000



4. Záchytný systém 
· Pol. Z/04 – v PD je 24 kotvících bodů, ve VV je bodů 23. Žádáme o sjednocení.
	324
	M
	70921336
	kotvicí bod do prefabrikovaných dutinových panelů dl 600mm
	kus
	23,000



· Žádáme o prověření výšky těchto bodů. Dle doporučení by měly být vyšší vzhledem ke skladbě vrstev.
	326
	M
	31452201
	nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení tl 8mm
	m
	83,000


· Dle našeho názoru je chybně uvedeno množství u položky 326, mělo by to být dvakrát tolik. Prosíme pro prověření.
· Má být součástí ceny záchytného systému i přenosné lano? Pokud ano, prosíme o doplnění položky včetně specifikace požadavku na materiál – v PD TEXTILNÍ PŘENOSNÉ LANO.

5. SVÍTIDLA – Ve výkazu výměr je více typů svítidel, než je uvedeno v projektu. Prosíme o dopsání ke svítidlům ve výkazu výměr, kde mají být jednotlivé typy umístěny. VV nesouhlasí s PD. Prosíme o sjednocení

Počty a typy svítidel dle projektu, takto i popsáno v TZ:

· Stropní LED svítidlo 28W 2500lm 4000K přisazené (koupelny, WC) ... 355x
· Nástěnné LED svítidlo 28W 2500lm 4000K přisazené (schodiště) ... 34x
· LED panel 17W 1800lm 4000K přisazený čtvercový (chodby) ... 149x
· LED panel 38W 4350lm 4000K přisazený obdélníkový (kanceláře, sklady, t.m ...) ... 10x
· LED panel 25W 3200lm 3000K přisazený obdélníkový (pokoje) ... 424x
· Svítidlo nouzové ... 90x
· 1.PP 20 ks nějakých stropních přisazených svítidel.

6. Ve výpise výplní vnitřních otvorů je u dveří ozn. D/07 uveden počet 194ks ve výkazu výměr je v listu 2-ASŘ pol. 156 uvedený počet 180ks. Žádáme o sjednocení počtu kusů dveří ve výkazu výměr a výpisu výplní vnitřních otvorů.
	156
	K
	R 64 1707
	D+M dveře vnitřní - jednokřídlé, otočné, s polodrážkou EI30 DP3 vč. cylindrické dělené vložky bez vlast. zámku - popis viz pol. D/07 Výpis výplní vnitřních otvorů
	ks
	180,000



7. Ve výpise výplní vnitřních otvorů je u dveří ozn. D/15 uvedeno NEOBSAZENO ve výkazu výměr je v listu 2-ASŘ pol. 164 uvedený počet 14ks. Žádáme o sjednocení počtu kusů dveří ve výkazu výměr a výpisu vnitřních otvorů. Žádáme o doplnění popisu a grafického znázornění výše uvedených dveří do výpisu výplní vnitřních otvorů.
	164
	K
	R 64 1715
	D+M dveře vnitřní - jednokřídlé, otočné, s polodrážkou s PO - popis viz pol. D/15 Výpis výplní vnitřních otvorů
	ks
	14,000



8. Ve výpise klempířských výrobků u výrobku s označením K/08 je uvedena RŠ 990 mm, ale ve výkazu výměr je v listu 2-ASŘ pol. 300 uvedená RŠ 500 mm. Prosíme o sjednocení rozvinutých šíří ve výpisu klempířských prvků a výkazu výměr.
	300
	K
	764121401
	Krytina z hliníkového plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků rš 500 mm, sklon střechy do 30°
	m2
	9,545

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764121401
	
	

	
	VV
	
	"k/08" 1*8,3*1,15
	
	9,545



9. Ve výpise klempířských výrobků u výrobku s označením K/13 je uvedena celková délka 235 m, ale ve výkazu výměr je v listu 2-ASŘ pol. 81 (+82) je uvedena celková délka 190,98 m (200,529). Prosíme o sjednocení celkových délek zakládacího profilu zateplení 160 mm ve výpisu klempířských prvků a výkazu výměr.
	81
	K
	622252001
	Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami
	m
	190,980

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622252001
	
	

	
	VV
	
	(78,07+12,22)*2+(0,2+0,16*2)*10*2
	
	190,980

	82
	M
	59051653
	profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 160mm
	m
	200,529

	
	VV
	
	(78,07+12,22)*2+(0,2+0,16*2)*10*2
	
	190,980

	
	VV
	
	190,98*1,05 "Přepočtené koeficientem množství
	
	200,529


10. Ve výpise nábytku je položky ozn. N/05 uvedeno NEOBSAZENO ve výkazu výměr je v listu 2-ASŘ pol. 227 uvedena kuchyňská linka počet 2ks. Žádáme o sjednocení počtu kusů kuchyňských linek ve výkazu výměr a výpisu nábytku. Žádáme o doplnění popisu a grafického znázornění výše uvedené kuchyňské linky do výpisu nábytku.
	227
	K
	R 9 1705
	D+M Kuchyňská linka "L" 1,7+2,3m - popis pol. N/05 viz Výpis nábytku vč sklokeramického sporáku s el. troubou
	ks
	2,000



11. Ve výpise nábytku je v položce ozn. N/07 uveden počet 13ks, ale ve výkazu výměr je v listu 2-ASŘ pol. 228 uvedena kuchyňská linka počet 4ks. Neshodují se, ani popisy kuchyňských linek. Žádáme o sjednocení počtu kusů kuchyňských linek a jejich popisu (velikost + počet sporáků) ve výkazu výměr a výpisu nábytku. 
	228
	K
	R 9 1706
	D+M Kuchyňská linka 1,6+2,625m - popis pol. N/06 viz Výpis nábytku vč. 2x sklokeramický sporák s el. troubou
	ks
	4,000



12. 5 – Vytápění položka 74. Dle našeho názoru se nám zdá vysoká tonáž. Prosíme o prověření jejího množství.
	
	D
	767
	Konstrukce zámečnické
	
	

	74
	K
	767995117
	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg
	kg
	1 100,000

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767995117
	
	

	
	VV
	
	1100
	
	1 100,000



13. AKUSTICKÉ OBKLADY - Rozpor mezi TZ a VV. Prosíme o uvedení do souladu a potvrzení, zda má být naceněn stejný typ akustického obkladu jako stávající.

14. Pro potřeby zařízení staveniště bude nutné zřídit dočasný zábor veřejné plochy. Projednal zadavatel tento dočasný zábor s majitelem pozemku, tedy se Statutárním městem Plzeň? Je dohodnuta nějaká sazba za pronájem? 

15. Na listu Úprava prostoru stávajících školek jsou položky na zakrytí podlah:
	24
	K
	762511274
	Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku broušených, tloušťky desky 18 mm
	m2
	710,290

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762511274
	
	

	
	VV
	
	"mateřská škola" 7+77+13,3+5,14+15,59+1,66+103,22+11,15+12,14+13,16+21,75+2,81+104,18+7,88+3,9+2,43
	
	402,310

	
	VV
	
	" mateřská školka II" 7,57+12,86+5,15+18,72+17,52+120,38+1,57+8,85+21,25+14,76+12,29+3,43+13,88+9,3+20,66+19,79
	
	307,980

	
	VV
	
	Součet
	
	710,290

	25
	K
	762526811
	Demontáž podlah z desek dřevotřískových, překližkových, sololitových tl. do 20 mm bez polštářů
	m2
	710,290



Proč se mají podlahy zakrývat, když se podlahy budou provádět nové? Prosíme o odstranění položek z VV.

16. Připomínky k PD a VV Slaboproud:
a) STA -  proti výkresu D.9.7. Slaboproudy na střeše chybí ve VV 2x anténní výložník
b) STA – proti TZ – (V rozvaděči STA bude instalován kanálový zesilovač a rozbočovač pro min. 10 STA zásuvek.) Není ve VV rozvaděč STA, kanálový zesilovač a příslušenství. Přičemž nějaký další předzesilovač by měl co nejblíže u antény, jinak bude signál nedostatečný díky útlumu svodu ze střechy do 1.NP. Chybí funkční popis, blokové schéma. Technologie STA není reálně vyprojektovaná.  
c) EZS – V TZ je předepsána výměna magnetických kontaktů na oknech. Píše se zde: Vzhledem k posunutí oken směrem ven z objektu bude pro magnetické kontakty provedena nová kabeláž od expandér - V tom případě ve VV chybí propojovací krabičky pro připojení magnetických kontaktů (s 7+1 nejlépe pájecími svorkami) na kabelové vedení v počtu rovnajícímu se počtu připojovaných magnetických kontaktů.
d) OPTIKA  - ve VV není příslušenství RACK - datových skříní. Připojovací krabice, zemnící lišta, vyvazovací háčky, montážní sady … atd. 
e) OPTIKA – Ve VV je specifikováno Wifi přístupový bod dle požadavků ZČU, POE napájení (dle zadání ZĆU (Cisco Catalyst 9115AX Series) v počtu 55ks. Ve výkazu výměr chybí 22ks těchto Wifi přístupových bodů. 
Správný počet je 77. Konkrétně 1. patro 1 ks, 2. - 7. patro 11ks,  8. patro 10 ks.
f) Systém ovládání praček pro JIS – Systém ovládání praček přes eMincovník není v TZ vůbec zmíněný. Chybí popis a funkční schéma systému. Ve VV nejsou specifikovány kabeláže, rozvody a ostatní položky systému eMincovník. 
Příklad z jiného projektu lišící se v počtu ovládaných zařízení: 
[image: ]
g) EPS – Ve VV není uveden pomocný napájecí zdroj s akumulátory. Sady CZ štítků. Deska zdroje – slotová karta. Switch sítě LNet. 
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Pfivodni kabel CYKY 5x6 m 20,000
Pfivodni kabel CYKY 3x2,5 m 90,000
Kabel datovy Cat5E UTP, koncovky RJ45 m 70,000
Kabel sbérnice eMincovniku m 15,000
Ukonceni konektory RJ45 datovy kabel, sbérnice ks 2,000
Napéjeci kabel eMincovnik hlavni jednotka, 2xmikro

US% Lkonéeni ! ' ks 1,000
Prarazy stropy, zdmi, obnoveni prirazi a utésnéni kpl 2,000
Zkousky a testovani systému kpl 1,000
Kombinované vypinae ABB ks 14,000
Vysekani kabelové trasy v¢. hrubého zadi m 25,000
Drobny montézni material a montaze kp! 1,000





