Úklid pro ZČU v Plzni - Husova 11 (2024)
Dotaz č. 4 (28.5.2024)



VĚC: Nadlimitní veřejná zakázka na služby „Úklid pro ZČU v Plzni - Husova 11 (2024)“ – žádost o opravu chyby v příloze č. 4 Zadávací dokumentace.


Vážený zadavateli,
při vyplňování souboru „Příloha č. 4 - Specifikace Služeb, místa plnění a nabídková cena.xlsx“ jsme identifikovali chybu, která má vliv na výši celkové nabídkové ceny, která je nastavena jako nepřekročitelná v limitní hodnotě 1.060.000,-.

Předmětný soubor je na listu „Úklid budovy + čištění oken“ uzamčen, nezobrazují se tedy vzorce, ale námi zpracovaným porovnáním jsme zjistili, že pro výpočet ve sloupci m2/měsíc, ze kterého vychází výpočet položkových cen, je použito chybného koeficientu četnosti – naši analýzu přikládáme.
Pravidelný úklid probíhá v pracovních dnech Po-Pá, průměrný počet pracovních dnů v měsíci je dle pracovního kalendáře 21 dnů, Váš propočet m2 za měsíc vychází z průměru cca 26,52, z čehož vyplývá, že je zde kalkulováno z 5,52 dnů navíc (rozdíly u jednotlivých položek viz příloha), což není při limitaci maximální ceny zanedbatelná položka. Žádáme tedy zadavatele o přenastavení výpočtu a zaslání nového souboru pro vyplnění nabídkové ceny.
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Řádek


Objekt


Podlaží


Čísl


Název


Podlaha


Kategor

Plocha m2

Denní Po
Víken d
So

Četnost
T	Q

1/2 ro


1

Jed. cena/ m2


m2/měsíc

cena za
úklid/měsíc


cena za úklid/r
Počet dnů/měs. průměr

Průměr prac. Dnů


Rozdíl
1
2
HJ
HJ
HJ1PP
HJ1PP
001
002
vrátnice
sklad+rozvodna
lino
lino
I
V
5,91
7,89
1

1
1
1
1

1
1

0,00
0,00
156,69
43,49
0,00
0,00
0,00
0,00
26,51269
5,5120406
21
4,2
5,5126904
1,3120406
3
HJ
HJ1PP
003
sklad
lino
V
4,92


1
1

1

0,00
27,12
0,00
0,00
5,5121951
4,2
1,3121951
4
5
6
HJ HJ HJ
HJ1PP HJ1PP HJ1PP
004
005
006
sklep chodba
sklep -nízký
dlažba dlažba beton
V I V
4,28
46,27
162,57

1

1
1
1
1
1
1

1
1
1

0,00
0,00
0,00
23,59
1 226,70
896,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,5116822
26,511779
5,5118411
4,2
21
4,2
1,3116822
5,5117787
1,3118411
7
HJ
HJ1PP
007
trafostanice
beton+guma
-
0,00







0,00
0,00
0,00
0,00



8
HJ
HJ1PP
008
učebna
lino
III
52,92
1

1
1
1
1

0,00
1 420,65
0,00
0,00
26,845238
21
5,8452381
9
HJ
HJ1PP
009
učebna
lino
III
38,92
1

1
1
1
1

0,00
1 044,82
0,00
0,00
26,845324
21
5,8453237
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10      HJ          HJ1PP	010        kotelna	dlažba	VI	51,23	1	1	0,00	59,77	0,00	0,00  1,1666992     1	0,1666992


Příloha: soubor Příloha č. 4 - Specifikace Služeb, místa plnění a nabídková cena_chyba.xlsx

Odpověď zadavatele:
Byť byl dotaz zadavateli doručen po lhůtě (ve smyslu § 98 ZZVZ, resp. čl. 23.1. ZD) s ohledem na jeho povahu se zadavatel rozhodl na výtky v něm obsažené reagovat.

Zadavatel v prvé řadě upozorňuje, že tazatelem zaslaná tabulka, jejíž výřez je obsažen i v rámci znění dotazu výše, svou strukturou neodpovídá zadavatelem zveřejněné Příloze č. 4 smlouvy. Zadavatel předpokládá, že zaslanou a výše uvedenou tabulku vyhotovil tazatel pro své účely, resp. pro demonstraci domnělé chyby ve výpočtech. Zadavatel s ohledem na výše uvedené neuveřejňuje v rámci odpovědi na dotaz tazatelem přiloženou tabulku, aby nedošlo k matení ostatních dodavatelů její odlišnou strukturou.

Zadavatel po posouzení dotazu sděluje, že vzorce, resp. výpočty v Příloze č. 4 na listu „Úklid budovy + čištění oken“ jsou nastaveny z pohledu zadavatele správně. Rozdíl spatřovaný tazatelem v tom, že v rámci měsíce neodpovídá uklízená plocha prostému násobku průměrného počtu pracovních dní v měsíci (tj. 21 dnů) je dán tím, že do výpočtu (měsíčního rozsahu úklidu) jsou navíc zahrnuty i týdenní, měsíční a poměrné části kvartálních, pololetních a ročních úklidů.
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