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- MATERIÁLY A ZAŘÍZENÍ UVEDENÉ V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI (DPS) JSOU POUZE SMĚRNÉ DLE
NUTNÝCH STANDARDŮ PRO NÁSLEDNÉ ZPRACOVÁNÍ PODROBNÉHO VÝKAZU VÝMĚR. MATERIÁLY A
VÝROBKY JE MOŽNÉ ZAMĚNIT PŘI ZACHOVÁNÍ SHODNÝCH PARAMETRŮ A FUNKCE. ZÁMĚNA JE
MOŽNÁ PO ODSOUHLASENÍ PROJEKTANTA A INVESTORA DLE SROVNÁNÍ PŘEDLOŽENÝCH
TECHNICKÝCH LISTŮ!

- DODAVATEL ZPRACUJE IV.STUPEŇ DÍLENSKÉ - VÝROBNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTACE A PŘEDÁ K
ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTOVI A INVESTOROVI VČ. TECHNICKÝCH LISTŮ JEDNOTLIVÝCH MATERIÁLŮ

- ZÁKLADNÍ ROZMĚRY VČETNĚ VÝŠKOVÝCH KÓT JE NUTNÉ PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ!!!
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PD JE TECHNICKÁ ZPRÁVA!!!
- INVESTOR SI VYHRAZUJE PRÁVO ODSOUHLASENÍ VEŠKERÝCH POUŽITÝCH VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ!!!

Miroslav Hajný Dis.
autoři:

02/2021

-

DPS

2020078

Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň

Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň

ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN
UP 101, 104, 108, 112 A 115, UNIVERZITNÍ 22, PLZEŇ

112,115  VÝPIS OSTATNÍCH PRVKŮ – OS

Ing. arch. Jiří Opl Ing. arch. Jiří Opl
Ing. arch. Jan Trčka

71

D.1.1  Architektonicko stavební řešení

D.1.1.



ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN - UP 101, 104, 108, 112 A 115, UNIVERZITNÍ 22, PLZEŇ 
ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o.         
DPS 
 

VÝPIS OSTATNÍCH PRVKŮ – OS_112 
 

OZN. SCHÉMATICKÝ 
POHLED 

ROZMĚRY [mm] 
POPIS 

ŠÍŘKA VÝŠKA 

 

Stránka - 1 - z 19 
 

POZNÁMKY:  
 
DODAVATEL PROVEDE PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ ROZMĚRŮ PRVKŮ PŘÍMO NA STAVBĚ!!! 
DODAVATEL ZPRACUJE IV. STUPEŇ VÝROBNÍ DOKUMENTACE A PŘEDÁ K ODSOUHLASENÍ INVESTOROVI!!! 
VŠECHNY PRVKY JSOU VYKÁZÁNY JAKO VÝROBEK VČ. MONTÁŽE A ZAČIŠTĚNÍ. 
POLOHA JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ JE VYZNAČENA NA STAVEBNÍCH VÝKRESECH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE. 
PŘÍPADNÉ ZMĚNY NEBO NEJASNOSTI V PD JE NUTNÉ KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM. 
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OS_112 
01 

KOTEVNÍ 
TRNY (L) 

 
VÝZTUŽ 
Ø14mm 
Ø10mm 

- - 

KOTEVNÍ TRN 

Provedení přikotvení navrhovaných konstrukcí ke stávajícím železobetonovým. Pozice umístění chemické kotvy + výztuže (ocelový profil Ø14mm) – viz 
výkresová část. Hloubka kotvení do stávající konstrukce 180mm-200mm, krytí výztuže 30mm + na konci ohyb dl. 120mm (pokud lze bude kotveno ke 
třmínkům).. Sklon vrtání cca 20°,10°. Provedeno ve dvou úrovních (I. II.) s půdorysnými rozestupy 500mm. V podlaze provedeno osazení stabilizačního 
trnu - ocelový profil Ø10mm délka 220mm (kotvení dtto svislá část). 
01./ ocelový trn Ø14mm – délka 570mm (450+120) – celkový počet 15ks 
02./ chemické kotvy - kotvení výztuže do železobetonových stupňů – délka kotvení 200mm – 15ks. 
03./ ocelový trn Ø10mm (podlaha) – délka 220mm – celkový počet 15ks 
04./ chemické kotvy - kotvení výztuže do železobetonových stupňů – délka kotvení 100mm – 15ks. 
05./ dodávka + montáž vč. zednického začištění a doplnění betonové konstrukce 
Materiál:  
Ocelový trn Ø 14 mm, 10mm – betonářská ocel hladká – 10 216 
Příslušenství: součástí dodávky je standardní upevňovací materiál (hmoždinky, šrouby, zajišťovací svorky, rozpěrné kotvy atd.). Prvky budou osazeny 
dle technických pokynů výrobce. Nutná koordinace s konečnou skladbou navazujících ploch. Před provedením předloží dodavatel stavby technologický 
postup montáže, který bude odsouhlasen GP a investorem stavby. Profily budou dodány včetně všech systémových prvků, tak aby byla zajištěna plná 
funkčnost systému jako celku!!! 

MNOŽSTVÍ 

1.S 1.NP 2.NP STŘECHA CELKEM 

- 15ks + 15ks - - 
15ks - Ø14mm 
15ks -  Ø10mm 

OS_112 
02 

KOTEVNÍ 
TRNY (L) 

 
VÝZTUŽ 
Ø14mm 
Ø10mm 

- - 

KOTEVNÍ TRN 

Provedení přikotvení navrhovaných konstrukcí ke stávajícím železobetonovým. Pozice umístění chemické kotvy + výztuže (ocelový profil Ø14mm) – viz 
výkresová část. Hloubka kotvení do stávající konstrukce 180mm-200mm, krytí výztuže 30mm + na konci ohyb dl. 120mm (pokud lze bude kotveno ke 
třmínkům).. Sklon vrtání cca 20°,10°. Provedeno ve dvou úrovních (I. II.) s půdorysnými rozestupy 500mm. V podlaze provedeno osazení stabilizačního 
trnu - ocelový profil Ø10mm délka 220mm (kotvení dtto svislá část). 
01./ ocelový trn Ø14mm – délka 620mm (500+120) – celkový počet 15ks 
02./ chemické kotvy - kotvení výztuže do železobetonových stupňů – délka kotvení 200mm – 15ks. 
03./ ocelový trn Ø10mm (podlaha) – délka 220mm – celkový počet 15ks 
04./ chemické kotvy - kotvení výztuže do železobetonových stupňů – délka kotvení 100mm – 15ks. 
05./ dodávka + montáž vč. zednického začištění a doplnění betonové konstrukce 
Materiál:  
Ocelový trn Ø 14 mm, 10mm – betonářská ocel hladká – 10 216 
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Příslušenství: součástí dodávky je standardní upevňovací materiál (hmoždinky, šrouby, zajišťovací svorky, rozpěrné kotvy atd.). Prvky budou osazeny 
dle technických pokynů výrobce. Nutná koordinace s konečnou skladbou navazujících ploch. Před provedením předloží dodavatel stavby technologický 
postup montáže, který bude odsouhlasen GP a investorem stavby. Profily budou dodány včetně všech systémových prvků, tak aby byla zajištěna plná 
funkčnost systému jako celku!!! 

MNOŽSTVÍ 

1.S 1.NP 2.NP STŘECHA CELKEM 

- 15ks + 15ks - - 
15ks - Ø14mm 
15ks -  Ø10mm 

OS_112 
03 

KOTEVNÍ 
TRNY (L) 

 
VÝZTUŽ 
Ø14mm 
Ø10mm 

- - 

KOTEVNÍ TRN 

Provedení přikotvení navrhovaných konstrukcí ke stávajícím železobetonovým. Pozice umístění chemické kotvy + výztuže (ocelový profil Ø14mm) – viz 
výkresová část. Hloubka kotvení do stávající konstrukce 180mm-200mm, krytí výztuže 30mm + na konci ohyb dl. 120mm (pokud lze bude kotveno ke 
třmínkům).. Sklon vrtání cca 20°,10°. Provedeno ve dvou úrovních (I. II.) s půdorysnými rozestupy 500mm. V podlaze provedeno osazení stabilizačního 
trnu - ocelový profil Ø10mm délka 220mm (kotvení dtto svislá část). 
01./ ocelový trn Ø14mm – délka 660mm (540+120) – celkový počet 15ks 
02./ chemické kotvy - kotvení výztuže do železobetonových stupňů – délka kotvení 200mm – 15ks. 
03./ ocelový trn Ø10mm (podlaha) – délka 220mm – celkový počet 15ks 
04./ chemické kotvy - kotvení výztuže do železobetonových stupňů – délka kotvení 100mm – 15ks. 
05./ dodávka + montáž vč. zednického začištění a doplnění betonové konstrukce 
Materiál:  
Ocelový trn Ø 14 mm, 10mm – betonářská ocel hladká – 10 216 
Příslušenství: součástí dodávky je standardní upevňovací materiál (hmoždinky, šrouby, zajišťovací svorky, rozpěrné kotvy atd.). Prvky budou osazeny 
dle technických pokynů výrobce. Nutná koordinace s konečnou skladbou navazujících ploch. Před provedením předloží dodavatel stavby technologický 
postup montáže, který bude odsouhlasen GP a investorem stavby. Profily budou dodány včetně všech systémových prvků, tak aby byla zajištěna plná 
funkčnost systému jako celku!!! 

MNOŽSTVÍ 

1.S 1.NP 2.NP STŘECHA CELKEM 

- 15ks + 15ks - - 
15ks - Ø14mm 
15ks -  Ø10mm 
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OS_112 
04 

KOTEVNÍ 
TRNY (L) 

 
VÝZTUŽ 
Ø14mm 
Ø10mm 

- - 

KOTEVNÍ TRN 

Provedení přikotvení navrhovaných konstrukcí ke stávajícím železobetonovým. Pozice umístění chemické kotvy + výztuže (ocelový profil Ø14mm) – viz 
výkresová část. Hloubka kotvení do stávající konstrukce 180mm-200mm, krytí výztuže 30mm + na konci ohyb dl. 120mm (pokud lze bude kotveno ke 
třmínkům).. Sklon vrtání cca 20°,10°. Provedeno ve dvou úrovních (I. II.) s půdorysnými rozestupy 500mm. V podlaze provedeno osazení stabilizačního 
trnu - ocelový profil Ø10mm délka 220mm (kotvení dtto svislá část). 
01./ ocelový trn Ø14mm – délka 720mm (600+120) – celkový počet 15ks 
02./ chemické kotvy - kotvení výztuže do železobetonových stupňů – délka kotvení 200mm – 15ks. 
03./ ocelový trn Ø10mm (podlaha) – délka 220mm – celkový počet 15ks 
04./ chemické kotvy - kotvení výztuže do železobetonových stupňů – délka kotvení 100mm – 15ks. 
05./ dodávka + montáž vč. zednického začištění a doplnění betonové konstrukce 
Materiál:  
Ocelový trn Ø 14 mm, 10mm – betonářská ocel hladká – 10 216 
Příslušenství: součástí dodávky je standardní upevňovací materiál (hmoždinky, šrouby, zajišťovací svorky, rozpěrné kotvy atd.). Prvky budou osazeny 
dle technických pokynů výrobce. Nutná koordinace s konečnou skladbou navazujících ploch. Před provedením předloží dodavatel stavby technologický 
postup montáže, který bude odsouhlasen GP a investorem stavby. Profily budou dodány včetně všech systémových prvků, tak aby byla zajištěna plná 
funkčnost systému jako celku!!! 

MNOŽSTVÍ 

1.S 1.NP 2.NP STŘECHA CELKEM 

- 15ks + 15ks - - 
15ks - Ø14mm 
15ks -  Ø10mm 

OS_112 
05 

KOTEVNÍ 
TRNY (L) 

 
VÝZTUŽ 
Ø14mm 
Ø10mm 

- - 

KOTEVNÍ TRN 

Provedení přikotvení navrhovaných konstrukcí ke stávajícím železobetonovým. Pozice umístění chemické kotvy + výztuže (ocelový profil Ø14mm) – viz 
výkresová část. Hloubka kotvení do stávající konstrukce 180mm-200mm, krytí výztuže 30mm + na konci ohyb dl. 120mm (pokud lze bude kotveno ke 
třmínkům).. Sklon vrtání cca 20°,10°. Provedeno ve dvou úrovních (I. II.) s půdorysnými rozestupy 500mm. V podlaze provedeno osazení stabilizačního 
trnu - ocelový profil Ø10mm délka 220mm (kotvení dtto svislá část). 
01./ ocelový trn Ø14mm – délka 790mm (670+120) – celkový počet 15ks 
02./ chemické kotvy - kotvení výztuže do železobetonových stupňů – délka kotvení 200mm – 15ks. 
03./ ocelový trn Ø10mm (podlaha) – délka 220mm – celkový počet 15ks 
04./ chemické kotvy - kotvení výztuže do železobetonových stupňů – délka kotvení 100mm – 15ks. 
05./ dodávka + montáž vč. zednického začištění a doplnění betonové konstrukce 
Materiál:  
Ocelový trn Ø 14 mm, 10mm – betonářská ocel hladká – 10 216 
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Příslušenství: součástí dodávky je standardní upevňovací materiál (hmoždinky, šrouby, zajišťovací svorky, rozpěrné kotvy atd.). Prvky budou osazeny 
dle technických pokynů výrobce. Nutná koordinace s konečnou skladbou navazujících ploch. Před provedením předloží dodavatel stavby technologický 
postup montáže, který bude odsouhlasen GP a investorem stavby. Profily budou dodány včetně všech systémových prvků, tak aby byla zajištěna plná 
funkčnost systému jako celku!!! 

MNOŽSTVÍ 

1.S 1.NP 2.NP STŘECHA CELKEM 

- 15ks + 15ks - - 
15ks - Ø14mm 
15ks -  Ø10mm 

OS_112 
06 

KOTEVNÍ 
TRNY (L) 

 
VÝZTUŽ 
Ø14mm 
Ø10mm 

- - 

KOTEVNÍ TRN 

Provedení přikotvení navrhovaných konstrukcí ke stávajícím železobetonovým. Pozice umístění chemické kotvy + výztuže (ocelový profil Ø14mm) – viz 
výkresová část. Hloubka kotvení do stávající konstrukce 180mm-200mm, krytí výztuže 30mm + na konci ohyb dl. 120mm (pokud lze bude kotveno ke 
třmínkům).. Sklon vrtání cca 20°,10°. Provedeno ve dvou úrovních (I. II.) s půdorysnými rozestupy 500mm. V podlaze provedeno osazení stabilizačního 
trnu - ocelový profil Ø10mm délka 220mm (kotvení dtto svislá část). 
01./ ocelový trn Ø14mm – délka 850mm (730+120) – celkový počet 15ks 
02./ chemické kotvy - kotvení výztuže do železobetonových stupňů – délka kotvení 200mm – 15ks. 
03./ ocelový trn Ø10mm (podlaha) – délka 220mm – celkový počet 15ks 
04./ chemické kotvy - kotvení výztuže do železobetonových stupňů – délka kotvení 100mm – 15ks. 
05./ dodávka + montáž vč. zednického začištění a doplnění betonové konstrukce 
Materiál:  
Ocelový trn Ø 14 mm, 10mm – betonářská ocel hladká – 10 216 
Příslušenství: součástí dodávky je standardní upevňovací materiál (hmoždinky, šrouby, zajišťovací svorky, rozpěrné kotvy atd.). Prvky budou osazeny 
dle technických pokynů výrobce. Nutná koordinace s konečnou skladbou navazujících ploch. Před provedením předloží dodavatel stavby technologický 
postup montáže, který bude odsouhlasen GP a investorem stavby. Profily budou dodány včetně všech systémových prvků, tak aby byla zajištěna plná 
funkčnost systému jako celku!!! 

MNOŽSTVÍ 

1.S 1.NP 2.NP STŘECHA CELKEM 

- 15ks + 15ks - - 
15ks - Ø14mm 
15ks -  Ø10mm 
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OS_112 
07 

KOTEVNÍ 
TRNY (L) 

 
VÝZTUŽ 
Ø14mm 
Ø10mm 

- - 

KOTEVNÍ TRN 

Provedení přikotvení navrhovaných konstrukcí ke stávajícím železobetonovým. Pozice umístění chemické kotvy + výztuže (ocelový profil Ø14mm) – viz 
výkresová část. Hloubka kotvení do stávající konstrukce 180mm-200mm, krytí výztuže 30mm + na konci ohyb dl. 120mm (pokud lze bude kotveno ke 
třmínkům).. Sklon vrtání cca 10°. Provedeno ve dvou úrovních (I. II.) s půdorysnými rozestupy 500mm. V podlaze provedeno osazení stabilizačního trnu - 
ocelový profil Ø10mm délka 220mm (kotvení dtto svislá část). 
01./ ocelový trn Ø14mm – délka 550mm (430+120) – celkový počet 15ks 
02./ chemické kotvy - kotvení výztuže do železobetonových stupňů – délka kotvení 200mm – 15ks. 
03./ ocelový trn Ø10mm (podlaha) – délka 220mm – celkový počet 15ks 
04./ chemické kotvy - kotvení výztuže do železobetonových stupňů – délka kotvení 100mm – 15ks. 
05./ dodávka + montáž vč. zednického začištění a doplnění betonové konstrukce 
Materiál:  
Ocelový trn Ø 14 mm, 10mm – betonářská ocel hladká – 10 216 
Příslušenství: součástí dodávky je standardní upevňovací materiál (hmoždinky, šrouby, zajišťovací svorky, rozpěrné kotvy atd.). Prvky budou osazeny 
dle technických pokynů výrobce. Nutná koordinace s konečnou skladbou navazujících ploch. Před provedením předloží dodavatel stavby technologický 
postup montáže, který bude odsouhlasen GP a investorem stavby. Profily budou dodány včetně všech systémových prvků, tak aby byla zajištěna plná 
funkčnost systému jako celku!!! 

MNOŽSTVÍ 

1.S 1.NP 2.NP STŘECHA CELKEM 

- 15ks + 15ks - - 
15ks - Ø14mm 
15ks -  Ø10mm 
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OS_112 
08 

VÝZTUŽ 
STUPNĚ 

 
8x Ø12mm 

+ 
TŘMÍNKY 

Ø8mm  

- - 

VÝZTUŽ STUPNĚ 

Vyztužení nového (dobetonovaného) stupně. Jedná se o 8x Ø12mm uložení ve dvojicích ve čtyřechřadách + třmínky Ø8mm po 250mm – velikost třímků 
závislá na konečné šířce dobetonování – rozbalená délka 1,4-2,5m – rozměrová koordinace dle skutečného stavu. 
01./ 8x výztuž Ø12mm– souhrnná délka 42,0m (7x6m ) – tz. 8x42,0=336,0m souhrnná délka výztuž Ø12mm 
02./ třmínky výztuž Ø8mm – celkový počet 128 ks (8x16ks) 
03./ drobný kotvící a stabilizační materiál 
04./ dodávka + montáž vč. zednického začištění a doplnění betonové konstrukce 
Materiál:  
Ocelový trn Ø 12 mm, 8mm – betonářská ocel hladká – 10 216 
Příslušenství: součástí dodávky je standardní upevňovací materiál (hmoždinky, šrouby, zajišťovací svorky, rozpěrné kotvy atd.). Prvky budou osazeny 
dle technických pokynů výrobce. Nutná koordinace s konečnou skladbou navazujících ploch. Před provedením předloží dodavatel stavby technologický 
postup montáže, který bude odsouhlasen GP a investorem stavby. Profily budou dodány včetně všech systémových prvků, tak aby byla zajištěna plná 
funkčnost systému jako celku!!! 

MNOŽSTVÍ 

1.S 1.NP 2.NP STŘECHA CELKEM 

- 

8x výztuž 
Ø12mm – 
336,0m + 

třmínek Ø8mm 
– 128ks (2,5m 

dl.) 

- - 
336,0m - Ø12mm 
128ks -  Ø8mm 
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OS_112 
09 

VÝZTUŽ 
STUPNĚ 

 
Ø12mm  

- - 

VÝZTUŽ STUPNĚ – VODOROVNÁ PLOCHA STUPNĚ 

Vyztužení nového (dobetonovaného) stupně. Jedná se o příčné a podélné vyztužení v místě přechodu mezi vyztužením OS_112/08 -  rozměrová 
koordinace dle skutečného stavu. 
01./ příčná výztuž Ø12mm– kladena po 500mm – délka uvažována mezi sousedící třmínky vč. jejich šířky – 1,3m x 48 = souhrnná délka 62,4m 
02./ podélná výztuž Ø12mm – 8 ks x 6,0m = souhrnná délka 48,0m 
03./ drobný kotvící a stabilizační materiál 
04./ dodávka + montáž vč. zednického začištění a doplnění betonové konstrukce 
Materiál:  
Ocelový trn Ø 12 mm – betonářská ocel hladká – 10 216 
Příslušenství: součástí dodávky je standardní upevňovací materiál (hmoždinky, šrouby, zajišťovací svorky, rozpěrné kotvy atd.). Prvky budou osazeny 
dle technických pokynů výrobce. Nutná koordinace s konečnou skladbou navazujících ploch. Před provedením předloží dodavatel stavby technologický 
postup montáže, který bude odsouhlasen GP a investorem stavby. Profily budou dodány včetně všech systémových prvků, tak aby byla zajištěna plná 
funkčnost systému jako celku!!! 

MNOŽSTVÍ 
1.S 1.NP 2.NP STŘECHA CELKEM 

- souhrnná délka 
110,4m - - 110,4m 

OS_112 
10 

SCHODOVÝ 
UKONČOVACÍ  

PROFIL   
- - 

SCHODOVÝ UKONČOVACÍ PROFIL –LIŠTA 

Systémový prvek – ukončující schodový profil pro 5mm profil. Prvek je uvažován vč. kotvícího materiálu, vruty se zapuštěnou hlavou. Kotvení bude 
probíhat do ztužujících ocelových L profilů, nutno počítat se zvýšenou pracností při kotvení. Kotvení – lepidlo + hmoždinka (+ vrut). 
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Schéma vyznačení hran s použitím ukončovacího profilu u schodišťových stupňů 
 

Materiál: Eloxovaný hliník 873EB – F2 – imitace nerez / nerez broušený mat – bude upřesněno v průběhu realizace na vzorcích. 

Rozměry: 32/45mm – délka profilu 2,5m 
Souhrnná délka 115,0m (boční schodiště 64,0m + první stupeň 8,0m + elevace 103,5m + elevace 43,0m) 

MNOŽSTVÍ 
1.S 1.NP 2.NP STŘECHA CELKEM 

- 115,0 - - 115,0m 
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OS_112 
11 

HRANA 
STUPŇŮ 

L50/30/2mm   
- - 

ZTUŽENÍ HRANY STUPNĚ ELEVACE 

Ztužení hrany stupňů– provedeno z L profilu, který bude kotven do konstrukce elevace pomocí šroubů se zapuštěnou hlavou -  profil bude proveden 
v úrovni betonu (nutno počítat při přípravě bednění). Provedeno pouze u všech stupňů tvořících schodiště. 
01./ L profil 50/30/2mm – souhrnná délka 56,0m – tvar kopíruje segmentový půdorys – nutno počítat s ohýbáním prvků – L profil – svařen ze dvou 
pásovin! Svar broušen, začištěn. 
02./ spojovací materiál – zapuštěné šrouby 
03./ osazení L profilů do bednění 
Povrchová úprava, barevnost: celá kce bude opískována, odmaštěna a následně žárově pozinkována a natřena 2x vrchní krycí antikorozní barvou 
totožná jako barva fasády (mat).  Odstín bude upřesněn a odsouhlasen na vzorcích architektem v průběhu stavebních prací. 
Příslušenství: součástí dodávky je standardní upevňovací materiál (hmoždinky, šrouby, zajišťovací svorky, rozpěrné kotvy atd.). Prvky budou osazeny 
dle technických pokynů výrobce. Nutná koordinace s konečnou skladbou navazujících ploch. Před provedením předloží dodavatel stavby technologický 
postup montáže, který bude odsouhlasen GP a investorem stavby. Profily budou dodány včetně všech systémových prvků, tak aby byla zajištěna plná 
funkčnost systému jako celku!!! 

MNOŽSTVÍ 
1.S 1.NP 2.NP STŘECHA CELKEM 

- 56,0m - - 56,0m 

OS_112 
12 

KOTEVNÍ 
TRNY  

 
VÝZTUŽ 
Ø14mm  
Ø10mm 

- - 

KOTEVNÍ TRN 

Provedení přikotvení navrhovaných konstrukcí ke stávajícím železobetonovým. Pozice umístění chemické kotvy + výztuže (ocelový profil Ø14mm) – viz 
výkresová část. Hloubka kotvení do stávající konstrukce 180mm-200mm, krytí výztuže 30mm. Sklon vrtání cca 10°. Provedeno ve dvou úrovních (I. II.) s 
půdorysnými rozestupy 250mm. V podlaze provedeno osazení stabilizačního trnu - ocelový profil Ø10mm délka 220mm (kotvení dtto svislá část). 
01./ ocelový trn Ø14mm (stěna) – délka 520-820mm – celkový počet 76ks 
02./ chemické kotvy - kotvení výztuže do železobetonových stupňů – délka kotvení 200mm – 76ks. 
03./ ocelový trn Ø10mm (podlaha) – délka 220mm – celkový počet 56ks 
04./ chemické kotvy - kotvení výztuže do železobetonových stupňů – délka kotvení 100mm – 56ks. 
05./ dodávka + montáž vč. zednického začištění a doplnění betonové konstrukce 
Materiál:  
Ocelový trn Ø 14 mm, 10mm – betonářská ocel hladká – 10 216 
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Příslušenství: součástí dodávky je standardní upevňovací materiál (hmoždinky, šrouby, zajišťovací svorky, rozpěrné kotvy atd.). Prvky budou osazeny 
dle technických pokynů výrobce. Nutná koordinace s konečnou skladbou navazujících ploch. Před provedením předloží dodavatel stavby technologický 
postup montáže, který bude odsouhlasen GP a investorem stavby. Profily budou dodány včetně všech systémových prvků, tak aby byla zajištěna plná 
funkčnost systému jako celku!!! 

MNOŽSTVÍ 

1.S 1.NP 2.NP STŘECHA CELKEM 

- 76ks + 56ks - - 
76ks - Ø14mm 
56ks -  Ø10mm 

OS_112 
13 

VÝZTUŽ 
STUPNĚ 
Ø12mm 

+ 
TŘMÍNKY 

Ø8mm  

- - 

VÝZTUŽ STUPNĚ 

Vyztužení nových (dobetonovaného) stupňů. Jedná se o výztuž Ø12mm uložení dle výkresové části + třmínky Ø8mm po 250mm – velikost třímků závislá 
na konečné šířce dobetonování – rozbalená délka 1, -1,8m – rozměrová koordinace dle skutečného stavu. 
01./ výztuž Ø12mm– délka 1,0m – 152ks = souhrnná délka 152,0m 
02./ třmínky výztuž Ø8mm – celkový počet 80 ks (velikost viz výkresová část) 
03./ drobný kotvící a stabilizační materiál 
04./ dodávka + montáž vč. zednického začištění a doplnění betonové konstrukce 
Materiál:  
Ocelový trn Ø 12 mm, 8mm – betonářská ocel hladká – 10 216 
Příslušenství: součástí dodávky je standardní upevňovací materiál (hmoždinky, šrouby, zajišťovací svorky, rozpěrné kotvy atd.). Prvky budou osazeny 
dle technických pokynů výrobce. Nutná koordinace s konečnou skladbou navazujících ploch. Před provedením předloží dodavatel stavby technologický 
postup montáže, který bude odsouhlasen GP a investorem stavby. Profily budou dodány včetně všech systémových prvků, tak aby byla zajištěna plná 
funkčnost systému jako celku!!! 

MNOŽSTVÍ 

1.S 1.NP 2.NP STŘECHA CELKEM 

- 

výztuž Ø12mm 
– 152,0m + 

třmínek Ø8mm 
80ks 

- - 
152,0 - Ø12mm 
80ks -  Ø8mm 
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OS_112 
14 

KOTEVNÍ 
TRNY  

 
VÝZTUŽ 
Ø14mm  
Ø10mm 

- - 

KOTEVNÍ TRN 

Provedení přikotvení navrhovaných konstrukcí ke stávajícím železobetonovým. Pozice umístění chemické kotvy + výztuže (ocelový profil Ø14mm) – viz 
výkresová část. Hloubka kotvení do stávající konstrukce 180mm-200mm, krytí výztuže 30mm. Sklon vrtání cca 10°. Provedeno ve dvou úrovních (I. II.) s 
půdorysnými rozestupy 250mm. V podlaze provedeno osazení stabilizačního trnu - ocelový profil Ø10mm délka 220mm (kotvení dtto svislá část). 
01./ ocelový trn Ø14mm (stěna) – délka 580-800mm – celkový počet 180ks 
02./ chemické kotvy - kotvení výztuže do železobetonových stupňů – délka kotvení 200mm – 180ks. 
03./ ocelový trn Ø10mm (podlaha) – délka 220mm – celkový počet 180ks 
04./ chemické kotvy - kotvení výztuže do železobetonových stupňů – délka kotvení 100mm – 180ks. 
05./ dodávka + montáž vč. zednického začištění a doplnění betonové konstrukce 
Materiál:  
Ocelový trn Ø 14 mm, 10mm – betonářská ocel hladká – 10 216 
Příslušenství: součástí dodávky je standardní upevňovací materiál (hmoždinky, šrouby, zajišťovací svorky, rozpěrné kotvy atd.). Prvky budou osazeny 
dle technických pokynů výrobce. Nutná koordinace s konečnou skladbou navazujících ploch. Před provedením předloží dodavatel stavby technologický 
postup montáže, který bude odsouhlasen GP a investorem stavby. Profily budou dodány včetně všech systémových prvků, tak aby byla zajištěna plná 
funkčnost systému jako celku!!! 

MNOŽSTVÍ 

1.S 1.NP 2.NP STŘECHA CELKEM 

- 180ks + 180ks - - 
180ks - Ø14mm 
180ks -  Ø10mm 

OS_112 
15 

VÝZTUŽ 
STUPNĚ 
Ø12mm 

+ 
TŘMÍNKY 

Ø8mm  

- - 

VÝZTUŽ STUPNĚ 

Vyztužení nových (dobetonovaného) stupňů. Jedná se o výztuž Ø12mm uložení dle výkresové části + třmínky Ø8mm po 250mm – velikost třímků závislá 
na konečné šířce dobetonování – rozbalená délka 1, -1,8m – rozměrová koordinace dle skutečného stavu. 
01./ výztuž Ø12mm– délka 1,0m – 148ks = souhrnná délka 148,0m 
02./ třmínky výztuž Ø8mm – celkový počet 190 ks (velikost viz výkresová část) 
03./ drobný kotvící a stabilizační materiál 
04./ dodávka + montáž vč. zednického začištění a doplnění betonové konstrukce 
Materiál:  
Ocelový trn Ø 12 mm, 8mm – betonářská ocel hladká – 10 216 
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Příslušenství: součástí dodávky je standardní upevňovací materiál (hmoždinky, šrouby, zajišťovací svorky, rozpěrné kotvy atd.). Prvky budou osazeny 
dle technických pokynů výrobce. Nutná koordinace s konečnou skladbou navazujících ploch. Před provedením předloží dodavatel stavby technologický 
postup montáže, který bude odsouhlasen GP a investorem stavby. Profily budou dodány včetně všech systémových prvků, tak aby byla zajištěna plná 
funkčnost systému jako celku!!! 

MNOŽSTVÍ 

1.S 1.NP 2.NP STŘECHA CELKEM 

- 

výztuž Ø12mm 
– 148,0m + 

třmínek Ø8mm 
190ks 

- - 
148,0 - Ø12mm 
190ks -  Ø8mm 
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OS_112 
16 

KASTLÍK DO  
BETONOVÉ 

KONSTRUKCE 
ELEVACE 

130 80 

KASTLÍK – BETONOVÁ KONSTRUKCE ELEVACE 

Provedení kastlíku do konstrukce elevace. Položka obsahuje: 
 
01./ geodetické zaměření polohy kastlíku 
02./ provedení bednění + koordinace a kontrola umístění elektro kabeláže. 
03./ dovystužení konstrukce (výztuž pr. 6mm -  souhrnná délka 3,0m) 
04./odbednění konstrukce 
05./ začištění + doplnění (boční plochy) - vysokopevnostní opravárenská betonová směs 

 
          schématická podoba osvětlovacího tělesa 

Rozměry: 130/80/80mm – viz schéma 

MNOŽSTVÍ 
1.S 1.NP 2.NP STŘECHA CELKEM 

- 38ks - - 38ks 
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OS_112 
17 

SOKLOVÁ 
KOBERCOVÁ 

LIŠTA   
- - 

SOKLOVÁ KOBERCOVÁ LIŠTA 

Ukončovací lišta  - tvoří ukončovací lem pro sokl koberce. lišta se ke stěně nejprve přilepí pomocí lepidla a hmoždinek s vruty a poté se na samolepící 
pásku přichytí pruh koberce.  

  
 
Materiál: Eloxovaný hliník 873EB – F2 – imitace nerez / nerez broušený mat – bude upřesněno v průběhu realizace na vzorcích. Provedeno totožně jako 
u hran schodiště. 
Rozměry: 20,5/5mm – délka profilu 3,0m 
Souhrnná délka 20,5m 

MNOŽSTVÍ 
1.S 1.NP 2.NP STŘECHA CELKEM 

- 20,5m - - 20,5m 
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OS_112 
18 

PROSTUP A 
CHRÁNIČKA  
PRO VEDENÍ 
KABELÁŽE 

K ZÁSUVKÁM 

- - 

PROSTUP A CHRÁNIČKA PRO VEDENÍ KABELÁŽE K ZÁSUVKÁM (1. ŘADA ELEVACE) 

Jedná se o vytvoření trasy pro kabeláž k zásuvkám. Požadavek na maximální přesnost zaměření polohy (uvažováno vždy mezi dvojici sklopných sedadel. 
 
01./ geodetické zaměření polohy zásuvky 
02./ provedení osazení chráničky do bednění (2x průměr 20mm vč. protahovacího drátu) + koordinace a kontrola umístění elektro kabeláže vč. finálního 
vývodu – celková délka 20,0m. chráničky uloženy cca 50mm od líce svislé stěny v železobetonové konstrukci. 
03./ dovystužení konstrukce (výztuž pr. 6mm -  souhrnná délka 15,0m) 
04./zatěsnění chrániček (ochrana proti poškození) 
05./ začištění + doplnění - vysokopevnostní opravárenská betonová směs 
 

Rozměry: souhrnná délka 2x 10,0m – chránička vždy zakončena v místě uvažované zásuvky – poloha viz půdorys 

MNOŽSTVÍ 
1.S 1.NP 2.NP STŘECHA CELKEM 

- 1ks - - 1ks 
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OS_112 
19 

DŘEZ 
+ 

SKŘÍŇKA 
+ 

OBKLAD 

700 850-900 

ATYPICKÁ SKŘÍŇOVÁ SESTAVA S PRACOVNÍ DESKOU BEZ HORNÍCH DVÍŘEK S DŘEZEM 

Atypická l skříňová sestava se spodní skříňkou hl. 600 mm, v. ~850-900 mm – obdélný půdorys – nepravidelné stěny.  
Předpokládaná sestava spodní skříňky (rozměry budou atypicky upraveny dle skutečného rozměru místnosti – nejedná se o modulové 
skříňky!!):  

- 1x skřínka s policemi a otvíravými dvířky - š. 700 mm (stavitelné nohy, spodní krycí okopové prkno) 
Veškeré komponenty budou dodány jako celek včetně veškerého příslušenství 
Pracovní deska s okapovým nosem, tl. 38 mm bude doplněna o otvor pro osazení dřezu – konečné umístění odsouhlaseno architektem. 
Zadní svislá stěna bude obložena shodným materiálem a odstínem jako pracovní deska. 
CELKOVÝ DESIGN BUDE NAVRŽEN VE SPOLUPRÁCI S ARCHITEKTEM PROJEKTU!!! 
Kování: 

- panty s tlumeným dorazem  
- kování zásuvek s dojezdem - zásuvka je automaticky dotažena a zavřena  
- úchytky 

  
 

Vybavení: 
1x Dřez  
ze směsi skleněných vláken a pryskyřice, která zajišťuje odolnost proti nárazům – provedení šedá včetně 
sítkového ventilu 3 1/2” s přepadem a sifonu pro úsporu místa 6/4” 

- Rozměry: kruh průměr 450mm – hloubka 180mm 
 
1x Páková dřezová baterie – chrom 
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Materiál:  
pracovní deska: kompaktní pracovní deska HPL Solid světle šedá - barva NCS: S2000-N 
dvířka lakovaná - barva NCS: S2000-N 
pozadí pracovní desky: kompaktní deska HPL Solid světle šedá - barva NCS: S2000-N 

Rozměr: 
Celkový rozměr kuchyňské sestavy – tvar lichoběžník – čelní strana nejdelší – 1,0m největší hloubka cca 0,7m.  
Souhrnná délka obkladu stěny 2,0m (styky a spoje - ,,kamenický“ roh) – výška 0,7m nad pracovní desku) 
Pracovní deska – plocha 0,5m2 
 
Nutno detailně zaměřit – vysoká míra pracnosti. Uvažováno vč. dodávky a montáže.  

MNOŽSTVÍ 
1.S 1.NP 2.NP STŘECHA CELKEM 

- 1ks - - 1ks 
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OS_112 
20 

ZÁKRYT 
POTRUBÍ ÚT – 

TOPNÁ TĚLESA 
2 350 2 300 

ZÁKRYT TRASY VEDENÍ POTRUBÍ ÚT – TOPNÁ TĚLESA 

Jedná se o deskový materiál, zakrývající celou plochu za topnými tělesy. Deska bude provedena z vodovzdorné překližky, kotvená do stávajícího zdiva 
(příp. budou zapuštěny kotvící body do líce zdiva – předpoklad 20ks – tyto jsou součástí této položky vč. provedení drážek ve zdivu a zednického 
začištění). Desky provedeny z důvodu minimalizace provádění drážek ve stávajícím nosném zdivu). Součástí položky je také kotvící materiál a dřevěné 
týbly (skrytí kotevních šroubů). Dále položka uvažuje s olištováním po celém obvodu – atypická profilovaná lišta -  
Konstrukce se bude skládat: 
01./ dřevěný rám, kotvící body – 20ks   
02./ deštění – překližka – tl. 12mm –– celková plocha 5,5m2.  
03./ lištování, ukončení prvků – lišta 10/20mm – souhrnná délka 18,5m 
04./ kotvící materiál vč. podložení, dřevěných týblů atd. 
05./ dodávka + montáž vč. zednického začištění a doplnění betonové konstrukce 
Podoba konstrukce bude upřesněna dle 4. stupně výrobní dokumentace. 

Materiál:  
Překližka – buk - kvalita lepení splňuje požadavky lepící třídy 1, podle ČSN EN 314-2 (IW 20) 
Povrchová úprava, barevnost:  
Postup provádění povrchové úpravy: 2x základní nátěr s preventivní ochranou proti dřevozbarvujícím houbám (podklad pro lazurní nátěr) + 2x mezinátěr 
+ 2x finální nátěr. 
Příslušenství:  
Součástí dodávky jsou kotvící prvky (nerezové šrouby), hmoždinky atd. Kotvení jednotlivých částí bude provedeno tak, aby byl vytvořen trvale funkční 
celek. Položka je uvažována vč. dodávky a montáže + provedení výrobně technické dokumentace. Nutno koordinovat s požadavky ÚT. 
 
Rozměry:  2350/2300mm – tl. 12mm – soklová část kopíruje průběh schodiště. 

MNOŽSTVÍ 
1.S 1.NP 2.NP STŘECHA CELKEM 

- 2ks - - 2ks 
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POZNÁMKY:  
 
DODAVATEL PROVEDE PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ ROZMĚRŮ PRVKŮ PŘÍMO NA STAVBĚ!!! 
DODAVATEL ZPRACUJE IV. STUPEŇ VÝROBNÍ DOKUMENTACE A PŘEDÁ K ODSOUHLASENÍ INVESTOROVI!!! 
VŠECHNY PRVKY JSOU VYKÁZÁNY JAKO VÝROBEK VČ. MONTÁŽE A ZAČIŠTĚNÍ. 
POLOHA JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ JE VYZNAČENA NA STAVEBNÍCH VÝKRESECH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE. 
PŘÍPADNÉ ZMĚNY NEBO NEJASNOSTI V PD JE NUTNÉ KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM. 
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OS_115 
01 

KOTEVNÍ 
TRNY (L) 

 
VÝZTUŽ 
Ø14mm 
Ø10mm 

- - 

KOTEVNÍ TRN 

Provedení přikotvení navrhovaných konstrukcí ke stávajícím železobetonovým. Pozice umístění chemické kotvy + výztuže (ocelový profil Ø14mm) – viz 
výkresová část. Hloubka kotvení do stávající konstrukce 180mm-200mm, krytí výztuže 30mm + na konci ohyb dl. 120mm (pokud lze bude kotveno ke 
třmínkům).. Sklon vrtání cca 20°,10°. Provedeno ve dvou úrovních (I. II.) s půdorysnými rozestupy 500mm. V podlaze provedeno osazení stabilizačního 
trnu - ocelový profil Ø10mm délka 220mm (kotvení dtto svislá část). 
01./ ocelový trn Ø14mm – délka 570mm (450+120) – celkový počet 15ks 
02./ chemické kotvy - kotvení výztuže do železobetonových stupňů – délka kotvení 200mm – 15ks. 
03./ ocelový trn Ø10mm (podlaha) – délka 220mm – celkový počet 15ks 
04./ chemické kotvy - kotvení výztuže do železobetonových stupňů – délka kotvení 100mm – 15ks. 
05./ dodávka + montáž vč. zednického začištění a doplnění betonové konstrukce 
Materiál:  
Ocelový trn Ø 14 mm, 10mm – betonářská ocel hladká – 10 216 
Příslušenství: součástí dodávky je standardní upevňovací materiál (hmoždinky, šrouby, zajišťovací svorky, rozpěrné kotvy atd.). Prvky budou osazeny 
dle technických pokynů výrobce. Nutná koordinace s konečnou skladbou navazujících ploch. Před provedením předloží dodavatel stavby technologický 
postup montáže, který bude odsouhlasen GP a investorem stavby. Profily budou dodány včetně všech systémových prvků, tak aby byla zajištěna plná 
funkčnost systému jako celku!!! 

MNOŽSTVÍ 

1.S 1.NP 2.NP STŘECHA CELKEM 

- 15ks + 15ks - - 
15ks - Ø14mm 
15ks -  Ø10mm 

OS_115 
02 

KOTEVNÍ 
TRNY (L) 

 
VÝZTUŽ 
Ø14mm 
Ø10mm 

- - 

KOTEVNÍ TRN 

Provedení přikotvení navrhovaných konstrukcí ke stávajícím železobetonovým. Pozice umístění chemické kotvy + výztuže (ocelový profil Ø14mm) – viz 
výkresová část. Hloubka kotvení do stávající konstrukce 180mm-200mm, krytí výztuže 30mm + na konci ohyb dl. 120mm (pokud lze bude kotveno ke 
třmínkům).. Sklon vrtání cca 20°,10°. Provedeno ve dvou úrovních (I. II.) s půdorysnými rozestupy 500mm. V podlaze provedeno osazení stabilizačního 
trnu - ocelový profil Ø10mm délka 220mm (kotvení dtto svislá část). 
01./ ocelový trn Ø14mm – délka 620mm (500+120) – celkový počet 15ks 
02./ chemické kotvy - kotvení výztuže do železobetonových stupňů – délka kotvení 200mm – 15ks. 
03./ ocelový trn Ø10mm (podlaha) – délka 220mm – celkový počet 15ks 
04./ chemické kotvy - kotvení výztuže do železobetonových stupňů – délka kotvení 100mm – 15ks. 
05./ dodávka + montáž vč. zednického začištění a doplnění betonové konstrukce 
Materiál:  
Ocelový trn Ø 14 mm, 10mm – betonářská ocel hladká – 10 216 
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Příslušenství: součástí dodávky je standardní upevňovací materiál (hmoždinky, šrouby, zajišťovací svorky, rozpěrné kotvy atd.). Prvky budou osazeny 
dle technických pokynů výrobce. Nutná koordinace s konečnou skladbou navazujících ploch. Před provedením předloží dodavatel stavby technologický 
postup montáže, který bude odsouhlasen GP a investorem stavby. Profily budou dodány včetně všech systémových prvků, tak aby byla zajištěna plná 
funkčnost systému jako celku!!! 

MNOŽSTVÍ 

1.S 1.NP 2.NP STŘECHA CELKEM 

- 15ks + 15ks - - 
15ks - Ø14mm 
15ks -  Ø10mm 

OS_115 
03 

KOTEVNÍ 
TRNY (L) 

 
VÝZTUŽ 
Ø14mm 
Ø10mm 

- - 

KOTEVNÍ TRN 

Provedení přikotvení navrhovaných konstrukcí ke stávajícím železobetonovým. Pozice umístění chemické kotvy + výztuže (ocelový profil Ø14mm) – viz 
výkresová část. Hloubka kotvení do stávající konstrukce 180mm-200mm, krytí výztuže 30mm + na konci ohyb dl. 120mm (pokud lze bude kotveno ke 
třmínkům).. Sklon vrtání cca 20°,10°. Provedeno ve dvou úrovních (I. II.) s půdorysnými rozestupy 500mm. V podlaze provedeno osazení stabilizačního 
trnu - ocelový profil Ø10mm délka 220mm (kotvení dtto svislá část). 
01./ ocelový trn Ø14mm – délka 660mm (540+120) – celkový počet 15ks 
02./ chemické kotvy - kotvení výztuže do železobetonových stupňů – délka kotvení 200mm – 15ks. 
03./ ocelový trn Ø10mm (podlaha) – délka 220mm – celkový počet 15ks 
04./ chemické kotvy - kotvení výztuže do železobetonových stupňů – délka kotvení 100mm – 15ks. 
05./ dodávka + montáž vč. zednického začištění a doplnění betonové konstrukce 
Materiál:  
Ocelový trn Ø 14 mm, 10mm – betonářská ocel hladká – 10 216 
Příslušenství: součástí dodávky je standardní upevňovací materiál (hmoždinky, šrouby, zajišťovací svorky, rozpěrné kotvy atd.). Prvky budou osazeny 
dle technických pokynů výrobce. Nutná koordinace s konečnou skladbou navazujících ploch. Před provedením předloží dodavatel stavby technologický 
postup montáže, který bude odsouhlasen GP a investorem stavby. Profily budou dodány včetně všech systémových prvků, tak aby byla zajištěna plná 
funkčnost systému jako celku!!! 

MNOŽSTVÍ 

1.S 1.NP 2.NP STŘECHA CELKEM 

- 15ks + 15ks - - 
15ks - Ø14mm 
15ks -  Ø10mm 
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OS_115 
04 

KOTEVNÍ 
TRNY (L) 

 
VÝZTUŽ 
Ø14mm 
Ø10mm 

- - 

KOTEVNÍ TRN 

Provedení přikotvení navrhovaných konstrukcí ke stávajícím železobetonovým. Pozice umístění chemické kotvy + výztuže (ocelový profil Ø14mm) – viz 
výkresová část. Hloubka kotvení do stávající konstrukce 180mm-200mm, krytí výztuže 30mm + na konci ohyb dl. 120mm (pokud lze bude kotveno ke 
třmínkům).. Sklon vrtání cca 20°,10°. Provedeno ve dvou úrovních (I. II.) s půdorysnými rozestupy 500mm. V podlaze provedeno osazení stabilizačního 
trnu - ocelový profil Ø10mm délka 220mm (kotvení dtto svislá část). 
01./ ocelový trn Ø14mm – délka 720mm (600+120) – celkový počet 15ks 
02./ chemické kotvy - kotvení výztuže do železobetonových stupňů – délka kotvení 200mm – 15ks. 
03./ ocelový trn Ø10mm (podlaha) – délka 220mm – celkový počet 15ks 
04./ chemické kotvy - kotvení výztuže do železobetonových stupňů – délka kotvení 100mm – 15ks. 
05./ dodávka + montáž vč. zednického začištění a doplnění betonové konstrukce 
Materiál:  
Ocelový trn Ø 14 mm, 10mm – betonářská ocel hladká – 10 216 
Příslušenství: součástí dodávky je standardní upevňovací materiál (hmoždinky, šrouby, zajišťovací svorky, rozpěrné kotvy atd.). Prvky budou osazeny 
dle technických pokynů výrobce. Nutná koordinace s konečnou skladbou navazujících ploch. Před provedením předloží dodavatel stavby technologický 
postup montáže, který bude odsouhlasen GP a investorem stavby. Profily budou dodány včetně všech systémových prvků, tak aby byla zajištěna plná 
funkčnost systému jako celku!!! 

MNOŽSTVÍ 

1.S 1.NP 2.NP STŘECHA CELKEM 

- 15ks + 15ks - - 
15ks - Ø14mm 
15ks -  Ø10mm 

OS_115 
05 

KOTEVNÍ 
TRNY (L) 

 
VÝZTUŽ 
Ø14mm 
Ø10mm 

- - 

KOTEVNÍ TRN 

Provedení přikotvení navrhovaných konstrukcí ke stávajícím železobetonovým. Pozice umístění chemické kotvy + výztuže (ocelový profil Ø14mm) – viz 
výkresová část. Hloubka kotvení do stávající konstrukce 180mm-200mm, krytí výztuže 30mm + na konci ohyb dl. 120mm (pokud lze bude kotveno ke 
třmínkům).. Sklon vrtání cca 20°,10°. Provedeno ve dvou úrovních (I. II.) s půdorysnými rozestupy 500mm. V podlaze provedeno osazení stabilizačního 
trnu - ocelový profil Ø10mm délka 220mm (kotvení dtto svislá část). 
01./ ocelový trn Ø14mm – délka 790mm (670+120) – celkový počet 15ks 
02./ chemické kotvy - kotvení výztuže do železobetonových stupňů – délka kotvení 200mm – 15ks. 
03./ ocelový trn Ø10mm (podlaha) – délka 220mm – celkový počet 15ks 
04./ chemické kotvy - kotvení výztuže do železobetonových stupňů – délka kotvení 100mm – 15ks. 
05./ dodávka + montáž vč. zednického začištění a doplnění betonové konstrukce 
Materiál:  
Ocelový trn Ø 14 mm, 10mm – betonářská ocel hladká – 10 216 
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Příslušenství: součástí dodávky je standardní upevňovací materiál (hmoždinky, šrouby, zajišťovací svorky, rozpěrné kotvy atd.). Prvky budou osazeny 
dle technických pokynů výrobce. Nutná koordinace s konečnou skladbou navazujících ploch. Před provedením předloží dodavatel stavby technologický 
postup montáže, který bude odsouhlasen GP a investorem stavby. Profily budou dodány včetně všech systémových prvků, tak aby byla zajištěna plná 
funkčnost systému jako celku!!! 

MNOŽSTVÍ 

1.S 1.NP 2.NP STŘECHA CELKEM 

- 15ks + 15ks - - 
15ks - Ø14mm 
15ks -  Ø10mm 

OS_115 
06 

KOTEVNÍ 
TRNY (L) 

 
VÝZTUŽ 
Ø14mm 
Ø10mm 

- - 

KOTEVNÍ TRN 

Provedení přikotvení navrhovaných konstrukcí ke stávajícím železobetonovým. Pozice umístění chemické kotvy + výztuže (ocelový profil Ø14mm) – viz 
výkresová část. Hloubka kotvení do stávající konstrukce 180mm-200mm, krytí výztuže 30mm + na konci ohyb dl. 120mm (pokud lze bude kotveno ke 
třmínkům).. Sklon vrtání cca 20°,10°. Provedeno ve dvou úrovních (I. II.) s půdorysnými rozestupy 500mm. V podlaze provedeno osazení stabilizačního 
trnu - ocelový profil Ø10mm délka 220mm (kotvení dtto svislá část). 
01./ ocelový trn Ø14mm – délka 850mm (730+120) – celkový počet 15ks 
02./ chemické kotvy - kotvení výztuže do železobetonových stupňů – délka kotvení 200mm – 15ks. 
03./ ocelový trn Ø10mm (podlaha) – délka 220mm – celkový počet 15ks 
04./ chemické kotvy - kotvení výztuže do železobetonových stupňů – délka kotvení 100mm – 15ks. 
05./ dodávka + montáž vč. zednického začištění a doplnění betonové konstrukce 
Materiál:  
Ocelový trn Ø 14 mm, 10mm – betonářská ocel hladká – 10 216 
Příslušenství: součástí dodávky je standardní upevňovací materiál (hmoždinky, šrouby, zajišťovací svorky, rozpěrné kotvy atd.). Prvky budou osazeny 
dle technických pokynů výrobce. Nutná koordinace s konečnou skladbou navazujících ploch. Před provedením předloží dodavatel stavby technologický 
postup montáže, který bude odsouhlasen GP a investorem stavby. Profily budou dodány včetně všech systémových prvků, tak aby byla zajištěna plná 
funkčnost systému jako celku!!! 

MNOŽSTVÍ 

1.S 1.NP 2.NP STŘECHA CELKEM 

- 15ks + 15ks - - 
15ks - Ø14mm 
15ks -  Ø10mm 
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OS_115 
07 

KOTEVNÍ 
TRNY (L) 

 
VÝZTUŽ 
Ø14mm 
Ø10mm 

- - 

KOTEVNÍ TRN 

Provedení přikotvení navrhovaných konstrukcí ke stávajícím železobetonovým. Pozice umístění chemické kotvy + výztuže (ocelový profil Ø14mm) – viz 
výkresová část. Hloubka kotvení do stávající konstrukce 180mm-200mm, krytí výztuže 30mm + na konci ohyb dl. 120mm (pokud lze bude kotveno ke 
třmínkům).. Sklon vrtání cca 10°. Provedeno ve dvou úrovních (I. II.) s půdorysnými rozestupy 500mm. V podlaze provedeno osazení stabilizačního trnu - 
ocelový profil Ø10mm délka 220mm (kotvení dtto svislá část). 
01./ ocelový trn Ø14mm – délka 550mm (430+120) – celkový počet 15ks 
02./ chemické kotvy - kotvení výztuže do železobetonových stupňů – délka kotvení 200mm – 15ks. 
03./ ocelový trn Ø10mm (podlaha) – délka 220mm – celkový počet 15ks 
04./ chemické kotvy - kotvení výztuže do železobetonových stupňů – délka kotvení 100mm – 15ks. 
05./ dodávka + montáž vč. zednického začištění a doplnění betonové konstrukce 
Materiál:  
Ocelový trn Ø 14 mm, 10mm – betonářská ocel hladká – 10 216 
Příslušenství: součástí dodávky je standardní upevňovací materiál (hmoždinky, šrouby, zajišťovací svorky, rozpěrné kotvy atd.). Prvky budou osazeny 
dle technických pokynů výrobce. Nutná koordinace s konečnou skladbou navazujících ploch. Před provedením předloží dodavatel stavby technologický 
postup montáže, který bude odsouhlasen GP a investorem stavby. Profily budou dodány včetně všech systémových prvků, tak aby byla zajištěna plná 
funkčnost systému jako celku!!! 

MNOŽSTVÍ 

1.S 1.NP 2.NP STŘECHA CELKEM 

- 15ks + 15ks - - 
15ks - Ø14mm 
15ks -  Ø10mm 
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OS_115 
08 

VÝZTUŽ 
STUPNĚ 

 
8x Ø12mm 

+ 
TŘMÍNKY 

Ø8mm  

- - 

VÝZTUŽ STUPNĚ 

Vyztužení nového (dobetonovaného) stupně. Jedná se o 8x Ø12mm uložení ve dvojicích ve čtyřechřadách + třmínky Ø8mm po 250mm – velikost třímků 
závislá na konečné šířce dobetonování – rozbalená délka 1,4-2,5m – rozměrová koordinace dle skutečného stavu. 
01./ 8x výztuž Ø12mm– souhrnná délka 42,0m (7x6m ) – tz. 8x42,0=336,0m souhrnná délka výztuž Ø12mm 
02./ třmínky výztuž Ø8mm – celkový počet 128 ks (8x16ks) 
03./ drobný kotvící a stabilizační materiál 
04./ dodávka + montáž vč. zednického začištění a doplnění betonové konstrukce 
Materiál:  
Ocelový trn Ø 12 mm, 8mm – betonářská ocel hladká – 10 216 
Příslušenství: součástí dodávky je standardní upevňovací materiál (hmoždinky, šrouby, zajišťovací svorky, rozpěrné kotvy atd.). Prvky budou osazeny 
dle technických pokynů výrobce. Nutná koordinace s konečnou skladbou navazujících ploch. Před provedením předloží dodavatel stavby technologický 
postup montáže, který bude odsouhlasen GP a investorem stavby. Profily budou dodány včetně všech systémových prvků, tak aby byla zajištěna plná 
funkčnost systému jako celku!!! 

MNOŽSTVÍ 

1.S 1.NP 2.NP STŘECHA CELKEM 

- 

8x výztuž 
Ø12mm – 
336,0m + 

třmínek Ø8mm 
– 128ks (2,5m 

dl.) 

- - 
336,0m - Ø12mm 
128ks -  Ø8mm 
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OS_115 
09 

VÝZTUŽ 
STUPNĚ 

 
Ø12mm  

- - 

VÝZTUŽ STUPNĚ – VODOROVNÁ PLOCHA STUPNĚ 

Vyztužení nového (dobetonovaného) stupně. Jedná se o příčné a podélné vyztužení v místě přechodu mezi vyztužením OS_112/08 -  rozměrová 
koordinace dle skutečného stavu. 
01./ příčná výztuž Ø12mm– kladena po 500mm – délka uvažována mezi sousedící třmínky vč. jejich šířky – 1,3m x 48 = souhrnná délka 62,4m 
02./ podélná výztuž Ø12mm – 8 ks x 6,0m = souhrnná délka 48,0m 
03./ drobný kotvící a stabilizační materiál 
04./ dodávka + montáž vč. zednického začištění a doplnění betonové konstrukce 
Materiál:  
Ocelový trn Ø 12 mm – betonářská ocel hladká – 10 216 
Příslušenství: součástí dodávky je standardní upevňovací materiál (hmoždinky, šrouby, zajišťovací svorky, rozpěrné kotvy atd.). Prvky budou osazeny 
dle technických pokynů výrobce. Nutná koordinace s konečnou skladbou navazujících ploch. Před provedením předloží dodavatel stavby technologický 
postup montáže, který bude odsouhlasen GP a investorem stavby. Profily budou dodány včetně všech systémových prvků, tak aby byla zajištěna plná 
funkčnost systému jako celku!!! 

MNOŽSTVÍ 
1.S 1.NP 2.NP STŘECHA CELKEM 

- souhrnná délka 
110,4m - - 110,4m 

OS_115 
10 

SCHODOVÝ 
UKONČOVACÍ  

PROFIL   
- - 

SCHODOVÝ UKONČOVACÍ PROFIL –LIŠTA 

Systémový prvek – ukončující schodový profil pro 5mm profil. Prvek je uvažován vč. kotvícího materiálu, vruty se zapuštěnou hlavou. Kotvení bude 
probíhat do ztužujících ocelových L profilů, nutno počítat se zvýšenou pracností při kotvení. Kotvení – lepidlo + hmoždinka (+ vrut). 
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Schéma vyznačení hran s použitím ukončovacího profilu u schodišťových stupňů 
 

Materiál: Eloxovaný hliník 873EB – F2 – imitace nerez / nerez broušený mat – bude upřesněno v průběhu realizace na vzorcích. 

Rozměry: 32/45mm – délka profilu 2,5m 
Souhrnná délka 115,0m (boční schodiště 64,0m + první stupeň 8,0m + elevace 103,5m + elevace 43,0m) 

MNOŽSTVÍ 
1.S 1.NP 2.NP STŘECHA CELKEM 

- 115,0 - - 115,0m 
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OS_115 
11 

HRANA 
STUPŇŮ 

L50/30/2mm   
- - 

ZTUŽENÍ HRANY STUPNĚ ELEVACE 

Ztužení hrany stupňů– provedeno z L profilu, který bude kotven do konstrukce elevace pomocí šroubů se zapuštěnou hlavou -  profil bude proveden 
v úrovni betonu (nutno počítat při přípravě bednění). Provedeno pouze u všech stupňů tvořících schodiště. 
01./ L profil 50/30/2mm – souhrnná délka 56,0m – tvar kopíruje segmentový půdorys – nutno počítat s ohýbáním prvků – L profil – svařen ze dvou 
pásovin! Svar broušen, začištěn. 
02./ spojovací materiál – zapuštěné šrouby 
03./ osazení L profilů do bednění 
Povrchová úprava, barevnost: celá kce bude opískována, odmaštěna a následně žárově pozinkována a natřena 2x vrchní krycí antikorozní barvou 
totožná jako barva fasády (mat).  Odstín bude upřesněn a odsouhlasen na vzorcích architektem v průběhu stavebních prací. 
Příslušenství: součástí dodávky je standardní upevňovací materiál (hmoždinky, šrouby, zajišťovací svorky, rozpěrné kotvy atd.). Prvky budou osazeny 
dle technických pokynů výrobce. Nutná koordinace s konečnou skladbou navazujících ploch. Před provedením předloží dodavatel stavby technologický 
postup montáže, který bude odsouhlasen GP a investorem stavby. Profily budou dodány včetně všech systémových prvků, tak aby byla zajištěna plná 
funkčnost systému jako celku!!! 

MNOŽSTVÍ 
1.S 1.NP 2.NP STŘECHA CELKEM 

- 56,0m - - 56,0m 

OS_115 
12 

KOTEVNÍ 
TRNY  

 
VÝZTUŽ 
Ø14mm  
Ø10mm 

- - 

KOTEVNÍ TRN 

Provedení přikotvení navrhovaných konstrukcí ke stávajícím železobetonovým. Pozice umístění chemické kotvy + výztuže (ocelový profil Ø14mm) – viz 
výkresová část. Hloubka kotvení do stávající konstrukce 180mm-200mm, krytí výztuže 30mm. Sklon vrtání cca 10°. Provedeno ve dvou úrovních (I. II.) s 
půdorysnými rozestupy 250mm. V podlaze provedeno osazení stabilizačního trnu - ocelový profil Ø10mm délka 220mm (kotvení dtto svislá část). 
01./ ocelový trn Ø14mm (stěna) – délka 520-820mm – celkový počet 76ks 
02./ chemické kotvy - kotvení výztuže do železobetonových stupňů – délka kotvení 200mm – 76ks. 
03./ ocelový trn Ø10mm (podlaha) – délka 220mm – celkový počet 56ks 
04./ chemické kotvy - kotvení výztuže do železobetonových stupňů – délka kotvení 100mm – 56ks. 
05./ dodávka + montáž vč. zednického začištění a doplnění betonové konstrukce 
Materiál:  
Ocelový trn Ø 14 mm, 10mm – betonářská ocel hladká – 10 216 
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Příslušenství: součástí dodávky je standardní upevňovací materiál (hmoždinky, šrouby, zajišťovací svorky, rozpěrné kotvy atd.). Prvky budou osazeny 
dle technických pokynů výrobce. Nutná koordinace s konečnou skladbou navazujících ploch. Před provedením předloží dodavatel stavby technologický 
postup montáže, který bude odsouhlasen GP a investorem stavby. Profily budou dodány včetně všech systémových prvků, tak aby byla zajištěna plná 
funkčnost systému jako celku!!! 

MNOŽSTVÍ 

1.S 1.NP 2.NP STŘECHA CELKEM 

- 76ks + 56ks - - 
76ks - Ø14mm 
56ks -  Ø10mm 

OS_115 
13 

VÝZTUŽ 
STUPNĚ 
Ø12mm 

+ 
TŘMÍNKY 

Ø8mm  

- - 

VÝZTUŽ STUPNĚ 

Vyztužení nových (dobetonovaného) stupňů. Jedná se o výztuž Ø12mm uložení dle výkresové části + třmínky Ø8mm po 250mm – velikost třímků závislá 
na konečné šířce dobetonování – rozbalená délka 1, -1,8m – rozměrová koordinace dle skutečného stavu. 
01./ výztuž Ø12mm– délka 1,0m – 152ks = souhrnná délka 152,0m 
02./ třmínky výztuž Ø8mm – celkový počet 80 ks (velikost viz výkresová část) 
03./ drobný kotvící a stabilizační materiál 
04./ dodávka + montáž vč. zednického začištění a doplnění betonové konstrukce 
Materiál:  
Ocelový trn Ø 12 mm, 8mm – betonářská ocel hladká – 10 216 
Příslušenství: součástí dodávky je standardní upevňovací materiál (hmoždinky, šrouby, zajišťovací svorky, rozpěrné kotvy atd.). Prvky budou osazeny 
dle technických pokynů výrobce. Nutná koordinace s konečnou skladbou navazujících ploch. Před provedením předloží dodavatel stavby technologický 
postup montáže, který bude odsouhlasen GP a investorem stavby. Profily budou dodány včetně všech systémových prvků, tak aby byla zajištěna plná 
funkčnost systému jako celku!!! 

MNOŽSTVÍ 

1.S 1.NP 2.NP STŘECHA CELKEM 

- 

výztuž Ø12mm 
– 152,0m + 

třmínek Ø8mm 
80ks 

- - 
152,0 - Ø12mm 
80ks -  Ø8mm 
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OS_115 
14 

KOTEVNÍ 
TRNY  

 
VÝZTUŽ 
Ø14mm  
Ø10mm 

- - 

KOTEVNÍ TRN 

Provedení přikotvení navrhovaných konstrukcí ke stávajícím železobetonovým. Pozice umístění chemické kotvy + výztuže (ocelový profil Ø14mm) – viz 
výkresová část. Hloubka kotvení do stávající konstrukce 180mm-200mm, krytí výztuže 30mm. Sklon vrtání cca 10°. Provedeno ve dvou úrovních (I. II.) s 
půdorysnými rozestupy 250mm. V podlaze provedeno osazení stabilizačního trnu - ocelový profil Ø10mm délka 220mm (kotvení dtto svislá část). 
01./ ocelový trn Ø14mm (stěna) – délka 580-800mm – celkový počet 180ks 
02./ chemické kotvy - kotvení výztuže do železobetonových stupňů – délka kotvení 200mm – 180ks. 
03./ ocelový trn Ø10mm (podlaha) – délka 220mm – celkový počet 180ks 
04./ chemické kotvy - kotvení výztuže do železobetonových stupňů – délka kotvení 100mm – 180ks. 
05./ dodávka + montáž vč. zednického začištění a doplnění betonové konstrukce 
Materiál:  
Ocelový trn Ø 14 mm, 10mm – betonářská ocel hladká – 10 216 
Příslušenství: součástí dodávky je standardní upevňovací materiál (hmoždinky, šrouby, zajišťovací svorky, rozpěrné kotvy atd.). Prvky budou osazeny 
dle technických pokynů výrobce. Nutná koordinace s konečnou skladbou navazujících ploch. Před provedením předloží dodavatel stavby technologický 
postup montáže, který bude odsouhlasen GP a investorem stavby. Profily budou dodány včetně všech systémových prvků, tak aby byla zajištěna plná 
funkčnost systému jako celku!!! 

MNOŽSTVÍ 

1.S 1.NP 2.NP STŘECHA CELKEM 

- 180ks + 180ks - - 
180ks - Ø14mm 
180ks -  Ø10mm 

OS_115 
15 

VÝZTUŽ 
STUPNĚ 
Ø12mm 

+ 
TŘMÍNKY 

Ø8mm  

- - 

VÝZTUŽ STUPNĚ 

Vyztužení nových (dobetonovaného) stupňů. Jedná se o výztuž Ø12mm uložení dle výkresové části + třmínky Ø8mm po 250mm – velikost třímků závislá 
na konečné šířce dobetonování – rozbalená délka 1, -1,8m – rozměrová koordinace dle skutečného stavu. 
01./ výztuž Ø12mm– délka 1,0m – 148ks = souhrnná délka 148,0m 
02./ třmínky výztuž Ø8mm – celkový počet 190 ks (velikost viz výkresová část) 
03./ drobný kotvící a stabilizační materiál 
04./ dodávka + montáž vč. zednického začištění a doplnění betonové konstrukce 
Materiál:  
Ocelový trn Ø 12 mm, 8mm – betonářská ocel hladká – 10 216 
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Příslušenství: součástí dodávky je standardní upevňovací materiál (hmoždinky, šrouby, zajišťovací svorky, rozpěrné kotvy atd.). Prvky budou osazeny 
dle technických pokynů výrobce. Nutná koordinace s konečnou skladbou navazujících ploch. Před provedením předloží dodavatel stavby technologický 
postup montáže, který bude odsouhlasen GP a investorem stavby. Profily budou dodány včetně všech systémových prvků, tak aby byla zajištěna plná 
funkčnost systému jako celku!!! 

MNOŽSTVÍ 

1.S 1.NP 2.NP STŘECHA CELKEM 

- 

výztuž Ø12mm 
– 148,0m + 

třmínek Ø8mm 
190ks 

- - 
148,0 - Ø12mm 
190ks -  Ø8mm 
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OS_115 
16 

KASTLÍK DO  
BETONOVÉ 

KONSTRUKCE 
ELEVACE 

130 80 

KASTLÍK – BETONOVÁ KONSTRUKCE ELEVACE 

Provedení kastlíku do konstrukce elevace. Položka obsahuje: 
 
01./ geodetické zaměření polohy kastlíku 
02./ provedení bednění + koordinace a kontrola umístění elektro kabeláže. 
03./ dovystužení konstrukce (výztuž pr. 6mm -  souhrnná délka 3,0m) 
04./odbednění konstrukce 
05./ začištění + doplnění (boční plochy) - vysokopevnostní opravárenská betonová směs 

 
          schématická podoba osvětlovacího tělesa 

Rozměry: 130/80/80mm – viz schéma 

MNOŽSTVÍ 
1.S 1.NP 2.NP STŘECHA CELKEM 

- 38ks - - 38ks 
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OS_115 
17 

SOKLOVÁ 
KOBERCOVÁ 

LIŠTA   
- - 

SOKLOVÁ KOBERCOVÁ LIŠTA 

Ukončovací lišta  - tvoří ukončovací lem pro sokl koberce. lišta se ke stěně nejprve přilepí pomocí lepidla a hmoždinek s vruty a poté se na samolepící 
pásku přichytí pruh koberce.  

  
 
Materiál: Eloxovaný hliník 873EB – F2 – imitace nerez / nerez broušený mat – bude upřesněno v průběhu realizace na vzorcích. Provedeno totožně jako 
u hran schodiště. 
Rozměry: 20,5/5mm – délka profilu 3,0m 
Souhrnná délka 20,5m 

MNOŽSTVÍ 
1.S 1.NP 2.NP STŘECHA CELKEM 

- 20,5m - - 20,5m 
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PROSTUP A 
CHRÁNIČKA  
PRO VEDENÍ 
KABELÁŽE 

K ZÁSUVKÁM 

- - 

PROSTUP A CHRÁNIČKA PRO VEDENÍ KABELÁŽE K ZÁSUVKÁM (1. ŘADA ELEVACE) 

Jedná se o vytvoření trasy pro kabeláž k zásuvkám. Požadavek na maximální přesnost zaměření polohy (uvažováno vždy mezi dvojici sklopných sedadel. 
 
01./ geodetické zaměření polohy zásuvky 
02./ provedení osazení chráničky do bednění (2x průměr 20mm vč. protahovacího drátu) + koordinace a kontrola umístění elektro kabeláže vč. finálního 
vývodu – celková délka 20,0m. chráničky uloženy cca 50mm od líce svislé stěny v železobetonové konstrukci. 
03./ dovystužení konstrukce (výztuž pr. 6mm -  souhrnná délka 15,0m) 
04./zatěsnění chrániček (ochrana proti poškození) 
05./ začištění + doplnění - vysokopevnostní opravárenská betonová směs 
 

Rozměry: souhrnná délka 2x 10,0m – chránička vždy zakončena v místě uvažované zásuvky – poloha viz půdorys 

MNOŽSTVÍ 
1.S 1.NP 2.NP STŘECHA CELKEM 

- 1ks - - 1ks 
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DŘEZ 
+ 

SKŘÍŇKA 
+ 

OBKLAD 

700 850-900 

ATYPICKÁ SKŘÍŇOVÁ SESTAVA S PRACOVNÍ DESKOU BEZ HORNÍCH DVÍŘEK S DŘEZEM 

Atypická l skříňová sestava se spodní skříňkou hl. 600 mm, v. ~850-900 mm – obdélný půdorys – nepravidelné stěny.  
Předpokládaná sestava spodní skříňky (rozměry budou atypicky upraveny dle skutečného rozměru místnosti – nejedná se o modulové 
skříňky!!):  

- 1x skřínka s policemi a otvíravými dvířky - š. 700 mm (stavitelné nohy, spodní krycí okopové prkno) 
Veškeré komponenty budou dodány jako celek včetně veškerého příslušenství 
Pracovní deska s okapovým nosem, tl. 38 mm bude doplněna o otvor pro osazení dřezu – konečné umístění odsouhlaseno architektem. 
Zadní svislá stěna bude obložena shodným materiálem a odstínem jako pracovní deska. 
CELKOVÝ DESIGN BUDE NAVRŽEN VE SPOLUPRÁCI S ARCHITEKTEM PROJEKTU!!! 
Kování: 

- panty s tlumeným dorazem  
- kování zásuvek s dojezdem - zásuvka je automaticky dotažena a zavřena  
- úchytky 

  
 

Vybavení: 
1x Dřez  
ze směsi skleněných vláken a pryskyřice, která zajišťuje odolnost proti nárazům – provedení šedá včetně 
sítkového ventilu 3 1/2” s přepadem a sifonu pro úsporu místa 6/4” 

- Rozměry: kruh průměr 450mm – hloubka 180mm 
 
1x Páková dřezová baterie – chrom 
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Materiál:  
pracovní deska: kompaktní pracovní deska HPL Solid světle šedá - barva NCS: S2000-N 
dvířka lakovaná - barva NCS: S2000-N 
pozadí pracovní desky: kompaktní deska HPL Solid světle šedá - barva NCS: S2000-N 

Rozměr: 
Celkový rozměr kuchyňské sestavy – tvar lichoběžník – čelní strana nejdelší – 1,0m největší hloubka cca 0,7m.  
Souhrnná délka obkladu stěny 2,0m (styky a spoje - ,,kamenický“ roh) – výška 0,7m nad pracovní desku) 
Pracovní deska – plocha 0,5m2 
 
Nutno detailně zaměřit – vysoká míra pracnosti. Uvažováno vč. dodávky a montáže.  

MNOŽSTVÍ 
1.S 1.NP 2.NP STŘECHA CELKEM 

- 1ks - - 1ks 
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PROVIZORNÍ 
ZASTŘEŠENÍ 700 850-900 

PROVIZORNÍ ZASTŘEŠENÍ – DODÁVKA + MONTÁŽ 

PD uvažuje s provedením celoplošného provizorního zastřešení demontované části střechy. Bude se jednat o konstrukci tvořenou 
hliníkovým systémovým lešením (vytvoření věží 1/1m – výška 4,0m + propojovací vazníky + konstrukce systémové podlahy vč. 
spádových ploch)  
 
rozsah 10/23m 
systémové řešení lešení  (sloupy, vazníky, podlaha)  
věž: 1,0/1,0m - výška: 4,0m - počet: 8ks 
propojovací vazník: délka 8,0m, výška 0,7m - počet: 16ks 
(vazníky počítány ve dvojici - horní a u podlahy)  
konstrukce systémové podlahy: rastr 3,0/3,0m  - celkem 230,0m2 
propojovací vazníky pro konstrukci podlahy: délka 8,0m, výška 0,7m - počet: 8ks 
konstrukce systémové podlahy vč. provedení spádových ploch: OSB desky tl.25mm - plocha celkem 280,0m2 
hydroizolační fólie pro střešní konstrukce - plocha celkem 230,0m2 
provizorní vtoky dešťové vody: průměr 150mm - počet 2ks  
(vč dotěsnění hydroizolační fólií) 
sběrné flexibilní potrubí dešťové vody: vč. kolen, spojek a kotvících prvků -  
průměr 150mm - délka 50,0m - budou vyvedeny do zaústění dešťové kanalizace v exteriéru 
boční zapláštění – tvarově stálá UV odolná fólie  vč. vypínacích popruhů – plocha -264,0m2 
 
 
Veškeré prvky jsou uvažovány vč. montáže a demontáže. 
Konečný rozsah a postup prací bude určen v průběhu realizace 

MNOŽSTVÍ 
1.S 1.NP 2.NP STŘECHA CELKEM 

- 1ks - - 1ks 
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ZASTŘEŠENÍ 
NAD 

SVĚTLOVODEM 
1 400 4 620 

ZASTŘEŠENÍ NAD SVĚTLÍKEM 

Konstrukce tvořena jeklovými profily se spádovou rovinou z plechu. Provedeno v úrovni cca 1,0m nad úrovní atiky. Bude provedena 
šetrná demontáž, uskladnění a opětovná instalace. Celá konstrukce bude povrchově upravena - viz výkres návrhu. 
 
Konstrukce se skládá z: 
 
01./ nosného rámu – jeklové profily (sloupky, rámy horní spodní, příčle, zavětrování) 
02./ střešní krytiny – plechové 
03./ kotvící platle 
04./ spojovací materiál 
 

 
 
Veškeré prvky jsou uvažovány vč. demontáže, uskladnění a montáže. 
Konečný rozsah a postup prací bude určen v průběhu realizace. 

Materiál: ocel 
Barva: Stávající prvky budou opískovány (obroušeny, odrezeny), odmaštěny a následně nové i stávající prvky budou opatřeny  
2x základní barvou a 2x vrchní krycí barvou – odstín bude odsouhlasen na vzorcích architektem – předpoklad – světle šedá. 
Příslušenství: součástí dodávky je standardní upevňovací materiál (hmoždinky, šrouby, zajišťovací svorky, rozpěrné kotvy atd.) 

MNOŽSTVÍ 
1.S 1.NP 2.NP STŘECHA CELKEM 

- - - 1ks 1ks 
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TĚSNÍCÍ 

MANŽETA 

- Ø102 

TĚSNÍCÍ MANŽETA 

Nová atypická manžeta 
Uzavřená kruhová tvarovka snášenlivá s bitumenem, z homogenní fólie (bez jakýchkoliv výztuh) tloušťky 1,5 mm na bázi měkčeného polyvinylchloridu 
(PVC-P), určená k opracování prostupů ocelové konstrukce ve střešním plášti s povlakovou krytinou z asfaltového pásu (SBS modifikovaný asfalt se 
speciálním retardérem hoření a s nosnou vložkou z polyesterové rohož podélně vyztužené skleněnými vlákny a s břidličným ochranným posypem). Prvek 
je osazen u veškerých průstupů střechou Ø 102 mm. 
Napojení přepadu na hydroizolační vrstvu bude provedeno pomocí integrované bitumenové manžety (horkovzdušné navaření + výsledný spoj provádět 
,,po vodě". V horní části upevněn pomocí nekonečného stahovacího pásku. 

Materiál: 
Fólie (bez jakýchkoliv výztuh) tloušťky 1,5 mm na bázi měkčeného polyvinylchloridu (PVC-P) 
Barva: 
Tmavě černá 
Rozměr prvku:  
DN: 102 mm 
Poznámky:  
Součástí dodávky je upevňovací materiál. Prvky osazeny dle technických pokynů výrobce. Hrana zděné konstrukce, která je ve styku s navrženým 
prvkem bude zednicky začištěna. Položka je uvažována vč. dodávky a montáže + provedení výrobně technické dokumentace. 

MNOŽSTVÍ 
1.S 1.NP 2.NP STŘECHA CELKEM 

- - - 8ks 8ks 
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NEKONEČNÝ 
STAHOVACÍ 

PÁSEK 

- 
 

Ø 250 – 
80 mm 

NEKONEČNÝ STAHOVACÍ PÁSEK 

Nekonečný stahovací pásek  
Nekonečný celonerezový stahovací pásek se samostatnými zámky, pro uchycení manžety jednotlivých prostupů. Délka pásku 3 m, šířka pásku 14 mm. 
Zámky mají nerezový šroubek pozinkovaný. Zinek slouží jako mazadlo, bez něj se spona utahuje velmi ztuha 

Materiál: 
Nerezová chromniklová ocel (17–20% chromu, 9–12% niklu 
Rozměr prvku:  
Délka pásku 3 m, šířka pásku 14 mm 

Poznámky:  
Součástí dodávky je upevňovací materiál. Prvky osazeny dle technických pokynů výrobce. Hrana zděné konstrukce, která je ve styku s navrženým 
prvkem bude zednicky začištěna. Položka je uvažována vč. dodávky a montáže + provedení výrobně technické dokumentace. 

MNOŽSTVÍ 
1.S 1.NP 2.NP STŘECHA CELKEM 

- - - 3ks 3ks (9,0m) 



ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN - UP 101, 104, 108, 112 A 115, UNIVERZITNÍ 22, PLZEŇ 
ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o.         
DPS 
 

VÝPIS OSTATNÍCH PRVKŮ – OS_115 
 

OZN. SCHÉMATICKÝ 
POHLED 

ROZMĚRY [mm] 
POPIS 

ŠÍŘKA VÝŠKA 

 

Stránka - 23 - z 32 
 

 

OS_115 
24 

 
KONSTRUKCE 
PRO VYNESENÍ 

VZT ZAŘÍZENÍ NA 
STŘEŠE 

OBJEKTU  
SYSTÉMOVÉ 
ŘEŠENÍ 

 

RÁM-01 
 

1 550 950 

KONSTRUKCE PRO VYNESENÍ VZT ZAŘÍZENÍ NA STŘEŠE OBJEKTU 

Jedná se o podpůrnou systémovou sadu pro podporu zařízení instalovaných na rovných střechách. Jedná se o systémové řešení, u kterého nedochází 
k prostupu skladbou střešního pláště (tím pádem není zvýšeno riziko zatečení do konstrukce střechy). Systém bude koordinován s finální podobou VZT 
prvků na střeše (finální použitý typ jednotlivých zařízení). 
 
Rám pro uchycení dvojice potrubí v exteriéru. Je tvořen střešními patkami MV-LPD a nosníky MQ, které jsou spojeny pomocí  úhelníku MQW-4. Zavětření 
rámu je pomocí nosníku MQ a úhelníků MQW-3/45-F. Potrubí je k rámu přichyceno pomocí  
nosníkových matek a úhelníků MVA-LC 60. 
 
Schématická podoba vč. rozsahu je uvedena ve výkresové části PD. 
Poznámky: 
Veškeré prvky budou provedeny dle technických listů výrobce systému. Bude provedena kontrola technikem společnosti v průběhu realizace, případně 
dojde k zaškolení. Roznášecí konstrukce budou provedeny tak, aby byla zajištěna 100% funkčnost celého prvku. 

MNOŽSTVÍ 
1.S 1.NP 2.NP STŘECHA CELKEM 

- - - 9x kompletní 
rám 9x kompletní rám 
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KONSTRUKCE 
PRO VYNESENÍ 

VZT ZAŘÍZENÍ NA 
STŘEŠE 

OBJEKTU  
SYSTÉMOVÉ 
ŘEŠENÍ 

 

RÁM-02 
 

2 150 720 

KONSTRUKCE PRO VYNESENÍ VZT ZAŘÍZENÍ NA STŘEŠE OBJEKTU 

Jedná se o podpůrnou systémovou sadu pro podporu zařízení instalovaných na rovných střechách. Jedná se o systémové řešení, u kterého nedochází 
k prostupu skladbou střešního pláště (tím pádem není zvýšeno riziko zatečení do konstrukce 
střechy). Systém bude koordinován s finální podobou VZT prvků na střeše (finální použitý 
typ jednotlivých zařízení). 
 
Rám pro uchycení čtyř potrubí v exteriéru. Je tvořen střešními patkami MV-LPD a nosníky 
MQ, které jsou spojeny pomocí úhelníku MQV-3/3 D-F nebo MQV-3/2 D-F. Zavětření rámu 
je pomocí nosníku MQ a úhelníků MQW-8/45-F. Potrubí je k rámu přichyceno pomocí 
nosníkových matek a úhelníků MVA-LC 60. 
 
Schématická podoba vč. rozsahu je uvedena ve výkresové části PD. 

Poznámky: 
Veškeré prvky budou provedeny dle technických listů výrobce systému. Bude provedena kontrola technikem společnosti v průběhu realizace, případně 
dojde k zaškolení. Roznášecí konstrukce budou provedeny tak, aby byla zajištěna 100% funkčnost celého prvku. 

MNOŽSTVÍ 
1.S 1.NP 2.NP STŘECHA CELKEM 

- - - 1x kompletní 
rám 1x kompletní rám 
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PLOŠINA PRO 

VZT JEDNOTKY 
 

6 675 5 740 

PLOŠINA PRO VZT JEDNOTKY 

Jedná se o plošinu na které budou instalovány jednotky VZT a rozvaděč MaR. Veškeré styky s spoje budou řešeny IV. stupněm výrobní dokumentace.  
Konstrukce bude založena na ocelových profilech HEB 220, které budou osazeny na stávající železobetonové stěny. Profily budou osazeny min. 50mm 
nad horní hranou stávajících střešních panelů. Na profily budou přikotveny 4ks sloupků – ocelová trubka TR102/8mm. Na tuto bude přikotvena soustava 
podélných a příčných ocelových profilů – viz výkresová část. Součástí položky je nosná konstrukce pro potrubí vytápění, obvodové zábradlí, dvojice 
přístupových žebříků, pochozí pororošt vč. kotvících prvků, styky a spoje a provedení IV. stupně výrobní dokumentace. 
 
Prvky plošiny: 

profil počet hmotnost  
1ks (kg) 

hmotnost 
celkem (kg) 

délka (m) umístění v konstrukci - popis 

HEB 220 2ks 532,675 1 065,350 7,450 Vodorovný profil – uložení na železobetonové stěny. Spodní hrana 
v distanci 50mm od stávajícího stropního panelu. 

TR102/8 4ks 37,185 148,740 2,010 Svislé sloupky kotveny (přivařeny) k HEB220. Prostup střešní krytinou 
dotěsněn systémovou manžetou – viz výpis. 

UPE 240 2ks 173,348 346,696 5,740 Horní podélný průvlak – kotven (přivařen) ke sloupkům TR102/8 
 

UPE 200 1ks 152,190 152,190 6,675 Horní příčný krajový profil – osazen a kotven (šroubován) na UPE 240 
 

UPE 200 1ks 133,836 133,836 5,870 Horní příčný krajový profil – osazen a kotven (šroubován) na UPE 240 
 

IPE 200 1ks 131,488 131,488 5,870 Horní příčný profil – osazen a kotven (šroubován) na UPE 240 
 

IPE 200 4ks 149,520 598,080 6,675 Horní příčný profil – osazen a kotven (šroubován) na UPE 240 – v místě 
vykonzolované plochy. 

HEA 100 36ks 15,865 571,140 0,950 Profily vsazené mezi příčné prvky (IPE200, UPE200) nosná konstrukce pod 
VZT zařízení – šroubováno (např. pomoví kotevních L profilů). 

HEA 100 10ks 11,690 116,900 0,700 Profily vsazené mezi příčné prvky (HEA 100) nosná konstrukce pod VZT 
zařízení  – šroubováno (např. pomoví kotevních L profilů). 

JÄKL 50/50/3 2ks 8,766 17,532 2,000 
Svislá nosná konstrukce pro vedení potrubí chladiva pro VZT jednotky: 
kotveno (přivařeno) k profilům UPE200, IPE200) – přesná poloha bude 
upřesněna v průběhu realizace. 

JÄKL 50/50/3 4ks 2,192 8,766 0,5 Příčný prvek (cca po 0,5m) pro nosnou svislou kci potrubí chladiva. 
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POROROŠT 28,5m2 

Lisovaný rošt (dle DIN 24 537-1) ocelový, žárově zinkovaný P340-33-3 (pás 40/3mm, rozteč 33,33x33,33mm,  
ocel - S235JR - dle EN 10025-2: 2004, cca pozink. hmotnost 37,5kg/m2)  osazený na nosné ocelové profily.  
Do nosných pásů se speciálně tvarovanými drážkami jsou za vysokého tlaku zalisovány rozpěrné pruty – pevnost v tlaku 
2000 kN. Rošt je lemován běžnou pásovinou. Jednotlivé prvky budou zaměřeny dle skutečných rozměrů. 
Dodáno vč. upevňovacích prvků (tento se skládá z dolního dílu upevňovacího prvku, horní spony, šroubu, matice a plastové 
podložky). Pororošt bude rozměrově upraven dle koordinace s finální podobou VZT zařízení. 

Prvky zábradlí: součástí zábradlí bude trojice otevíravých částí (š. 2x 600, 1x 900mm) – dodáno vč. pantů a  fixačních prvků (zámků). O konečné podobě 
bude rozhodnuto v průběhu realizace. 

profil pozice hmotnost celkem 
(kg) 

souhrnná délka (m) umístění v konstrukci - popis 

JÄKL 40/20/3 madlo 70,099 28,800 Horní madlo – dilatace cca 2-2,5m – vsazení ocelových čepů + kluzný 
spoj. Položka čepů je součástí madla. 

JÄKL 40/20/3 spodní 
pásnice 70,099 28,800 

Spodní pásnice – dilatace cca 2-2,5m – vsazení ocelových čepů + 
kluzný spoj. Položka čepů je součástí pásnice.  
Pásnice kotvena k ocelovým profilům IPE a UPE – kotvení je součástí 
položky. 

JÄKL 40/20/3 sloupek 
(v. 1,140m) 88,793 1,140m – 1 kus 

36,480m – 32 ks 

Sloupek svislý – kotven mezi spodní pásnici a madlo. 

JÄKL 20/10/2 svislá výplň 202,440 1,100m – 1 kus 
308,000m – 280 ks 

Svislá výplň pole zábradlí – kotven mezi spodní pásnici a madlo.  
Max. rozestup 120mm.   

JÄKL 40/20/3 šikmá vzpěra 
(dl.. 0,750m) 18,255 0,750 m– 1 kus 

7,500m – 10 ks 

Šikmá vzpěra – zavětrování sloupků 
 
 

Ostatní prvky: 
Výpis materiálu bude dále zpřesněn na základě VTD dodavatele stavby, 
U veškerých prvků je počítáno s prořezem. Součástí položky je spojovací materiál, ocelové kotvy, ztužující systém a pomocné konstrukce – počítáno 
s 10% z celkové hmotnosti výše uvedených prvků. 
Povrchová úprava, barva:  
Povrchová úprava žárovým zinkováním. 
Stupeň korozní agresivity: C3, životnost VH 
Spojovací materiál: galvanicky pozinkovaný 
Veškeré prvky budou následně natřeny – 1x přechodový nátěr na pozinkované prvky + 2x základní nátěr + 2x vrchní krycí nátěr. 
Specifikace nátěru: stupeň korozivní agresivity C3 (100µm). Barva pro použití příp. i na zinkované povrchy.  
Materiál, požadavky na provádění: 
Navrhováno dle:   ČSN EN 1993-1-1 
Konstrukční ocel: S235 
Výrobní skupina oceli: B 
Elektrody: E 44.83 
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Stupeň jakosti pro svařované spoje: dle ČSN EN ISO 5817 min "C" 
Třída provedení: EXC2 dle ČSN EN 1090-2 

Povrchová úprava: 
Žárové zinkování: 
Rozměry zinkové vany: Je nutné projednat se zinkovnou maximální rozměry konstrukcí. Se zinkovnou je nutné projednat velikosti a množství přítokových 
a odvzdušňovacích otvorů. Rozevřené stavební díly mohou vést k problémům zinkování a přepravy, rovné stavební díly se nechají kvalitně, lépe a 
hospodárněji zinkovat. U dutých profilů se musí pamatovat na přítokové a odtokové otvory. U rámových konstrukcí z otevřených profilů dávat pozor na 
odvzdušnění a možnost odtoku. Dodržujte vhodný postup svařování. Je nutné zvolit pokud možno symetrické průřezy. Postarejte se o umožnění 
roztažení, např. ohyby, prolisy nebo výztuhami ve tvaru pyramidy. Pokud možno se vyvarujte materiálů s velmi rozdílnou tloušťkou. Stavební díly nesmí 
být barvené a nesmí mít ani nečistoty a zbytky po svařování (např. svářecí spreje, zbytky po svařování v ochranné atmosféře),  tyto substance by při 
moření nemohly být odstraněny a vedly by k chybnému pozinkování. 
 
Poznámky: součástí dodávky je standardní upevňovací materiál (hmoždinky, šrouby, zajišťovací svorky, rozpěrné kotvy, práce svářeče, prostorové 
lešení, atd.) 

MNOŽSTVÍ 

1.S 1.NP 2.NP STŘECHA CELKEM 

- - - 1ks 
1x kompletní 

plošina 
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ZASTŘEŠENÍ 
ROZVADĚČE 

+  
NOSNÁ 

KONSTRUKCE  

800 400 

ZASTŘEŠENÍ ROZVADĚČE + NOSNÁ KONSTRUKCE 

Nový atypické zastřešení rozvaděče 
Nová atypická stříška, pro rozvaděč měření a regulace (rozvaděč 400/800/2000 mm), vytvořena z ocelového plechu tl. 2 mm. Plech osazen ve spádu 3° 
na ocelovou konstrukci, složenou ze čtyř stojek a horního rámu. Ocelová konstrukce svařená tak, aby bylo umožněno pultové osazení plechu. Jednotlivé 
stojky opatřeny ocelovou platlí 150/150/10 mm pro ukotvení k nosnému roštu na střeše. 
Ohnutí plechu + svaření celku dílensky předpřipraveno.  
Jednotlivé ocelové pláty budou spojovány pomocí svarů. Veškeré spoje, hrany apod. jsou broušeny. 
Materiál: 
Ocelový plech válcovaný za tepla EN 10029-A-N – tl. 2 mm 
Ocelový plech válcovaný za tepla EN 10029-A-N – tl. 10 mm 
Ocelový jäkl čtvercový EN 10219 – 40/4 mm 
Rozměr prvku:  
Celkové rozměry nosné konstrukce 800/1200/2200 (š/v/d) : 

- 2x jäkl 40/4 mm (sloupek) – délka prvku 2 200 mm 
- 2x jäkl 40/4 mm (sloupek) – délka prvku 2 250 mm 
- 2x jäkl 40/4 mm příčné ztužení – délka prvku 800 mm 
- 2x jäkl 40/4 mm podélné ztužení – délka prvku 1 200 mm 
- 4x  ocelové platle - 150/150/10 mm 

Ocelový plech tl. 2 mm – 1 000/1 400 mm (uvažováno včetně zahnutí – odkapového nosu) 
Poznámky:  
Součástí dodávky je upevňovací materiál. Prvky osazeny dle technických pokynů výrobce. Hrana zděné konstrukce, která je ve styku s navrženým 
prvkem bude zednicky začištěna. Položka je uvažována vč. dodávky a montáže + provedení výrobně technické dokumentace. 

MNOŽSTVÍ 
1.S 1.NP 2.NP STŘECHA CELKEM 

- - - 
1x kompletní 

rám 1x kompletní rám 
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HLINÍKOVÝ 
ŽEBŘÍK SE 

SYSTÉMOVÝMI 
HÁKY 

ZAŘÍZENÍ PROTI 
ODCIZENÍ 
ŽEBŘÍKU 

PŘIDRŽOVACÍ 
TYČ ŽEBŘÍKU 

 

400 - 

ŽEBŘÍK 

Nový, dvoudílný, hliníkový žebřík do maximální pracovní výšky 300 cm. S nepřetržitelným lanem, s možností nastavení potřebné výšky. Lano je vedeno 
vně na sloupu. 
Žebřík je opatřen pojistkou při vytahování a stabilními širokými aretačními háky. 
Povrch bočnic je profilován na uchopení,  
automatický bezpečnostní upínací třmen zabrání zpětnému sklouznutí vysunutého žebříku. Žebřík je opatřen dvojicí háků 50mm. 
Nosnost: 150kg 
Materiál: hliník 
Poznámka: Žebřík bude umístěn u konstrukce VZT podesty - přesné umístění bude určeno v průběhu realizace 
 

ZAŘÍZENÍ PROTI ODCIZENÍ ŽEBŘÍKU 

Držák proti odcizení žebříku je vyroben z ocelového plechu (šedý antracitový nátěr). Kotven je ke stěně pomocí 2 šroubů M8x70. 
Součástí dodávky bude visací zámek FAB 80RSH/52 s 3 ks klíčů. 

PŘIDRŽOVACÍ TYČ ŽEBŘÍKU 
Přidržovací tyč bude kotvena do ocelového profilu (konstrukce VZP plošiny). Bude zajišťovat stabilitu žebříku. Tyč je vyrobena z oceli (povrch černý 
polyester). Kotvena je ke pomocí 2 šroubů M8x70 
PŘÍSLUŠENSTVÍ 

Součástí dodávky je standardní upevňovací materiál (hmoždinky, šrouby, zajišťovací svorky, rozpěrné kotvy atd. Prvky budou osazeny dle technických 
pokynů výrobce. Nutná koordinace s konečnou skladbou navazujících ploch. Před provedením předloží dodavatel stavby technologický postup montáže, 
který bude odsouhlasen GP a investorem stavby. Profily budou dodány včetně všech systémových prvků, tak aby byla zajištěna plná funkčnost systému 
jako celku!!! 

MNOŽSTVÍ 
1.S 1.NP 2.NP STŘECHA CELKEM 

- - - 1ks 1ks 



ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN - UP 101, 104, 108, 112 A 115, UNIVERZITNÍ 22, PLZEŇ 
ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o.         
DPS 
 

VÝPIS OSTATNÍCH PRVKŮ – OS_115 
 

OZN. SCHÉMATICKÝ 
POHLED 

ROZMĚRY [mm] 
POPIS 

ŠÍŘKA VÝŠKA 

 

Stránka - 30 - z 32 
 

 

OS_115 
29 

POCHOZÍ DESKY 
SYSTÉMOVÉ 

 

500 500 

STŘEŠNÍ POCHOZÍ DESKY 

Vysoce odolný výrobek z PVC, určený k vytvoření koridorů na povrchu střech s hlavní hydroizolační vrstvou z asfaltových pásů. Plocha prvku je 500x500 
mm. Díky tloušťce 7,3 mm je extrémně odolná proti opotřebení. Koridor je připojen k hlavnímu povrchu střechy položením. Prvky mají odolnost proti UV 
záření. 

Určení: jednoduchá skládačka pochozích koridorů na střechách s hlavní hydroizolační vrstvou z asfaltových pásů. 
Materiál: fólie na bázi mPVC 
Barva: šedá 

MNOŽSTVÍ 
1.S 1.NP 2.NP STŘECHA CELKEM 

- - - 2ks 2ks 
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ZÁKRYT 
POTRUBÍ ÚT – 

TOPNÁ TĚLESA 
2 350 2 300 

ZÁKRYT TRASY VEDENÍ POTRUBÍ ÚT – TOPNÁ TĚLESA 

Jedná se o deskový materiál, zakrývající celou plochu za topnými tělesy. Deska bude provedena z vodovzdorné překližky, kotvená do stávajícího zdiva 
(příp. budou zapuštěny kotvící body do líce zdiva – předpoklad 20ks – tyto jsou součástí této položky vč. provedení drážek ve zdivu a zednického 
začištění). Desky provedeny z důvodu minimalizace provádění drážek ve stávajícím nosném zdivu). Součástí položky je také kotvící materiál a dřevěné 
týbly (skrytí kotevních šroubů). Dále položka uvažuje s olištováním po celém obvodu – atypická profilovaná lišta -  
Konstrukce se bude skládat: 
01./ dřevěný rám, kotvící body – 20ks   
02./ deštění – překližka – tl. 12mm –– celková plocha 5,5m2.  
03./ lištování, ukončení prvků – lišta 10/20mm – souhrnná délka 18,5m 
04./ kotvící materiál vč. podložení, dřevěných týblů atd. 
05./ dodávka + montáž vč. zednického začištění a doplnění betonové konstrukce 
Podoba konstrukce bude upřesněna dle 4. stupně výrobní dokumentace. 

Materiál:  
Překližka – buk - kvalita lepení splňuje požadavky lepící třídy 1, podle ČSN EN 314-2 (IW 20) 
Povrchová úprava, barevnost:  
Postup provádění povrchové úpravy: 2x základní nátěr s preventivní ochranou proti dřevozbarvujícím houbám (podklad pro lazurní nátěr) + 2x mezinátěr 
+ 2x finální nátěr. 
Příslušenství:  
Součástí dodávky jsou kotvící prvky (nerezové šrouby), hmoždinky atd. Kotvení jednotlivých částí bude provedeno tak, aby byl vytvořen trvale funkční 
celek. Položka je uvažována vč. dodávky a montáže + provedení výrobně technické dokumentace. Nutno koordinovat s požadavky ÚT. 
 
Rozměry:  2350/2300mm – tl. 12mm – soklová část kopíruje průběh schodiště. 

MNOŽSTVÍ 
1.S 1.NP 2.NP STŘECHA CELKEM 

- 2ks - - 2ks 
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STŘEŠNÍ 

PROSTUP PRO 
KABELY 

- Ø102 

STŘEŠNÍ PROSTUPY PRO KABELY 

Nový odvětrávací komínek kanalizace  
Střešní komínek Ø102 mm, určený k vytažení kabelů nad střešní rovinu, s integrovanou bitumenovou manžetou (pro napojení hydroizolačního 
asfaltového pásu - SBS modifikovaný asfalt se speciálním retardérem hoření a s nosnou vložkou z polyesterové rohože podélně vyztužené skleněnými 
vlákny a s břidličným ochranným posypem). Součástí systémového řešení je odvětrávací komínek, dešťová krytka, a hydroizolační manžeta. Komínek 
bude kotven pomocí kotevních šroubů (volný prostor vyplněn tepelnou izolací).  
Napojení přepadu na hydroizolační vrstvu bude provedeno pomocí integrované bitumenové manžety (horkovzdušné navaření + výsledný spoj provádět 
,,po vodě". 

Materiál: 
PVC + bitumenová manžeta   
Barva: 
Bílá 
Rozměr prvku:  
DN:102 
Poznámky:  
Součástí dodávky je upevňovací materiál. Prvky osazeny dle technických pokynů výrobce. Hrana zděné konstrukce, která je ve styku s navrženým 
prvkem bude zednicky začištěna. Položka je uvažována vč. dodávky a montáže + provedení výrobně technické dokumentace. 

MNOŽSTVÍ 
1.S 1.NP 2.NP STŘECHA CELKEM 

- - - 3ks 3ks 
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