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D.1.1.1  TECHNICKÁ ZPRÁVA 

a) Základní charakteristika a účel stavby 
Jedná se o drobné stavební úpravy (udržovací práce) v jedné z místností stávajícího objektu na „Zeleném 

trojúhelníku“, v budově rektorátu školy, místnost UR314 ve 3NP. Navržený záměr řeší nové vizuelní řešení stávající 
místností, bez změny účelu místnosti. Po dokončení stavebních prací bude místnost i nadále sloužit jako zasedací 
(jednací) místnost. Rozsahem záměru je kompletní výměna stávajících nášlapných vrstev, realizace nového SDK 
podhledu s úspornými vestavěnými svítidly v části řešené místnosti, realizace nových vestavěných truhlářských 
prvků, realizace nového nábytku (řešeno individuálně mimo rozsah této PD), realizace nových elektrorozvodů 
silnoproud, dodávka a instalace slaboproudých rozvodů a zařízení je řešena na základě požadavku stavebníka 
individuálně mimo rozsah této PD. Drobnými stavebními (udržovacími) úpravami nebude v žádném případě 
zasaženo do nosných konstrukcí ani nedojde ke změně požárně bezpečnostního řešení řešeného objektu ani ke 
změně vzhledu objektu ani ke změně užívání stavby.  
 Navržené stavební úpravy jsou zpracovány na základě zpracovaného a objednatelem odsouhlaseného 
3Dnávrhu od Arterias s.r.o. a také na základě stavebníkem předložených podkladů k vybranému nábytku. 

Při provádění budou dodržovány technologické předpisy výrobců, bezpečnost práce a kvalita a standard 
dle příslušných vyhlášek a ČSN. 
 
b) Architektonické řešení, přístup k objektu a užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace  
 Jedná se pouze o vnitřní úpravy, které nemají na architektonické řešení celého objektu žádný vliv. Do 
vzhledu objektu nebude nikterak zasaženo.  
 Stávající řešené prostory nejsou v současné době řešeny pro osoby s omezenou schopností pohybu a 
orientace. Stávající objekt byl projektován a postaven hluboko před platností současných norem včetně norem pro 
osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Oproti původnímu stavu nedojde ke zhoršení stavu. 
 
c) Situování 

Řešené prostory jsou umístěny ve 3NP stávajícího objektu ZČU – děkanát ZČU, místnost UR314. 
 
d) Podklady 
- snímek katastrální mapy, výpis z katastru nemovitostí 
- požadavky zástupců stavebníka (zástupci ZČU) 
- k objektu není k dispozici (nebyla předložena) žádná kompletní původní projektová dokumentace; pouze 2D 
půdorys v dwg části řešených prostor, tento předložený půdorys v dwg byl použit jako podklad pro zpracování 
grafické části této PD   
- pro účely této projektové dokumentace byla provedena fotodokumentace stávajícího stavu objektu, obhlídka na 
místě, zaměření a digitalizace stávajícího stavu základních rozměrů řešených prostor, v rámci zpracování PD byla na 
místě schůzka mezi projektantem elektro a zástupci ZČU, kde byly elektrikáři sděleny požadavky na 
elektroinstalace ze strany ZČU (zároveň bylo dohodnuto, že slaboproudé rozvody včetně dodávek vybavení budou 
řešeny individuálně mimo rozsah této zpracované PD) 
- návrh a výpočet osvětlení, jež je součástí této PD  
- ČSN EN, vyhlášky a předpisy pro projektování 
- technické podklady od výrobců 
 
e) Podmínky projektu 

1. Před zahájením stavby bude zpracována prováděcí projektová dokumentace stavby (příp. výrobně 
technická dokumentace), která bude řešit konstrukčně technické detaily stavby nebo jejich dílčích částí, budou 
vypracovány nezbytné výkresy, které nebyly řešeny v rámci dokumentace, která má sloužit pouze jako jeden 
z podkladů pro zpracování cenových nabídek od realizačních firem (stavebníkem požadované části jsou zpracovány 
v rozsahu DSP). 
2. Tento projekt vychází z dostupných podkladů (předložený schématický půdorys řešených prostor v dwg)– 
stavebník nepředložil (nemá k dispozici) kompletní původní projektovou dokumentaci stavby, ani stavebně 
historický průzkum. Na místě byly kontrolně přeměřeny základní rozměry, nutno však veškeré dílčí části před 
objednáním materiálu přeměřit a zohlednit stávající stav konstrukcí. Dále je nutné ověřit polohy stávajících sítí 
technické infrastruktury– zajistí v průběhu stavby odpovědný stavbyvedoucí!  
3. Stavbu nutno zabezpečit po dobu provádění stavebních prací, vstupy na staveniště zabezpečit a důsledně 
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oddělit od ostatních neřešených částí objektu, staveniště označit bezpečnostními tabulkami, zamezit vstupu 
nepovolaných osob (zejména veřejnosti/studentů), eliminovat prašnost. Předpokládá se realizace převážné části 
stavby mimo pracovní dobu v dotčených prostorách, příp. je nutno průběh prací zkoordinovat tak, aby byl provoz 
budovy co nejméně omezen – bude předem stanoveno dohodou mezi stavebníkem a zhotovitelem stavby.  
4. Před zahájením stavebních prací je nutno vytyčit veškeré energie, provést jejich odpojení v řešených 
prostorách. 
5. Při provádění stavebních prací je nutno dodržovat podmínky podle vyhl. č. 309/2006 Sb. vč. doplňujících a 
navazujících norem a vyhlášek. 
6. Při provádění stavby dodržovat technické podmínky jednotlivých výrobců materiálů v souladu s jejich 
požadavky, návody a předpisy. 
7. Barevné řešení, vzhled a konkrétní povrchy navržených podlah, vstupních dveří, zárubní vč. Kování, atd., 
bude zpřesněno stavebníkem v součinnosti s hlavním projektantem. Bude provedeno v dostatečném předstihu pro 
plynulý průběh stavby. NUTNO DODRŽET CELISTVOST V CELKOVÉM BAREVNÉM A MATERIÁLOVÉM ŘEŠENÍ. 
Předpokladem a podmínkou projektanta této PD je přesná specifikace odstínů a materiálového provedení 
jednotlivých prvků v rámci autorského dozoru v průběhu stavby. Řešeno při kontrolním dni v průběhu stavby za 
účasti autora této PD, zástupce stavebníka a truhláře od prováděcí firmy, který předloží vzorník barev a materiálů. 
8. Harmonogram – vybraný dodavatel předloží HMG, projedná před prováděním stavby se zástupcem 
stavebníka (hlavně z hlediska zajištění provozu v objektu). 
9. Jelikož se předpokládá, že stavba bude financovaná z veřejného rozpočtu, a bude ji provádět stavební 
podnikatel jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby fyzickou 
osobou oprávněnou podle zvláštního právního předpisu. Předmětným zvláštním předpisem je autorizační zákon. 
10. Stavebník je zároveň povinen zajistit autorský dozor projektanta, případně hlavního projektanta (§ 152 
odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona) nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou 
dokumentací. Autorský dozor má oprávnění k provádění záznamů do stavebního deníku (§ 157 odst. 2 zákona č. 
183/2006 Sb. stavebního zákona).  

11. Autorský dozor je dohledem projektanta (viz § 159 odst. 1) nad postupem další přípravy jako je projektová 
dokumentace pro provedení stavby i nad prováděním stavby. Autorský dozor projektanta bude prováděn pouze 
na základě smluvního stavu mezi ním a stavebníkem. V rámci autorského dozoru projektanta budou případně na 
stavbě řešeny výkresy podrobností (detailů) pro tvarově složité konstrukce (prvky), na které klade projektant 
zvláštní požadavky a je nutné je při provádění stavby respektovat a které nejsou součástí této dokumentace, a 
nebudou řešeny v rámci prováděcí dokumentace stavby (DPS) anebo výrobně technické dokumentace (VTD). 

12. Na základě této projektové dokumentace budou následně zpracovány tyto další fáze PD: 

- prováděcí projektová dokumentace (DPS), sloužící jako podklad pro realizaci stavby (nebo také realizační či 
dodavatelská dokumentace), zpracována pro konkrétního dodavatele stavby nebo přímo dodavatelem stavby, dle 
jeho běžných řešení, technologie a zpracování. Prováděcí dokumentace bude zpracována v takových 
podrobnostech, aby podle ní mohl konkrétní zhotovitel dílo realizovat. Objednavatelem bude stavebník nebo 
dodavatel díla. 

- výrobně technická dokumentace (VTD), která není součástí DPS či RDS a vytváří ji obvykle dodavatel příslušné 
části stavby (např. truhlářské prvky atd.) 

- dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) - zachycuje konečný stav stavby, zpracovává se dle vyhlášky 
499/2006 Sb. 

13. V průběhu užívání je povinností stavebníka provádět pravidelnou údržbu objektu. 

 
f) Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 

Mechanická odolnost a stabilita stávajícího objektu nebude za běžných okolností navrženými stavebními 
úpravami nikterak narušena. Navržené stavební úpravy v rámci rozsahu této PD nejsou nijak zásadního charakteru, 
aby vyžadovaly posouzení statikem. NUTNO však dodržet podmínky popsané ve výkresové části této PD – např. 
STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI NEBUDE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ZASAŽENO DO NOSNÝCH KONSTRUKCÍ; případné trasy pro 
sítě technické infrastruktury je zakázáno sekat, ale drážkovat, u panelů, ŽB sloupů vést v lištách; atd.!!! 
 Případné změny či zásahy do nosných konstrukcí oproti původnímu návrhu MUSÍ být konzultovány 
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s autorizovaným inženýrem v oboru statika staveb a veškeré změny budou uvedeny ve stavebním deníku (zajistí 
odpovědný stavbyvedoucí). Rovněž upozorňujeme na to, že při zásahu do nosných konstrukcí oproti zpracované 
projektové dokumentaci, je NUTNÉ žádat příslušný stavební úřad o stavební povolení změny dokončené stavby! 
 Pokud budou v průběhu stavby zjištěny skutečnosti vyžadující stanovisko statika, příp. přímo statické 
posouzení, budou veškeré práce přerušeny až do doby stanovení dalšího přesného postupu autorizovaným 
inženýrem v oboru statika staveb!!! 

V průběhu prací nesmí dojít k lokálnímu přetížení stropních konstrukcí. Veškerý stavební materiál, 
který bude nutný během rekonstrukce skladovat v řešených prostorách, musí být rozprostřen po celé ploše tak, 
aby jeho tíha nepřekročila max hodnotu - 150kg/m2. 

Při realizaci je NUTNÉ brát ohled na to, že zbývající část objektu bude při rekonstrukci řešených prostor 
plně využívána. Stejně tak je nutné, aby zvolená realizační firma po konzultaci se zástupci ZČU, s předstihem 
stanovila zásobování stavby materiálem a byl brán ohled na to, že zásobování řešených prostor bude přes plně 
využívané prostory, proto je nutné v maximální možné míře eliminovat četnost zásobování stavby. 
 
LIKVIDACE ODPADŮ: 

Odpady vzniklé při stavbě a provozu je nutné převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich 
převzetí podle § 12 odst. 3 zákona o odpadech a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické 
osoby, pokud původce sám nemůže odpady využít nebo odstranit v souladu se zákonem o odpadech. 
 Stavbou nedojde ke zhoršení životního prostředí. V průběhu stavby bude veškerý odpad odvezen na 
řízenou skládku.  

 Řešení likvidace odpadů nebo jejich využití (recyklace apod.) 
 Odpady vznikající při provozu stavby 
 Č.odpadu  Název odpadu     Odstranění, využití 
 15 01 01  Papírový a lepenkový obal   Předat k recyklaci 
 15 01 02  Plastový obal     Předat k recyklaci 
 20 01 00  Komunální odpad    Likvidace odbornou firmou 
 20 01 02  Sklo      Předat k recyklaci 
 20 01 05  Drobné kovové předměty (plechovky)   Předat k recyklaci 
 20 01 21  Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť  Likvidace odbornou firmou 
 20 01 99  Další frakce blíže neurčené   Likvidace odbornou firmou 
 20 03 01  Směsný komunální odpad   Likvidace odbornou firmou 

          nebo předat k recyklaci 
 20 03 03  Uliční smetky     Likvidace odbornou firmou 
 
 Kategorizace odpadů vzniklých při stavebních úpravách: 

Při výstavbě budou vznikat např. odpady uvedené v následující tabulce. Původce, v tomto případě stavební 
firma provádějící stavební úpravy a její okolí, musí zajistit další využití odpadů, příp. zneškodnění. 

Další stavební činnost bude zahrnovat vznik odpadů z obalů, převážně plastových a dřevěných, plastové, 
skleněné a plechové obaly od nátěrových hmot, fasádních barev, těsnících hmot, ředidel, atd. Tyto materiály 
budou tříděny a předány buď k recyklaci, ostatní, již dále nepoužitelné budou likvidovány odbornou firmou, 
způsobilou s nakládáním s odpady. 

S odpady z provádění stavby bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a s jeho prováděcími 
předpisy v platném znění. Odpady budou zařazovány podle druhů a kategorií a bude s nimi nakládáno odděleně. 
Přednostně využívat, příp. odstraňovat odpady budou pouze k tomu podle uvedeného zákona oprávněné osoby. 
 
 17 01 00 – Beton, hrubá a jemná keramika a výrobky ze sádry a azbestu 
 17 01 01 – Beton    (předání oprávněné firmě k likvidaci) 
 17 01 02 – Cihla     (předání oprávněné firmě k likvidaci) 
 17 01 03 – Keramika    (předání oprávněné firmě k likvidaci) 
 17 08 02 – Stavební materiály na bázi sádry 
 17 02 00 – Dřevo, sklo, plasty 
 17 02 01 – Dřevo    (předání oprávněné firmě k likvidaci) 
 17 02 02 – Sklo     (předání oprávněné firmě k likvidaci) 
 17 02 03 – Plast     (předání oprávněné firmě k likvidaci) 
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 17 03 00 – Asfalt, dehet, výrobky z dehtu 
 17 03 01 – Asfalt s obsahem dehtu  (předání oprávněné firmě k likvidaci) 
 17 04 00 – Kovy, slitiny z kovů 
 17 04 05 – Železo a ocel    (předání oprávněné firmě k likvidaci) 
 17 04 10 – Kabely    (předání k recyklaci) 
 17 05 04 – Zemina a kameny   (předání oprávněné firmě k likvidaci) 
 17 06 00 – Izolační materiály                (předání oprávněné firmě k likvidaci) 
 17 06 04 – Jiné izolační materiály  (předání oprávněné firmě k likvidaci) 
 17 09 00 – Jiné stavební a demoliční odpady 
 17 09 04 – Směsné stavební a demoliční odpady  

  (předání oprávněné firmě k likvidaci) 
   

 Při užívání objektu bude zajištěna veškerá bezpečnost. Objekt je navržen stavebně a technicky tak, aby 
nevykazoval při svém užívání jakékoliv vlivy, při kterých by došlo k jakémukoliv nebezpečí. 
 

1. Bourací práce 

Demontáže a bourací práce v řešených prostorách se v rámci této PD týkají: 
- Kompletní vystěhování řešených prostor 
- Odstranění stávajících vstupních dveří včetně ocelové zárubně 
- Odstranění stávající nášlapné vrstvy, zbroušení podkladní betonové vrstvy 
- Frézování rýhy do podlahy, z důvodu vedení elektroinstalací v podlaze v místě hlavního stolu a 
vestavěného truhlářského prvku na stěně u centrální chodby 

• Frézování rýhy do podlahy bude provedeno tak, aby v žádném případě nedošlo k frézování do stávající 
nosné části podlahy a zároveň, aby nedošlo k narušení případných sítí technické infrastruktury 
nacházejících se v konstrukci podlahy – nutno postupovat s maximální pečlivostí a vše přizpůsobit na 
stavbě skutečnému stavu za účasti odpovědné osoby na stavbě 

- demontáž stávajícího osvětlení, vypínačů, zásuvek 
- lokální opravy stávajících drobných trhlin, případné lokální opravy omítek (předpoklad 50%) 
- odstranění většiny stávajících lišt vedoucích v řešených prostorách 
- přesun stávající klimatizační jednotky v rámci řešených prostor 
 

Bourací práce a demoliční práce budou prováděny dle předpisu a technologického harmonogramu. Bourací 
práce budou zahájeny v souladu s ustanovením aktuálně platných zákonů, vyhlášek a nařízení, před zahájením 
bouracích prací bude zpracován technologický pracovní postup. Technologický postup vypracuje zhotovitel 
stavby. Bourací práce budou zahájeny a uskutečněny na základě písemného příkazu odpovědného pracovníka 
dodavatele stavebních prací (stavbyvedoucí), po vytrasování jednotlivých inženýrských sítí a po odpojení a 
případném vytrasování / určení vedení jednotlivých vnitřních instalací. Pro bourací práce zajistit samostatné 
vedení elektrické energie, vybavit pracoviště pomocnými konstrukcemi, materiálem a pomůckami, tak jak bude 
stanoveno v technologickém postupu. Při výstavbě musí být dodržovány předpisy o ochraně přírody a životního 
prostředí. 

Při bourání je NUTNO postupovat s maximální pečlivostí s ohledem na stávající stav objektu a na plnou 
funkčnost ostatních prostor v objektu v průběhu realizace. Před případným bouráním vše potřebné zajistit či 
podepřít. V žádném případě nebude při bourání zasaženo do nosných konstrukcí a použito velkých strojů k 
bourání!  
                       

2. Svislé konstrukce (zdivo nosné, příčky) 

 V rámci navrženého záměru není navrženo žádné dispoziční rozčlenění stávajícího prostoru.  
 Po odstranění stávajících vstupních dvoukřídlých dveří bude provedeno dozdění stávajícího otvoru pro 
budoucí jednokřídlé dveře, dozdívka bude provedena z pórobetonového zdiva, tl. Dle navazujícího zdiva.  

Kolem dvou stávajících sloupů jsou navrženy předstěny, které jsou navrženy ve shodném provedení jako 
vestavěné truhlářské prvky. Předpokladem jsou lamino desky v odstínu bílé na nosném roštu. Alternativně je 
možné obložení sloupů řešit jako SDK předstěny, tyto předstěny mají pouze estetickou funkci. Předstěny kolem 
sloupů budou v případě realizace pomocí SDK desek: 1x sádrokartonová deska 12,5 mm, svislý profil R-CW50+ 
vodorovný profil R-UW 50. Všechny SDK konstrukce či truhlářské prvky budou provedeny v souladu s 
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technologickým předpisem výrobce. 
Dále budou v případě nutnosti provedeny lokální opravy stěn (začištění po demontovaných stávajících 

nástěnkách, policích na stěnách, zavěšeného plátna atd). Budou provedeny lokální opravy kolem stávajících oken, 
kde jsou patrné drobné praskliny. 

Všechny prostupy požárně dělícími konstrukcemi (pokud nějaké takové budou) musí být utěsněny dle 
podmínek požární bezpečnosti. 

 
U stěny sousedící s centrální chodbou je navržena předstěna, která je kompletně navržena jako truhlářský 

prvek – viz. Samostatná kapitola této zprávy. Stejným způsobem je navržena vestavěná skříň s policemi na čepice a 
odpadkový koš.  
 

3. Vodorovné konstrukce (stropní konstrukce, věnec, překlady) 

Do nosných vodorovných konstrukcí nebude jakkoliv zasaženo. V této fázi PD není ani uvažováno s nutností 
úprav překladů nad stávajícími otvory – bude podrobně posouzeno v průběhu realizace stavby při demontáži 
vstupních dveřní – zajistí stavbyvedoucí. V případě nutnosti bude po „obnažení“ konstrukcí přizván autorizovaný 
statik k posouzení stávajícího stavu a k návrhu řešení. 

V průběhu prací nesmí dojít k lokálnímu přetížení stropních konstrukcí. Veškerý stavební materiál, 
který bude nutný během rekonstrukce skladovat v řešených prostorách, musí být rozprostřen po celé ploše tak, 
aby jeho tíha nepřekročila max hodnotu - 150kg/m2. 
 V části řešené místnosti bude realizován snížený SDK podhled, do kterého budou vestavěna svítidla. 
 V řešené místnosti je pro vedení rozvodů elektroinstalací silnoproudu i slaboproudu navržena drážka 
v podlaze, která povede do míst budoucího stolu. Tato drážka bude provedena tak, aby v žádném případě nedošlo 
k narušení nosné části stávající podlahy (předpokladem je max. 50mm hloubka), nutno přizpůsobit skutečnému 
stavu a skladbě stávající podlahy – posoudí odpovědná osoba na stavbě. Rovněž je nutné koordinovat s vybranou 
firmou dodávající nábytek, aby došlo ke koordinaci v místě napojení stolu a kabelů v drážce u podlahy. 
  

4. Povrchové úpravy    

Podlahy: 
Ve stávajících prostorách se nachází stávající PVC v rolích, které bude v rámci realizace kompletně 

odstraněno. Pod nášlapnou vrstvou bude celoplošně provedeno zbroušení podlahy a nová samonivelační stěrka, 
před realizací stěrky bude v podlaze vytvořena drážka pro vedení elektroinstalací – viz. Výkresová část a předchozí 
kapitola.  

Nově je nášlapná vrstva navržena z PVC podlahy z lamel, v imitaci betonové podlahy. Tato podlaha je 
požadována stavebníkem. 

Popis vybrané nášlapné vrstvy: 
Vinylová podlaha v lamelách, celková tloušťka 2,5mm; nášlapná vrstva min. 0,55mm. Dekor imitace 

betonové podlahy. Hořlavost Bfl-s1. Rozměry lamel 986x493mm. Zvoleným výrobcem musí být garantováno 
bezpečné použití podlahy v místnosti s dennodenním používáním kolečkových židlí. 

 
Povrch všech pochozích ploch musí být rovný, pevný a upravený proti skluzu. Nášlapná vrstva musí mít 

součinitel smykového tření nejméně 0,5, popřípadě ve sklonu 0,5 + tg a, kdy a je úhel sklonu ve směru chůze viz. 
Bod 1.1.2 Přílohy č.1 k vyhlášce č. 398/2009 Sb. Povrchy podlah budou opatřeny s povrchovou úpravou z hlediska 
protiskluzných vlastností podle ČSN 74 45 07. (Protiskluzová úprava povrchu podlah všech pobytových místností 
musí podle vyhlášky č. 268/2009 Sb. Odpovídat normovým hodnotám.) 

Provedené podlahy musí splňovat požadavek ČSN 74 4505 Podlahy-společná ustanovení, a to hlavně 
mezní odchylku místní rovinnosti nášlapné vrstvy 2 mm na dvoumetrové lati a mezní rozdíl ve výškové úrovni hran 
sousedních dlaždic. 
 
Omítky, obklady, nátěry: 

U vnitřních omítek stěn budou v případě nutnosti provedeny lokální opravy stěn (začištění po 
demontovaných stávajících nástěnkách, lištách, policích na stěnách atd), realizace bude provedena ručně.  

Styky mezi různými druhy materiálů vždy ztužit tkaninou, případně přiznat spáru a vytmelit trvale pružným 
tmelem či použít lištu. V místě napojení omítky na jiný druh materiálu (okna apod.) budou použity systémové 
začišťovací PVC lišty.  
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V rámci řešených prostor budou realizovány na stěny dva akustické panely, které nejsou dodávkou stavby, 
ale dodávkou interiérového nábytku, aby byly shodné odstíny dřeva. V rámci realizace stavby bude provedena 
příprava podkladu pro umístění stěnového panelu. Nutno realizovat ve vzájemné koordinaci. 

Vnitřní omítky stěn budou vymalovány běžným malířským interiérovým nátěrem zajišťujícím otěruvzdornost 
v barevném odstínu bílém, pouze jedna ze stěn (viz. Grafická část) je navržena v odstínu imitace betonu. Provedení 
všech barev musí odpovídat technologickým předpisům výrobce barvy na její aplikaci. Nejlépe však nátěry na 
silikátové bázi s vysokou paropropustností. Přesný odstín malířských nátěrů bude upřesněn dle přání stavebníka po 
konzultaci se zhotovitelem, popř. projektantem. Pod nové nátěry je nutné provést penetrační nátěr, a to z hmot 
předepsaných výrobcem použitých vrchních malířských nátěrů. 

Stávající průvlak v řešené části (zhruba uprostřed místnosti) je navrženo kompletně obložit SDK deskami a 
natřít v odstínu bílé. 

Stávající rámy oken z interiéru budou na základě požadavku stavebníka přelepeny, rám oken bude po 
dokončení polepu v interiéru v odstínu bílé.  

Na základě informací od stavebníka není v rámci PD řešen nátěr otopných těles a přívodních potrubí 
k otopným tělesům, toto bude provedeno mimo rozsah této PD. Nátěr bude proveden před dokončením 
stavebních prací v řešených prostorách. 
 
Interiérové podhledy: 

Z důvodu realizace nového osvětlení je navrženo realizovat v přední části místnosti snížený podhled. 
S ohledem na stávající výšku místnosti je navrženo minimální možné snížení stropu oproti stávajícímu stavu – 
nutno postupovat dle technického listu vybraného výrobce SDK podhledu. Podhled bude tvořen dvěma způsoby: 
obvodový lem bude realizován z plného SDK podhledu na ocelovém roštu. Středová část, do které budou 
vestavěna svítidla, bude realizována z akustického podhledu s funkcí čistění. Jedná se o děrované desky, které 
obsahují speciální křemičitan Zeolit, rozkládající případné škodlivé látky katalyticky na vodu a oxid uhličitý, takže se 
dá zjednodušení říci, že desky větrají, aniž by bylo potřeba otevírat okno. Vzduch čistí 24hodin denně a 7 dní 
v týdnu a jejich čistíci kapacita je neomezená.  

Všechny SDK konstrukce budou provedeny v souladu s technologickým předpisem výrobce. 
 

5. Výplně otvorů (okna, dveře)  

 Stávající exteriérové výplně otvorů budou zachovány. U stávajících neměněných výplní okenních otvorů 
dojde pouze k seřízení používaných oken a také k očištění stávajících skel a stávajících rámů u exteriérových oken. 
Z vnitřní (interiérové) strany budou rámy důkladně očištěny, protože je v rámci realizace stavby navrženo vytvořit 
polep vnitřních rámů v odstínu bílé barvy. V tomto stavebníkem zvoleném postupu změny vzhledu vnitřních rámů 
polepem stávajících rámů upozorňujeme stavebníka, že se jedná o řešení, které není dlouhodobým řešením a je 
nutno počítat po určité době s výměnou polepu, s ohledem na užívání výplní otvorů a působení slunečního záření. 
 Kolem stávajících oken dojde k opravě stávajících navazujících konstrukcí, především se jedná o tmelení 
pružným tmelem stávajících prasklin, lokálních oprav omítek atd. 

Nově jsou navrženy vstupní dveře do místnosti UR314. Tyto dveře budou včetně zárubní vyměněny za 
nové. Stávající dvoukřídlé dveře budou nahrazeny za dveře jednokřídlé, dozdívka otvoru bude provedena 
z pórobetonového zdiva. Nové vstupní dveře jsou na základě požadavku stavebníka navrženy celoplošně prosklené 
s pískovaným logem ZČU. Dveře jsou navrženy uzamykatelné otočné, s požární odolností min. EW30/DP3 se 
samozavíračem, kování klika/klika. Dveře jsou rovněž uvažovány v akustickém provedení s prahovou padací lištou, 
akustické těsnění připojovací spáry. Zabudování dveří je potřeba provést precizně bez akustických mostů v 
napojení zárubní na příčku. Před objednáním nutno vyvzorkovat. V případě prosklení částí dveří bude zaskleno 
vrstveným bezpečnostním sklem s PVB fólií (min. 33.2,). Doporučujeme stavebníkovi zvážit doobjednání stínění 
prosklených dveří z vnitřní strany, z důvodu zatemnění místnosti v době promítání, aby nešlo do této místnosti 
světlo přes řešené prosklené dveře z centrální chodby. 

Veškeré rozměry je nutno ověřit na stavbě! Výplně otvorů je NUTNÉ přesně dospecifikovat dle vybraného 
dodavatele výplně otvorů a zárubní. V případě realizace nových výplní upozorňujeme na nutnost zaměření otvorů, 
před výrobou výplní otvorů. 

Před okny je na základě požadavku stavebníka navržen vertikální závěs na celou výšku i šířku řešené 
místnosti. Závěs je roztahovatelný od středu do stran (jako opona). Tento závěs bude veden v kolejnici kotvené do 
stávajícího stropu. Je navržen pevný tkaný závěs ze zatemňovací látky o gramáži min. 300 g/m2. Závěs by měl být 
tkaný ze tří vrstev, přičemž prostřední vrstva nepropouští sluneční světlo a poskytuje tak 90% zatemnění. 

Stávající exteriérové rolety v oknech budou zachovány. 
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6. Truhlářské prvky, nábytek 

Na stěně sousedící s chodbou je přes celou stěnu navržena předstěna, která bude realizována jako 
truhlářský prvek. V této předstěně budou niky, police, skříňky. Použitý materiál truhlářských prvků bude tl. 18mm, 
v odstínu bílé mat. Ve spodní části budou realizovány uzavíratelné skříňky, na boku otevřené police. Za tímto 
truhlářským prvkem bude provedena potřebná kabeláž pro napojení TV atd. – vše nutno koordinovat v rámci 
stavby. 

Druhým truhlářským prvkem je vestavěná skříň v zadní části řešených prostor. Spodní část skříňky bude 
uzavřena a bude se tam nacházet pojezdový šuplík pro umístění odpadkového koše, horní polovinu této vestavby 
budou tvořit otevřené niky. Materiály totožné jako u vestavby sousedící s centrální chodbou. 

V rámci dodávky stavby bude dodávka loga ZČU na stěnu, toto logo bude realizováno dle předpisů použití 
loga ZČU, předpokladem je realizace z vyřezaného tvrzeného polystyrenu či plastu, v odstínu černé.  

Interiérový nábytek není součástí této PD, řešeno individuálně. Součástí interiérového nábytku je i 
dodávka dvou stěnových akustických panelů, pro které bude v rámci realizace stavby připraven podklad. Důrazně 
upozorňujeme stavebníka na dodávku nábytku mimo rozsah stavby, že je nezbytně nutné s dostatečným 
předstihem vše konzultovat v rámci stavby. Jedná se především o osazení hlavního stolu v místnosti, jehož 
součástí v rámci nábytku bude i připojení na elektroinstalace. V rámci stavby bude v podlaze připravena kabeláž a 
vše ostatní bude nutné koordinovat v rámci dodávky nábytku – zajistí odpovědná osoba na stavbě a zástupci ZČU! 

 

7. Elektro, klimatizace 

 Jednotlivé profesní části (elektroinstalace) jsou podrobněji popsány v samostatných přílohách této PD. 
 Tato PD řeší projekt elektroinstalací především silnoproudů. Slaboproudy budou samostatnou dodávkou 
na základě požadavků zástupců ZČU, v rámci realizace stavby bude provedena pouze stavební připravenost pro 
osazení jednotlivých prvků a vedení kabeláže.  
 V rámci realizace stavby je navržen posun stávající klimatizační jednotky. Klimatizační jednotka bude 
demontována a přesunuta na jiné místo, v rámci řešené místnosti. S ohledem na užívání stávajících prostor 
v průběhu zpracování PD nebylo možné provést sondy ke zjištění přesného vedení potrubí ke klimatizační 
jednotce, proto je nutné toto přizpůsobit v rámci stavby a v případě potřeby provést taková opatření, aby byl 
přesun klimatizační jednotky možný na nově určené místo či maximálně jednotku určenému místu přiblížit. 
 V řešené místnosti se na stropě nachází jeden hlásič, tento hlásič bude zachován, pouze bude mírně 
přemístěn na nově navržený SDK podhled.  

 

REVIZE, ZKOUŠKY: 
Na všech rozvodech vnitřních instalací – jedná se např. o rozvody elektro budou provedeny revize, 

protokoly budou vyhotoveny minimálně ve dvou kopiích a předány stavebníkovi.  
 

Polohy jednotlivých sítí, které budou pod povrchem (pod omítkou či v podlahách) doporučeno 
důkladně zdokumentovat fotodokumentací. 

Pro jednotlivé ucelené části stavby bude přednostně zvoleno systémové řešení, nebudou kombinovány 
výrobky různých dodavatelů! 

 

e) Stavební fyzika – tepelná technika 
 Jedná se pouze o modernizaci stávajících prostor, což nemá žádný vliv na tepelnou techniku řešeného 
objektu. 
 
f) Osvětlení a oslunění 
 Řešené prostory jsou osluněny i osvětleny stávajícími okny. 
 Tato PD řeší modernizaci stávajících prostor, kdy je součástí výměna stávajícího osvětlení za nové úsporné 
osvětlení. Výměnou osvětlení dojde k výraznému zlepšení stávajících světelných podmínek v řešených prostorách a 
navíc nové osvětlení bude i ekonomicky úspornější. 

 

g) Akustika/hluk, vibrace – popis řešení 
Nemění se dle současného stavu. Navrženým záměrem se nikterak nezmění hlukové parametry v řešeném 

území/řešených prostorách. 
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h) Závěrečné poznámky, podmínky projektu 

Při realizaci je nutno postupovat s maximální pečlivostí a maximální opatrností s ohledem realizace 
stavebních úprav, která bude za provozu ostatních prostor řešeného objektu. Tato projektová dokumentace není 
určena k realizaci stavby, ale slouží jako administrativní podklad pro výběr zhotovitele stavby! V případě, že nebude 
zpracována prováděcí PD, projektant nenese odpovědnost za realizaci stavby. V takovém případě přebírá 
odpovědnost za realizaci stavby odpovědný stavbyvedoucí vybrané realizační firmy! 

Při použití této dokumentace se předpokládá, že účastníci výběrového řízení budou na potřebné odborné 
úrovni, nezbytné k dopracování realizační, výrobní a dílenské dokumentace, či jejich zajištění, stejně jako k 
následné realizaci díla, a budou plně odpovědni za odborné stanovení celkového rozsahu činností a prací včetně 
potřebného materiálu, nezbytných ke zhotovení díla, na základě údajů definovaných v této projektové 
dokumentaci. Účastníci výběrového řízení jsou při tvorbě cenové nabídky povinni zohlednit všechny další nezbytné 
náklady spojené s realizací díla, a to včetně těch, které nejsou přímo uvedeny, či přímo nevyplývají z této 
projektové dokumentace. Za případné chybějící položky v cenové nabídce, které budou potřebné pro realizaci díla, 
plně odpovídá účastník výběrového řízení. Souhlas s výše uvedeným vyjadřuje každý účastník výběrového řízení 
podáním cenové nabídky. 
 
Při provádění je dodavatel povinen dodržovat platné zákony, vyhlášky, normy a bezpečnostní předpisy, kterými 
jsou zejména :  
 - Zákoník práce ve znění pozdějších předpisů 
 - Vyhláška ČUBP, o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a zajistit ochranu zdraví 
osob na staveništi. 
 - Zákon a prováděcí vyhlášky MV o požární bezpečnosti 
 - Směrnice o hygienických požadavcích na pracovní prostředí  

- Vyhláška ČÚBP, kterou jsou stanoveny základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických 
zařízení 

 - Bezpečnostní předpisy obsažené v závazných technologických pravidlech výrobců a dodavatele  
Staveniště musí být ohraničené a na všech vstupech označené výstražnými tabulkami se zákazem vstupu 
nepovolaným osobám. 

Veškeré odborné práce bude realizovat firma oprávněná k provádění daných odborných prací. Při výstavbě 
je nutné dodržet podmínky BOZP! Plán BOZP zpracuje před realizací realizační firma.  

Při provádění stavby je NUTNÉ dodržet technologické pracovní postupy, montážní předpisy, předpisy 
výrobců jednotlivých zařízení a materiálů v souladu s jejich požadavky, návody a předpisy. Požadavky 
jednotlivých dodavatelů navržených konstrukcí se liší, proto v této fázi PD nelze přesně specifikovat jednotlivé 
detaily stavby! Tyto detaily budou zpracovány v další fázi PD k provedení stavby, kterou si zajistí realizační firma, 
kdy budou všechny materiály přesně specifikovány a tyto prvky do PD zapracovány!  

Realizační firma musí provést likvidaci odpadů vzniklých při výstavbě v souladu s platným zákonem a 
souvisejícími právními předpisy. Původce odpadu musí provést zařazení odpadů dle Katalogu odpadů viz vyhláška 
MŽP.  
 Odpad bude přednostně separován pro odprodej k dalšímu využití jako druhotná surovina (ponejvíce 
kovové výrobky). Zbývající část odpadů, kterou nebude možno takto uplatnit, bude odvezena na zabezpečenou 
skládku příslušné skupiny. V případě, že realizační firma zjistí, že některý odpad obsahuje nebezpečné látky, musí 
k nakládání s tímto odpadem mít příslušné oprávnění, nebo si likvidaci zajistit u jiné firmy mající oprávnění 
k nakládání s nebezpečnými odpady. 
 

Při realizaci důsledně dbejte technických směrnic a technologických postupů výrobců! Před výrobou 
výrobků zabudovaných do stavby ověřte rozměry na stavbě.  

Realizační firma je povinna se důkladně seznámit s projektovou dokumentací a v případě nejasností 
požádat o doplnění informací autora této projektové dokumentace. Na pozdější reklamace již nebude brán zřetel! 

O veškerých změnách oproti projektové dokumentaci (případné změny v materiálovém a konstrukčním 
řešení) je nutno informovat projektanta a vyžádat si jeho stanovisko k uvažované změně. Bez předcházejícího 
projednání změn na případnou reklamaci nebude brán zřetel.  
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Veškeré případné změny na objektu v průběhu prací je nutné provádět v souladu se stavebním zákonem, 
prováděcími vyhláškami, normami ČSN a TPG. Veškeré změny musí být předem odsouhlaseny příslušným 
stavebním úřadem a případně dotčenými orgány! Předpokladem případných změn je odsouhlasení stavebníkem a 
projektantem této PD. Před zahájením prací doporučujeme provedení sond do jednotlivých konstrukcí – detailů –
na základě provedených sond a zjištěných skutečností zvolit další postup – zajistí stavbyvedoucí. V době provedení 
projektové dokumentace nebylo možno uskutečnit sondy a destrukční zkoušky! 

 
Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
 Při  provádění  stavebních  a  montážních  prací  musí  být  dodrženy veškeré  platné bezpečnostní   
předpisy   v   oblasti   bezpečnosti   a   ochrany   zdraví   pracovníků dodavatele,   zejména   základní   vyhláška   
591/2006   Sb. o   bližších   minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a 
další platné normy pro provádění staveb. Tato podmínka se vztahuje rovněž na smluvní partnery dodavatele, 
investora a další osoby, oprávněné zdržovat se na stavbě. Dále musí být dodrženy obecně platné předpisy, normy   
pro použit stavebních   materiálů   a provádění  stavebních  prací  a  další  případné  dohodnuté  podmínky  ve  
smlouvě  o dodávce  stavebních  prací  tak,  aby  nedošlo k  ohrožení  práv  a  majetku  a  práce  byly prováděny  
účelně  a  hospodárně.  Při manipulaci  se  stroji  a  vozidly  zajistí  dodavatel dohled  vyškolené  osoby.  Pracující 
musí  být  vybaveni  ochrannými  pomůckami  (ochranné  přilby,  rukavice,  respirátory apod.),   potřebným   
nářadím   a   proškoleni   z   bezpečnostních   předpisů.   Zařízení staveniště bude součástí uzavřeného areálu, který 
bude oplocen popř. jinak zajištěn. Veřejnost  do  bezprostřední  blízkosti  stavby  nebude  mít  přístup!  Všechny  
vstupy  na staveniště musí být označeny bezpečnostními tabulkami a musí být uzamykatelné.  
 Veškeré odborné práce bude realizovat firma oprávněná k provádění daných odborných prací. 
 BOZP na staveništi :   

Pracovníci zhotovitele a subdodavatelů budou používat výstražné vesty a OOPP dle příslušných profesí. 
Hlavní zhotovitel i subdodavatelé povedou aktuální každodenní evidenci pracovníků v budově. Místnosti, kde se 
bude pracovat budou označeny bezpečnostní značkou např. " Zákaz vstupu nepovolaným osobám". Když se v 
místnostech nebude pracovat, tak místnosti budou vždy zabezpečené, zamčené. Ve společných prostorách 
řešeného objektu nutno udržovat pořádek a čistotu! 
 BOZP NA STAVENIŠTI SE BUDE ŘÍDIT PŘEDPISY BOZP ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY! 
 
POUČENÍ PRO STAVEBNÍKA: 
Dokumentace je vypracována dle zákonů, vyhlášek, předpisů a norem platných v době zpracování projektové 
dokumentace. Jedná se o projektovou dokumentaci pro administrativní úkon – v rozsahu dle požadavku stavebníka  
pro stavební povolení. Nejedná se o realizační projektovou dokumentaci. Vybraná stavební firma je povinna se 
seznámit s navrženým řešením v grafické části této PD a prostudovat výkaz výměr, na jehož základě firma předloží 
zpracovanou cenovou nabídku. Pokud by bylo potřeba ve výkazu výměr či v projektové dokumentaci něco doplnit či 
upřesnit, poté je realizační firma povinna s dostatečným předstihem požádat autora této PD o doplnění. Po 
oficiálním předání cenové nabídky objednateli přebírá za rozsah stavebních prací zodpovědnost stavební firma. 
Zpracování prováděcí projektové dokumentace by si měla vyžádat vybraná realizační firma. PD SLOUŽÍ POUZE PRO 
ADMINISTRATIVNÍ ÚKON – výběr zhotovitele stavby. 
Hlavní projektant není zodpovědný za technické řešení jednotlivých profesních částí projektové dokumentace, která 
pouze zprostředkovává. Jedná se především o projekt elektroinstalací atd., za tyto části vždy zodpovídá 
autorizovaná osoba pro jednotlivou část! 
Autor této projektové dokumentace neodpovídá za změny v rámci realizace. Konstrukce bude vždy přebrána 
autorizovaným dozorem stavby. Upozorňujeme stavebníka na fakt, že platné jsou pouze ty výkresy, které jsou 
opatřeny razítkem a podpisem autora této projektové dokumentace. 

         
          V PLZNI, DNE 12.8.2024 

 
 
 


