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a)

b)

a)
b)

c)

a)

A. Priivodni zprava

A.1 Identifikaéni udaje
A.1.1 Udaje o stavbé

nazev stavby,
STAVEBNI UPRAVY CASTI OBJEKTU ZCU, SEDLACKOVA 15, PLZEN
CAST 1.

misto stavby (adresa, ¢isla popisna, katastralni tzemi, parcelni ¢isla pozemkaii),
Stavebni pozemek - k.u. Plzenri

Pozemek: 270/2

Vyméra /m2/: 312

Druh pozemku: zastavéna plocha a nadvofi

Zpusob vyuziti: -

Zpusob ochrany: pam. rezervace — budova, pozemek v pamatkové rezervaci
Stavba na pozemku: &. p. 214

Vlastnik: Zapadoceska univerzita v Plzni

Univerzitni 2732/8, 301 00 Plzeri

Pozemek: 272/1

Vyméra /m2/: 271

Druh pozemku: zastavéna plocha a nadvofi

ZpUsob vyuziti: -

Zpusob ochrany: pam. rezervace — budova, pozemek v pamatkové rezervaci
Stavba na pozemku: ¢&. p. 214

Vlastnik: Zapadoceska univerzita v Plzni

Univerzitni 2732/8, 301 00 Plzen

A.1.2 Udaje o stavebnikovi
jméno, prijmeni a misto trvalého pobytu (fyzicka osoba) nebo
jméno, prijmeni, obchodni firma, identifikacni ¢islo osoby, misto podnikani (fyzicka
osoba podnikajici, pokud zamér souvisi s jeji podnikatelskou €innosti) nebo

obchodni firma nebo nazev, identifikacni €islo osoby, adresa sidla (pravnicka
osoba).

Stavebnik: Zapadoceska univerzita v Plzni,
Bytem: Univerzitni 2732/8,
Jizni Pfedmésti, 301 00 Plzen

A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

jméno, pfijmeni, obchodni firma, identifika€ni €islo osoby, misto podnikani (fyzicka
osoba podnikajici) nebo obchodni firma nebo nazev, identifikaéni €islo osoby, adresa
sidla (pravnicka osoba),

Projektant: AIP Plzen, spol. sr. o.
Brojova ul. 16, 326 00 Plzen

ICO: 46885625

DIC: CZ-46 88 56 25
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b)

c)

E-mail: aip@aip-plzen.cz
web: www.aip-plzen.cz
Jednatel: Ing. arch. Jan Baxa, tel. 602 406 733

jméno a prijmeni hlavniho projektanta vcetné Cisla, pod kterym je zapsan v
evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architektd nebo Ceskou
komorou autorizovanych inzenyrt a technikd éinnych ve vystavbé, s vyznaéenym
oborem, popripadé specializaci jeho autorizace,

Hlavni projektant: Ing. arch. Jan Baxa
autorizovany architekt - autorizace ¢. 00194

Stavebni ¢ast: Tomas Prokysek, DiS.
tel: +420 606 057 754
e-mail: prokysek@aip-plzen.cz

jména a prijmeni projektantd jednotlivych ¢asti projektové dokumentace véetné
gisla, pod kterym jsou zapsani v evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou
komorou architekti nebo Ceskou komorou autorizovanych inzenyra a technikui éinnych
ve vystavbé, s vyznaéenym oborem, popripadé specializaci jejich autorizace.

Silnoprouda elektrotechnika

Vypracoval:  Ing. Zdenék Ciz — autorizace IE02 &. 0200136
tel: +420 607 874 162
e-mail: el-projekt@seznam.cz

A.2  Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka
zarizeni
Stavba neni ¢lenéna na stavebni objekty.

Samostatné jsou feSena nasledujici technicka zafizeni:
- silnoprouda elektrotechnika

A.3  Seznam vstupnich podklad

- Vypis z katastru nemovitosti
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ ze dne 12-02-2024

- Archivni dokumentace

- Prohlidka stavby

- PoZadavky investora
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B. Souhrnna technicka zprava

B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika izemi a stavebniho pozemku, zastavéné uzemi a nezastavéné
uzemi, soulad navrhované stavby s charakterem uzemi, dosavadni vyuziti a
zastavénost UGizemi,

Reseny objekt se nachazi v zastavéném Uzemi v historickém centru mésta Plzné.

b) udaje o souladu stavby s izemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly tzemniho
planovani, véetné informace o vydané izemné planovaci dokumentaci,

Projektova dokumentace feSi dil¢i stavebni uUpravy uvnitf stavajiciho objektu. Jeho vyuZiti,
hmota ani vzhled se neméni.

c) udaje o souladu s tzemné planovaci dokumentaci, v pfipadé stavebnich uprav
podminujicich zménu v uzivani stavby,

NefeSi se, nejedna se 0 zménu v uzivani stavby.

d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavki na
vyuzivani tzemi,
Nebyla vydana.

e) Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky

zavaznych stanovisek dotéenych organt,
Nejsou znamy.

f) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organti,
Nejsou znamy.

g) Vycet a zavéry provedenych prizkumu a rozbort - geologicky priizkum,
hydrogeologicky prizkum, stavebné historicky priizkum apod.,

V ramci pfipravnych praci byla provedena prohlidka stavby.
Dle vizualni kontroly je objekt v relativné dobrém stavebné - technickém stavu. Nebyly
nalezeny statické poruchy.

h) ochrana Gizemi podle jinych pravnich predpist
Stavba se nachazi v pamatkové rezervaci zfizené podle zakona 20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci, ve znéni pozdéjSich predpis.
Stavenisté se nenachazi v jinak zvlasté chranéném uzemi (CHKO apod.).
i) poloha vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému tzemi apod.,

Podle Hydroekologického informaéniho systému (HEIS VUV), ktery je v soudasné dobé
soudasti Jednotného informaéniho systému o Zivotnim prostfedi Ministerstva Zivotniho prostfedi CR
(JISZP) se stavba nenachazi v zaplavovém Uzemi a podle informaci Ceské geologické sluzby —
Geofond se nenachazi ani na poddolovaném nebo svazném tzemi.

)] vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
poméry v tzemi,
Vliv stavby na okoli se navrhovanymi stavebnimi Upravami neméni.
PFfi dodrZzovani platné legislativy pfi uZivani stavby a pozemku se nepfedpoklada zadny
vyznamny vliv stavby na okolni prostfedi.
Vliv stavby na odtokové poméry v Uzemi se neméni, neméni se odvodriovana plocha.
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k) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin,
Stavba nevyZaduije.

D) pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského putdniho fondu
nebo pozemki uréenych k plnéni funkce lesa,

Stavba nevyzaduje.

m) uzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé,
Objekt je napojen na vefejnou infrastrukturu stavajicim zpUsobem. Napojeni se neméni,

stavebnimi Upravami nedochazi k navySeni potieb.
PFistup do objektu je z chodniku stavajici bezbariérovy.

n) vécné a Casové vécné a Casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici
investice,
Nejsou.

0) seznam pozemkt podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi,

Pozemek p.¢. 270/2 a 272/1 — vSechny v k.U. Plzen.

p) seznam pozemk podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpecnostni pasmo.

Nova ochranna ani bezpe¢nostni pasma nevzniknou.

B.2 Celkovy popis stavby

a) nova stavba nebo zména dokonéené stavby; u zmény stavby udaje o jejich
soucasném stavu, zavéry stavebné technického, pripadné stavebné historického
prazkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci,

Jedna se o stavebni Upravy ve stavajicim objektu Zapadodeské univerzity. Upravy spogivaji
v revitalizaci chodeb. Vyuziti objektu se neméni.

b) ucel uzivani stavby,
Jedna se o Skolni budovu.

c) trvala nebo docasna stavba,
Stavba trvala.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavku
na stavby a technickych pozadavkil zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby,

Nebyla vydana, vyjimky nebyly udéleny.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organt,

Nejsou znamy.
f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpist
Neni chranéna.

g) navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna
plocha, pocet funkénich jednotek a jejich velikosti apod.,

Zastavéna plocha: 583 m?
Obestavény prostor: 14000 m®
Resené plochy celkem: 406,4 m?
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h) zakladni bilance stavby - potieby a spotieby médii a hmot, hospodarieni s
destovou vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadu a emisi, tfida
energetické naro€nosti budov apod.,

Neméni se.

Odpadové hospodarstvi

Veskeré odpady vznikajici na pozemku nebo uzivanim staveb na ném budou likvidovany
v souladu se zak. 541/2021 Sh., o odpadech a navazujicich vyhlasek zejména 8/2021 Sb. ve znéni
pozdéjSich predpist. Odpady produkované pfi uzivani stavby budou tfidény a shromazdovany
v nadobach na tfidény odpad (papir, sklo, plasty), které jsou umistény na vefejné pfistupnych mistech
v lokalité, komunalni odpad pak v pfislusnych nadobach, které budou umistény u parkovisté na
pozemku investora a budou pravidelné vyvazeny v ramci hromadného svozu komunalniho odpadu
zajistovaného obci, ostatni a nebezpecny odpad bude odevzdavan ve sbérném dvore.

Trida energetické naroénosti budovy:

Nemeéni se. neméni se vyuziti objektu, do obalky neni zasahovano.

i) zakladni predpoklady vystavby - €asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy,
Pfedpokladané zahajeni stavby: 2.Q /2024
Predpokladané dokonceni stavby: 3.Q/2024

Jednotlivé dil¢i terminy budou upfesnény podle cCasového harmonogramu vybraného
dodavatele stavhby.

i) orienta¢ni naklady stavby.
3,62 mio,-K¢ bez DPH.

B.3 Zasady organizace vystavby
a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,

Pro potfeby stavby budou vyuZity stavajici rozvody v budové.
Stavebni material a hmoty budou zaji§tény dodavatelem stavby.

b) odvodnéni stavenisté,
Nefesi se, jedna se o stavebni Upravy uvnitf budovy.
c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

Dopravné je stavenisté pFistupné po stavajicich komunikacich — Sedlackovi ulice.
Pro potfeby stavby budou vyuzity stavajici rozvody v budové.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky,

Stavba celkové neovlivni negativné Zivotni prostfedi, pouze dojde doCasné ke zhorSeni
okolniho prostiedi vlivem provozu stavebni techniky, hlukem a prasnosti. Tyto vlivy budou omezeny
na minimum zhotovitelem stavby vhodnou organizaci prace a logistiky zasobovani stavby.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni
drevin,

e Ochrana okoli stavenisté

Dodavatel stavby musi respektovat hranice stavenisté (urCené investorem pfi pfedani
stavenisté) a vjezdy na pfilehlé pozemky. VeSkeré prace, pfi kterych vznikd nadmérny hluk (bouraci
prace) budou provadény v pracovnich dnech a budou omezeny na nejkratdi nutnou dobu. Prasnost
bude eliminovana kropenim a pfi pfevozu sypkych hmot bude pouzivana plachta pfi dopravé stavebni
suti rovnéz. Pfi pracovnim nasazeni stavebnich stroji a vozidel dbat na jejich technicky stav a to jak
z hlediska bezpecnosti, hlu€nosti, tak i uniku ropnych latek a oleju.
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e Demolice a kaceni drevin

Demolice budou probihat uvnitf objektu.
Kaceni neni vyzadovano.

f) maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté

Staveni$té bude na pozemku investora. Pfedpoklada se, ze k do¢asnému zaboru sousednich
pozemku nedojde. Umisténi kontejneru na sut se predpoklada ve dvofe, kam je mozny pfistup
prijezdem mensim nakladnim automobilem. Pfipadny zabor bude pfed zahdjenim praci dohodnut
s vlastniky sousednich nemovitosti, jeho rozsah bude minimalizovan vhodnou organizaci prace.

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy,
Stavbou nebudou zasazeny komunikace pro pési.

h) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadu a emisi pfi vystavbé, jejich
likvidace,
Odpady vzniklé pfi stavbé budou tfidény a shromazdovany dle druhu a kategorie
v pfislusnych nadobach ve vymezeném prostoru odpadového hospodaistvi a likvidovany podle
zak. 541/2020 Sh., o odpadech a navazujicich vyhlaSek zejména 8/2021 Sb., ve znéni pozdéjSich
predpisQ.
Kategorizace a mnoZstvi odpadu

Pfedpokladané druhy odpadl vznikajicich pfi vystavbé, které byly oCislovany dle Katalogu
odpadil (vyhlaska MZP CR €. 8/2021 Sb.):

Kod Kategorie el
d Nézev druhu odpadu nakladani s
ruhu odpadu
opadem
. o . cix spalovna
06 0111 | OSpSSnl oy eosee roenIka opsEda |y | et
skladka NO
0801 12 Jiné odpadni barvy a laky neuvedené pod Cislem 08 o spr?éct))\gna
0111 !
skladka
1501 01 | Papirové a lepenkové obaly 0] recyklace
1501 02 | Plastové obaly 0] recyklace
15 01 03 | Dfevéné obaly 0] spalovna
15 01 04 | Kovové obaly 0] recyklace
o . . spalovna
1501 10 | QhAcbseli vy peverpecnych ekneto. |y | KO nehe
skladka NO
spalovna
1501 06 | Smésné obaly 0] nebo
skladka
1502 02 Absorpcéni Cinidla, filtrani materialy, Cistici tkaniny a N spalovna
ochranné odévy znecisténé nebezpecnymi latkami NO
recyklace
170101 |Beton 0] nebo
skladka
recyklace
17 01 02 | Cihly 0] nebo
skladka
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, . Zpusob
o Nazev druhu odpadu NelEyalile nakladani s
druhu odpadu

opadem
Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel a recyklace
170107 keramickych vyrobki © nebo
yenvy skladka
spalovna
17 02 01 | Dfevo 0] nebo
skladka
17 02 02 | Sklo 0 recyklace
17 02 03 | Plasty 0] recyklace
17 03 02 | Asfaltové smési neuvedené pod Cislem 17 03 01 0 recyklace
17 04 05 | Zelezo a ocel 0 recyklace
17 04 07 | Smésné kovy 0] recyklace
17 04 11 | Kabely neuvedené pod 17 04 10 0] recyklace
recyklace
17 05 04 | Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 17 05 03 0] nebo
skladka
- . ) L spalovna
17 06 04 Izola&ni materialy neuvedené pod Cisly 17 06 01 a 17 o nebo
06 03 .
skladka
, . e . recyklace
17 08 02 §tavebn| materialy na bazi sadry neuvedené pod o nebo
Cislem 17 08 01 .
skladka
spalovna
20 03 01 [ Smésny komunalni odpad 0] nebo
skladka

Mnozstvi vyprodukovanych odpad(l a emisi pfi vystavbé Ize v tuto chvili jen téZko odhadovat,
protoZe je do ur€ité miry ovlivnéno stavebné-technickymi a technologickymi podminkami vystavby
a profesionalitou stavebnich a montéznich firem. Dodavatelské firmy jsou odpovédné za nakladani
s odpady vzniklymi v ramci vystavby.

Po dobu vystavby je ze zadkona plvodcem odpadu zhotovitel stavby. Nelze — li odpady vyuzit,
potom je povinen zajistit jejich odstranéni. PUvodce odpadu je zodpovédny za nakladani s odpady do
doby, nez jsou pfedany opravnéné osobg.

Vybrané druhy odpadd (napf. obalové materialy) budou shromazdovany oddélené podle
druht (napf. papir, plasty). Nebezpe¢né odpady budou na pracovisti skladovany oddélené
(v kontejnerech, sudech) tak, aby bylo zabranéno jejich Uniku do okoli. Budou pFedavany
specializované firmé& opravnéné dle zakona o odpadech. O nakladani s odpady a zpusobu jejich
odstranéni bude vedena evidence v provozni dokumentaci.

i) bilance zemnich praci, pozadavky na prisun nebo deponie zemin,
Zemni prace nejsou pfedmétem feSené stavby.
)] ochrana zivotniho prostredi pri vystavbé,

Stavebni prace budou provadény ve shodé se souvisejicimi normami, pfedpisy a vyhlaSkami,
odpovédnymi pracovniky bude zajisténa kontrola vSech pracovist a ploch, provadéna pravidelna
kontrola a udrzba techniky. V pfisluSnych havarijnich, manipulaénich a provoznich fadech budou
specifikovana nasledné opatfeni pfi pfipadnych havariich.

Technicka opatreni pro ochranu vod

V prubéhu stavby provadét pravidelnou kontrolu stavebnich mechanismd, a to pfedevsim z
hlediska moznych Ukapu vSech provoznich naplni. Plochy zafizeni stavenisté budou zpevnény, pod
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odstavenymi mechanismy bude provedeno opatfeni pro zachytavani pfipadnych ukapG provoznich
kapalin.
Technicka opatfeni pro ochranu pldy

Omezit béhem vystavby negativni vlivy zplsobené zbyte¢nymi pojezdy stavebni techniky a
provozem stavenidt€. UdrZzovat dobry stav stavebni techniky, mechanismy odstavovat
na zabezpecené plose.

Technicka opatieni pro ochranu ovzdusi

Minimalizovat negativni vlivy pfi zemnich pracich i vlastni vystavbé vhodnou organizaci prace
a pracovnich postupl za uc¢elem maximalniho zkraceni doby vystavby, snizit prasnost pfi vystavbé
kropenim a Cisténim komunikaci, které budou v nejblizSim okoli stavbou znecistény.

Technicka opatfeni na ochranu pred hlukem

Zdroji hluku budou, zejména dopravni prostfedky a stavebni mechanizace. B&€hem vystavby
nutno pouzivat techniku, ktera bude v dobrém stavu a bude splfiovat pozadavky nafizeni viady
€. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U€inky hluku a vibraci cely proces vystavby
zajistovat organiza¢né tak, aby maximalné omezoval moznost naruseni faktord pohody, vylouc¢eni
vystavby v no€nich hodinach (jizdy automobilt v okoli obytnych objektu).

k) zasady bezpeénosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti,

PFi provadéni stavby je tfeba dodrzovat CSN a bezpeénostni predpisy, zvlasté normy a
predpisy tykajici se bezpelnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich zak.
309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, dale nafizeni viady
€.591/2006 o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich, ve znéni pozdéjSich predpisa.

Stavba bude provadéna zcela béznymi prostfedky, mechanismy a technologiemi. Dodavatel
stavby musi respektovat hranice stavenisté (uréené investorem pfi pfedani stavenisté) a vjezdy na
pfilehlé pozemky. VeSkery material, ktery bude pfi stavbé& vytéZen, bude shromaZdovan na
mezideponii. Pfi vykonu praci na stavbé je zhotovitel povinny zajistit bezpe&ny pohyb osob v mistech
stavenisté. Dodrzovat vyhlaSku o BOZP a to v pIném rozsahu jejiho znéni.

Je zapotiebi zvlast dlrazné dbat na dodrzovani pravidel bezpecnosti prace. A dale zamezit
vstupu na stavenisté osobam nepovolanym.

Stavebni a montazni prace budou provadény za dozoru investora. Proto musi byt pro veSkeré
stavebni, demoli¢ni, montazni a instalaéni prace bezpodmineéné zajistény poZadavky pro bezpelnost
a ochranu zdravi vSech pracovnikd ve smyslu vySe uvedené vyhlasky.

Bude-li pfi jednotlivych Uukonech zjisténa odliSnost od pfedpokladd projektu, ktera by mohla mit
negativni vliv na stabilitu, Ci jiné stavebné-fyzikalni vlastnosti stavby, bude neodkladné& kontaktovan
statik a projektant, aby posoudili zjistény stav a navrhli feSeni.

VeSkeré konstrukce, dily i profily, jakoZz i pouzité materialy jsou voleny tak, aby vyhovély
bezpec€nostnim a pozarnim predpisim platnym pro pfislusné zafizeni.

PFi vlastni stavbé budou dodrzena tato hlavni zabezpeceni:

- budou stanovena bezpecnostni opatfeni, ktera musi byt schvélena bezpecnostnim

technikem zhotovitele

- budou vymezeny hranice stavby a tyto fadné oznaceny pfedepsanymi tabulkami a uzavéry

- dle schvaleného Casového planu budou po dobu bezpodminecné nutnou odstavovany

inZenyrské sité v prostoru vystavby

- pracovnici vystavby budou fadné poudeni o provozu na stavbé

- vSichni pracovnici vystavby budou prikazné seznameni a proskoleni o bezpe&nostnich

pfedpisech, o podminkach provozu a bezpecénostnich opatfenich a budou dusledné
dodrZovat navrzené stavebni a montazni postupy

- pfi vystavbé budou dodrZzovany pfedpisy na ochranu zdravi pfi praci na el. zafizenich dle

CSN 34 3100 a ptislusnych platnych pfidruzenych CSN
- vSichni pracovnici budou povinni pouzivat pfedepsané ochranné pracovni pomucky
- veSkeré prace budou provadét pouze osoby k tomu Gcelu uréené s fadnou kvalifikaci
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- budou dusledné dodrzovany provozni podminky, pracovni postupy a pfedpisy pro
pouzivani stavebnich stroju a zafizeni v€etné zajisténi jejich udrzby a dobrého technického
stavu

Manipulaéni technika

Zdvihaci zafizeni mohou samostatné ovladat pouze osoby starSi 18-ti let, vySkolené a
prakticky zau€ené. PFi vlastnim provozu se bude Fidit obsluhovatel pfedpisy pro jefabnika dle norem
CSN. Instalace manipulaéni techniky, oznageni tabulkami a napisy bude provedeno dle norem CSN a
norem souvisejicich. Bude provadéna jeji pravidelna kontrola a udrzba.

Pro provoz transportnich zafizeni a zasobnik(l musi byt zohlednény pozadavky pfisluSnych
norem CSN a vyhlasek.

Zavazné pravni predpisy pro provadéni této stavby:

- zakon ¢&. 262/2006 Sb., zakonik prace v platném znéni,

- zakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpecénosti a ochrany zdravi
pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpelnosti a ochrany zdravi pfi
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci),

- nafizeni vlady ¢.101/2005 o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi

- nafizeni vlady €.361/2007 kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

- nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci a na pracovistich s nebezpe€im padu z vysky nebo do hloubky,

- nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich,

- nafizeni vlady €. 592/2006 Sb., o podminkach akreditace a provadéni zkousek z odborné
zpusobilosti,

- vyhlaska MSV €. 77/1965 Sb., o vycviku, zpUsobilosti a registraci obsluh stavebnich strojq,

- zé&kon €. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zékon),

- vyhladka &. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,

- vyhlaska MMR ¢&. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich
uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace v platném znéni,

- vyhlaska MMR ¢&. 268/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu v
platném znéni

)] upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb,

Stavba bude provadéna na pozemku investora. Vystavbou nebudou dotéeny plochy pro pohyb
osob se snizenou schopnosti pohybu a orientace.

m) zasady pro dopravni inzenyrska opatieni,

Na pfilehlych komunikacich dojde k ¢aste€nému omezeni vlivem stavenistni dopravy.

Doc¢asna uprava dopravniho znaéeni bude feSena v dokumentaci DIO (dopravné inzenyrské
opatfeni), které bude vypracovano a fadné projednano s dotéenymi organy statni spravy dodavatelem
stavby v souladu s TP66.

Konkrétni podoby dopravné inZzenyrskych opatfeni budou vypracovany zhotovitelem dle
harmonogramu a budou fadné projednany s dotéenymi organy statni spravy.

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby - provadéni stavby za
provozu, opatieni proti t€inkiim vnéjsSiho prostredi pfi vystavbé apod.,

Vzhledem k Gcelu budovy se predpoklada, ze stavebni prace budou probihat v dobé prazdnin.

0) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy.
Pfedpokladané zahajeni stavby: 2.Q/2024
Predpokladané dokongeni stavby: 3.Q/2024
Zpusob realizace: dodavatelsky
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Jednotlivé dil¢i terminy budou upfesnény podle &asového harmonogramu vybraného
dodavatele stavby.

B.4 Pozadavky na zpracovani dodavatelské dokumentace
stavby,

- posouzeni stropnich konstrukci statikem po vybourani podlah
- vykres spéarofezu dlazeb

Datum: 03/2024
Vypracoval: Tomas Prokysek, DiS.
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