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A. Průvodní zpráva 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby, 

STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI OBJEKTU ZČU, SEDLÁČKOVA 15, PLZEŇ 
ČÁST 1. 

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků), 

Stavební pozemek - k.ú. Plzeň 
Pozemek:  270/2 
Výměra /m2/:  312 
Druh pozemku:  zastavěná plocha a nádvoří 
Způsob využití:  - 
Způsob ochrany: pam. rezervace – budova, pozemek v památkové rezervaci 
Stavba na pozemku: č. p. 214 
Vlastník:  Západočeská univerzita v Plzni 
   Univerzitní 2732/8, 301 00  Plzeň 
 
Pozemek:  272/1 
Výměra /m2/:  271 
Druh pozemku:  zastavěná plocha a nádvoří 
Způsob využití:  - 
Způsob ochrany: pam. rezervace – budova, pozemek v památkové rezervaci 
Stavba na pozemku: č. p. 214 
Vlastník:  Západočeská univerzita v Plzni 
   Univerzitní 2732/8, 301 00  Plzeň 
 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo 

b) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická 
osoba podnikající, pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností) nebo 

c) obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická 
osoba). 

Stavebník: Západočeská univerzita v Plzni, 
Bytem:  Univerzitní 2732/8, 

Jižní Předměstí, 301 00  Plzeň 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická 
osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa 
sídla (právnická osoba), 

Projektant: AIP Plzeň, spol. s r. o. 
  Brojova ul. 16, 326 00 Plzeň 
IČO:  46885625 
DIČ:  CZ-46 88 56 25 
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E-mail:  aip@aip-plzen.cz 
web:  www.aip-plzen.cz 
Jednatel: Ing. arch. Jan Baxa, tel. 602 406 733 

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v 
evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou 
komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným 
oborem, popřípadě specializací jeho autorizace, 

Hlavní projektant: Ing. arch. Jan Baxa 
autorizovaný architekt - autorizace č. 00194 
 
Stavební část:  Tomáš Prokýšek, DiS. 
   tel: +420 606 057 754 
   e-mail: prokysek@aip-plzen.cz 
    

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně 
čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou 
komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných 
ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace. 

Silnoproudá elektrotechnika 

Vypracoval: Ing. Zdeněk Číž – autorizace IE02 č. 0200136 
tel: +420 607 874 162  
e-mail: el-projekt@seznam.cz 

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická 
zařízení 

Stavba není členěna na stavební objekty. 
Samostatně jsou řešena následující technická zařízení: 
- silnoproudá elektrotechnika 

A.3 Seznam vstupních podkladů 

- Výpis z katastru nemovitostí 
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ ze dne 12-02-2024 

- Archivní dokumentace 
- Prohlídka stavby 
- Požadavky investora 
 
 
 
 
 

mailto:aip@aip-plzen.cz
tel:+420606418786
tel:+420606418786
tel:+420606418786
mailto:el-projekt@seznam.cz
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B. Souhrnná technická zpráva 

B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné 
území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a 
zastavěnost území, 

Řešený objekt se nachází v zastavěném území v historickém centru města Plzně. 

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 
plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci, 

Projektová dokumentace řeší dílčí stavební úpravy uvnitř stávajícího objektu. Jeho využití, 
hmota ani vzhled se nemění. 

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 
podmiňujících změnu v užívání stavby, 

Neřeší se, nejedná se o změnu v užívání stavby. 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využívání území, 

Nebyla vydána. 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů, 

Nejsou známy. 

f) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů, 

Nejsou známy. 

g) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod., 

V rámci přípravných prací byla provedena prohlídka stavby. 
Dle vizuální kontroly je objekt v relativně dobrém stavebně - technickém stavu. Nebyly 

nalezeny statické poruchy. 

h) ochrana území podle jiných právních předpisů 

Stavba se nachází v památkové rezervaci zřízené podle zákona 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 

Staveniště se nenachází v jinak zvláště chráněném území (CHKO apod.). 

i) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 

Podle Hydroekologického informačního systému (HEIS VÚV), který je v současné době 
součástí Jednotného informačního systému o životním prostředí Ministerstva životního prostředí ČR 
(JISŽP) se stavba nenachází v záplavovém území a podle informací České geologické služby – 
Geofond se nenachází ani na poddolovaném nebo svážném území. 

j) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území, 

Vliv stavby na okolí se navrhovanými stavebními úpravami nemění. 
Při dodržování platné legislativy při užívání stavby a pozemku se nepředpokládá žádný 

významný vliv stavby na okolní prostředí. 
Vliv stavby na odtokové poměry v území se nemění, nemění se odvodňovaná plocha. 
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k) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

Stavba nevyžaduje. 

l) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu 
nebo pozemků určených k plnění funkce lesa, 

Stavba nevyžaduje. 

m) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě, 

Objekt je napojen na veřejnou infrastrukturu stávajícím způsobem. Napojení se nemění, 
stavebními úpravami nedochází k navýšení potřeb. 

Přístup do objektu je z chodníku stávající bezbariérový. 

n) věcné a časové věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související 
investice, 

Nejsou. 

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí, 

Pozemek p.č. 270/2 a 272/1 – všechny v k.ú. Plzeň.  

p) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo. 

Nová ochranná ani bezpečnostní pásma nevzniknou. 

B.2 Celkový popis stavby 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 
současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického 
průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí, 

Jedná se o stavební úpravy ve stávajícím objektu Západočeské univerzity. Úpravy spočívají 
v revitalizaci chodeb. Využití objektu se nemění. 

b) účel užívání stavby, 

Jedná se o školní budovu. 

c) trvalá nebo dočasná stavba, 

Stavba trvalá. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků 
na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, 

Nebyla vydána, výjimky nebyly uděleny. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů, 

Nejsou známy. 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Není chráněna. 

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 
plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod., 

Zastavěná plocha: 583 m
2
 

Obestavěný prostor: 14000 m
3
 

Řešené plochy celkem: 406,4 m
2
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h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 
dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída 
energetické náročnosti budov apod., 

Nemění se. 
 

Odpadové hospodářství 

Veškeré odpady vznikající na pozemku nebo užíváním staveb na něm budou likvidovány 
v souladu se zák. 541/2021 Sb., o odpadech a navazujících vyhlášek zejména 8/2021 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů. Odpady produkované při užívání stavby budou tříděny a shromažďovány 
v nádobách na tříděný odpad (papír, sklo, plasty), které jsou umístěny na veřejně přístupných místech 
v lokalitě, komunální odpad pak v příslušných nádobách, které budou umístěny u parkoviště na 
pozemku investora a budou pravidelně vyváženy v rámci hromadného svozu komunálního odpadu 
zajišťovaného obcí, ostatní a nebezpečný odpad bude odevzdáván ve sběrném dvoře. 

Třída energetické náročnosti budovy: 

Nemění se. nemění se využití objektu, do obálky není zasahováno. 

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, 

Předpokládané zahájení stavby: 2.Q / 2024 
Předpokládané dokončení stavby: 3.Q / 2024 
Jednotlivé dílčí termíny budou upřesněny podle časového harmonogramu vybraného 

dodavatele stavby. 

j) orientační náklady stavby. 

3,62 mio,-Kč bez DPH. 

B.3 Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 

Pro potřeby stavby budou využity stávající rozvody v budově. 
Stavební materiál a hmoty budou zajištěny dodavatelem stavby. 

b) odvodnění staveniště, 

Neřeší se, jedná se o stavební úpravy uvnitř budovy. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

Dopravně je staveniště přístupné po stávajících komunikacích – Sedláčkovi ulice. 
Pro potřeby stavby budou využity stávající rozvody v budově. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 

Stavba celkově neovlivní negativně životní prostředí, pouze dojde dočasně ke zhoršení 
okolního prostředí vlivem provozu stavební techniky, hlukem a prašností. Tyto vlivy budou omezeny 
na minimum zhotovitelem stavby vhodnou organizací práce a logistiky zásobování stavby. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin,  

 Ochrana okolí staveniště 

Dodavatel stavby musí respektovat hranice staveniště (určené investorem při předání 
staveniště) a vjezdy na přilehlé pozemky. Veškeré práce, při kterých vzniká nadměrný hluk (bourací 
práce) budou prováděny v pracovních dnech a budou omezeny na nejkratší nutnou dobu. Prašnost 
bude eliminována kropením a při převozu sypkých hmot bude používána plachta při dopravě stavební 
suti rovněž. Při pracovním nasazení stavebních strojů a vozidel dbát na jejich technický stav a to jak 
z hlediska bezpečnosti, hlučnosti, tak i úniku ropných látek a olejů. 
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 Demolice a kácení dřevin 

Demolice budou probíhat uvnitř objektu. 
Kácení není vyžadováno. 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Staveniště bude na pozemku investora. Předpokládá se, že k dočasnému záboru sousedních 
pozemků nedojde. Umístění kontejneru na suť se předpokládá ve dvoře, kam je možný přístup 
průjezdem menším nákladním automobilem. Případný zábor bude před zahájením prací dohodnut 
s vlastníky sousedních nemovitostí, jeho rozsah bude minimalizován vhodnou organizací práce. 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy, 

Stavbou nebudou zasaženy komunikace pro pěší. 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace, 

Odpady vzniklé při stavbě budou tříděny a shromažďovány dle druhu a kategorie 
v příslušných nádobách ve vymezeném prostoru odpadového hospodářství a likvidovány podle 
zák. 541/2020 Sb., o odpadech a navazujících vyhlášek zejména 8/2021 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. 

Kategorizace a množství odpadů 

Předpokládané druhy odpadů vznikajících při výstavbě, které byly očíslovány dle Katalogu 
odpadů (vyhláška MŽP ČR č. 8/2021 Sb.): 

Kód 
druhu 

Název druhu odpadu 
Kategorie 
odpadu 

Způsob 
nakládání s 

opadem 

08 01 11 
Odpadní barvy obsahující organická rozpouštědla 
nebo jiné nebezpečné látky 

N 
spalovna 
NO nebo 

skládka NO 

08 01 12 
Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 
01 11 

O 
spalovna 

nebo 
skládka 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O recyklace 

15 01 02 Plastové obaly O recyklace 

15 01 03 Dřevěné obaly O spalovna 

15 01 04 Kovové obaly O recyklace 

15 01 10 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo 
obaly těmito látkami znečištěné 

N 
spalovna 
NO nebo 

skládka NO 

15 01 06 Směsné obaly O 
spalovna 

nebo 
skládka 

15 02 02 
Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a 
ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami 

N 
spalovna 

NO 

17 01 01 Beton O 
recyklace 

nebo 
skládka 

17 01 02 Cihly O 
recyklace 

nebo 
skládka 
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Kód 
druhu 

Název druhu odpadu 
Kategorie 
odpadu 

Způsob 
nakládání s 

opadem 

17 01 07 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel a 
keramických výrobků 

O 
recyklace 

nebo 
skládka 

17 02 01 Dřevo O 
spalovna 

nebo 
skládka 

17 02 02 Sklo O recyklace 

17 02 03 Plasty O recyklace 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O recyklace 

17 04 05 Železo a ocel O recyklace 

17 04 07 Směsné kovy O recyklace 

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O recyklace 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O 
recyklace 

nebo 
skládka 

17 06 04 
Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 
06 03 

O 
spalovna 

nebo 
skládka 

17 08 02 
Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod 
číslem 17 08 01 

O 
recyklace 

nebo 
skládka 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 
spalovna 

nebo 
skládka 

 
Množství vyprodukovaných odpadů a emisí při výstavbě lze v tuto chvíli jen těžko odhadovat, 

protože je do určité míry ovlivněno stavebně-technickými a technologickými podmínkami výstavby 
a profesionalitou stavebních a montážních firem. Dodavatelské firmy jsou odpovědné za nakládání 
s odpady vzniklými v rámci výstavby. 

Po dobu výstavby je ze zákona původcem odpadu zhotovitel stavby. Nelze – li odpady využít, 
potom je povinen zajistit jejich odstranění. Původce odpadu je zodpovědný za nakládání s odpady do 
doby, než jsou předány oprávněné osobě. 

Vybrané druhy odpadů (např. obalové materiály) budou shromažďovány odděleně podle 
druhů (např. papír, plasty). Nebezpečné odpady budou na pracovišti skladovány odděleně 
(v kontejnerech, sudech) tak, aby bylo zabráněno jejich úniku do okolí. Budou předávány 
specializované firmě oprávněné dle zákona o odpadech. O nakládání s odpady a způsobu jejich 
odstranění bude vedena evidence v provozní dokumentaci. 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 

Zemní práce nejsou předmětem řešené stavby. 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě, 

Stavební práce budou prováděny ve shodě se souvisejícími normami, předpisy a vyhláškami, 
odpovědnými pracovníky bude zajištěna kontrola všech pracovišť a ploch, prováděna pravidelná 
kontrola a údržba techniky. V příslušných havarijních, manipulačních a provozních řádech budou 
specifikována následná opatření při případných haváriích. 

Technická opatření pro ochranu vod 

V průběhu stavby provádět pravidelnou kontrolu stavebních mechanismů, a to především z 
hlediska možných úkapů všech provozních náplní. Plochy zařízení staveniště budou zpevněny, pod 
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odstavenými mechanismy bude provedeno opatření pro zachytávání případných úkapů provozních 
kapalin. 

Technická opatření pro ochranu půdy 

Omezit během výstavby negativní vlivy způsobené zbytečnými pojezdy stavební techniky a 
provozem staveniště. Udržovat dobrý stav stavební techniky, mechanismy odstavovat 
na zabezpečené ploše. 

Technická opatření pro ochranu ovzduší 

Minimalizovat negativní vlivy při zemních pracích i vlastní výstavbě vhodnou organizací práce 
a pracovních postupů za účelem maximálního zkrácení doby výstavby, snížit prašnost při výstavbě 
kropením a čištěním komunikací, které budou v nejbližším okolí stavbou znečištěny. 

Technická opatření na ochranu před hlukem 

Zdroji hluku budou, zejména dopravní prostředky a stavební mechanizace. Během výstavby 
nutno používat techniku, která bude v dobrém stavu a bude splňovat požadavky nařízení vlády 
č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací celý proces výstavby 
zajišťovat organizačně tak, aby maximálně omezoval možnost narušení faktorů pohody, vyloučení 
výstavby v nočních hodinách (jízdy automobilů v okolí obytných objektů). 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

Při provádění stavby je třeba dodržovat ČSN a bezpečnostní předpisy, zvláště normy a 
předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích zák. 
309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále nařízení vlády 
č.591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, ve znění pozdějších předpisů. 

Stavba bude prováděna zcela běžnými prostředky, mechanismy a technologiemi. Dodavatel 
stavby musí respektovat hranice staveniště (určené investorem při předání staveniště) a vjezdy na 
přilehlé pozemky. Veškerý materiál, který bude při stavbě vytěžen, bude shromažďován na 
mezideponii. Při výkonu prací na stavbě je zhotovitel povinný zajistit bezpečný pohyb osob v  místech 
staveniště. Dodržovat vyhlášku o BOZP a to v plném rozsahu jejího znění. 

Je zapotřebí zvlášť důrazně dbát na dodržování pravidel bezpečnosti práce. A dále zamezit 
vstupu na staveniště osobám nepovolaným. 

Stavební a montážní práce budou prováděny za dozoru investora. Proto musí být pro veškeré 
stavební, demoliční, montážní a instalační práce bezpodmínečně zajištěny požadavky pro bezpečnost 
a ochranu zdraví všech pracovníků ve smyslu výše uvedené vyhlášky.  

Bude-li při jednotlivých úkonech zjištěna odlišnost od předpokladů projektu, která by mohla mít 
negativní vliv na stabilitu, či jiné stavebně-fyzikální vlastnosti stavby, bude neodkladně kontaktován 
statik a projektant, aby posoudili zjištěný stav a navrhli řešení. 

Veškeré konstrukce, díly i profily, jakož i použité materiály jsou voleny tak, aby vyhověly 
bezpečnostním a požárním předpisům platným pro příslušné zařízení.  

Při vlastní stavbě budou dodržena tato hlavní zabezpečení: 
- budou stanovena bezpečnostní opatření, která musí být schválena bezpečnostním 

technikem zhotovitele 
- budou vymezeny hranice stavby a tyto řádně označeny předepsanými tabulkami a uzávěry 
- dle schváleného časového plánu budou po dobu bezpodmínečně nutnou odstavovány 

inženýrské sítě v prostoru výstavby 
- pracovníci výstavby budou řádně poučeni o provozu na stavbě  
- všichni pracovníci výstavby budou průkazně seznámeni a proškoleni o bezpečnostních 

předpisech, o podmínkách provozu a bezpečnostních opatřeních a budou důsledně 
dodržovat navržené stavební a montážní postupy 

- při výstavbě budou dodržovány předpisy na ochranu  zdraví při práci na el. zařízeních dle 
ČSN 34 3100 a příslušných platných přidružených ČSN 

- všichni pracovníci budou povinni používat předepsané ochranné pracovní pomůcky 
- veškeré práce budou provádět pouze osoby k tomu účelu určené s řádnou kvalifikací 
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- budou důsledně dodržovány provozní podmínky, pracovní postupy a předpisy pro 
používaní stavebních strojů a zařízení včetně zajištění jejich údržby a dobrého technického 
stavu 

Manipulační technika 

Zdvihací zařízení mohou samostatně ovládat pouze osoby starší 18-ti let, vyškolené a 
prakticky zaučené. Při vlastním provozu se bude řídit obsluhovatel předpisy pro jeřábníka dle norem 
ČSN. Instalace manipulační techniky, označení tabulkami a nápisy bude provedeno dle norem ČSN a 
norem souvisejících. Bude prováděna její pravidelná kontrola a údržba. 

Pro provoz transportních zařízení a zásobníků musí být zohledněny požadavky příslušných 
norem ČSN a vyhlášek. 

Závazné právní předpisy pro provádění této stavby:  

- zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění,  
- zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci),  

- nařízení vlády č.101/2005 o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
- nařízení vlády č.361/2007 kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci a na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky,  
- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích,  
- nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné 

způsobilosti,  
- vyhláška MSV č. 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů,  
- zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),  
- vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,  
- vyhláška MMR č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace v platném znění,  
- vyhláška MMR č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu v 

platném znění 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 

Stavba bude prováděna na pozemku investora. Výstavbou nebudou dotčeny plochy pro pohyb 
osob se sníženou schopností pohybu a orientace. 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření, 

Na přilehlých komunikacích dojde k částečnému omezení vlivem staveništní dopravy. 
Dočasná úprava dopravního značení bude řešena v dokumentaci DIO (dopravně inženýrské 

opatření), které bude vypracováno a řádně projednáno s dotčenými orgány státní správy dodavatelem 
stavby v souladu s TP66. 

Konkrétní podoby dopravně inženýrských opatření budou vypracovány zhotovitelem dle 
harmonogramu a budou řádně projednány s dotčenými orgány státní správy. 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod., 

Vzhledem k účelu budovy se předpokládá, že stavební práce budou probíhat v době prázdnin. 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 

Předpokládané zahájení stavby: 2.Q / 2024 
Předpokládané dokončení stavby: 3.Q / 2024 
Způsob realizace:   dodavatelsky 
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Jednotlivé dílčí termíny budou upřesněny podle časového harmonogramu vybraného 
dodavatele stavby. 

B.4 Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace 
stavby, 

- posouzení stropních konstrukcí statikem po vybourání podlah 
- výkres spárořezu dlažeb 
 
 
 
Datum: 03/2024 

Vypracoval: Tomáš Prokýšek, DiS. 
 


