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LEGENDA:

NAVRŽENÉ KONSTRUKCE

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

OTOPNÁ TĚLESA - STÁVAJÍCÍ

OTOPNÁ TĚLESA - NOVÁ

ROZSAH VÝMĚNY PODLAHY

OČIŠTĚNÍ A NÁTĚR STÁV. ROZVODŮ ÚT

10 RENOVACE PRAHŮ A ZÁRUBNÍ
-broušení a lakování stávajících dřevěných prahů
-očištění, odmaštění a nátěr ocelových zárubní ve dvou
vrstvách (barva sv. šedá RAL 7035)

13 DEMONTÁŽ STÁV. OTOPNÝCH TĚLES

14 DEMONTÁŽ STÁV. OTOPNÝCH TĚLES A JEJICH VÝMĚNA
ZA TĚLESA NOVÁ

11 VÝMĚNA STÁV. DVEŘ. KOVÁNÍ ZA JEDNOTNÉ
KLIKA / KLIKA, zámek FAB

12 VÝMĚNA STÁV. DVEŘ. KOVÁNÍ ZA JEDNOTNÉ
KOULE / KLIKA, zámek FAB

LEGENDA MÍSTNOSTÍ ŘEŠENÝCH PROSTOR:
MÍSTNOSTČ.M. PLOCHA

CHODBA

102

CELKEM ŘEŠENÁ PLOCHA

30,9

100,2

[m2]

68,3CHODBA

S. V.

[m]

PODLAHA STROP STĚNY POZNÁMKA

-

-

MALBA BÍLÁ101

HLAVNÍ VSTUP 1,0 - STÁVAJÍCÍ STÁVAJÍCÍ100

KER. DLAŽBA MRAZUVZDOR.

+SOKL ~50mm

KER. DLAŽBA

+SOKL ~50mm

KER. DLAŽBA

+SOKL ~50mm

MALBA BÍLÁ

MALBA BÍLÁ MALBA BÍLÁ

PŘEDPOKLÁDANÁ SKLADBA PODLAH
- ŠAMOT. DLAŽBA
- LOŽE Z CEM. MALTY
- ŠKVÁROBET. MAZANINA

8 mm
27 mm
65 mm

NAVRŽENÁ SKLADBA PODLAH
- KERAM. DLAŽBA NA LEPIDLO
- ANHYDRIT
- PE FÓLIE
- KROČEJOVÁ IZOLACE EPS

50 mm

35 mm

1
0
0

1
0
0

- PODBITÍ
- OMÍTKA NA RÁKOSOVÁNÍ

- ŽB TRÁMOVÝ STROP

SKLADBY PODLAH

UPOZORNĚNÍ:
PROJEKT VYCHÁZÍ Z DOSTUPNÝCH PODKLADŮ, FYZICKÉ SONDY NEBYLY PROVEDENY!
PŘED ZAČÁTKEM STAVBY SE DŮRAZNĚ DOPORUČUJE PROVĚŘIT STÁVAJÍCÍ SKLADBY PODLAH!
DÁLE JE NUTNÉ PROVĚŘIT STAV STROPNÍCH KONSTRUKCÍ A JEJICH ZHODNOCENÍ STATIKEM!

15 mm

S3 SDK PŘEDSTĚNA
Předsazená stěna na konstrukci kovové a stavěcích třmenech,
opláštěná 1x RF (DF) 12,5

3
5
0
0

1895 5520

SDK PŘEDSTĚNA 17m2
POHLED NA PŘEDSTĚNU
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PŮDORYS 1.NP
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