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-nová podlaha
-vyspravení omítek stropu a stěn
-výmalba
-nátěr rozvodů ÚT + výměna otopných těles
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SDK KASTLÍK
cca 300/150mm
(stoupačka ÚT)
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EI30-DP3-C

EW30

EI30-DP3-C

EW30

PT-800/900
TYP VK

PD-600/900
TYP 21-VK

PD-600/900
TYP 21-VK
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LEGENDA MÍSTNOSTÍ ŘEŠENÝCH PROSTOR:
MÍSTNOSTČ.M. PLOCHA

CHODBA

CELKEM ŘEŠENÁ PLOCHA

95,8

100,9

[m2]

S. V.

[m]

PODLAHA STROP STĚNY POZNÁMKA

301 - MALBA BÍLÁ MALBA BÍLÁ

SCHODIŠTĚ 4,9300 - STÁVAJÍCÍ STÁVAJÍCÍ

VÝMĚNA PODLAHY HLAVNÍ PODESTY

KER. DLAŽBA

+SOKL ~50mm

KER. DLAŽBA

+SOKL ~50mm

LEGENDA:

NAVRŽENÉ KONSTRUKCE

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

OTOPNÁ TĚLESA - STÁVAJÍCÍ

OTOPNÁ TĚLESA - NOVÁ

ROZSAH VÝMĚNY PODLAHY

OČIŠTĚNÍ A NÁTĚR STÁV. ROZVODŮ ÚT

PŘEDPOKLÁDANÁ SKLADBA PODLAH
- ŠAMOT. DLAŽBA
- LOŽE Z CEM. MALTY
- ŠKVÁROBET. MAZANINA

8 mm
27 mm
65 mm

NAVRŽENÁ SKLADBA PODLAH
- KERAM. DLAŽBA NA LEPIDLO
- ANHYDRIT
- PE FÓLIE
- KROČEJOVÁ IZOLACE EPS

50 mm

35 mm

1
0
0

1
0
0

- PODBITÍ
- OMÍTKA NA RÁKOSOVÁNÍ

- ŽB TRÁMOVÝ STROP

SKLADBY PODLAH

UPOZORNĚNÍ:
PROJEKT VYCHÁZÍ Z DOSTUPNÝCH PODKLADŮ, FYZICKÉ SONDY NEBYLY PROVEDENY!
PŘED ZAČÁTKEM STAVBY SE DŮRAZNĚ DOPORUČUJE PROVĚŘIT STÁVAJÍCÍ SKLADBY PODLAH!
DÁLE JE NUTNÉ PROVĚŘIT STAV STROPNÍCH KONSTRUKCÍ A JEJICH ZHODNOCENÍ STATIKEM!

15 mm

10 RENOVACE PRAHŮ A ZÁRUBNÍ
-broušení a lakování stávajících dřevěných prahů
-očištění, odmaštění a nátěr ocelových zárubní ve dvou
vrstvách (barva sv. šedá RAL 7035)

13 DEMONTÁŽ STÁV. OTOPNÝCH TĚLES

14 DEMONTÁŽ STÁV. OTOPNÝCH TĚLES A JEJICH VÝMĚNA
ZA TĚLESA NOVÁ

11 VÝMĚNA STÁV. DVEŘ. KOVÁNÍ ZA JEDNOTNÉ
KLIKA / KLIKA, zámek FAB

12 VÝMĚNA STÁV. DVEŘ. KOVÁNÍ ZA JEDNOTNÉ
KOULE / KLIKA, zámek FAB
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