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1. Úvod 
 účel vzduchotechnického zařízení 
 podklady 
 popis objektu 

2. Výpočtové hodnoty a rozdělení zařízení 
3. Dimenzování zařízení 
4. Popis jednotlivých zařízení 
5. Výkonové parametry, energetická část 
6. Požární zabezpečení 
7. Požadavky na navazující profese 

 stavební práce 
 silnoproudé rozvody 

8. Ochrana zdraví a ochrana proti hluku a vibracím  
9. Pokyny pro montáž 
10. Pokyny pro obsluhu a údržbu 
11. Připomínky pro provádění a montáž 
12. Závěr 

 

 

 

1. Úvod 
V předložené technické dokumentaci je zpracován projekt vzduchotechniky pro objekt: „ZU – PD 

JUNGMANNOVA 1-3 - REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ“, ve stupni dokumentace pro 
provádění stavby 

Po dohodě s investorem a projektantem stavby byla dohodnuta základní koncepce 
vzduchotechniky. Vzduchotechnické zařízení je navrženo tak, aby mikroklimatické podmínky odpovídaly 
zákonům a vyhláškám platným pro dané prostory. 

 

Podkladem pro technické řešení byly: 

 
a) specifikace požadavků investora 
b) stavební výkresy 
c) konzultace a koordinace s investorem stavby 
d) odborná literatura 
e) technické podklady výrobců a dodavatelů vzduchotechniky 
f) normy a podklady výrobců VZT zařízení 

Zákon č.183/2006 Sb. stavební zákon 
Zákon č. 90/2016 Sb. - O posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh 
 Zákon č. 309/2006 Sb. - O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
 NV č. 163/2002 Sb. - Kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky 
 NV 591/2006 Sb. - o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích  
 zákon č. 250/2021 Sb. - o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o 
změně souvisejících zákonů 
NV č. 190/2022 Sb. - o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich 
bezpečnosti 
NV č. 241/2018 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
NV č.467/2020 Sb. kterým se mění nařízení vlády 361/2007, kterým se stanový podmínky ochrany zdraví 
při práci 
Vyhláška MZ č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických,   
fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností              
ČSN 127010 – Navrhování větracích a klimatizačních zařízení 
ČSN 730872 – Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením 
ČSN EN 13779 – Větrání nebytových budov- základní požadavky na větrací a  
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klimatizační zařízení 
ČSN EN 15242 - Větrání budov-Výpočtové metody pro stanovení průtoku vzduchu  
v budovách včetně filtrace 
ČSN EN 15243  -Větrání budov- Výpočet teplot v místnosti, tepelné zátěže a energie pro budovy 
s klimatizačními systémy 
Metodický pokyn MŽP pro návrh větrání škol 
Nařízení komise (EU) č. 1253/2014, kterým se provádí směrnice EP a Rady 2009/125/ES, pokud jde o 
požadavky na ekodesign větracích jednotek  

 
Pozn.:   
 
Všechny uváděné právní předpisy jako zákony, nařízení vlády, vyhlášky a dále případné normové nebo jiné 

předpisy, jsou vždy myšleny v aktuálně platném znění. 
 
Koordinace:  
 
Pro realizaci je nutná koordinace mezi potřebnými profesemi a stavební částí. Je nutné při realizaci 

zkoordinovat stavební, instalatérské, topenářské, elektro a další činnosti, a to jak z důvodu nutné koordinace 
umístění, provádění prací a montáží, tak vzájemných funkčních vazeb. 
 

Popis:   

Předmětem dané projektové dokumentace jsou stavební úpravy sociálních zařízení ve stávající budově 
Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Architektonické řešení objektu je stávající. 

 
Upozornění:  
 
Dokumentace je zpracována do té úrovně, aby odborně způsobilému zhotoviteli stavby bylo zřejmé, jaké 

jsou požadavky na funkci, kvalitu a charakteristické vlastnosti stavby a instalovaných zařízení. 
Pro řádnou realizaci díla, před započetím realizace a objednáním materiálu, je dodavatel povinen provést 

dopracování této dokumentace na dílenskou dokumentaci, a to zejména s ohledem na jeho konečný výběr typů a 
výrobců jednotlivých výrobků a zařízení a s ohledem na své firemní know-how. Tuto dokumentaci pak musí předem 
projednat a odsouhlasit s investorem. Součástí tohoto projednání bude i deklarace (např. doložení výpočtů, soulad s 
návody výrobců, soulad s touto projektovou dokumentací,…) provozních a charakteristických parametrů včetně 
deklarace projektem požadovaných funkcí, parametrů a charakteristik. Teprve po schválení dokumentace 
investorem může dodavatel započít s realizací. 

 

2. Výpočtové hodnoty 

Parametry venkovního vzduchu: 
 
 
 

Výpočet 
tepelných 
ztrát 

Výpočet 
úpravy 
vzduchu 

Pro výpočet 
chladícího 
zařízení 

Pro výpočet 
úpravy 
vzduchu 

Teplota suchého 
teploměru 

- 12°C - 15°C + 35°C + 32°C 

Teplota vlhkého 
teploměru 

- 13°C - 16°C + 22°C + 20°C 

Entalpie vzduchu   - 12,4 kJkg-1  - 16,2 kJkg-1  + 64 kJkg-1  + 59 kJkg-1 
Relativní vlhkost 
vzduchu 

98% 98% 30% 40% a 30% 

Absolutní vlhkost 
vzduchu 

0,80 g.kg-1 0 g.kg-1 10,5 g.kg-1 10,5 g.kg-1 

Průměrné rozpětí 
středních suchých 
teplot 

6 K 6 K 12 K 11 K 

 
 
Vlhkost v celém prostoru není na žádost investora regulována. Dá se předpokládat, že intenzivním provětráním 
prostorů budou v prostoru zajištěny požadované parametry. 
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Na základě výše uvedených podkladů řeší projekt následující vzduchotechnická zařízení: 
Číslo zař. 

 
Místnost 

Charakter zařízení 
Výměna vzduchu  

 

Zařízení č. 1 
 

Sociální zařízení 1.NP – 
WC1 

 

Podtlakové větrání s náhradou odsátého 
vzduchu dveřními mřížkami nebo 
spárami pode dveřmi odsávaných 

místností 

Umyvadlo/výlevka á 30 m3/h 
WC mísa á 50 m3/h 
pisoár á 25 m3/h 

sprchový kout á 150m3/h 

Zařízení č. 2 Sociální zařízení 1.NP – 
WC2 

 
 

Podtlakové větrání s náhradou odsátého 
vzduchu dveřními mřížkami nebo 
spárami pode dveřmi odsávaných 

místností 

Umyvadlo/výlevka á 30 m3/h 
WC mísa á 50 m3/h 
pisoár á 25 m3/h 

sprchový kout á 150m3/h 

Zařízení č. 3 Sociální zařízení 2.NP – 
WC1 

 

Podtlakové větrání s náhradou odsátého 
vzduchu dveřními mřížkami nebo 
spárami pode dveřmi odsávaných 

místností 

Umyvadlo/výlevka á 30 m3/h 
WC mísa á 50 m3/h 
pisoár á 25 m3/h 

sprchový kout á 150m3/h 

Zařízení č. 4 
 

Sociální zařízení 2.NP – 
WC2 

 
 

Podtlakové větrání s náhradou odsátého 
vzduchu dveřními mřížkami nebo 
spárami pode dveřmi odsávaných 

místností 

Umyvadlo/výlevka á 30 m3/h 
WC mísa á 50 m3/h 
pisoár á 25 m3/h 

sprchový kout á 150m3/h 

Zařízení č. 5 Sociální zařízení 3.NP – 
WC1 

 

Podtlakové větrání s náhradou odsátého 
vzduchu dveřními mřížkami nebo 
spárami pode dveřmi odsávaných 

místností 

Umyvadlo/výlevka á 30 m3/h 
WC mísa á 50 m3/h 
pisoár á 25 m3/h 

sprchový kout á 150m3/h 

Zařízení č. 6 
 

Sociální zařízení 3.NP – 
WC2 

 
 

Podtlakové větrání s náhradou odsátého 
vzduchu dveřními mřížkami nebo 
spárami pode dveřmi odsávaných 

místností 

Umyvadlo/výlevka á 30 m3/h 
WC mísa á 50 m3/h 
pisoár á 25 m3/h 

sprchový kout á 150m3/h 

Zařízení č. 7 Sociální zařízení 4.NP – 
WC1 

 

Podtlakové větrání s náhradou odsátého 
vzduchu dveřními mřížkami nebo 
spárami pode dveřmi odsávaných 

místností 

Umyvadlo/výlevka á 30 m3/h 
WC mísa á 50 m3/h 
pisoár á 25 m3/h 

sprchový kout á 150m3/h 

 
 
3. Dimenzování zařízení 
  
Metodický pokyn MŽP pro návrh větrání škol z 01/2016 vychází z vyhlášky č. 410/2005 Sb. ve znění 
vyhlášky č. 343/2009 v platném znění o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a 
provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. Nejmenší dovolená výměna vzduchu 
v hygienických zařízeních: 
 
 - učebny    20-30 m3/h na 1 žáka 
 - tělocvičny    20-90 m3/h na 1 žáka s ohledem na využití a  

kapacitu tělocvičny 
 - šatny     20 m3/h na 1 žáka nebo přirozeně 

- umývárny    30 m3/h na 1 umyvadlo 
 - na sprchu    150 až 200 m3/h 
 - na mísu WC    50 m3/h 
 - na pisoár    25 m3/h 
 

 
4.      Popis jednotlivých zařízení 
 
 
Zařízení č. 1- Sociální zařízení 1.NP – WC1 
 

Větrání daných místností je řešeno jako podtlakové s nuceným odvodem vzduchu a přirozeným 
přívodem vzduchu infiltrací z okolních prostorů. Odvod znehodnoceného vzduchu bude zajištěn pomocí 
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potrubních ventilátorů umístěných ve VZT potrubí, které bude rozvedeno v podhledovém prostoru. Na 
VZT potrubí bude pomocí hlukově izolovaného ohebného potrubí napojeny regulovatelné talířové 
ventily, které zajistí rovnoměrné nasávání vzduchu. Výfuk znehodnoceného vzduchu bude vyveden 
pomocí stávajících komínů nad střechu objektu. Potrubí je vedeno v celé délce nad podhledem Chod 
ventilátorů bude spřažen s ovládáním osvětlení, případně bude ovládán pomocí pohybových čidel. 
Systém bude osazen časovým doběhem s možností nastavení (cca 3 až 5 min). Vzduch je do prostoru 
WC přiváděn přes dveřní mřížky. Ventilátory budeme odvádět 130-245 m3/h vzduchu, což představuje 
požadovanou výměnu vzduchu ve větraných prostorech dle daných hygienických předpisů. Množství 
odváděného i přiváděného vzduchu z místností bylo určeno na základě intenzity větrání dle rozmístění 
zařizovacích předmětů. 
 

Zařízení č.2 - Sociální zařízení 1.NP – WC2 
 
Větrání daných místností je řešeno jako podtlakové s nuceným odvodem vzduchu a přirozeným 
přívodem vzduchu infiltrací z okolních prostorů. Odvod znehodnoceného vzduchu bude zajištěn pomocí 
potrubního ventilátoru umístěného ve VZT potrubí, které bude rozvedeno v podhledovém prostoru. Na 
VZT potrubí bude pomocí hlukově izolovaného ohebného potrubí napojeny regulovatelné talířové 
ventily, které zajistí rovnoměrné nasávání vzduchu. Výfuk znehodnoceného vzduchu bude vyveden 
pomocí stávajícího komínu nad střechu objektu. Potrubí je vedeno v celé délce nad podhledem Chod 
ventilátoru bude spřažen s ovládáním osvětlení, případně bude ovládán pomocí pohybových čidel. ou 
Systém bude osazen časovým doběhem s možností nastavení (cca 3 až 5 min). Vzduch je do prostoru 
WC přiváděn přes dveřní mřížky. Ventilátorem budeme odvádět 330 m3/h vzduchu, což představuje 
požadovanou výměnu vzduchu ve větraných prostorech dle daných hygienických předpisů. Množství 
odváděného i přiváděného vzduchu z místností bylo určeno na základě intenzity větrání dle rozmístění 
zařizovacích předmětů. 
 

 
Zařízení č. 3 – Sociální zařízení 2.NP – WC1 
 
Větrání daných místností je řešeno jako podtlakové s nuceným odvodem vzduchu a přirozeným 
přívodem vzduchu infiltrací z okolních prostorů. Odvod znehodnoceného vzduchu bude zajištěn pomocí 
potrubních ventilátorů umístěných ve VZT potrubí, které bude rozvedeno v podhledovém prostoru. Na 
VZT potrubí bude pomocí hlukově izolovaného ohebného potrubí napojeny regulovatelné talířové 
ventily, které zajistí rovnoměrné nasávání vzduchu. Výfuk znehodnoceného vzduchu bude vyveden přes 
samotížné klapky do venkovního prostoru. Potrubí je vedeno v celé délce nad podhledem Chod 
ventilátorů bude spřažen s ovládáním osvětlení, případně bude ovládán pomocí pohybových čidel. ou 
Systém bude osazen časovým doběhem s možností nastavení (cca 3 až 5 min). Vzduch je do prostoru 
WC přiváděn přes dveřní mřížky. Ventilátory budeme odvádět 130-245 m3/h vzduchu, což představuje 
požadovanou výměnu vzduchu ve větraných prostorech dle daných hygienických předpisů. Množství 
odváděného i přiváděného vzduchu z místností bylo určeno na základě intenzity větrání dle rozmístění 
zařizovacích předmětů. 
 
 
Zařízení č.4 – Sociální zařízení 2.NP – WC2 
 
Větrání daných místností je řešeno jako podtlakové s nuceným odvodem vzduchu a přirozeným 
přívodem vzduchu infiltrací z okolních prostorů. Odvod znehodnoceného vzduchu bude zajištěn pomocí 
potrubních ventilátorů umístěných ve VZT potrubí, které bude rozvedeno v podhledovém prostoru. Na 
VZT potrubí bude pomocí hlukově izolovaného ohebného potrubí napojeny regulovatelné talířové 
ventily, které zajistí rovnoměrné nasávání vzduchu. Výfuk znehodnoceného vzduchu bude vyveden 
pomocí stávajících komínů nad střechu objektu. Potrubí je vedeno v celé délce nad podhledem Chod 
ventilátorů bude spřažen s ovládáním osvětlení, případně bude ovládán pomocí pohybových čidel. 
Systém bude osazen časovým doběhem s možností nastavení (cca 3 až 5 min). Vzduch je do prostoru 
WC přiváděn přes dveřní mřížky. Ventilátory budeme odvádět 160-245 m3/h vzduchu, což představuje 
požadovanou výměnu vzduchu ve větraných prostorech dle daných hygienických předpisů. Množství 
odváděného i přiváděného vzduchu z místností bylo určeno na základě intenzity větrání dle rozmístění 
zařizovacích předmětů. 
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Zařízení č.5 - Sociální zařízení 3.NP – WC1 

 
Větrání daných místností je řešeno jako podtlakové s nuceným odvodem vzduchu a přirozeným 
přívodem vzduchu infiltrací z okolních prostorů. Odvod znehodnoceného vzduchu bude zajištěn pomocí 
potrubních ventilátorů umístěných ve VZT potrubí, které bude rozvedeno v podhledovém prostoru. Na 
VZT potrubí bude pomocí hlukově izolovaného ohebného potrubí napojeny regulovatelné talířové 
ventily, které zajistí rovnoměrné nasávání vzduchu. Výfuk znehodnoceného vzduchu bude vyveden přes 
samotížné klapky do venkovního prostoru. Potrubí je vedeno v celé délce nad podhledem Chod 
ventilátorů bude spřažen s ovládáním osvětlení, případně bude ovládán pomocí pohybových čidel. ou 
Systém bude osazen časovým doběhem s možností nastavení (cca 3 až 5 min). Vzduch je do prostoru 
WC přiváděn přes dveřní mřížky. Ventilátory budeme odvádět 130-245 m3/h vzduchu, což představuje 
požadovanou výměnu vzduchu ve větraných prostorech dle daných hygienických předpisů. Množství 
odváděného i přiváděného vzduchu z místností bylo určeno na základě intenzity větrání dle rozmístění 
zařizovacích předmětů. 
 
Zařízení č. 6- Sociální zařízení 3.NP – WC2 
 
Větrání daných místností je řešeno jako podtlakové s nuceným odvodem vzduchu a přirozeným 
přívodem vzduchu infiltrací z okolních prostorů. Odvod znehodnoceného vzduchu bude zajištěn pomocí 
potrubních ventilátorů umístěných ve VZT potrubí, které bude rozvedeno v podhledovém prostoru. Na 
VZT potrubí bude pomocí hlukově izolovaného ohebného potrubí napojeny regulovatelné talířové 
ventily, které zajistí rovnoměrné nasávání vzduchu. Výfuk znehodnoceného vzduchu bude vyveden 
pomocí stávajících komínů nad střechu objektu. Potrubí je vedeno v celé délce nad podhledem Chod 
ventilátorů bude spřažen s ovládáním osvětlení, případně bude ovládán pomocí pohybových čidel. 
Systém bude osazen časovým doběhem s možností nastavení (cca 3 až 5 min). Vzduch je do prostoru 
WC přiváděn přes dveřní mřížky. Ventilátory budeme odvádět 130-245 m3/h vzduchu, což představuje 
požadovanou výměnu vzduchu ve větraných prostorech dle daných hygienických předpisů. Množství 
odváděného i přiváděného vzduchu z místností bylo určeno na základě intenzity větrání dle rozmístění 
zařizovacích předmětů. 

 
Zařízení č. 7- Sociální zařízení 4.NP – WC1 
 
Větrání daných místností je řešeno jako podtlakové s nuceným odvodem vzduchu a přirozeným 
přívodem vzduchu infiltrací z okolních prostorů. Odvod znehodnoceného vzduchu bude zajištěn pomocí 
potrubních ventilátorů umístěných ve VZT potrubí, které bude rozvedeno v podhledovém prostoru. Na 
VZT potrubí bude pomocí hlukově izolovaného ohebného potrubí napojeny regulovatelné talířové 
ventily, které zajistí rovnoměrné nasávání vzduchu. Výfuk znehodnoceného vzduchu bude vyveden 
pomocí stávajícího komínu nad střechu objektu a přes samotížnou klapku do venkovního prostoru. 
Potrubí je vedeno v celé délce nad podhledem Chod ventilátorů bude spřažen s ovládáním osvětlení, 
případně bude ovládán pomocí pohybových čidel. Systém bude osazen časovým doběhem s možností 
nastavení (cca 3 až 5 min). Vzduch je do prostoru WC přiváděn přes dveřní mřížky. Ventilátory budeme 
odvádět 210 m3/h vzduchu, což představuje požadovanou výměnu vzduchu ve větraných prostorech dle 
daných hygienických předpisů. Množství odváděného i přiváděného vzduchu z místností bylo určeno na 
základě intenzity větrání dle rozmístění zařizovacích předmětů. 
 

 

 
Všechny ostatní prostory v objektu, které nejsou uvedeny v jednotlivých zařízeních 

jsou větrány přirozeným způsobem pomocí otevíratelných oken.  
Místnosti jsou větrány okny, které jsou technicky řešeny tak, aby byl dodržen součinitel infiltrace podle 
ČSN 73 0540. Předpokládaná intenzita výměny vzduchu v místnostech bude ve výši 0,3-0,5 /h   
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5. Výkonové parametry, energetická část 
 
Qv     (m3/h)     - množství vzduchu 

QT       ( kW )       - topný výkon 
QCH    ( kW )       - chladící výkon 

QEL     (  W  )          - elektrický příkon 
Zařízení, přístroj Qv QT QCH QEL 
--------------------------------------- --------- ------- ------ ----------------------- 
Zařízení č. 1     
Diagonální ventilátor  
TD 350/125 SILENT 
Diagonální ventilátor  
TD 500/160 3V SILENT 

130 
 

245 
 

  230V/~50Hz/  
30 W 
50 W 

Zařízení č. 2     

Diagonální ventilátor  
TD 500/160 3V SILENT 

330   230V/~50Hz/  
50 W 

 

Zařízení č. 3     

2x Diagonální ventilátor  
TD 350/125 SILENT 
Diagonální ventilátor  
TD 500/160 3V SILENT 

130 
 

355 
 

  230V/~50Hz/  
30 W 
50 W 

Zařízení č. 4     

2x Diagonální ventilátor  
TD 350/125 SILENT 
 

210 
 

  230V/~50Hz/  
30 W 

 

Zařízení č. 5     

2x Diagonální ventilátor  
TD 350/125 SILENT 
Diagonální ventilátor  
TD 500/160 3V SILENT 

130 
 

355 
 

  230V/~50Hz/  
30 W 
50 W 

Zařízení č. 6     
2x Diagonální ventilátor  
TD 350/125 SILENT 
 

210 
 

  230V/~50Hz/  
30 W 

 

Zařízení č. 7     
2x Diagonální ventilátor  
TD 350/125 SILENT 
 

210 
 

  230V/~50Hz/  
30 W 

 

Celkem    520 W 

 
6. Požární zabezpečení 
 
 Projektant této projektové dokumentace prohlašuje, dle požadavku odstavce č. 2 §10 Vyhl. MV č. 
246/2001 Sb., že vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení jsou projektována v souladu s právními předpisy 
, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce vyhrazeného požárně bezpečnostního zařízení, 
platnými v době vzniku projektu. Před realizací je nutné aby byl způsob větrání odsouhlasen orgánem 
požární ochrany a připomínky  musí být respektovány při provedení stavby. 
 
Na Navržená VZT zařízení zajišťuje větrání pouze jednoho požárního úseku, z tohoto důvodu nejsou v projektu 
požární bezpečnostní zařízení.  
 

- Nasávání a výfuky  
 U běžné VZT (u které není nutná činnost při požáru) dojde při požáru k odstaveni těchto 

VZT systému od systému EPS a tak není nutné sledovat polohu nasávacích a 
výfukových otvorů VZT systemů.  

 Nasávání je navrženo a musí být provedeno dále než  
a. 1,5 m vodorovně a 3 m svisle od ostatních požárně otevřených ploch  
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b. 3,0 m od výfuků VZT systémů s tím, že výfuk musí být nasměrován na 
opačnou stranu než, ze které bude prováděno sání 

- Materiál potrubí 
 Jsou navržena nehořlavá potrubí  

- Označení sání / výfuku a směru proudění 
Hasicí přístroj: Během všech montážních prací musí být na pracovišti hasicí přístroj sněhový i vodní, popř. 
práškový. 
Svařování: Svářečské práce na ocelových rozvodech smějí vykonávat jen svářeči s platnou zkoušku podle 
ČSN EN ISO 9606-1. 
 
 

7. Požadavky na navazující profese 
 
7.1  Stavební práce 

 
V rozsahu celé akce zajistit tyto stavební úpravy: 

 prostupy ve stěnách a stropech pro VZT potrubí (otvor na každé straně o 25mm větší, tzn. o 50mm větší 
než je rozměr potrubí). 

 dozdění a začištění otvorů po montáži vzduchotechniky 
 obalení potrubí v místě prostupu stavební konstrukcí izolačním materiálem 
 přístup k ventilátorům pro revize a případné opravy 
 koordinovat činnost profesí na stavbě, vzhledem k možným kolizím zajistit, aby montáž VZT zařízení byla 

na stavbě jako první a následně ostatní profese 
 
 
7.2       Elektroinstalace 

 
Požadavky na elektrický příkon jednotlivých elektrospotřebičů jsou vyčísleny v části č. 5 této technické zprávy. Popis 
jednotlivých regulací a ovládání je uveden v popisech zařízení v části 4. této technické zprávy.  
Spoje vzduchovodů musí být při montáži vodivě spojeny pro ochranu před nebezpečným dotykovým napětím.  
 
 

8. Ochrana zdraví a ochrana proti hluku a vibracím 
 
V projektu jsou splněny všechny požadavky hygienických předpisů. Dosahované hladiny hluku VZT 

zařízení jsou v souladu s hygienickým předpisem NV241/2018, při jejich provozu nebudou překročeny limitní 
maximální hladiny hluku. V projektu jsou navrženy potrubní ventilátory v provedení SILENT. Jednotlivé potrubní 
rozvody jsou odděleny pružnými tlumícími vložkami. Vzduchovody jsou na závěsech podloženy pryží, v prostupech 
stavebních konstrukcí obaleny tlumícím materiálem (např. FIBREX). Pro napojení odvodních elementů bude 
použita ohebná hadice Sonoflex. S ohledem na polohu zařízení vůči obydleným sídlům, bude hluk od 
vzduchotechnického zařízení 1 m od fasády sousedícího objektu zcela spolehlivě nižší v nočních hodinách než 
40dB(A), v denních pod 50dB(A).  

Vlastní VZT zařízení neprodukuje žádné škodliviny.  
 
Tabulka 4: Nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve chráněném vnitřním prostoru staveb (podle Nařízení 
vlády č. 241/2018 Sb.) 

charakter hluku (zdroje) 

kritérium 

limitní hodnoty 
v denní době 
6 až 22 hodin 

v noční době 
22 až 6 hodin 

3) hluk šířící se ze zdrojů uvnitř objektu LAmax (dB) 
maximální hladina 

LAmax (dB) 
maximální 
hladina 

40 dB + korekce dle 
tabulky 5 
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Tabulka 4: Nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve chráněném vnitřním prostoru staveb (podle Nařízení 
vlády č. 241/2018 Sb.) 

charakter hluku (zdroje) 

kritérium 

limitní hodnoty 
v denní době 
6 až 22 hodin 

v noční době 
22 až 6 hodin 

5) zvuk elektronicky zesilované hudby v prostoru 
pro posluchače 

LAeq, 4h (dB) 
stanovená pro 
dobu T = 4 hod. 

 100 dB 

 

9.  Pokyny pro obsluhu a údržbu 
 

Aby byly dodrženy projektové parametry výkonu, musí být vzduchotechnické zařízení provozováno v souladu 
s požadavky specifikovanými prováděcí projektovou dokumentací s následujícími připomínkami: 

-provoz VZT musí být zabezpečován kvalifikovaným pracovníkem náležitě seznámeným s problematikou 
zařízení 
-při údržbě jednotlivých zařízení a elementů musí být postupováno dle podkladů od výrobců 
-kontrolovat stav všech hybných mechanismů 
● Pro instalaci rozvodů chladiva je nutno použít samostatně zakoupené rozvodné prvky 

 jako rozdělovače a jiné součásti. 
● Potrubí rozvodů chladiva má stanovený průměr. 
● Před svařováním naplňte potrubí dusíkem pod určitým tlakem. 
● Po instalaci potrubí rozvodu chladiva bude provedena nejprve těstnostní a vakuová zkouška 

 a teprve potom připojeno elektrické napájení vnitřních jednotek. 
 
 

10. Bezpečnost a ochrana zdraví při montáži 
 
 Stavbu a montáž zařízení může provádět pouze organizace odborně způsobilá a dodržující předpisy ve 
smyslu zákona č. 338/2005 Sb. „O státním odborném dozoru nad bezpečností práce“(úplné znění zákona 174/68 
Sb.), vyhl. č. 48/1982 Sb. „Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technického zařízení“. Stavba bude 
prováděna v souladu s limity dle zákona 309/2006 Sb., a především pro provádění prací platí požadavky NV č. 
591/2006 Sb. a dále NV č.362/2005 Sb. O bližších požadavcích na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky. 
 Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnost pracovníků bude běžný dle platných právních předpisů a 
bude prováděna dodavatelskou organizací dle jejích vnitřních směrnic a v souladu se zákonnými ustanoveními. 
Pravidelně je třeba školit obsluhující personál o bezpečnosti práce a vést prokazatelné záznamy o školení. 
Upozorňujeme na nutnost zvýšeného zabezpečení pracovníků pro práce ve výškách a zabezpečení okolního 
prostoru bezpečnostním pásmem proti ohrožení osob. Před uvedením zařízení do provozu musí být provedeny 
všechny předepsané zkoušky a revize, které, zabezpečí dodavatelské organizace. Zařízení musí být po uvedení do 
provozu vybaveno provozním řádem, který vydá provozovatel.  Opravy zařízení smí vykonávat pouze odborní 
pracovníci dle příslušných předpisů. Na potrubí vzduchotechnického zařízení musí být viditelně vyznačen směr 
proudění a zda potrubí slouží k výfuku nebo sání. 
 
 

11.  Připomínky pro provádění a montáž 
 
 Veškeré vedení potrubí v podhledech, šachtách, v prostoru i jiných částech stavby musí být zkoordinováno 
s ostatním vedením. Rovněž musí být prováděna koordinace s ostatními profesemi. 
Požadavky:  
Při montáži potrubí, ventilátorů, klimatizace, vzduchotechnických jednotek a jiného zařízení je nutné 
řídit se pokyny výrobce, norem platných legislativních předpisů a obecných zásad či odborných 
doporučení. Návody a požadavky výrobců musí být součástí každého dodávaného zařízení, výrobku a 
materiálu. 
Zajištění stavby: 
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 Při provádění drážek a prostupů do stěn a stropů pro nové rozvody je nutné brát ohled na statiku budovy. 
Při provádění těchto prací na stavebních konstrukcích by mohlo dojít k narušení stěn, což nesmí být připuštěno. 
Prostupy musí být vybaveny ocelovými chráničkami, které budou vhodně upevněny a zbylé části dostatečně pevně 
(např. dozdění, nebo obetonování dle místních podmínek a stávajícího stavu) a budou plnit i funkci statického 
zajištění otvoru a konstrukce. Pro provádění projednaných otvorů se budou používat vrtačky s jádrovým vrtem, aby 
nebyly způsobeny nadměrné vibrace. 
 
 

12.   Závěr 
 

 Všechna zařízení, výrobky a materiály použité pro stavbu budou nové a bez vad, to znamená, že pro 
stavbu mimo jiné nelze použít zařízení, výrobky a materiály již dříve použité, opravované, repasované, recyklované, 
jakkoli poškozené, výstavní nebo prodejní vzorky atd. 
Každé dodávané zařízení, výrobek, materiál atd., musí být dodány včetně veškerého příslušenství, a to v souladu 
s legislativními a výrobci stanovenými (např. dle návodů, pokynů pro montáž atd.) požadavky i doporučeními a dále 
musí být vestavěny, namontovány atd. v souladu s legislativními požadavky a doporučeními a v souladu 
s požadavky a doporučeními výrobců (např. dle návodů, pokynů pro montáž atd.). Pokyny jednotlivých výrobců pro 
montáž a obsluhu, návody, požadavky výrobců nebo jiná doporučení, musí být součástí dodávky stavby. 
Stavba musí být od dodavatele včasně (dle smlouvy o dílo) provedena jako funkční a komplexní celek, což 
dodavatel bude garantovat bez dalších podmínek, pokud nebudou uvedeny ve smluvním vztahu. Dodavatel je 
povinen zahrnout již do cenové nabídky a do smluvních vztahů pro provádění díla všechny náklady potřebné pro 
včasné, ucelené a funkční dokončení díla, včetně nutného zhotovení dodavatelské projektové dokumentace a 
dokumentace skutečného stavu. Z tohoto důvodu je také dodavatel povinen se předem dostatečně seznámit se 
stávajícím stavem a průběžně se seznamovat se změnami na prováděné stavbě a s možnými vlivy stávajícího stavu 
a průběžně měněného stavu a provozu v místě stavby a s potřebným rozsahem ochrany ostatních částí stavby a 
jejího vybavení a zajištění dostatečného prostoru pro jednotlivá pracoviště. 
Dodavatel je povinen seznámit se před započetím realizace díla, resp. ještě před podáním cenové nabídky a 
uzavření smluvních vztahů jak s místní situací a stávajícím stavem, tak s touto řešenou částí stavby, i s celou 
projektovou dokumentací, a to s dostatečnou odbornou péčí pro řádné provedení díla a zároveň dodavatel provede 
kontrolu této dokumentace. Veškeré případné nesrovnalosti, nejasnosti nebo požadavky na upřesnění nebo 
upřesňující a doplňující názory a náměty na kvalitní, řádné a komplexní provedení celého díla projedná 
s investorem, popř. projektantem tak, aby vše bylo vyřešeno ještě před podáním cenové nabídky a mohlo toto být 
součástí případného výběrového řízení a smluvních vztahů pro stavbu. Zhotovitel tak ještě před podáním cenové 
nabídky musí zhotovitele upozornit na chyby nebo nevhodnost projektové dokumentace nebo její části nebo 
nevhodnost jiných dokumentů a podkladů, kterou mu objednatel dal pro provádění díla nebo pro zhotovení cenové 
nabídky nebo pro uzavření smluvního vztahu mimo jiné dle odst. 1, §2594 zákona č. 89/2016 Sb. (tzv. NOZ). Při 
tomto se vychází z toho, že dodavatel je odborná firma a má tzv. „odpovědnost profesionála“ např. dle §5, odst. 1 
nebo §2912, odst. 2, atd. zákona č. 89/2016 Sb., a to jak na stavbu jako celek, tak na jednotlivé odborné části a 
budoucí provoz (obsluha, údržba, kontroly a servis atd.) a tyto odborné znalosti při této kontrole plně využije ve 
prospěch stavebníka a ve prospěch bezpečnosti a kvality zhotovovaného díla a jeho budoucího provozu. V případě 
jiného postupu, jdou veškeré vzniklé náklady k tíži zhotovitele!!! 
Dodavatel musí během stavby dodržovat všechny platné a doporučené právní předpisy, normy odborná pravidla a 
doporučení, návody výrobců a běžné odborně kvalifikované profesní zvyklosti. 
Projekt byl zpracován podle požadavků stavebníka, dle platných právních předpisů a norem s použitím převážně 
typových elementů a zařízení. Případné změny při realizaci nebo změny v projektu je možné provádět pouze 
po vzájemné dohodě s odpovědným projektantem, investorem a s případným souhlasem dotčených orgánů. Pokud 
toto ustanovení nebude splněno, není možné stavbu posuzovat dle tohoto projektu a projektant za toto nenese 
odpovědnost. 
Součástí stavby jsou pak i např. veškeré činnosti pro zaměření venkovních a vnitřních částí místa stavby a 
staveniště včetně vytyčení podzemních a nadzemních vedení sítí, mimo jiné pro zdokumentování a ověření 
stávajícího stavu a podmínek pro nový stav budovy a jejího vybavení (budovy, jejich členění a vybavení, 
komunikace, zeleň, sítě technického vybavení a TZB, atd.), včetně činností a plateb správcům dotčených sítí 
technického vybavení pro jejich vyhledání a vytýčení a zajištění jejich ochrany. Dále průběžný a závěrečný úklid, 
ochrana okolních staveb, zeleně, zdraví, bezpečnostní a mimo jiné také hygienická opatření, sběr a likvidace 
odpadů, zkoušky, uvedení do provozu, zkušební provoz, provozní řády, zaučení obsluhy, pomocné plošiny a lešení, 
prováděcí dokumentace a dokumentace skutečného stavu a běžné a ostatní položky dle obvyklé cenové soustavy 
atd. Stavba se pak řídí i případným plánem BOZP, popř. pokyny koordinátora BOZP, technického a autorského 
dozoru. 
Dodavatel stavby je povinen seznámit se s jednotlivými vyjádřeními správců, popř. majitelů dotčených sítí technické 
infrastruktury a dále s povolením stavby a souvisejícími dokumenty jako jsou např. stanoviska dotčených orgánů 
správců sítí atd., a to ještě před zahájením prací a je povinen respektovat stanoviska a požadavky, které jsou tam 
uvedeny. 


