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TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

 
Projekt pro provedení stavby řeší rekonstrukce rozvodů TUV, cirkulace a výměnu 

cirkulačních čerpadel v kolektoru ZČU Plzeň, na Borských polích v Plzni. 

Účelem prací je rekonstrukce stávajících ocelových nevyhovujících rozvodů, s úpravou 

vedení ve výměníkové stanici na začátku kolektoru. 

Rekonstrukce bude rozdělena do tří etap výstavby.  

1. etapa bude výměna cirkulačních čerpadel ve výměníkové stanici, dodání druhého kalového 

čerpadla do čerpací jímky a oprava děravých stávajících rozvodů z nerezového potrubí, včetně 

jejich uzemnění. 

2. etapa bude výměna rozvodů teplé vody a cirkulace ve stávajícím kolektoru z výměníkové 

stanice do galerie „G1“. 

3. etapa bude výměna rozvodů teplé vody a cirkulace ve stávajícím kolektoru z galerie „G1“ 

do galerie „G2“. 

 

1.etapa : 

 

Ve stávající výměníkové stanici je v současné době na hlavním vedení cirkulace osazeno 

jedno cirkulační čerpadlo do nerezového potrubí DN 50, se dvěma uzávěry, přírubovými 

kohouty DN 50. 

Požadavek investora je výměna výběhového stávajícího čerpadla za nové a zároveň osazení 

dalšího záložního čerpadla v obtoku. 



Na stávajícím potrubí nerezovém DN 50 bude proveden výřez se stávajícím cirkulačním 

čerpadlem.  

V předstihu bude smontován nový obtok z nerezového potrubí D 54x1,5 mm, se dvěma 

novými cirkulačními čerpadly DN 50. Před a za každým čerpadlem budou osazeny 

měkkotěsnící kompaktní kulové kohouty přírubové DN 50. Napojení na nerezové potrubí 

bude přes nerezové příruby s navařovacím krkem DN 50. 

Celá připravená souprava bude vevařena do výřezu na stávajícím vedení s tím, že obtok bude 

osazen směrem do výměníkové stanice. 

Stávající čerpadlo bylo upevněno na stávající ocelovou konzolu. Ta bude prodloužena a 

opatřena stejným profilem stojinou opřenou do podlahy. Na konzolu se uchytí obě čerpadla. 

Na horním konci obtoku bude osazena nová ocelová konzola vetknutá do zdi. Na ní se uchytí 

obě potrubí objímkou s pryžovou vložkou. 

 

Nová nerezová potrubí budou nově zaizolována izolačním minerálním pouzdrem 54/40 mm, 

s polepem AL. 

 

Další úpravou v rámci 1. etapy bude dodání druhého kalového ponorného čerpadla 

s plovákem do stávající přečerpací jímky, včetně napojení na elektriku a na kanalizaci. Bude 

použito kalové čerpadlo s výtlakem 9 m, průtokem 235 l/min a s napětím 230 V. Napojení 

výtlaku je 5/4“. 

 

Součástí 1. etapy bude také oprava děravého stávajícího nerezového potrubí DN 50 a DN 100. 

Porušené díly budou zavařeny a nově zaizolovány izolačním minerálním pouzdrem tl. 40 mm, 

s polepem AL. Stávající rozvody nerezového potrubí ve výměníku budou poté uzemněny 

zemnícím páskem. 

 

 

2.etapa : 

 

Součástí druhé etapy bude výměna stávajících rozvodů teplé vody a cirkulace ve stávajícím 

kolektoru mezi výměníkem a galerií „G1“. 

Stávající rozvody teplé vody jsou z ocelového potrubí DN 100 s izolací s oplechováním. Dvě 

vedení vedle sebe jsou uložena na stávajících ocelových konzolách, cca 90 cm nad podlahou 

kolektoru. 

Pod vedením teplé vody vedou dvě potrubí cirkulace z ocelového potrubí DN 50, se stejnou 

izolací. Obě potrubí jsou stejně uložena na ocelových konzolách, cca 64 cm nad podlahou 

kolektoru. 

Stávající ocelová potrubí obou vod budou vyměněna od konce rozvodů z nerezové oceli za 

výměníkem. Na přechodu mezi stávajícími rozvody z výměníku a novými rozvody budou 

osazeny nové uzávěry měkkotěsnící kompaktní kulové kohouty, dva DN 50 a dva DN 100. 

 

Nové rozvody 1. etapy budou zakončeny v galerii „G1“ stejnými uzávěry. 

Stávající rozvody se demontují. Na stávající konzoly se osadí nová kabelová ocelová lávka. 

Pro teplé vody bude mít rozměr v. 60 mm a š. 600 mm. Pro cirkulace bude lávka v. 60 mm a 

š. 500 mm.  

Do horní lávky budou volně uložena dvě nová potrubí teplé vody z trubek z PP-RCT, PN 22, 

ø 125/14 mm. Obě potrubí budou tepelně izolována minerálním izolačním pouzdrem 133/40 

mm, s polepem AL. 



Do spodní lávky budou uložena dvě nová potrubí cirkulace z trubek z PP-RCT, PN 22, ø 

63/7,1 mm. Obě potrubí budou tepelně izolována minerálním izolačním pouzdrem 64/40 mm, 

s polepem AL. 

 

V galerii „G1“ budou z nových rozvodů vyvedeny odbočky teplé vody a cirkulace pro 

stávající vedení pro objekty CIV a knihovnu. Za odbočením budou osazeny stejné kulové 

kohouty DN 50 a DN 80. Za kohouty se přepojí stávající vedení do objektů. 

 

 

 

3.etapa : 

  

Součástí 3. etapy výstavby bude výměna stávajících vedení teplé vody a cirkulace v úseku 

mezi galerií „G1“ a galerií „G2“. 

3. etapa bude v kolektoru za kulovými uzávěry 2. etapy. Vedení a materiál bude stejný jako ve 

2. etapě. 

V galerii „G2“ se rozvody dělí na vedení dále kolektorem část A k části C a na vedení do části 

B. Do každé části povede již jen jedno potrubí teplé vody a cirkulace. Na každém odbočení 

budou osazeny stejné uzávěry, kulové kohouty DN 50 a DN 100. Za uzávěry se provede 

přepojení na stávající vedení teplé vody a cirkulace.  

Profily nových vedení zůstávají i ve 3. etapě stejné.  

 

Potřeba vody se rekonstrukcí nemnění.  

 

Vodovod bude proveden podle ČSN 73 6660 – Vnitřní vodovod. 

 

 

 

Přílohy technické zprávy (příklady použitých materiálů) : 

 

- kompaktní kulový kohout 

- cirkulační čerpadlo Magna1 

- kalové čerpadlo Unilift 

- kabelová lávka KLLH60 se spojkou 

- krkové přivařovací nerezové příruby 


