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1. Uvod

Dokumentace feSi chladici zafizeni prostori konzultacnich mistnosti ve 3.NP a
5.NP spojovaciho objektu Fakulty elektrotechnické Zapado&eské univerzity v Plzni.

Projekt je zpracovan v podrobnostech dokumentace pro provadéni stavby.
Pro dodavku a montaz zarizeni musi byt zpracovana vyrobné technicka a montazni
dokumentace v souladu s timto projektem v podrobnostech potrebnych
pro realizaci kompletniho a funkéniho dila, ktera bude zohledriovat konkrétni
vyrobky vzeslé z vybérového rizeni.

2. Podklady pro zpracovani projektu

Pfi zpracovani tohoto projektu se vychazelo z téchto podkladu:

— stavebnich podklad( pfedanych objednatelem

— pozadavku zadavatele

- projektové dokumentace ,Rozsifeni chlazeni v objektu EU v ZCU, Fakulta
elektrotechnicka®, projektant AIRTECH Group s. r. 0., datum 11/ 2019

— CSNEN 12828+Af1 - Tepelné soustavy v budovach
— navrhovani teplovodnich otopnych soustav
- CSNEN 14336 - Tepelné soustavy v budovach
— montaz a pfejimka teplovodnich tepelnych soustav
—  CSN 06 0830 - Tepelné soustavy v budovach — zabezpeCovaci zafizeni

— CSNEN 13480, ¢ast 1-5 - Kovova primyslova potrubi

a ostatnich souvisejicich norem a predpist

3. Koncepce reseni

Pro zvySeni komfortu — mozZnost pfichlazeni prostoru - jsou do prostor
konzultanich mistnosti ve 3.NP a 5.NP navrZzena nova chladici zafizeni — vodni
podstropni chladici jednotky (fancoily) napojené novym potrubnim rozvodem na stavajici
centralni rozvod chladici vody v objektu.

SRJ/ AG/ 98/ 11

_airtech/ TECHZPR/23xxxxxx/23061001/Technicka zprava 05.doc 5.1.2024



AIRTECH® TECHNICKA ZPRAVA ¢. PI 2306100105
DPS Akce: ,,FEL - Kolaborativni prostory ve 3. NP a 5. NP List & 3/ 10

4. Tepelna bilance a dimenzovani zafrizeni

Chladici zafizeni je instalovano za uéelem zlepSeni komfortu v prostorach
konzultacnich mistnosti ve 3.NP a 5.NP. Pro snizeni potfeby chladicich vykonl pro
uvedené prostory je doporuceno v ramci stavebnich uprav téchto prostor opatfit stavajici

Instalovana chladici zafizeni:

3. NP

2x cirkulacni vodni podstropni chladici jednotka (fancoil), podstropni provedeni,
Ctyrfhranné designové oplasténi a dekoraéni panel

Qchl (celkovy) = 3,94/ 5,75/ 6,63 kW (otacky MIN / MED / MAX)
vykony uvedeny pro parametry chladici vody 6 / 12 °C ati=27 °C /46 % r.v.

hladina akustického tlaku A (stfedni otacky) = max. 50 dB (5 m)

Celkovy instalovany vykon chladicich jednotek (stfedni otacky) = 11,5 kW

Pro spravnou funkci je tfeba na odboCce z centralniho rozvodu chladu pro konzultani
mistnost ve 3.NP zajistit tyto parametry:

- teplota chladici vody 6 / 12 °C
- pratok chladici vody 1.645 |h, diferenéni tlak min. 35 kPa

5. NP

2x cirkulaéni vodni podstropni chladici jednotka (fancoil), kazetové kruhové provedeni,
kruhovy dekoracni panel

Qchl (celkovy) = 5,7 16,3/ 7,2 kW (otacky MIN / MED / MAX)
vykony uvedeny pro parametry chladici vody 7 /12 °C ati=27 °C/ 46 % r.v.

hladina akustického tlaku A (stfedni ota¢ky) = max. 40 dB (1,5 m)

Celkovy instalovany vykon chladicich jednotek (stfedni otacky) = 12,6 kW

Pro spravnou funkci je tfeba na odbolce z centralniho rozvodu chladu pro konzultaéni
mistnost v 5.NP zajistit tyto parametry:

- teplota chladici vody 6 / 12 °C
- pritok chladici vody 1.800 Ih, diferen¢ni tlak min. 40 kPa

SRJ/ AG/ 98/ 11

_airtech/ TECHZPR/23xxxxxx/23061001/Technicka zprava 05.doc 5.1.2024



AIRTECH® TECHNICKA ZPRAVA ¢ PI 2306100105
DPS Akce: ,,FEL - Kolaborativni prostory ve 3. NP a 5. NP List & 4/ 10

5. Technické reSeni

Pro moznost zvy3eni komfortu v letnim obdobi budou pro kazdou konzultaéni
mistnost instalovany 2 ks vodni podstropni cirkulacni chladici jednotky (fancoil)
s dekora¢nim panelem pro montaz na strop. Tvarové a vzhledové feSeni fancoill bude
dle pozadavkl architekta odpovidat pro 3.NP obrazku €. 1, pro 5.NP obrazku ¢&. 2 ,
zakladni technické parametry fancoilt jsou uvedeny v odst. 4 (viz vySe).

Obrazek ¢. 1 — Vnitini podstropni chladici jednotka pro montaz na strop 3.NP

Obrazek ¢. 2 — Vnitini podstropni chladici jednotka pro montaz na strop 5.NP

ZavéSeni jednotek bude pfimo na Zelezobetonovy strop pomoci hmozdinek a
upevnovacich Sroubud M8 s protihlukovymi podlozkami.

Jednotky budou dodany ve dvoutrubkovém provedeni (pouze pro chlazeni) bez
regulacnich a uzaviracich armatur, budou vybaveny odvzdusSnénim, ventilatory jednotek
budou osazeny EC motory. Soucasti jednotek bude Cerpadlo kondenzatu vE€. hadicky
na vytlaku kondenzatu z Cerpadla.
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Pro napojeni jednotek bude ze stavajiciho rozvodu chladici vody vedeného
v podhledu v prostoru chodby (3.NP, resp. 5.NP) v objektu EU vysazena odboCka DN32
osazena uzavéry (pro pristup k montazi bude provedena demontaz a zpétna montaz
kazetového podhledu). Na tyto uzavéry bude napojen novy lezaty rozvod chladici vody
6 / 12 °C zavedeny pod stropem do prostoru pfislusné konzultacni mistnosti, kde budou
jednotlivymi pfipojkami napojeny pfisludné fancoily. Potrubi bude spadovano smérem
ke stavajicimu patefnimu leZzatému rozvodu, dopojeni jednotek na rozvody bude
nerezovou vinovcovou hadici. V nejvy$8im misté potrubi (nad jednotkou) budou osazeny
odvzduSnovaci armatury.

Pro zaregulovani pritoku a regulaci vykonu bude kazda chladici jednotka
osazena na pfivodu tlakové nezavislym sefizovacim a regulacnim ventilem s ON/OFF
termopohonem s napajenim 230 V AC. Na zpétném potrubi odboCky bude osazen
uzaviraci kohout.

V ramci zaregulovani a zkuSebniho provozu bude dle potfeby provedena uprava
nastaveni vyvazovaciho ventilu rozvodu chlazeni pro 3.NP a 5.NP a nastaveni
centralniho obéhového Cerpadla vétve chlazeni.

Navrhované umisténi jednotek je vyznaceno ve vykresové Casti dokumentace.
Pfesna pozice umisténi jednotek bude dana vyrobné technickou a montazni
dokumentaci, kterou zpracuje dodavatelska firma s ohledem na pfesné specifikované
vyrobky, a bude odsouhlasena investorem. Navrh pfesného umisténi bude s ohledem
na potfebné obsluzné prostory jednotek a vnitini vybaveni prostoru.

Potrubni rozvody budou provedeny z pfesnych nerezovych trubek spojovanych
lisovanim. Kotveni potrubi bude provedeno k ZB stropu pomoci potrubnich zavésu a
konzol z typového kotevniho systému (pozinkované prvky) s izolaénimi chladirenskymi
objimkami eliminujicimi tepelné mosty mezi potrubim a kotevnimi prvky. Vzdalenost
kotveni potrubi bude max. 2 m.

Rozvodné potrubi bude tepelné izolovano parotésnou tepelnou izolaci na bazi
syntetického kau€uku s uzavienou bunéénou strukturou, tl. tepelné izolace 13 mm.

Druh protékajiciho média a smér toku bude na potrubi barevné vyznacen
pfipevnénymi Stitky se Sipkami a nazvem pfepravovaného meédia.

Soucasti dodavky potrubnich rozvodd jsou veSkeré nosné a kotevni prvky
pro upevnéni jednotlivych potrubnich rozvodu a vrtani prostupl sténami pro odbocky
napojeni chladicich jednotek v&. zpétného dotésnéni nehoflavym materidlem (malta,
beton...) a zacCiSténi prostupl po montazi potrubi. Prostupy nesmi byt utésnény montazni
pénou.

Veskeré zafizeni musi byt doplnéno o prvky, které je nutno upfesnit ve vyrobné
technické a montazni dokumentaci. Rovnéz tak veSkera data specifikovanych zafizeni
budou opravena dle vypoctu skute€nych tras. Jednotlivé €¢asti dodavky musi byt funkéni,
provozuschopné a kompletni.

Kondenzat od vnitfnich jednotek bude pfeCerpavan cerpadlem kondenzatu
(soucast kazdé jednotky) do kanalizace. Provedeni odvodu kondenzatu je dodavkou ZTI
(viz bod €. 7 - Pozadavky na ostatni profese).

Spousténi chladicich jednotek bude feSeno zapojenim do stavajiciho centralniho
fidiciho systému ZCU — viz bod €. 6 - Mé&feni a regulace - specifikace hranic jednotlivych
dodavek.

Silové napojeni vnitinich  chladicich  jednotek je dodavkou elektro
(viz bod €. 7 - Pozadavky na ostatni profese).
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6.

Méreni a regulace — specifikace hranic jednotlivych dodavek

Dodavka chlazeni:

do prostoru konzultaCnich mistnosti ve 3.NP a 5.NP budou osazeny pro kazdou
mistnost 2 ks wvnitfnich chladicich jednotek (fancoil) s vodnim vyménikem a
ventildtorem s EC motorem (el. napajeni dodavka elektro) napojené na rozvody
chladici vody 6 / 12 °C

chladici jednotky budou vybaveny zakladnimi el. svorkovnicemi se vstupy

chladici jednotky budou vybaveny vestavénymi Cerpadly kondenzatu (el. napdjeni
dodavka elektro) vybavené ovladanim (zapnuti/ vypnuti Cerpadla dle vysky hladiny
kondenzatu, pfi pfekro€eni max. hladiny kondenzatu vyslani ALARM signalu)

na pfivodu chladici vody do kazdého fancoilu bude osazen tlakové nezavisly
dvojcestny regulacni a sefizovaci ventil vybaveny termopohonem ON/OFF
s napajenim 230 V AC

Dodavka MaR

7.

spousténi a chod jednotlivych vnitfnich chladicich jednotek - fancoild (FCU)
za soucasného otevreni regulacniho ventilu na pfivodu chladici vody do FCU, veskere
pozadavky na spousténi a provozovani budou upraveny s ohledem na zvyklosti ZCU

do chlazeného prostoru budou instalovany IRC regulatory s ovladaci kompatibilni
s centralnim Fidicim systémem ZCU, které budou ovladat chod pfislusného FCU
(uzivatelské nastaveni otagek ventilatoru FCU a Zadané teploty v prostoru)

centralni Fidici systém zajisti:

o fizeni 4 FCU jednotek s EC motory v prostoru s nezavislym analogovym signalem
do kazdého z nich

e nastaveni minimalni a maximalni teploty v mistnosti
ovladani ¢asového okna provozu

e zobrazeni okamzité teploty v mistnosti a poruchy c&erpadla kondenzatu
na obrazovce dispedinku

IRC regulatory musi spliiovat "Podminky pro pfipojeni zafizeni ASR a MaR
v pusobnosti PS ZCU Plzeri na centralni energeticky dispe€ink ZCU" — viz Priloha ¢. 1

Pozadavky na souvisejici profese

PoZadavky na souvisejici profese nutno upravit pfi zpracovani realizacni

dokumentace s ohledem na pfesné specifikované vyrobky. Je nutno zajisti koordinaéni
soucinnost jednotlivych profesi.

7.1 - Stavba

Vv

Zz4avésy...)
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7.2-ZTI

— odvod kondenzatu od 4 ks fancoilu (fancoily jsou vybaveny ¢erpadlem kondenzatu)

7.3 - Elektro

— napojeni 4 ks fancoild s vestavénymi Cerpadly kondenzatu (kazdy 215 W, 230 V,
50 Hz) na jisténé pfivody el. energie

— opatfeni rozvodnych potrubi ochrannou pospojovanim proti nebezpecnému
dotykovému napéti, pfipojeni potrubi na zemnici soustavu objektu

7.4 - Méreni a regulace
— vizbod €. 6

8. Montazni podminky, uvedeni do provozu

Montaz chladiciho zafizeni se provede podle montaznich podminek vyrobcu.
Pfi montazi je nutna vzajemna koordinace s ostatnimi profesemi a v pfipadé nejasnosti
projednat s investorem a projektantem. Pro montaz se miize pouzit pouze atestovany
material a vyrobky.

Potrubi a armatury musi byt uloZzeny s maximalni presnosti v délkach, dimenzich
a spadech odpovidajicich projektu. PFi pFferuSeni praci je nutno konce trubek
znepristupnit proti vniknuti cizich predmétu.

Zafizeni musi byt po ukonCeni montaze vyzkouseno. Pfed vyzkouSenim bude
zarfizeni vycisténo a proplachnuto, postup dle CSN EN 14336. Vy¢isténi a proplachnuti je
soucasti montaze a o jeho provedeni bude proveden zapis.

_ Zpusobilost zafizeni k provozu a kvalita jeho provedeni bude ovéfena zkouskami
dle CSN EN 14336:

a) zkouska tésnosti
b) tlakova zkouska — zkuSebni pfetlak = 1,3 * max. provozni pretlak
c) zkouSka provozni

Postup a provedeni zkou$ek bude odpovidat CSN EN 14336. Pro napousténi a
doplfiovani soustavy bude pouZzita upravena voda dle montaznich podminek vyrobcu
chladicich jednotek.

Funk&ni zkouska bude provedena v délce min. 72 hodin. Soucasti zkousky je
doregulovani soustavy a zasSkoleni obsluhy. ZkouSka tésnosti a dilatacni zkousSka se
provadi za UuCasti zastupce investora, funkéni zkouSka za ucasti vSech ucastnikl
vystavby. O prub&hu a vysledku zkouSek budou vystaveny protokoly a provedeny
zaznamy do stavebniho deniku.

Pfed pfedanim zafizeni odbérateli do provozu musi byt instalované
zabezpecCovaci zafizeni odzkouSeno za pfislusnych provoznich podminek a za ucelem
zda jsou splnény pozadavky normy CSN 06 0830. O zkou$ce musi byt vyhotoven zépis.

Pfed uvedenim zafizeni do provozu bude cely systém fadné& odvzdusnén.
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Pro spravnou funkci je tfeba zajistit kvalifikované pracovniky pro obsluhu, dozor a
udrzbu. Investor (uZivatel) je povinen pfed pfedanim zafizeni do trvalého provozu zajistit
zaskoleni a prezkouseni obsluhy ze znalosti provoznich pfedpisi a manipulace se zafi-
zenim.

Poznamka:

Zaregulovani soustavy provede zaSkolena dodavatelska firma dle podkladu

vyrobce armatur, popfipadé jej provede pfimo vyrobce.
Na zakladé provedenych méfeni pfi zaregulovani soustavy bude vypracovan protokol,
ktery bude obsahovat popis provedeného zaregulovani, hodnoty, pfi kterych bylo
zaregulovani provadéno (venkovni teplota, vnitfni teplota, hodnota nastaveni regulované
armatury, tlak v rozvodu, pritoc¢na mnozstvi, atd.), a v zavéru bude provedeno porovnani
s hodnotami uvedenymi v provadécim projektu. Povolena odchylka od parametrii danych
projektem je + 12 %. Tento protokol bude souéasti pfedavaci dokumentace, ktera bude
predloZena investorovi pfi pfedani dila.

Nastaveni armatur bude stanoveno ve vyrobné& technické a montazni
dokumentaci zhotovené v souladu s timto projektem v podrobnostech potfebnych pro
realizaci kompletniho a funk&niho dila, ktera bude zohlednovat konkrétni vyrobky vzeslé
z vybérového Fizeni.

9. Zdravotni a bezpecnostni ¢ast

9.1 - Protipozarni opatreni

Prostupy lezatych rozvodu chladici vody pozarné délici konstrukci budou pozarné
utésnény. Jedna se o prostupy z prostoru archivu do chodby v objektu EU, prostupy jsou
vyznaCeny ve vykresu. Po osazeni potrubi budou tyto prostupy utésnény pozarni
ucpavkou s pozarni odolnosti dle pozadavku platné pozarni zpravy.

Tim budou splnény podminky platné zpravy PoZarné bezpecénostniho fedeni.

Dokumentace je zpracovana v souladu s § 10 Vyhlasky MV
C. 246/ 2001 Sh. o stanoveni podminek pozZarni bezpecénosti a vykonu statniho
pozarniho dozoru (vyhlaska o pozarni prevenci).
9.2 - Hluk a chvéni

Hladina akustického tlaku A od chladicich jednotek bude vyhovovat pozadavkim
Nafizeni vliady €. 272/ 2011 Sb. v plathném znéni.
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9.3 - Bezpecnost prace

Pfi zajisSténi bezpecnosti a ochrany zdravi se vychazi ze Zakona €. 262/ 2006 Sb.
- Zakoniku prace a ze Zakona €. 309/ 2006 Sb. kterym se upravuji dalSi pozadavky
bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajidténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni
vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ktery
dopliuje Nafizeni vlady €. 591/ 2006 Sb. o bliz8ich minimalnich poZadavcich
na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, pfi¢emz po vydani zvlastnich
provadécich pravnich predpist se postupuje téZz podle Nafizeni viady €. 362/ 2005 Sb.
o blizSich pozadavcich na bezpecnost prace a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich
s nebezpeéim padu z vysky nebo do hloubky a podle Nafizeni vliady &. 101/ 2005 Sb.
o podrobnéjSich poZadavcich na pracovisté a pracovni prostredi.

Pfi montazi veSkerého zafizeni a pfi jeho provozu je nutné dodrZzovat vSechny
predpisy o bezpecnosti prace, zejména:

- Nafizeni vlady €. 591/ 2006 Sb. o bliZzSich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

- Vyhlaska Ceského Gfadu bezpeénosti prace &. 48/ 1982 Sb., kterou se stanovi
zakladni pozadavky k zajisténi bezpeénosti prace a technickych zafizeni v€etné vSech
zmén a doplriku

- CSN331310ed.2, CSNEN50110-1ed. 3

Tato dokumentace je zpracovana v podrobnosti provadéciho projektu a neni
tudiz dodavatelskou dokumentaci ve smyslu Narizeni viady ¢&. 591/ 2006 Sb.

10. Zaveér

Rozsah dodavky je uveden ve Vykazu vymér €. Pl 2306100106. Pfi zaméné
jednotlivych parametrll jakéhokoliv zafizeni uvedeného ve vykazu vymér bez
odsouhlaseni projektantem chlazeni pozbyva cely tento projekt platnosti.

Prilohy:

Pfiloha &. 1 - Podminky pro pfipojeni zafizeni ASIE\’V a MaR v plisobnosti PS ZCU Plzef
na centralni energeticky dispecink ZCU

Veskeré uvedené nazvy a typy zarizeni a vyrobku slouZi jako referenéni
priklad a dodavatel je muze nahradit s tim, Ze je vZdy nutno dodrzet technické
parametry zafizeni Ci vyrobku. Pouziti kazdého konkrétniho zafizeni ¢i vyrobku
musi byt v dodavatelské dokumentaci (vyrobné technické a montazni) zohlednéno
a pri tvorbé této dokumentace zkonfrontovano se vSemi souvisejicimi c¢astmi
stavby (profesemi).
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Pro dodavku a montaz zafizeni musi byt zpracovana vyrobné technicka a
montazni dokumentace v souladu s timto projektem v podrobnostech potfebnych
pro realizaci kompletniho a funkéniho dila.

Pokud v pribéhu zpracovani vyrobné technické a montazni dokumentace
budou v projektu zjisStény skutecnosti, které neumoZznuji zpracovani vyrobné
technické dokumentace v souladu s projektem, nesmi byt montaz zarizeni
zahajena a musi byt informovan projektant.

Veskeré prdace (véetné zdruky a pouZitych materidld) se fidi platnymi
normami CSN a normami BOZ.

Prfed zapocetim dodavky stavby je bezpodminec¢né nutné, aby se dodavatel
stavby obeznamil se stavem stavenisté, stdavajicim stavem objektu a kompletni
projektovou dokumentaci, technické zpravy z toho nevyjimaje. Pokud bude mit
dodavatel néjaké nejasnosti, budou tyto konzultovany s projektantem
pfed podpisem smlouvy na dodavku stavby. Po podpisu smlouvy prebira
dodavatel zaruku nad jemu nevyjasnénymi nebo neznamymi detaily projektu
vcéetné objemu praci.

Pfi zjisténi nepredvidatelnych skute¢nosti na stavbé budou prace ihned
preruseny a bude informovan projektant. Ten stanovi dalsi postup praci.

Projektant prohlasuje, Zze pri projektovani této dokumentace byla veskera
Jjim provadéna c¢innost v souladu s podminkami stanovenymi souc¢asnymi pravnimi
predpisy a odpovida plné za kvalitu provedené ¢innosti.
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