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1. Základní údaje 
 
1.1  Účel a rozsah projektu 
 
 
 Předmětem řešení tohoto projektu je 
 
 - Vnitřní světelný rozvod 
 - Stavební silnoproud  
 - Vyrovnání potenciálu 
 
1.2  Výchozí podklady 
 
 Pro zpracování tohoto projektu byly použity následující podklady : 
 
 - Stavební půdorysy 
 - Jednání se ZČU 
 - Platné ČSN 
 
1.3  Stanovení vnějších vlivů 
 
 Vnější vlivy jsou stanoveny podle  ČSN 33 2000–5-51 ed.3, odbornou komisí Ch Projekt Plzeň s.r.o., 

jako prostory normální. 
 
 

2. Technické  údaje 
 
2.1  Napěťové soustavy a ochrana proti nebezpečnému dotyku 
 
 Silnoproudé a světelné rozvody jsou v soustavě 3 + N + PE ~ 50 Hz 400 V / TN-C-S 

Ochrana NORMÁLNÍ dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3: 

Ochranné opatření: dle čl.411 - automatické odpojení od zdroje 
 dle čl.412 - dvojitá nebo zesílená izolace 

Ochrana DOPLNĚNÁ dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3: 

Ochranné opatření:  dle čl.415.1 - proudovým chráničem 
 dle čl.415.2 - doplňující ochranné pospojování 

 
2.2  Ochrana proti přepětí 
 
 Ochrana elektronických a elektrických zařízení proti účinkům nebezpečného pulzního přepětí je 

navržena ve 3 stupních. 
 
 1. stupeň přepěťové ochrany tvoří svodiče bleskových proudů, instalované v hlavním rozvaděči ve 

stávající rozvodně. 
 
 2. stupeň přepěťové ochrany tvoří svodiče bleskových proudů, instalované v podružných rozvaděčích. 
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 3. stupeň přepěťové ochrany tvoří svodiče bleskových proudů, instalované buď těsně před chráněná 
zařízení nebo přímo do nich. 

 
2.3  Zkratové  poměry 
 

Jako výchozího podkladu pro výpočet zkratových poměrů bylo použito parametrů 
transformátoru, vedení a hlavních motorických spotřebičů. 

 
Rozvaděče je nutné dimenzovat na hodnotu: 

 
 I kmax < 6 kA 
 
2.4  Bilance elektrické energie 
 
 Zařízení napojeno z RP100 P i ß Ps cos φ Ss 
  [ kW ]  [ kW ]  [ kVA ] 
1) Osvětlení  

2 
 

1 
 

2 
 

0,95 
 

2,1 
  2) Silnoproud  

9 
 

0,5 
 

4,5 
 

0,95 
 

4,7 

  
Celkem 

 
11 

  
6,5 

  
6,8 

 
 
Pi – instalovaný činný výkon el. zařízení  (kW) 
 
Ps – maximální soudobý činný výkon el. zařízení (kW) 
 
Ss – soudobý zdánlivý výkon el. zařízení (kVA) 
 
ß – soudobost (-) 
 
cos φ – účiník spotřeby jalové energie (-) 
 
Připojení nového rozvaděče je ze stávajících výkonových rezerv, nedochází k navýšení 
rezervovaného výkonu. 
 
 
2.5  Měření spotřeby elektrické energie 
 
 Měření elektrické energie je stávající. 

 
2.6  Stupeň důležitosti dodávky elektrické energie 
 
 Podle ČSN 341610 je zajištěn stupeň důležitosti dodávky č. 3. 
 
2.9  Napojení rozvaděče RP100 
 
 Nový rozvaděč posluchárny RP100 bude napojen ze stávajícího rozvaděče R1 umístěném na chodbě 

před posluchárnou. Do rozvaděče bude doplněn jistič 25/3/B. Nový rozvaděč bude napojen kabelem CYKY-J 
5x6, vedeným pod omítkou.  
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3. Technické řešení 
 
3.1  Vnitřní světelné rozvody 
 
 
 Stávající osvětlení posluchárny bude demontováno a nahrazeno novým LED osvětlením. Pro napájení a 

ovládání jsou navrženy kabely CYKY vedené pod omítkou a v podhledu.  
 
Intenzita osvětlení posluhárny je navržena dle ČSN EN 12464-1 tak aby vyhovovala funkční stránce místnosti. 
 
Ovládání osvětlení v nástrojárně je navrženo pomocí spínačů umístěných u vstupu do objektu.  
 

 Je navrženo orientační osvětlení nad dveřmi. Svítidlo bude vybaveno bateriovým zdrojem s kapacitou 60 
minut, k aktivaci dojde samočinně při výpadku elektrické energie. 

 
  
3.2  Stavební silnoproud 
 
 Z rozvaděče RP100 budou napájeny zásuvkové okruhy, rolety, zdroj kamery a datový rozvaděč. Hlavní 

kabelové trasy jsou navrženy ve žlabu pod podlahou. Kabel pro zásuvky v lavicích bude vyvedený z hlavního 
žlabu pod horní desku lavice, kde bude vedený v elektroinstalační trubce po celé délce, přes všechny zásuvky 
v řadě.  
 
Předmětem řešení tohoto projektu není dodávka těchto elektrospotřebičů ani jejich ovládacích skříněk, 
termostatů, přepínačů apod. 

 
Projekt zajišťuje pouze napájení těchto elektrospotřebičů. Vlastní připojení, včetně uvedení do provozu je 
předmětem dodávky jednotlivých  elektrospotřebičů. 

 
3.3  Vyrovnání potenciálu 
 
 Veškeré kovové hmoty budou pospojeny a uzemněny na hlavní ekvipotenciále v rozvaděči RP100. 
  
3.4  Demontáž 
 

   Stávající elektroinstalace posluchárny (osvětlení, zásuvky, rozvaděč, pohony tabule …) bude demontována.  
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4. Závěr 
 
 Odborná způsobilost pro dodávku a montáž elektrického zařízení 
 
 Výrobu a montáž elektrického zařízení podle tohoto projektu smí provádět organizace s oprávněním 

podle vyhlášky č. 190/2022 Sb. Vykonávající pracovníci a pracovníci pro řízení montáží musí splňovat 
odbornou způsobilost v elektrotechnice podle vyhlášky č. 194/2022 Sb. Případné změny při realizaci lze 
provádět pouze po vzájemné dohodě s odpovědným projektantem. 

 
 Uvedení  elektrického zařízení do provozu 
 
 Po montáži elektrického zařízení bude vypracována zpráva o výchozí revizi, bez které nesmí být toto 

zařízení předáno ani uvedeno do provozu. Zároveň je povinností montáže zakreslit do projektové dokumentace 
všechny změny, které byly oproti projektu provedeny. Investor je povinen tuto dokumentaci skutečného 
provedení řádně archivovat. 

 
 Periodické revize  elektrického zařízení   
 
 Elektrické zařízení musí být po dobu svého provozu podrobováno pravidelným předepsaným revizím. 

Zpráva o výsledku revize je pro provozovatele závazná. Provozovatel elektrického zařízení musí zajistit 
odstranění závad nebo provést prozatímní bezpečnostní opatření ve stanovené lhůtě. Nemůže-li závady 
bezprostředně ohrožující bezpečnost odstranit, musí příslušné zařízení odpojit. 

 
 


