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1. Zakladni udaje

1.1 Ugel a rozsah projektu

Predmétem feSeni tohoto projektu je

- Vnitini svételny rozvod
- Stavebni silnoproud
- Vyrovnani potenciélu
1.2 Vychozi podklady
Pro zpracovani tohoto projektu byly pouzity nésledujici podklady :
- Stavebni pudorysy
- Jednani se ZCU
- Platné CSN
1.3 Stanoveni vnéjsich vlivia

Vngjsi vlivy jsou stanoveny podle CSN 33 2000-5-51 ed.3, odbornou komisi Ch Projekt Plzei s.r.o.,
jako prostory normalni.

2. Technické udaje

2.1 Napétove soustavy a ochrana proti nebezpeénému dotyku

Silnoproudé a svételné rozvody jsou v soustavé 3 + N + PE ~ 50 Hz 400 VV / TN-C-S

Ochrana NORMALNI dle CSN 33 2000-4-41 ed.3:

Ochranné opatient: dle ¢1.411 - automatické odpojeni od zdroje
dle €1.412 - dvojitd nebo zesilend izolace

Ochrana DOPLNENA dle CSN 33 2000-4-41 ed.3:

Ochranné opatieni: dle ¢1.415.1 - proudovym chrani¢em
dle ¢1.415.2 - dopltiujici ochranné pospojovani

2.2 Ochrana proti prepéti

Ochrana elektronickych a elektrickych zatizeni proti G¢inkim nebezpe¢ného pulzniho piepéti je
navrzena ve 3 stupnich.

1. stupen ptepétové ochrany tvoii svodi¢e bleskovych proudd, instalované v hlavnim rozvadéci ve
stavajici rozvodné.

2. stupen prepétové ochrany tvoii svodice bleskovych proudd, instalované v podruznych rozvadécich.
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3. stupen ptepétové ochrany tvoii svodice bleskovych proudd, instalované bud’ tésné pied chranéna
zatizeni nebo piimo do nich.

2.3 Zkratové poméry

Jako wvychoziho podkladu pro vypocéet zkratovych poméra bylo pouZito parametra
transforméatoru, vedeni a hlavnich motorickych spotiebica.

Rozvadéce je nutné dimenzovat na hodnotu:
I kmax < 6 kA

2.4 Bilance elektrické energie

Zatizeni napojeno z RP100 Pi R Ps oS ¢ Ss
[ kW] [ kW] [KVA]
1) | Osvétleni
2 1 2 0,95 2,1
2) | Silnoproud
9 0,5 4,5 0,95 4,7
Celkem 11 6,5 6,8

Pi — instalovany ¢inny vykon el. zatizeni (kW)

Ps — maximalni soudoby ¢inny vykon el. zatizeni (kW)

Ss — soudoby zdanlivy vykon el. zatizeni (kVA)

R — soudobost (-)

cos ¢ — U¢inik spotreby jaloveé energie (-)

Pripojeni nového rozvadéde je ze stavajicich vykonovych rezerv, nedochazi k navyseni
rezervovaného vykonu.

2.5 Meéreni spotieby elektrické energie

Meteni elektrické energie je stavajici.

2.6 Stupen dileZitosti dodavky elektrické energie
Podle CSN 341610 je zajistén stupen daleZitosti dodavky &. 3.
2.9 Napojeni rozvadéée RP100
Novy rozvadé¢ poslucharny RP100 bude napojen ze stavajiciho rozvadéce R1 umisténém na chodbé

pied poslucharnou. Do rozvadéce bude doplnén jisti¢ 25/3/B. Novy rozvadéé bude napojen kabelem CYKY-J
5x6, vedenym pod omitkou.
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3. Technické reseni

3.1 Vnitini svételné rozvody

Stavajici osvétleni poslucharny bude demontovano a nahrazeno novym LED osvétlenim. Pro napjeni a
ovladani jsou navrZeny kabely CYKY vedené pod omitkou a v podhledu.

Intenzita osvétleni posluharny je navrzena dle CSN EN 12464-1 tak aby vyhovovala funkéni strance mistnosti.
Ovladani osvétleni v nastrojarné je navrzeno pomoci spina¢t umisténych u vstupu do objektu.

Je navrZeno orientacni osvétleni nad dveimi. Svitidlo bude vybaveno bateriovym zdrojem s kapacitou 60
minut, k aktivaci dojde samocinné pii vypadku elektrické energie.

3.2 Stavebni silnoproud
Z rozvadéce RP100 budou napdjeny zasuvkové okruhy, rolety, zdroj kamery a datovy rozvadéc. Hlavni
kabelové trasy jsou navrZeny ve Zlabu pod podlahou. Kabel pro zésuvky v lavicich bude vyvedeny z hlavniho
Zlabu pod horni desku lavice, kde bude vedeny v elektroinstala¢ni trubce po celé délce, pies vSechny zasuvky
v fadé.

Predmeétem feSeni tohoto projektu neni dodavka téchto elektrospotiebicii ani jejich ovladacich skiinek,
termostati, prepinact apod.

Projekt zajiSt'uje pouze napjeni téchto elektrospotiebict. Vlastni ptipojeni, véetné uvedeni do provozu je
piedmétem dodavky jednotlivych elektrospotiebica.

3.3 Vyrovnani potencialu
Veskeré kovové hmoty budou pospojeny a uzemnény na hlavni ekvipotenciale v rozvadéci RP100.

3.4 Demontéz

Stavajici elektroinstalace poslucharny (osvétleni, zasuvky, rozvadéé, pohony tabule ...) bude demontovana.
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4. Zaveér
Odborné zpisobilost pro dodavku a montéz elektrického zaiizeni

Vyrobu a montaz elektrického zatizeni podle tohoto projektu smi provadét organizace s opravnénim
podle vyhlasky ¢. 190/2022 Sh. Vykonavajici pracovnici a pracovnici pro fizeni montdZzi musi spliovat
odbornou zpasobilost v elektrotechnice podle vyhladky ¢. 194/2022 Sb. Ptipadné zmeény pti realizaci lze
provadét pouze po vzajemné dohodé s odpoveédnym projektantem.

Uvedeni elektrického za#izeni do provozu

Po montazi elektrického zafizeni bude vypracovana zprava o vychozi revizi, bez které nesmi byt toto
zatizeni piedano ani uvedeno do provozu. Zaroven je povinnosti montaze zakreslit do projektové dokumentace
vSechny zmény, které byly oproti projektu provedeny. Investor je povinen tuto dokumentaci skute¢ného
provedeni Fadn¢ archivovat.

Periodickeé revize elektrického zaiizeni
Elektrické zatizeni musi byt po dobu svého provozu podrobovano pravidelnym piedepsanym revizim.
Zprava o vysledku revize je pro provozovatele zavazna. Provozovatel elektrického zafizeni musi zajistit

odstranéni zavad nebo provést prozatimni bezpec¢nostni opatieni ve stanovené lhité. NemuZe-li zavady
bezprostiedné ohroZujici bezpe¢nost odstranit, musi ptislusné zatizeni odpojit.
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