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A.1.1 Technická zpráva 

1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
 

Zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu konstrukcí; stavebně 
historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo je v památkové 
zóně. 

 Předmětem řešení projektu je rekonstrukce venkovní terasy a schodiště na jihovýchodní fasádě 
zámku. Vzhledem k dlouhodobému zatékání do tohoto prostoru je stav konstrukce terasy havarijní a je 
nutné provést její co nejrychlejší opravu. 

 Objekt zámku je předmětem památkové ochrany a je evidován pod rejstříkovým číslem: MK ČR 
35001/4-1453 

 Jihovýchodní terasa byla postavena v rámci novogotické přestavby zámku jako komunikační 
propojení 1NP zámku a parku na jižní straně areálu. Terasa byla postavena podél jihovýchodní fasády. 
Schodišťová ramena jsou směrována také podél fasády. Ve střední části je terasa mírně rozšířena. Na 
úrovni 1NP je byl ve fasádě terasy na úrovni 1PP proveden otvor zaklenutý ostře lomeným obloukem. Tento 
otvor slouží jako vstup do prostoru pod terasou a dále pak do suterénu pod jihovýchodním křídlem zámku. 
V části prostoru pod terasou byl vybudován dodatečný zděný pilíř, který patrně podpírá kamennou 
konstrukci terasy. Konstrukce zdiva terasy je smíšená s kamennými parapety. Schodišťová ramena jsou na 
úrovni 1PP ukončena profilovanými kamennými pilíři. 

 Konstrukce terasy je kombinovaná. Nosný systém je tvořen kamennými průvlaky, do kterých byly 
osazeny kamenné desky. Následně byla na tyto desky položena dlažba do malty. V současné době je zde 
položena dlažba z teraco dlaždic do písku a hubeného betonu. Přesný tvar ani dimenze kamenných nosných 
prvků nejsou známy. Po zahájení stavby je nutné provést přesné zaměření všech těchto dochovaných prvků 
dle nich pak zhotovovat případné doplňky nebo kopie. Vzhledem k zatékání do konstrukce terasy došlo 
k postupnému narušování soudružnosti kamenných průvlaků. Tyto byly následně dodatečně zpevňovány 
ocelovými příložkami (L profily) a také podepřeny dodatečnou dozdívkou zdiv v levé části suterénu terasy. 
V současné době jsou některé kamenné průvlaky prasklé a v jedné části terasy došlo k propadnutí celé 
konstrukce. Kamenné prvky konstrukce stropu jsou pískovcové. 

Předpokládaná skladba terasy je následující: 

Dlaždice teraco    30mm 

Maltové lože    50mm 

Kamenné desky    200mm 

Kamenné průvlaky   200mm 

 Podlaha prostoru pod terasou na úrovni 1PP je hliněná s vrstvou stavební suti. 

 Schodiště terasy je tvořeno kamennými žulovými stupni uloženými na podezdívce. Jalový stupeň 
levého ramene byl nahrazen betonovým stupněm. Schodiště je na úrovni 1PP ukončeno betonovým 
dlážděním uloženým pravděpodobně do písku. 

 Exteriérové stěny terasy jsou omítnuty silně narušenou vápenocementovou omítkou s malbou. 
Omítky a malby byly pravděpodobně provedeny během průběžných oprav tělesa terasy. Koruna terasy na 
úrovni 1NP je ukončena kovaným zábradlím kotveným do kamenných parapetů. Na zdi zámku je u 
schodišťových ramen osazeno kovové trubkové madlo. Na schodišťových stupních je v betonových soklech 
vedena dešťová kanalizace z dešťových svodů. Nad těmito sokly je částečně narušena omítka zdiva zámku. 

Stavebně historický průzkum 

 Stavebně historický průzkum byl vypracován pro celý objekt a byl součástí dokumentace pro stavební 
povolení na rekonstrukci celého objektu. Řešená terasa byla vybudována v rámci romantické novogotické 
přestavby zámku v letech 1855 až 1858 podle návrhu coburského architekta Wilhelma Streiba. 

Níže jsou vloženy výkresy vyhodnocení stavebního vývoje 
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SHP 2009 půdorys 1PP 

 

SHP 2009 půdorys 1NP 
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Fotografie stávajícího stavu: 

Pohled na levou část terasy 

 

Pohled na střední část terasy 

 

Pohled na pravou část terasy 
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Pohled na pravé schodiště 

 

Výlez na levé schodiště 

 

Sonda skladby terasy v místě propadnutí (dlažba teraco, pískový podsyp, beton, kamenné desky) 
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Pohled na konstrukci stropu u vstupu pod terasu, ocelové prvky jsou silně degradované 

 

Pohled na konstrukci stropu pod terasou (východní část)- prasklý kamenný průvlak 

 

Ocelový překlad nad vstupem do suterénu pod zámkem 
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Stávající zábradlí na terase 

 

Detail levého ramene kamenného schodiště, parapetu a pilíře 

 

Detail pravého ramene kamenného schodiště, parapetu a pilíře 
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Pohled na terasu 

 

Detail pravého parapetu schodiště (popraskaná omítka a uvolněné kamenný parapet) 
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Podepření zborcené části stropu    Konstrukce stropu pod terasou 
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Dodatečné podepření stropu cihelnou zdí (vpravo) Zabetonovaný dešťový svod, který bude odstraněn 

   

 

Urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní souvisejících. 

 V rámci rekonstrukce terasy nejsou navrženy žádné úpravy, které by měnily stávající urbanistické a 
architektonické řešení stavby. Bude provedena výměna poškozených a narušených částí a materiálů stavby, 
za nové, které budou respektovat stávající tvarové a materiálové řešení. 

 Bude provedena částečná výměna a doplnění konstrukce terasy a nové dláždění. Nové dláždění je 
navrženo z kamenných desek do terčů. Hydroizolace terasy je navržena jako systémová stěrková. Systém 
odvodnění terasy bude zachován. Bude provedena výměna chrličů za nové. Bude provedeno přemístění 
dešťových svodů mimo schodišťová ramena a provedeno dopojení do stávající dešťové kanalizaci. 

 Bude provedena nová podlaha v prostoru pod terasou z cihelné dlažby do písku a nové kamenné stupně 
před vstupem do suterénu terasy. Betonová dlažba pod schodištěm bude položena do nového štěrkového 
lože. Poškozené betonové dlaždice budou nahrazeny novými. 

 Budou provedeny nové omítky na stěnách terasy, které nahradí stávající omítky narušené zatékáním. 
Omítka na fasádě zámku bude pouze lokálně opravena v nad schodišťovými rameny. 

 Po dokončení úprav budou nové omítky opatřeny novou malbou. Kamenné konstrukce (parapety, pilíře, 
kamenný sokl a schodišťové stupně) budou restaurátorsky opraveny případně doplněny. 

 Kované zábradlí a kovová madla budou očištěna a natřena kovářskou grafitovou barvou. 
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Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch. 
Přípravné práce 
 Před zahájením stavebních prací bude provedeno vyklizení suterénních prostor pod terasou od stavební 
sutě a zaměření kamenných prvků a konstrukcí. 
 
Zemní práce 
 Bude provedeno částečné odkopání terénu v okolí terasy tak, aby bylo zachováno spádování od objektu. 
V odkopávané části bude provedena skrývka ornice. Dále bude proveden výkop pro přesunutí dešťové 
kanalizace a osazení venkovního schodu před vstupem do suterénu pod terasou. Bude provedeno odkopání 
terénu pod terasou pro novou podlahu a výkop pod betonovou dlažbou pod schody pro provedení nových 
skladeb pod dlažbou. 
 
Základy 
 Nové základové konstrukce nejsou navrženy. Bude provedeno osazení nových schodišťových stupňů do 
betonového lože (jalový stupeň levého ramene a kamenný stupeň před vstupem do suterénu pod terasou). 
 
Svislé konstrukce 
 Budou provedeny dozdívky narušeného zdiva terasy. Přesný rozsah bude upřesněn po provedení bouracích 
prací. Dozdívky budou prováděny z cihel plných nebo kamene na vápennou maltu s obsahem cementu 5-
10% směsi. Bude provedena nová podezdívka posledních stupňů schodiště u styku s terénem. Dozdívka 
bude prováděna na stávající základ. 
 
Stropy a stropní konstrukce 
 Bude provedena nová nosná konstrukce podlahy terasy. Konstrukce bude provedena jako kopie stávající 
s použitím stávajících dochovaných konstrukčních prvků. Konstrukce bude provedena z kamenných průvlaků 
do kterých budou položeny kamenné desky. Prasklé a jinak významně narušené kamenné průvlaky budou 
nahrazeny novými. Kamenné průvlaky budou uloženy do nových ocelových pozinkovaných nosníků, které 
přenesou tahové síly v konstrukci do zdiva. Přesný tvar bude upřesněn během demontáže stávající 
konstrukce terasy. Na kamennou konstrukci bude provedena betonová deska vyztužená KARI sítí ve spádu 
směrem k chrličům. Na betonovou desku bude provedena systémová stěrková hydroizolace a kamenná 
dlažba do terčů. 
 
Skladba terasy: 
Kamenná dlažba do terčů      40mm 
Terče        40mm 
Betonová deska vyztužená KARI sítí 100x100x6 (beton C25/30)   100mm 
Separační vrstva (geotextilie)      4mm 
Kamenné desky         200mm 
Kamenný průvlak        300mm 
Ocelový nosník 2xL80x8 s příčníky 80x5 po 600mm (pozinkovaný) 
 
Schodišťové konstrukce  
 V rámci navržených úprav je navrženo rozebrání stávajících kamenných stupňů. Tyto stupně budou 
opraveny a zpětně osazeny. Bude osazen jeden nový jalový stupeň na levé straně schodiště. Schod bude 
proveden ze žuly stejného typu jako u stávajících schodů. Ze stejného materiálu bude provedeno osazení 
nových venkovních schodů (jeden stupeň) před vstup do suterénu pod terasou. Po osazení budou schody 
očištěny vyspárovány a lokálně opraveny. 
 
Podlahy 
 Bude provedena nová podlaha v prostoru pod terasou, a venkovní dlažba pod schodištěm a před vstupem 
do suterénu. Všechny tyto podlahy a dlažby budou provedeny do písku a hutněného štěrkového lože. 
Podlaha v interiéru bude provedena z cihelných dlaždic 200x200x30m. Venkovní dlažba před vstupem do 
suterénu bude provedena z mrazuvzdorných cihel 290x140x65mm a dlažba pod schody bude provedena ze 
stávajících  betonových dlaždic 400x400mm, tl 40mm za použití dochovaných kusů po demontáži, 
doplněných novými dlaždicemi. 
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Úpravy povrchu 
 
Vnitřní omítky 
 V prostoru pod terasou budou provedeny jednovrstvé ručně hlazené vápenné omítky s obsahem cementu 
5-10%. Omítky budou sledovat původní rovinnost podkladu. Omítky budou zhotovovány na stavbě 
mícháním. Před aplikováním omítek bude podklad řádně očištěn a na podklad (zdivo) bude v místech 
zatečení aplikován fungicidní přípravek proti řasám a houbám. 
 
Vnější omítky 
 Vnější omítky budou prováděny stejnou technologií jako vnitřní. Zdivo terasy bud kompletně nově omítnuto 
Dále budou provedeny lokální opravy v místech poškození stávajících omítek nad schodišťovými rameny na 
fasádě zámku.  
 
Ostatní konstrukce a práce 
 
Bourací práce 
 Bude provedena demontáž stávající konstrukce terasy. Rozebírání musí být prováděno s nejvyšší opatrností 
tak, aby nedošlo k poškození kamenných prvků terasy. Kamenné prvky budou očíslovány, zaměřeny včetně 
jejich pozice a deponovány. 
 Bude provedena demontáž kamenných stupňů schodišťových ramen. Stupně budou očíslovány a 
deponovány. Dále bude provedeno rozebrání kamenného parapetu pravého schodišťového ramene. Bude 
provedena demontáž betonových soklů dešťových svodů na schodišťových ramenech. 
 Bude provedeno bourání narušených částí zdiva terasy poškozených zatékáním. Přesný rozsah bourání 
bude upřesněn během stavby. Ze zdiva budou sejmuty narušené omítky. Bude provedeno odstranění 
zděného pilíře v prostoru pod terasou. Bourání pilíře bude dodatečně posouzeno zástupcem NPÚ po 
rozebrání terasy. 
 Zachovalé části rozebíraného zdiva (cihly, kameny) budou deponovány a znovu osazeny. Omítky budou 
odstraněny až na zdivo, včetně proškrábnutí spár.  
Bude provedena demontáž dešťových svodů vedoucích na terasu. 
  
Oddíly prací PSV 
 
Povlakové krytiny 
 Hydroizolace terasy bude provedena jako stěrková systémová včetně výztužných a přechodových pásků 
(např. Mapelastic (dvousložková cementová stěrka) – MAPEI). Hydroizolace bude napojena na odtokové 
chrliče. 
 Na tuto vrstvu bude položena kamenná dlažba do terčů (pískovcové dlaždice) 
Veškeré detaily a postupy prováděných povlakových krytin budou odsouhlaseny před jejich prováděním. 
 
Zámečnické prvky 
 Stávající zábradlí na terase bude ponecháno očištěno od starých nátěrů a natřeno. Barevný odstín nátěru 
kovových (zámečnických) výrobků bude určen na základě vzorkování a původní barevnosti. Stejnou barvou 
budou natřena i stávající madla na schodišťových ramenech. 
 
Výplně otvorů 
 Budou osazeny nové dveře do hrotitého oblouku vstupu do suterénu. Dveře budou provedeny dle 
stávajících (svlakové) s použitím stávajícího kování a závěsů (selské do zdi). Povrchová úprava dveří bude 
provedena v odstínu nátěru oken zámku (RAL 1013 polomat). Kování (panty a závěsy) bude natřeno 
grafitovou barvou. Před zadáním do výroby bude vyhotoven výkres dveří v měřítku M 1:10 a tento výkres 
odsouhlasen zástupcem NPÚ. 
 
Klempířské prvky 
 Bude provedeno přemístění stávajících dešťových svodů a přespádování částí okapů. Budou využity 
stávající svody a okapy, případně doplněny novými z pozinkovaného plechu bez povrchové úpravy. Bude 
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provedeno osazení nových chrličů terasy. Chrliče budou provedeny z tenkostěnné trubky s upraveným 
výtokovým zobáčkem (viz. detail) a napojovacím plechem v místě napojení na stěrkovou hydroizolaci. 
 
Kanalizace 
 Bude provedeno dopojení dešťové kanalizace ze dvou přemístěných dešťových svodů přes lapače 
splavenin do stávající dešťové kanalizace. Trubní vedení bude provedeno z trubek KGEM, předpokládaný 
průměr je DN 110mm, délka nového připojení cca 2x3m. 
 
Malby 
 Vnější omítky zdiva terasy budou opatřeny vápenným nátěrem (lomená bílá) na základě odsouhlaseného 
vzorku. Opravované omítky na zdi zámku budou ponechány bez nátěru. 
 
Restaurátorské práce: 
Stávající kamenické prvky budou očištěny a restaurovány odbornou osobou (firmou) s platnou 
restaurátorskou licencí. Je předpokládáno rozebrání kamenného parapetu pravého schodišťového ramene a 
jeho zpětné osazení. Přesný rozsah restaurátorských zásahů bude upřesněn po provedení demontáží 
konstrukce terasy na základě restaurátorského záměru, který bude schválen NPÚ. 
 
Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu. 
 
 Bude využíván stávající vjezd do areálu. Stavba bude napojena na elektrickou energii v zámku přes 
staveništní rozvaděč se samostatným měřením. Zdroj vody bude využíván v areálu zámku dle správce 
areálu. 
 
Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení podmínek stanovených 
pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území. 
 
 V rámci projektu není řešena areálová dopravní stavba.  
 
Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany. 
 
 Souhrnně se dá konstatovat, že stavba ani její provoz nemají výrazný negativní vliv na životní prostředí. Při 
bouracích pracích by měly vznikat pouze klasické stavební odpadní materiály (suť, dřevo, sklo), nebezpečné 
odpady (azbest) se ve stavbě nevyskytují. Likvidaci odpadů vzniklých během stavby zajistí odborná firma, 
což bude doloženo dokladem při kolaudaci. Následným vlastním provozem objektu nevzniknou žádné 
škodlivé odpady a exhalace. Z hlediska hlučnosti stavba pro okolí nepředstavuje významné zhoršení 
stávajícího stavu. 
 Odpady: veškeré odpady budou zneškodněny v souladu se zákonem 185/2001 Sb. Odpady vznikající při 
stavbě budou zařazeny podle vyhlášky 381/2001 Sb. §§2, 3. Pro komunální odpad třídy 20 03 01 platí §2 
odstavec 4 ve znění vyhlášky 503/2004 Sb. 
 
Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací. 
 Není v rámci stavby řešeno 
 
Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové dokumentace. 
 
Byla provedena prohlídka místa stavby. Průzkumy a měření nebyly vzhledem k časové tísni prováděny. 
 
Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový systém. 
 
 Není předmětem stavby 
 
Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní soubory. 
 
Stavba není dělena stavební objekty 
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Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky provádění stavby a 
po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace.  
 
 Stavba nebude během výstavby vyžadovat zábor sousedních pozemků pro potřeby výstavby. Pro zařízení 
staveniště (sklad materiálu apod.) bude používán vnitřní prostor areálu. Pro zařízení staveniště 
předpokládáme využití okolí věžice. Pro hygienické zázemí stavby budou sloužit WC v areálu zámku. 
 Při provádění stavby bude v době provádění bouracích prací dočasně zvýšena prašnost v objektu.  
Hlučné mechanizmy používané při stavbě, zejména při provádění bouracích pracích budou používány pouze 
v denní době. 
Dopravní zátěž plynoucí z dopravy stavebního materiálu na stavbu by stávající dopravu v okolí neměla nijak 
významně ovlivnit či zatížit. 
Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud není uveden v části F. 
 
Stavební práce: 
 Součástí stavby budou různé stavební práce. Při provádění veškerých prací budou dodržovány podmínky 
zákona č. 309/2006 Sb a nařízení Vlády 591/2006. 

2. Mechanická odolnost a stabilita  
 Konstrukční řešení nebylo vypracováno. Budou osazovány doplňkové ocelové nosné prvky konstrukce 
terasy v dimenzích dle stávajících. 

3. Požární bezpečnost  
V souladu s čl. 5.9.2 ČSN 73 0834 odstupové vzdálenosti, které oproti původnímu (i třeba nevyhovujícímu) 
stavu nejsou novou úpravou zvětšeny, se považuji za vyhovující. Požární odolnost konstrukcí zůstává 
navrženými úpravami zachována a není zhoršována. 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
 Navržené úpravy nebudou mít negativní vliv na zdraví a životní prostředí. 

5. Bezpečnost při užívání  
 Jedná se o úpravy stávajícího stavu. Bezpečnost užívání není navrženými úpravami zhoršena. 

6. Ochrana proti hluku 
 Navržené úpravy nebudou znamenat nárůst zátěže hlukem. Ochrana proti hluku není řešena. 

7. Úspora energie a ochrana tepla 
 Vzhledem k charakteru úprav (oprava terasy) není úspora energie v rámci projektu řešena. 

8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace 
Vzhledem k charakteru úprav (oprava terasy) není řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace řešeno. 

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí  
Půdní radon: V létě 2009 byl firmou Geologické služby s.r.o. proveden „Protokol o měření OAR“ 

na posuzovanou stavbu. Z jeho výsledků vyplývá, že lze objekt hodnotit jako 
objekt s nízkým radonovým zatížením bez potřeby dodatečných opatření ke 
snížení výskytu radonu ve vnitřním ovzduší. 

Agresivní spodní vody: Hladina spodní vody nebyla zjištěna. 
Seismická aktivita: není (nepředpokládá se) 
Poddolování: Řešené území není poddolované. 
Záplavové území: Stavba se nenachází v záplavovém území 
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Ochranná pásma: Stavba se nenachází v ochranném pásmu. 

10. Ochrana obyvatelstva 
Jedná se o stavbu, která svým charakterem a využitím nepředstavuje pro své okolí žádné riziko. V rámci 
stavby není řešena ochrana obyvatelstva (možnost ukrytí). 

11. Inženýrské stavby (objekty) 
Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod, odvod splaškových vod 
 Dešťové vody budou svedeny do stávající dešťové kanalizace. Není navyšováno množství odváděných 
dešťových vod. 
 
Zásobování vodou. 
 Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
 
Zásobování energiemi. 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
 
Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav. 
 Po dokončení stavby bude provedena obnova ploch poškozených stavbou (obnova trávníku) 
 
Elektronické komunikace. 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
 
Ochrana stavby před bleskem. 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb (pokud se ve stavbě 
vyskytují) 
 
 V objektu se výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb nevyskytují. 
 


